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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacién es la Adecuacion del Primer Piso del Edificio de Almacenes — Depdsito,
Escalera, Ascensor y Plataforma, ubicado en Gral. Aguilar 1079, Departamento de Montevideo.-

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccidn |, se agregan:

lEE’ﬂ INGENIERIACIVILEARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.
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En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 152.000 o ampararse en lo
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B
e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el
Certificado serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria l: Arquitectura, especialidades: B, C,D, E, G, H,J, Ly Q.
y/o
Categoria ll:  Ingenieria, especialidades: C y E.
Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencion

Personalizada de Proveedores, en la direccidon especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién I.

II.L1.1. Formularios

Las propuestas se presentardn por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto 1.2.1 del Capitulo Il de esta Seccidn.
1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros

agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 8 de 73



\\\\\

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (|CC1/ ICCO)

b) Férmula para cargas sociales

P=Py * (J1 / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio bdsico

ICC; = Indice General del Costo de la Construccién segin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacién del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albafil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.
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El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

11.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 10% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 10% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacién de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columnal Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.
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Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcidn de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacidn necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacidon nominada.
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Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dard la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademdas de constar dicho incumplimiento en el informe
de la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacidn. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesidn teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).
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I.1.5. Visita: 20/12/2018.

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se
realizard el 20/12/2018, el lugar y hora de encuentro serd en Gral. Aguilar 1079, Departamento de
Montevideo. Hora 9:30.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacidn y Ejecucidn de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385
- planta alta), con los técnicos responsables, A. T. Patricia Buzzi, A. T. Alan Feldkamp, Arq. Sandra De Ledn.
2924.49.76/2924.92.95).interno 1050, 1051 y 1055.
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1.2 OFERTA
Formulario
NN domiciliado en la ciudad de......cccocvvvvierinierinnennns Callewiirereieeeen,
.............. Ne................... teléfono.................. faX........ccuueeeeeee.. SE COMPpPromete a construir y entregar las

obras con destino a la “Adecuacidon del Primer Piso del Edificio de Almacenes — Depdsito, Escalera,
Ascensor y Plataforma, ubicado en Gral. Aguilar 1079, Departamento de Montevideo”, en un todo de
acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° y los siguientes planos y documentos que
hemos tenido a la vista, PLANOS N° planos PA 5405, PA 5406, PA 5469, PA 5470, CA 5476, PEL 5421, PIN
5472, PS 5558, FE 5798, PE 5384, PE 5475, de la Subgerencia de Planificacién y Ejecucion de Obras Civiles,
Pliego de Condiciones (Seccién | - Condiciones Generales, Seccién Il — Memoria Constructiva General,
Seccidn Il - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte |l — Memoria
Descriptiva Particular)) y circulares N2 .......cccceecvvervnens por el precio que se establece en el Cuadro A

(Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.
1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma

11.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 100 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacidn de
obras, para la terminacion de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccioén I.
11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion I.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacidn de recursos correspondientes que deberdn estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacidn para realizar el control (técnico y econdémico) de la obra
durante su ejecucién.
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El atraso en la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn serd
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
10% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.10) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 10% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $0,00
10% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.10) $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 10%

Imprevistos de Leyes Sociales. S Ee

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacién realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Y 52.008 — Adecuacion del Primer Piso — Depdsito, Escalera, Ascensor y

Plataforma -
(1 Mano de (1 S0z
. Can Precio
RUBROS uni tida | unitario | Precio out',r? Mano de .Mont?
dad d ($) TOTAL Obra |rrI\epc;r:b
($) (%) %) | LLSs ($)

1 :SM:;S\ISZQ)CION Y  REPLANTEO 6L 1 20%

2 RETIRO
2.1 | Luminarias UN 2 5%
2.2 | Puertas UN 7 23%
2.3 | Ventanas interiores UN 2 23%
24 | oo szotea ael Amacen contral || & | 1 185
2.5 | Cableado dentro del ducto GL 1 16%
2.6 | Caseta - Sector A GL 1 23%
2.7 | Elementos accesorios GL 1 5%

3 | DEMOLICION
3.1 | Ductos de Aire Acondicionado M3 14 50%
3.2 | Muro de bloque M3 4 50%
3.3 | Muro de ladrillo M3 12 50%

3.3.1 xgtrt[;forrilea eIIeav(jJrzi’I;ia -pOa;Z/OI\lIJ:ZCGr ot 1 0%

3.4 | Escalones M3 4 50%

S b Bovnuueiid BECH E

4 | CONSTRUCCION
a1 Rthzzge;tc(i)én de piso — Sector A M2 700 3%

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 16 de 73



\\\\\
N

Reconstruccion de losa por pases
4.2 |ductos demolidos vy retiro de M2 4 23%
artefactos sanitarios
4.3 | Muro de bloque e:15 cm — M1 M2 140 23%
4.4 | Muro de ladrillo e: 15 cm — M2 M2 10 23%
4.5 | Yeso
4.5.1 | Dintel | Tabique de Yeso M2 10 23%
4.5.2 | Tabique de Yeso Provisorio M2 30 23%
4.5.3 | Cielorraso de yeso a junta tomada M2 15 23%
%5 | cocoraexeme o) e | o
4.7 | Escalera metalica provisoria (1) GL 1 5%
4.8 |Juntas en fachada GL 1 23%
5 | REVOQUES
5.1 Antepechos, dinteles, jambas vy M2 20 239%
mochetas
5.2 | Revoques interiores M2 200 23%
5.3 | Reparaciéon Hormigén Armado M3 0.5 23%
6 REVESTIMIENTOS
1 | orvestaano de hombres | M2 |8 2%
6.2 | Revestimiento de piso y zocalo GL 1 23%
6.3 | Umbral Ascensor UN 3 23%
7 | INSTALACION ELECTRICA
7.1 | Tableros GL 1 16%
7.2 | Luminarias
7.2.1 | Conductores para luminarias GL 170 16%
7.2.2 | Luminaria tipo L1 UN 21 16%
7.2.3 | Luminaria tipo L2 UN 2 16%
7.2.4 | Luminaria tipo L3 UN 2 16%
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7.2.5 | Luminaria tipo L4 UN 1 16%
7.3 | Fuerza Motriz
7.3.1 | Conductores para Fuerza Motriz GL 86 16%
7.3.2 | Conductores para tableros ML 30 16%
7.3.3 | Conductores para Plataforma GL 30 16%
74 Suministro y  colocacion de
" | canalizaciones
741 Bandejas porta-cables 300 x 65 mm ML 7 16%
perforadas
742 Bandejas porta-cables 200 x 65 mm ML 0 16%
perforadas
743 Sumlnllstro y ) colocacnc.m cafio ML 182 16%
galvanizado 1 %4” y accesorios
744 Sumlnllstro '\I/ colocaFlon cafo ML 75 16%
galvanizado 2" y accesorios
7.5 | Datos, canalizacion y cableados GL 1 16%
7.6 | Retiro del cableado en desuso GL 1 16%
8 ASCENSOR
8.1 | Demolicién M3 8.3 55%
82 Rgfuerzos en Hormigén Armado M3 1 219%
(viga de borde)
33 Retiro de Cabln?, Maquina vy GL 1 21%
Estructuras Accesorias
8.4 C_erram|entos verticales y puertas de GL 1 239%
piso
8.5 | Instalacidn Eléctrica GL 1 16%
3.6 Installauon y Suministro de maquina GL 1 16%
y cabina
3.7 Habl|lta(.:I0.n Municipal y GL 1 0%
Mantenimiento
9 | SANITARIA
9.1 | Abastecimiento Hierro Galvanizado GL 1 18%
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9.2 | Abastecimiento PPTF GL 1 18%
9.3 | Abastecimiento bafio nivel +19.06 GL 1 18%
10 | ABERTURAS
1041 Refaf:c'lon completa de aberturas - 6L 1 239%
Deposito
10.2 | Ventana escalera UN 1 23%
10.3 | Abertura Tipo CO1 UN 1 32%
10.4 | Abertura Tipo C02 UN 1 32%
10.5 | Abertura Tipo C03 UN 1 32%
10.6 | Abertura Tipo PFC 01 UN 1 29%
SISTEMA DE VENTILACION - o
1n EXTRACTOR NUEVO Gl ! >%
12 | SISTEMA ANTI-INCENDIO
121 Medld’as. e Instalacion anti-incendio 6L 1 59%
— Deposito
121'1' Extintores GL 1 0%
122'1' Carteleria GL 1 0%
12.1. L, .
3 lluminacién de Emergencia GL 1 0%
13 | PINTURAS
13.1 | Pintura de Exteriores M2 20 20%
13.5 | Pintura de pared interior — blanca M2 40 20%
13.3 | Pintura de Pared interior — color M2 90 20%
13.4 | Pintura aberturas de hierro M2 2 20%
13.5 | Pintura de Techo M2 15 20%
14 | ESCALERA METALICA NUEVA
CORTE DE LOSA PARA HUECO DE 0
14.1 ESCALERA M2 14 25%
14.2 | REFUERZO EN HUECO DE LOSA PARA
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ESCALERA
141'2' Hormigdn Armado M3 1.03 21%
1122. Perfiles Normalizados KG 1 29%
14.3 | ESCALERA METALICA
14.3. .. .
1 Viga Zanca — Perfil PNC 26 M 24 29%
14.3. | Viga Zanca — Perfil L 100x100x10 M 6.3 9%
2 mm
14.3. | Viga Zanca — Planchuela de Acero 0
3 |37x3/8” UN 36 29%
14.3. | Baranda — Tubular cuadrado de UN 12 299%
4 Acero
14.3. »”
5 Baranda — Planchuela 13/8 UN 19 29%
14.3. | Baranda — Pasamano de acero o
6 inoxidable 50 mm diametro M 5 29%
147.3. gicalones madera —1.47m x 0.35m x UN 2 299%
148.3. g's’calones madera — 3.15m x 0.30m x UN 4 29%
149'3' Apoyo A UN 4 29%
14.3. Apoyo B UN 4 29%
10
15 | SUMINISTRO Y COLOCACION
15.1 | Tramo horizontal baranda ML 3.50 29%
15.2 | Baranda escalera de Emergencia ML 2 29%
15.3 | Bandas anti-deslizantes ML 4.5 5%
16 | PLATAFORMA | ELEVADOR
16.1 | Suministro y colocacidn GL 1 16%
17 | MANTENIMIENTO ASCENSOR Mensual 60 0%
18 MANTENIMIENTO PLATAFORMA - | Mensual 60 0%
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Total
monto
de Mano
de Obra

Total Suma de rubros S0,00 $0,00

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluirad el Impuesto al Valor Agregado.

1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién .

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

1.4 ADJUDICACION

La adjudicacion se realizard a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunidn de coordinacidn con la Direccidn de Obra

e Reunidon de coordinaciéon de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunion la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada
por la Direccién de Obra y presentada al Departamento de Prevencidn de Accidentes de UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.

El Acta de Iniciacidon de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion |.
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11.6.1.

Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccién de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS

Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

Péliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

Plan Director de OBRA (PDO)

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada

Documentacidn disponible en Obra

Memoria de instalacidn eléctrica

Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).

Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

Libro de Obra (segtin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
Registros sobre formacién del personal de Obra en norma Realizacién de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

Registros de entrega de los elementos de proteccidn personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.
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Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacién del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccioén I.

.7 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacién solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

I.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidn prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién |, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.

1.8 MULTAS

La Administracidn aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancidn por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
4 prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que & e &
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
5 seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal t * t
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
6 normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE e &
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. e R

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
7 lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las ) e
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos

* * *
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
8 del servicio.
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico % %
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.
9 Control del subcontrato por parte de la ECP. & e

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
10 sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad * *
e higiene en el trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO (parcial y total), seran de 3 % de la suma total
de rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

Se aplicara multa cuando la Empresa supere los dias establecidos en este pliego, segun las tareas y el sector:

1. Ducto del ascensor: 25 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Inicio. De no cumplirse
se aplicaran las retenciones mencionadas en este Pliego.

2. Escalera: 40 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Inicio. De no cumplirse se
aplicaran las retenciones mencionadas en este Pliego.

3. Depdsito: 50 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Inicio. De no cumplirse se
aplicaran las retenciones mencionadas en este Pliego.

4. Plataforma: 50 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Inicio. En caso de que exista la
posibilidad de que el plazo de importaciéon afecte este plazo parcial, la Empresa debera expresarlo
claramente en la oferta.

5. Ascensor: el plazo de obra otorgado para su suministro, montaje y entrada en funcionamiento, debe ser
igual o menor al plazo total adjudicado para la obra. De no cumplirse se aplicaran las multas mencionadas
en este Pliego. En caso de que exista la posibilidad de que el plazo de importacion afecte este plazo parcial,
la Empresa deberd expresarlo claramente en la oferta.
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Se aplicard multa cuando la empresa en cada uno de estos puntos (establecida en acuerdo con la Direccién de
Obra y bajo este Pliego), supere los dias habiles limites establecidos.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucidn de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serd considerado como atraso de Obra.
[1.8.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal
¢ Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

1.9  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.9.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacidn de tareas.
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La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente deberd acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacidn del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucion de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidn de Obra la inspeccion y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccién de Obra podrd solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO 1l

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
Cuadro B y se refiere a planos PA 5405, PA 5406, PA 5469, PA 5470, CA 5476, PEL 5421, PIN 5472, PS 5558, FE
5798, PE 5384, PE 5475.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de acuerdo al Sector:
Sector Ay D (parcial): De lunes a viernes de 7 a 14:15 h — ALMACEN CENTRAL - ABA

Sector B, C 'y D: De lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los dias viernes (cumpliendo 44 horas
semanales). Hay trabajos especificados que deben realizarse los dias sébados y/o domingos de 7 a 17 h, se
debe coordinar con la Direccion de Obra, en tareas que no requieran presencia de la misma. — COMERCIAL -
com

El Contratista solicitara a la Direccidon de Obra, con la anticipacidon adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinard con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la

DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado y fotocopia de
cedula de identidad.
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También se deberd presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacion,
descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulacidn en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacion suficiente, minimo 48 horas habiles. Cualquier
vehiculo personal, no asignado a la obra, debera dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

ETAPABILIDAD
Las obras las hemos sectorizado segun plano PA 5405 para explicarlas mejor:

El Edificio del Almacén Central se encuentra dividido por dos Gerencias: Abastecimiento (ABA) y Comercial
(COM). En Planta Baja, la mayoria del padrén pertenece a ABA, excepto los “Nuevos vestuarios masculinos de
Comercial” (+1.35 m) y el sector del Ascensor (exclusivo momentaneamente para COM). El acceso es
compartido para ambas Gerencias.

En el ala sobre Gral. Aguilar, el Entrepiso y Nivel 1 se encuentran facilmente identificados, y pertenecen a COM.
Los niveles superiores pertenecen a ABA.

Existen diferentes sectores dentro del Almacén Central:

e Sector A (ABA) comprende el muro divisorio entre los sectores A y B. Para las obras del sector A se trabajara
desde el Almacén Central, en el horario establecido en “GENERALIDADES” - Sector A, hasta que se
encuentre finalizada la escalera que comunica el Entrepiso (+6.00) con el Nivel 1 (+9.32). Luego, se debera
continuar con la obra de dicho Sector circulando por la escalera en el horario establecido en
“GENERALIDADES” - Sector B, Cy D.

e Sector B (COM) comprende el ascensor que conectara los niveles +1.60, +6.00 y +9.32, y la escalera, la cual
conectara el nivel +6.00 con el +9.32.

e Sector C (COM) comprende los trabajos del ascensor y escalera.

e Sector D (ABA — COM) comprende los trabajos del ascensor y plataforma o elevador que conecta el nivel +-
0.00 con el +1.60.

Se deberd contemplar algunas tareas complementarias para poder trabajar en el ducto del ascensor sin
interferir el cruce de personal en los Sectores D y C hacia Vestuario y Comedor en PB, y Eficiencia Energética en
Entrepiso respectivamente. Dichas tareas se encuentran descriptos en el plano PA 5406 y las detallamos a
continuacion:

1: Escalera temporal (1) en el depdsito B24 en PB (Sector D), sera una escalera temporal de 1.20 m de ancho,
con baranda reglamentaria a ambos lados, que salve el desnivel de aprox. 1.65 m de altura. Ver rubro 4.9.

La misma se retirard cuando quede habilitado el pasillo que conduce hacia los Bafios, Vestuarios y Cocina en
Planta Baja, de ABA.

2: Apertura de vano y puerta temporal entre Depdsito B24 y Pasillo, sera de dimensiones minimas 0.80 m x 2.10
m de altura.
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Luego de culminar con las tareas del ducto y cerramiento del ascensor (8), se volverd a habilitar el pasillo. En
esta instancia se deberad retirar la abertura y se procederd a cerrar el vano con el mismo tipo de muro que el
existente, al igual que la misma terminacidn. En este momento se podra retirar la escalera del Depdsito B24 (1).
Se deberd dejar limpia la zona de la refaccién, dado que el personal de UTE se reintegra a sus puestos el dia

lunes.

3: Puente | Pasarela temporal (3) para acceder a Eficiencia Energética, un dia sdbado se demolera por completo
el murete|baranda que da al hueco de escalera en el Entrepiso, y se instalard un puente que sirva de acceso
para el personal de Eficiencia Energética. El mismo tendra un ancho minimo de 70 cm, y dejard en la otra mitad
de la escalera un ancho minimo de 70 cm, para seguir circulando por dicha escalera. De forma paralela, se debe
contemplar que contenga una baranda opaca reglamentaria. Ver rubro 4.7. Se desmontard luego de tapear y
revocar el vano generado en el punto 4.

Las averias y deterioros que se generen en los cerramientos, deberan restaurarse a su estado original.

4: Apertura de vano en armarios de Eficiencia Energética, se deberd realizar un dia sabado. Esto contempla abrir
un vano de dimensiones minimas 1 m x 2.10m de altura (contemplar terminaciéon en mochetas) y desmonte de
las puertas de ambos armarios. Estas ultimas, se dejardn en posesién de la Empresa, a menos que en obra se
confirme que UTE no precisa las aberturas. En este caso, la Empresa debera retirarlas de la Obra.

Se debe contemplar la realizacion de un cerramiento que impida mayoritariamente el ingreso de polvo al pasillo.
Considerar dentro del rubro 3.3,4.4,5.2, 13.3y 13.4.

Este ultimo trabajo se debe realizar un dia sdbado y se deberd dejar limpia la zona de la refaccién, dado que el
personal de UTE se reintegra a sus puestos el dia lunes.

Luego de culminar con las tareas del ducto y cerramiento del ascensor (8), se habilitara el pasillo hacia Eficiencia
Energética. Previo a ello, se deberd tapear el vano realizado anteriormente (4) (con el mismo tipo de muro y
terminaciones), y de esta forma confinar la escalera. Se procede a retirar el puente-pasarela.

5: Cerramientos temporales rigidos y continuos en PB y nivel de entrepiso con puerta. La misma debera tener un
ancho minimo de 80 cm y una altura minima de 2.10 m. Ver rubro 4.6.

6: Retiro de puerta en acceso a pasillo de almacenes en PB, luego de la conformacién del ducto del ascensor. Los
muros adyacentes, mochetas, revoques, techo y pavimento que queden deteriorados por el retiro de la
abertura se deberdn recomponer.

7: Retiro de puerta y dintel en acceso a pasillo de Eficiencia Energética en entrepiso. Los muros adyacentes,
soportes, mochetas, revoques, techo y pavimento que queden deteriorados por el retiro del muro se debera
arreglar. Considerar dentro de los rubros 2.2, 3.3, 5.2, 13.3, 13.4.

8: Conformacién del cerramiento y trabajos en el foso del ascensor se encuentran especificados en el rubro de
ascensor -Rubro 8-. Los muros adyacentes, soportes, mochetas, revoques, techo y pavimento que queden
deteriorados por el retiro del muro se deberdn recomponer.

Para este trabajo tener en cuenta el plazo determinado en el punto 11.8.3.1 — Atraso de Obra respecto al Plan
Director de Obras (PDO).
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9: Tabiques provisorios rigidos, continuos y altos con puertas en: acceso al Almacén Central, acceso al Comedor
de Almacenes —PB-, y escalera. Las mismas, deberan tener un ancho minimo de 80 cm y una altura minima de
2.10 my ser de cerramiento rigido y continuo. Asimismo, deberdn contar con candado / cerradura con llave y 3
copias. Se desmontaran luego de que quede terminada y habilitada la escalera que comunica el entrepiso con el
N1. Antes de comenzar con el rubro 14 - “Escalera” se debe contar con estos cerramientos ejecutados. Ver

rubro 4.6.

10: Dicha puerta tendra el ancho del pasillo, y una altura minima de 2.10 m. Arriba de ello, se debera realizar un
dintel de yeso, cuya terminacién es enduido y pintura similar al existente en cada Sector. Considerar dentro de
los rubros 4.5, 10.3, 13.3, 13.4.

11: La abertura se retirara apenas quede habilitada la escalera principal (Rubro 14). Posteriormente, se debe
tapear el vano (mismo tipo de muro), culminar con las tareas de revestimientos en ambos sectores (Vestuario y
Cocina). Esto implica: colocar porcelanatos, guarda, perfil U, enduido, pintura y demds elementos de
terminacién faltantes tanto en el Vestuario de COM como en la Cocina de ABA; para poder dejarlo en las
mismas condiciones que se encuentran ambos espacios. Considerar dentro de rubros 2.2, 4.4, 5.2, 6, 13.3, 13.4.

Se deberd dejar limpia la zona de la refaccion.

12: Se debera colocar una puerta de madera del ancho del vano y una altura de 2.10 m. La forma de anclaje de
la misma serd aquella que no perfore el porcelanato actual. Considerar dentro del rubro 2.2.

Apenas quede habilitada la escalera principal (Rubro 14) se debera retirar la misma y dejar en las mismas
condiciones en que fue entregada la obra. Asimismo, se debe dejar limpia la zona de la refaccién.

Se debera contemplar en los diferentes rubros las tareas que se requieran para dejar en condiciones los
sectores donde habra este tipo de intervenciones y tareas, ya sea: revoques, reparacion de mochetas,
conformacion de muros, enduido, pintura, y todas las tareas necesarias para tal fin. No se abonaran como

imprevisto.

El oferente deberd entregar al finalizar la obra y previo a la Recepcidn Provisoria, los Planos Conforme a Obra
en papel y en versidn digital (dwg. Y pdf), Memorias, declaraciones, manuales y toda la informacién de los
elementos y materiales empleados que la Direccidn de Obra considere convenientes.
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.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $80.000.-

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definira en coordinacién con la Direccidn de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizacion de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua %” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

En la instancia de la visita de obra se definiran los puntos desde donde se podra tomar agua y energia eléctrica.
Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.
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Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
ll.2.2. Rubro 2 —RETIRO

Se cumpliran todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la ordenanza general de seguridad e
higiene en el trabajo y de las ordenanzas municipales.

Toda demolicién tendrd en obra nota de la metodologia a emplear, equipos y elementos a utilizar, firmado por
un técnico responsable (Arquitecto o Ingeniero). En caso contrario se clausurara dicha demolicién. La memoria
de demolicidn debera estar firmada por el T. Prevencionista de la Empresa.

Se instalardn vallas de una altura superior a los 2.0 m y avisos apropiados alrededor de la zona de peligro que
circunde la construccién a demoler, a fin de impedir el acceso a la misma a personas no autorizadas. La
carteleria a emplearse en dicha zona, debe tener un tamafio minimo de una hoja A4, a fin de ser visualizada
correctamente.

Ademas, en la demolicién de los muros de bloque (Sector A), se deberd contemplar un vallado de proteccién
realizado con chapones de madera (anclados al muro contiguo existente), con una altura superior a los muros a
demoler. Esto se implementard para evitar posibles caidas de materiales a las otras zonas inferiores del
Almacén.

En todos los casos, previo al inicio de los trabajos de demolicién, el contratista en forma conjunta con el
Arquitecto Director de Obra, realizara un Relevamiento de:

a) Estado de los distintos elementos estructurales del edificio a demoler.

b) Estado de los elementos inmediatamente adyacentes a los elementos a demoler.

c) Neutralizacién de acometidas de instalaciones y desviacién de las canalizaciones que asi lo requieran.
Dicho informe debera presentar la firma del representante técnico de la empresa contratista.

Antes de dar comienzo a las obras de demolicién el Arquitecto Director de obra procederd a realizar un
inventario de todos aquellos elementos de construccidn que se rescataran de la demolicidn, dicho inventario
serd entregado al contratista, el cual debera realizar el rescate sin destrozos de los mismos. Posteriormente,
serdn de propiedad del estado y el Arquitecto Director de Obra ordenara su destino.

En general el orden de demolicién se planteara siguiendo el orden inverso al seguido para su construccion,
eliminando previamente del edificio los elementos que puedan obstaculizar la demoliciéon y construccidn
respectivamente.

Para el retiro del material de la obra, se podrd acopiar temporalmente en una zona que no moleste la
realizacion de los restantes trabajos (Sector B).
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Hasta el momento que la escalera (Rubro 14) se encuentre finalizada, se debera coordinar con personal de
Almacenes para proceder al retiro de escombros y materiales (de acuerdo a los horarios establecidos en
“GENERALIDADES”), dado que existe movimiento de vehiculos pesados en Planta Baja. De poder utilizarse el
montacargas, se debe embolsar correctamente el material para poder trasladarlo desde la plataforma del
mismo hasta la volqueta que se podra ubicar en la Calle Aguilar.

Previo al retiro de material de demolicion UTE debera entregar a la empresa una “guia de transito” firmada por
el Director de la Obra o persona autorizada.

Los retiros parciales de materiales y escombros sobrantes hacia el exterior del edificio o sector afectado por la
obra, deberd hacerse previo autorizacidon de UTE y en coordinacion con la Direccién de Obra.

Al finalizar la obra, el local debe entregarse en condiciones Habitables, de forma tal que se pueda poner en uso
las instalaciones en forma inmediata. Esta limpieza incluye la limpieza de obra tradicional, y toda limpieza
complementaria de acuerdo a lo expresado anteriormente (paredes, pisos, vidrios, herreria, etc.)
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1.2.2.1 Rubro 2.1 — Luminarias:

Comprende las luminarias tipo “globo” con sus respectivas ldmparas, ubicadas en la caja de escalera a
refaccionar. Se debera retirar la canalizacidn y cableado existente hasta la llave/centro/registro/tablero. Dichas
[dmparas y luminarias se deben conservar sin romper y se consultard con la Direccién de Obra para su
reutilizacion o disposicion final.

1.2.2.2 Rubro 2.2 — Puertas:

Se retiraran las aberturas (13), (14), (6), (7), (12) y (11). Esta Ultima comunica temporalmente el nuevo Vestuario
Masculino de Comercial con el Comedor de Almacenes en el Sector D, debiéndose reservar para re-utilizarlas
donde indique la Direccién de obra.

Se debera desmontar la puerta “A” ubicada en el muro de bloques (Acceso al Sector A - Depésito) al momento
de la demolicidn del mismo (rubro 4.3). Sera el acceso al depdsito y Sector B, hasta que quede habilitada la
escalera. Posteriormente, se “independizard” el acceso, y se ampliard la jornada laboral como se especifica en
las “Generalidades”.

Las puertas (11) y (12) se deberdn desmontar un dia sabado, previo inmediatamente a la conformacién del muro
divisorio entre el Vestuario y Comedor.

Las aberturas que conforman los armarios de Eficiencia Energética (13) y (14) se deberan desmontar cuando se
realice la demolicion del punto (4).

Todos las aberturas de madera se deberan quitar con cuidado ya que UTE re-utilizara las mismas, se deben
rigidizar con dos travesafios superiores a 45°, dos inferiores y dos al medio, mediante listones de pino de 2" x
1”. La hoja quedara colocada en el marco encuadrada.

1.2.2.3 Rubro 2.3 — Ventanas interiores:

Se deberd desmontar las 2 ventanas ubicadas en la caja de escaleras (Ver plano PA 5470). Una de ellas se
colocara posteriormente a 2.50 m de su ubicacién actual (Ver rubro 10.2).

La restante, se debera reservar para re-utilizarla donde indique la Direccion de obra. Se debe tener los cuidados
necesarios para no perder la escuadra, tal como se explicé previamente.

1.2.2.4 Rubro 2.4 - Instalacién Sanitaria en ducto y sobre azotea del Almacén Central:

Se incluye las caiierias dentro del ducto del ascensor, cafieria en la azotea (solo la de bajada de los tanques en
Hierro Galvanizado y Termofusién), tanque superior chico que se encuentra en la azotea (realizado en
fibrocemento) y todos los accesorios de la propia instalacion afectada. La empresa se debera encargar de su
traslado y disposicion final.

111.2.2.4.1. Rubro 2.4.1 — Manipulacidn y disposicion final tanque con asbesto:
Se debe cotizar lo relacionado a la manipulacién y disposicidn final de las chapas.

El tanque de agua con asbesto - cemento se debe tratar como material friable ya que contiene fibras de
asbestos como parte de sus componentes.
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A esto se deberd garantizar por intermedio de la empresa adjudicataria, que se cumpla lo establecido en la
ratificacion del convenio 162 de la OIT, realizada por la Ley 16.643.

Preparacion para traslado y disposicion final:

- Cubrir el tanque con papel film a efectos de impedir su desagregacién.

- Colocar el tanque y todos los residuos generados en bolsas de un minimo de espesor de 150 micrones.

- Colocar la/s bolsa/s de nylon en bolsones (big bag) de tejido de polipropileno tubular. La capacidad de
carga no debe ser superior a los 500 kg. La boca de la bolsa deberd estar de acuerdo al tamafo y forma del
contenido.

- Se documentara fotograficamente toda la operacién.

- La/s bolsa/s big bags se bajaran por la fachada del Almacén Central a primera hora de la mafana,
mediante un sistema de roldanas desde la azotea del Edificio hasta la vereda. Se deberd cercar la zona para
evitar el pasaje de individuos por debajo de la misma.

- La empresa adjudicataria deberd hacerse cargo del traslado y su disposicion final.

- Se deberad completar la declaracion jurada que se proveera al adjudicado al momento de la firma del
Acta de Inicio de Obra, para el ingreso a la celda de seguridad da la cdmara de industrias (CIU). La empresa debe

realizar los trdmites correspondientes para el ingreso del material.

El vehiculo que transporte los residuos deberd estar autorizado por DINAMA (la lista de empresas privadas y su
flota autorizada estda publicada en la web de DINAMA).

Se deberd presentar a la Direccion de obra los comprobantes referentes a:

- Capacitacion del personal sobre el riesgo por exposicion a asbesto y entrega de EPP,
- Autorizacion del vehiculo ante la DINAMA, para el traslado de las chapas.

- Depdsito en la CIU.

111.2.2.5 Rubro 2.5 — Cableado dentro de ducto:

Se incluye en este rubro el cableado dentro del ducto del ascensor, que obstaculice el mismo y que no permita
la habilitacion del Ascensor propiamente dicho.

11.2.2.6 Rubro 2.6 — Caseta — Sector A:

Se desmontara la caseta y todos los elementos de la caseta ubicada en el depdsito, del Sector A. No se retirara el
tablero ubicado dentro de la misma.

1n.2.2.7 Rubro 2.7 - Elementos accesorios:
Comprende los elementos menores del Sector A, como ser cartelera contra una pared del acceso, estante al
lado de caseta. En sector D (contiguo al ascensor), se debera re-ubicar el control de acceso (Rubro 7.8) con su
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soporte y demas, para que luego de colocado el ascensor y sus puertas, se pueda abrir correctamente esta
ultima.
Los demds elementos menores se determinaran en la visita de obra y se aclararan por circular.

111.2.3. Rubro 3 - DEMOLICION

Consideraciones generales:

Para ejecutar las demoliciones se debera tener especial cuidado en los paramentos adyacentes, aberturas,
linéleo y todo elemento que pueda llegar a dafarse. Se podra emplear chapones o cualquier otro material
que garantice la proteccion de los mismos. Cuando se detecte algun dafio, la empresa lo asumirad como propio
y debera repararlo. No se abonara como imprevisto alguno.

Cuando se requiera volqueta o camidn, se deberd dar aviso a la D.O. con 48 horas habiles previas, para
realizar las gestiones necesarias y “reservar” el espacio preciso sobre la Calle Gral. Aguilar.
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1.2.3.1 Rubro 3.1 — Ducto de Aire Acondicionado

Comprende los ductos en el Depdsito, sobre la Calle Paraguay, en ambos niveles (Sector A y B). No se debera
demoler el ducto vertical de ladrillo a la vista de 0.85 m de lado en el Sector A, ni el ducto de piso a techo en el
angulo contra los bafios, en el sector B.

11.2.3.2 Rubro 3.2 — Muros de bloque

Comprende los muros de bloque a la vista ubicados detras de los portones de acceso al Depésito en el Sector A.
Se debe contemplar en este rubro la reconstruccién de las mochetas.

Este rubro se ejecutard previo a entregar el Sector A. De esta manera se minimiza el polvo que pueda salir de la
obra hacia el AlImacén Central. En coordinacidn con el Rubro 2.2.

1.2.3.3 Rubro 3.3 — Muros de ladrillo
Comprende:

e Muros que rodean la escalera que conecta el Sector A y B. Se demuelen apenas se coloque y empiece a
utilizar la escalera del Rubro 14.

e Cerramientos que delimitan el bafio actual clausurado del Sector B. No se deberd demoler el ducto
vertical de ladrillo a la vista de 0.85 m de lado del Sector B, contiguo al bafio.

e Apertura del vano para colocar la puerta (2) en el pasillo de PB hacia los Vestuario Masculino y
Femenino.

e Murete | Baranda de mampuestos, inicio de la nueva escalera que conectara el entrepiso (Nivel +6.00)
con Sector B del nivel a refaccionar (+9.32). Se deberd demoler previo a la colocacion del puente |
Pasarela.

e Vano que se abrird en el muro del lateral de la escalera (4), para poder acceder provisoriamente al
pasillo de la oficina de Eficiencia Energética por el puente temporal (3).

11.2.3.4 Rubro 3.4 — Escalones

Comprende los escalones que comunican el Sector A y B, los contiguos a los ductos de AA, y los escalones que
conectan el pasillo de Almacenes con el ala destinada a Comercial.

11.2.3.5 Rubro 3.5 — Demolicion de revestimientos y artefactos

Se retirara todo el revestimiento ceramico en las paredes que se mantengan para conformar el espacio de la
escalera, los artefactos sanitarios, griferias y toda la instalacién sanitaria que se encuentre en desuso a partir del
momento de la obra (cafios, tanque, artefactos, griferia, espejos, etc.).

111.2.4. Rubro 4 — CONSTRUCCION

1.2.4.1 Rubro 4.1 — Reparacidn de Piso — Depdsito — Sector A
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Debera especificar el método a utilizar y adjuntar ficha técnica de los fabricantes. En caso de generarse polvo,
debera contenerse en la obra, sin perjudicar el pasillo o demds espacios del edificio.

Luego de la preparacidon del soporte se aplicard masa autonivelante para pisos con base de poliuretano o
cementicia (tipo Sikafloor 21 N PurCem, mortero autonivelante F10 T-CON, policemento PU piso AU o de
caracteristicas y calidad similar o superior), de gran resistencia a la abrasidn, al impacto, con acabado color gris y
de facil limpieza. Su aplicacidon serd de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, dandose un espesor
estimado de aprox. 5 mm de este mortero. En caso de generar un desnivel con el pasillo de acceso, se resolvera
con un tramo inclinado contenido en el espacio del umbral. Tener en cuenta para la limpieza que en el sector A
NO hay desagiies.

1.2.4.2 Rubro 4.2 — Reconstruccion de losa por pases ductos demolidos y retiro de artefactos
sanitarios

Se reparara y dard terminacién similar a la actual en los tramos adyacentes a los elementos donde
anteriormente se encontraban los muros y losas de los ductos de AA. En caso de la existencia de pases en losa,
antes de rellenar con hormigdn armado, se consultara previamente a la Direccién de Obra, pero debera incluirse
en la cotizacion el relleno de los mismos por m2. Esto ultimo contempla tanto los pases en el Sector del depdsito
como los generados por los artefactos sanitarios.

Apenas se demuela y retire el material de los ductos, se evaluara las condiciones en que haya quedado el piso
en ese Sector. En caso de que sea solo el contrapiso, se deberd contemplar la colocacién de una malla tipo
Mallalur C-42 de 15x15 cm, y mortero de arena y portland al 3x1 — e: 2 0 2.5cm. Se abonara lo efectivamente
reconstruido.

Es obligatorio la presentacion junto con la oferta de las fichas técnica de los materiales a utilizar para la
reconstruccion.

1.2.4.3 Rubro 4.3 — Muros de bloques (M1)

Se construirdn con bloques de hormigén vibrado de 15x19x39 cm, junta enrasada, en el limite del sector A con
el sector B, entre pilares. La terminacion hacia el interior del sector A serd bolseada, hacia el sector B se dejara
sin terminacidn, se marcara la junta con los pilares, rehundiéndola 1x1 cm y sellando con Sikaflex.

Se debera plantear la construccion en forma paralela a la instalaciéon de la escalera, de modo que apenas se
encuentre operativa esta Ultima, poder independizar ABA de COM.

1.2.4.4 Rubro 4.4 — Muros de ladrillo (M2)

Serdn muros de ladrillo de fdbrica de primera calidad, de piso a techo o dintel en caso de cerrar vano, se
alinearan a los muros existentes. Se incluye el cerrado de los vanos que se encuentran tapeados (puertas del
ascensor en 2° y 3° piso). Ver plano PE 5475.Por ultimo, se debe incluir el tapeado de los muros demolidos
previamente, expresados en “Etapabilidad”:
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e Puerta (2).

e Muro (4). Este item se debera ejecutar un dia sdbado. Contemplar la limpieza tipo de Obra dado que el
personal se reintegra a su trabajo el dia lunes por la mafiana.

e Ventanas retiradas segun plano PA 5470.

e Puerta (11). Para realizar este item se debe coordinar con la D.O., dado que es el punto comun entre
ABA y COM. Contemplar la limpieza tipo de Obra inmediatamente posterior a la construccién del muro.

La conformacion de todos los muros deben respetar los anchos originales de los cerramientos adyacentes.

11.2.4.5 Rubro 4.5 — Yeso

111.2.4.5.1. Rubro 4.5.1 — Dintel | Tabique de Yeso

Suministro y colocacidn del dintel sobre la abertura tipo CO1.

Serdn tabiques de yeso conformados en base a estructura metdlica que auspicie de soporte y placas tipo
Durlock fijados a la misma.

Se ubicaran en PB en los laterales y parte superior hasta el techo de la nueva puerta del pasillo hacia el Comedor
de Abastecimiento (10 en plano PA 5406), deberan preverse los pases para las canalizaciones necesarios.

Se desarrollara un bastidor metalico de acero galvanizada Nro. 20, soleras de 90mm y montantes de 89 mm,
separados cada 40 cm, a los que se fijardn las placas tipo Durlock.

Las mismas seran placas de yeso estandar de 1/2” de espesor, con fijaciones de tornillos cada 0,40 m en el
centro y cada 20 cm en los bordes del tabique, cuyas cabezas no deberan sobrepasar la ldmina de papel de la
cara exterior de la placa de yeso. Las placas se separaran del pavimento el espesor de una placa de yeso (1/2”) y
en la separacion con el pavimento se colocara perfil “bufia perimetral” Z para yeso que se unird con masilla.

Se debera colocar aislante acustico tipo manta de fieltro de lana de vidrio aglomerada, con densidad minima de
14 kg/m3.

Sus juntas seran encintadas y masilladas para lograr una terminacién acorde. Para el tratamiento de juntas de
placas de yeso, se utilizard cinta de papel o red, masilla (3) capas. Ademas de masilla a fin de tapar tornillos de
fijacion de placa.

La terminacion de las aristas de los tabiques debera ser un perfil perforado “cantonera” de 30 mm x 30 mm, que
se unird con masilla.
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111.2.4.5.2. Rubro 4.5.2 — Tabiques de Yeso Provisorios

Serdn realizados en tabiques de yeso sobre estructura de chapa galvanizada N° 24, aplacado en ambas caras,
con aislante acustico tipo manta de fieltro de lana de vidrio aglomerada, con densidad minima de 14 kg/m3. La
terminacion sera de placa vista sin masillar. Considerar dentro de éste rubro, las puertas provisorias de madera,
necesarias en dichos tabiques. Los tabiques deben cubrir la altura total de cada espacio, de manera de mitigar
polvo y ruidos.

Las puertas deben tener un ancho minimo de 80 c¢cm libre y una altura de 2.10 m. Deben contener cerradura y
cerrojo que permita su apertura, brindandole una llave a la Direccién de Obra, al comienzo de la misma. El
herraje debe efectuarse mediante accionamiento de palanca. Los pomos no estan permitidos.

111.2.4.5.3. Rubro 4.5.3 — Cielorraso de Yeso a junta tomada

El mismo se realizard en yeso de placa de %” con estructura galvanizada de perfileria de 35 mm formando una
reticula distanciada 40cm de cada uno de sus ejes. Se anclara al techo y lateral existente asi como también en
los dos tabiques a realizar. En el encuentro de muros se resolverd con una bufia de aluminio. Se debe
contemplar masillado y con 2 manos de pintura de color blanco, igual al solicitado en el rubro 13.7. La altura se
definirad en obra.

111.2.4.6 Rubro 4.6 — Puente | Pasarela provisoria sobre escalera existente (3)

Se considera un puente temporal para acceder a Eficiencia Energética mientras se conforma el nuevo ducto del
ascensor. Se demolerd por completo el murete/baranda que da al hueco de escalera en el Entrepiso, y se
instalard un puente que sirva de acceso para el personal, dicho puente tendra un ancho minimo de 70 cm, y
dejard en la otra mitad de la escalera un ancho minimo de 70 cm para seguir circulando por la misma.
Se deberd considerar la colocaciéon de un cerramiento (chapones, yeso, etc.) que cubra visualmente esta
estructura. Junto a la oferta deberd presentarse la solucidon propuesta calculada por técnico habilitado para
dicho célculo.

1.2.4.7 Rubro 4.7 — Escalera metadlica provisoria (1)

Se suministrara, instalard y retirard una escalera metalica provisoria en el Depdsito B24. Debera tener 1.20 m de
ancho, con baranda a ambos lados, que cumpla con la reglamentacidn vigente al respecto y salve el desnivel de
aprox. 1.65 m de altura. Se retirara luego de que se habilite el pasillo detras del Ascensor en PB (punto 6 y 10 de
la etapabilidad). Se incluye ademds las reparaciones necesarias para que los elementos que pueda afectar la
escalera, gueden en las mismas condiciones gue antes.

11.2.4.8 Rubro 4.8 — Juntas en fachada

En la junta estructural de fachada en todo su recorrido, se retiraran los tramos de tapajuntas, se limpiara la
junta actual, se volvera a sellar con fondo de junta sikaroundex y sellador sikaflex 12, colocando ademas
tapajuntas metalico en chapa galvanizada de 2.0 mm de espesor.

1ll.2.5. Rubro5-REVOQUES

11.2.5.1 Rubro 5.1 — Reparacion de antepechos, dinteles, jambas y mochetas (sobre Calle
Paraguay)

Se haradn a nuevo los revoques exteriores que se encuentran deteriorados. Ello incluye la reparacion del

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 43 de
73



\\\\\\‘
N

antepecho, dintel, jambas de la ventana corrida principal.

Se realizard un cateo minucioso con martillo de gedlogo, en paramentos, mochetas, pretiles, etc. En los casos en
donde se reparen aberturas, se realizaran las mochetas correspondientes en todo el perimetro o en donde
estuviesen deterioradas.

Para revoques exteriores:
e  Capa 1: Mortero tipo F con hidréfugo (capa impermeable). Espesor aproximado: 10mm.
e  Capa 2: Mortero tipo C. Espesor aproximado: 10mm.
e Capa 3: Mortero tipo I. Espesor aproximado: 5mm.

Para el amure de las ventanas, toda superficie del marco de hierro, estard en contacto con morteros que no
contengan cal.

Se deberd contemplar en este rubro la instalacién de la estructura necesaria para la reparacion en este rubro del
lado exterior de la edificacion.

De acuerdo a lo dispuesto por la Normativa Municipal vigente, se deberd instalar una barrera de proteccion
sobre el frente de una propiedad en la que se vayan a efectuar trabajos que puedan ocasionar molestias,
obstaculos o peligros para los usuarios de la via publica.

Se la construird de chapas o tablas, (u otro material que asegure la hermeticidad y seguridad) de 2.20 mts de
altura minima y las aberturas que posean deberan abrirse hacia el interior. La barrera no debera interferir la
buena visibilidad de los sefialamientos de transito.

Se debera dejar libre para la circulacién peatonal un espacio minimo de 1.80 mts de ancho entre la barrera y el
corddn de la acera. De no ser posible debido a las dimensiones de la vereda, podra construirse sobre la calzada
(solo si la calle lo permite, segln criterio de servicio de ingenieria de transito de la intendencia de Montevideo),
un entarimado de hasta 1.50 mts de ancho con su baranda correspondiente, para completar el ancho del pasaje
peatonal. En este caso la barrera podra avanzar hasta 0.30 mts de cordén de la acera.

Nota: cuando se hace mencién a tipos de mortero se hace referencia al Cuadro de morteros basado en el del
MTOP, de la Memoria Constructiva General.

111.2.5.2 Rubro 5.2 — Revoques interiores

Estan incluidos en este rubro los revoques nuevos, asi como los que se haran a nuevo, por estar deteriorados al
interior del sector afectado. Incluye el revoque del muro M1 del lado de la zona B, paramentos, cielorrasos,
mochetas, jambas y dinteles que se generen de zonas afectadas por las demoliciones de ductos, escalones,
puertas y muros. El cateo serd minucioso y se realizara con martillo de gedlogo.

e  Capa 1: Mortero tipo C. Espesor aproximado: 10mm.
e  Capa 2: Mortero tipo D. Espesor aproximado: 5mm.

Nota: cuando se hace mencién a tipos de mortero se hace referencia al Cuadro de morteros basado en el del
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MTOP, de la Memoria Constructiva General.

11.2.5.3 Rubro 5.3 — Reparacién de Hormigén Armado
REPARACION DE PILARES

Para los casos de reparacién de hormigdn sin armadura vista: cuando la profundidad de la reparacién sea menor
o igual a 3cm. se aplicara argamasa tixotrdpica de base cemento modificado con polimeros tipo Sika Top 122. De
ser mayor a este espesor, se hara con mortero tipo Sika Grout.

Para los casos de reparaciéon de hormigdn con armadura a la vista: Se debera evaluar que no haya perdido mas
de un 10 % de la seccidn, en dicho caso se debera limpiar con escobilla de acero y dejar limpio, libre de partes
sueltas o mal adheridas, polvo, grasa, aceite, dxido, para luego aplicar una proteccidn anticorrosiva tipo SikaTop
Armatec-108 o de similares o mejores caracteristicas.

En caso de tener pérdida de seccién mayor al 10% se debera sustituir la armadura o el tramo afectada de la
misma, con los solapes requeridos por norma.

REPARACION DE DINTELES Y ANTEPECHOS

Las partes deterioradas del hormigén del pretil y antepecho exterior también deberan ser reparada previo al
trabajo de revoques, segun el siguiente esquema:

Demarcacion de areas flojas y retiro de material

Se realizara un ensayo con martillo de gedlogo en la superficie externa de todos los elementos estructurales de
H.A. de fachadas. El cometido del ensayo sera determinar superficies con huecos, materiales sueltos o sin
adherencia. En esta etapa se realizard también el retiro de todo el material suelto, fisurado 6 segregado. Se
limitard con un disco de corte diamantado el drea de reparacidon previamente demarcada. El corte debera ser
realizado ortogonal a la superficie de la pieza. El objetivo de la demarcacion y delimitacion es evitar bordes con
angulos agudos pues esto comprometeria el desempefio del material de reparacion. Se retirara el total de
hormigdn deteriorado del area demarcada con corte de disco.

Limpieza con agua a presién
La limpieza se debera realizar de arriba hacia abajo procurando mantener una presion suficiente para remover
las particulas sueltas, preferentemente moviendo el difusor en forma circular.

Limpieza de armaduras

Se deberdn retirar los productos de corrosién formados sobre las superficies de las armaduras corroidas. Esta
limpieza podra ser realizada manualmente, con cepillos de acero, o mecdnicamente con cepillos de acero
circulares acoplados a un taladro. Todas las armaduras que se reparen deberan protegerse con Sikatop
Armatec, minimo 2 manos (ver indicaciones técnicas del fabricante).

Restablecimiento del hormigon con argamasa de reparacién

Cuando la profundidad de la reparacién sea menor o igual a 3cm. se aplicard argamasa tixotropica de base
cemento modificado con polimeros tipo Sika Top 122. De ser mayor a este espesor, se hard con mortero tipo
Sika Grout.

Se terminara con el esquema de revoques detallado en el rubro 5.1.
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111.2.6. Rubro 6 — REVESTIMIENTOS

1.2.6.1 Rubro 6.1 — Revestimiento de paredes — Vestuario Hombres COM

Los revestimientos ceramicos se realizaran en el vestuario masculino en PB, luego de la desinstalacién de la
puerta de emergencia provisoria (11), que comunica el Comedor de ABA con el vestuario masculino de COM.
UTE suministrard las cerdmicas necesarias para dichos revestimientos.

La Empresa adjudicataria se hara responsable del cuidado del revestimiento ceramico entregado por UTE, de
modo que si se llegara a romper | cascar | quebrar, la misma debera suministrar el mismo material a su
entero costo.

111.2.6.2 Rubro 6.2 — Revestimiento de piso

Se deberd revestir el sector del pasillo en PB hacia los vestuarios y cocina que se vea afectado por la ampliacién
del ducto del Ascensor. Asimismo, se debe contemplar la colocacién de zdécalo alrededor de este ducto y en el
cerramiento de yeso que se conforme a ambos lados de la abertura (10).

UTE proveerd 3 m2 de porcelanato para esta reparacién considerando que el sector afectado y proyectado es
menor a dicho metraje. Se deben mantener los niveles de piso terminado del pasillo.

11.2.6.3 Rubro 6.3 — Umbral Ascensor

Suministro y colocacion de 3 umbrales en las puertas donde parard el ascensor. Seran de granito gris (igual al
existente), ancho segun el espesor del muro del ascensor y largo segun el ancho util de la puerta. Se entregaran
muestras a la direccion de obra para que esta defina el granito a colocar. Se incluye el picado del sustrato,
suministro y colocacion del umbral asi como los elementos necesarios para una correcta y prolija colocacion.

111.2.7. Rubro 7 — INSTALACIONES ELECTRICAS

La instalacién eléctrica (tableros, fuerza motriz, datos, iluminacion) del sector afectado (Sector A), ascensor,
escalera y puerta de emergencia en bafio de planta baja se hard todo a nuevo.

Se presenta el anteproyecto de la instalacidn, luminarias, canalizaciones, cableados, tomacorrientes, tableros,
descripcion y memoria descriptiva, sobre el cual el oferente podra constituir su oferta y el adjudicatario su
Proyecto Final.

El proyecto eléctrico sera elaborado por la firma instaladora, en un todo de acuerdo al reglamento de baja
tensién de UTE, realizando los ajustes que fueren necesarios al anteproyecto. Contemplard sectores,
codificdAndose todo elemento del proyecto, de modo de poder referenciarlo con los tableros. Esto conformara
una ldmina a modo de “manual del usuario”, para que cada técnico de UTE pueda facilmente reconocer los
elementos que lo conforman y asi poder actuar, de acuerdo a esquema de codificacion de tableros que
suministrara UTE.

La empresa contratista debera hacer el cdlculo de los conductores y las protecciones necesarias y requeridas.
Los circuitos se realizaran en la cantidad que indique la norma, teniendo en cuenta de los maximos admitidos de
interruptores o luminarias en serie, carga, etc. Se deberad presentar memoria de cdlculo de conductores y
protecciones.

Se cotizaran todos los elementos necesarios para el funcionamiento correcto y el respeto a la normativa
vigente. Los materiales a utilizar seran del tipo aprobado por UTE — URSEA.- Los colores de los conductores a
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utilizar seran los vigentes en el reglamento y se aceptardn aquellos que cumplan las normas exigidas en el
mismo.

La recepcidn en obra de los artefactos de iluminacion y materiales eléctricos en general, se realizara contra
entrega de certificados de ensayo realizados en laboratorios certificados del pais de origen de los mismos o
por Laboratorio de UTE, Facultad de Ingenieria o LATU. Queda a criterio de la Direccién de Obra enviar a
ensayar los materiales que no estén homologados por UTE o que no presenten protocolos de ensayos de un
laboratorio certificador. El costo de los ensayos serda de cargo de la Empresa adjudicataria al igual que las
demoras provocadas por los mismos.-

Habrd casos de instalacién aparente y casos de embutida. Las Instalaciones aparentes se haran con cafios
galvanizados, bandejas perforadas y cajas de registro metalicas, ya sea para conectar luminarias, sensores,
tomacorrientes, y todo elemento eléctrico nuevo a instalar.

Se deben cotizar los cables del tipo super plastico con aislacién en PVC libre de halégenos (HFFR).

Antes de realizar la puesta en servicio se deberan entregar los planos conforme a obra y el DOCUMENTO DE
ASUNCION DE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE CON FIRMA AUTORIZADA POR UTE CON CATEGORIA
“C” O SUPERIOR.

Ver ldmina PEL 5421.

Todos los elementos metalicos que intervengan en la instalacion estaran debidamente conectados a Tierra,
cumpliendo la Reglamentacion Vigente.

n.2.7.1 RUBRO 7.1 — Tableros

e Para el depdsito (Sector A), la alimentacidn para la instalacion nueva se tomara desde el tablero interior
del almacén (T2), que se alimentara desde el tablero en el pasillo del sector A (T1).

Dichos tableros tendrd que acondicionarse y ponerse en regla, no solo debido a la nueva carga
impuesta por la intervencion, sino para que cumpla con la normativa vigente (Frente muerto,
sefializacidn, etc.); por lo tanto debera incluirse en la cotizacion dicho trabajo. Este caso particular se
debe tratar con la Direccion de Obra antes de realizar alguna modificacion en el mismo.

e El ascensor se alimentara desde el tablero T Ascensor (incluido dentro del rubro del ascensor) que se
ubicard en la sala de maquinas en la azotea, dicho tablero se alimentara desde el Tablero de Servicios
Generales.

A continuacion se describe la ubicacion de cada tablero:
T1 - Tablero existente en el Nivel 1 de Almacenes.

T2 - Tablero dentro del depdsito B17 — B18, a reacondicionar

T3 — Tablero existente en el Nivel PB en el acceso de vestuarios y cocina.

T ascensor — Alimentara el ascensor, se ubicara en la sala de maquinas en la azotea.
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Tablero Servicios Generales — Alimentara “T Ascensor” y plataforma elevadora. Se ubicara en el Nivel 1.
Ver plano PEL 5421.

Los interruptores y demas elementos que integran los tableros serdan de marcas: ABB, Schneider, Hager o de
similares caracteristicas técnicas (en este caso se debera solicitar aprobacion por parte de la direccidon de obra
de UTE). Se debe aclarar en la cotizacidon que marca se cotiza.

Se deberd ubicar en el frente de los tableros luces piloto de cada fase.

Distribucidn de tableros:

Tablero T1

Se utilizara para tomar la alimentacién del Tablero T2.

Sera necesario instalar una proteccion acorde a la carga del Tablero T2.

Tablero T2

Se debera acondicionar el tablero de acuerdo a la siguiente disposicion:

o Enla parte superior:
Se instalaran los interruptores generales de proteccion del tablero, acorde a las necesidades del
mismo. Todos los interruptores generales seran del tipo tetrapolar.

o Enla parte media: Luces
Se instalaran los interruptores generales de luces, interruptor termomagnético IV (de amperaje
segun calculo) e interruptor diferencial IV (de amperaje segun célculo y sensibilidad de 30mA).
Aguas abajo de estos, se instalaran los interruptores termomagnéticos Il que comandaran los
Sectores que se indican en el plano PEL 5421.

o En la parte inferior: Tomas
Se instalaran los interruptores generales de fuerza motriz, interruptor termomagnético 1V (de
amperaje segun calculo) e interruptor diferencial IV (de amperaje segln calculo y sensibilidad de
30mA). Aguas abajo de estos, se instalardan los interruptores termomagnéticos Il que
comandaran los tomacorrientes segln se indica en el plano PEL 5421.

Tablero T3

Se utilizara para tomar la alimentacién de la luminaria L4 mencionada en el “RUBRO 7.2.5".

Se debera colocar una proteccién térmica acorde a la misma y de ser necesario acondicionar el tablero
para su correcto funcionamiento.

Tablero T ascensor

Sera suministrado y acondicionado segun las necesidades del ascensor. El tablero ira ubicado dentro de
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la sala de maquinas en la azotea. Incluido en el “Rubro 8.5”.
Se deberd tener en cuenta la compensacion de Factor de Potencia necesaria.
e Tablero Servicios Generales
Se deberd suministrar y acondicionar dicho tablero segun las necesidades del mismo.

Se debera prever al menos, una proteccidn térmica para el tablero “T ascensor”, una proteccién térmica
y diferencial, para la nueva plataforma, dos interruptores monofasicos como reserva para fuerza motriz
y dos interruptores monofdsicos como reserva para luces. Los interruptores de luces y fuerza motriz
tendran una proteccion diferencial independiente de la plataforma y el ascensor.

11.2.7.2 RUBRO 7.2 — Luminarias

Cada luminaria sera codificada. Dicha codificacién indicara la sectorizacion y la llave del tablero. De acuerdo al
esquema de codificacidn a suministrar por UTE.

El comando de las luces serd mediante interruptores bipolares o de combinacidn, segun sea el caso, de la linea
DUOMO de Conatel.

Ver ubicacién en plano PEL 5421
I11.2.7.2.1. RUBRO 7.2.1 — Conductores para luminarias

Se debera utilizar conductores tipo superpldstico con aislacion de PVC libre de halégenos (HFFR), los que se
conectaran por medio de regleta de conexién a cada luminaria. El oferente, debera cotizar lo que entienda
correcto de acuerdo a su proyecto.

La seccion minima sera de 1mm?.

111.2.7.2.2. RUBRO 7.2.2 — Luminarias tipo L1

Se deberd suministrar y colocar luminarias modelo Tango G2 LED 120W 4.000K 220-240V SWB IP65 (Vida util:
50.000 horas), marca Philips o similar.
Las mismas irdn adosadas al techo o bandeja. Se colocaran segun plano PEL 5421.

El encendido de las mismas serd mediante interruptores bipolares de la linea AVE de Conatel.

111.2.7.2.3. RUBRO 7.2.3 — Luminarias tipo L2

Se debera suministrar y colocar apliques de pared uni-direccional en color blanco, construidos en inyeccion /
extrusion de aluminio, con lentes de proyeccion en cristal templado, tornilleria en acero inoxidable, IP65.
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Las luminarias seran para lampara LED E27 de 10W, 3.000 K, marca Phillips o de igual calidad. Medidas

aproximadas: 140x156mm.

El encendido de estas luminarias sera mediante interruptores de combinacién de la linea DUOMO de Conatel,
entre el nivel de entrepiso y el nivel del piso 1. Su proteccién térmica ira ubicada en el Tablero de Servicios
Generales.

La alimentacién serd una parte por pared embutida y otra parte, aparente por bandeja galvanizada de
200x65mm. Se deberan utilizar los correctos accesorios y cajas de registro en todos los casos.

Ver ubicacién en planos PEL 5421

11.2.7.2.4. RUBRO 7.2.4 — Luminarias tipo L3
Se re-utilizaran las luminarias retiradas en el “RUBRO 2.1”.

El encendido de estas luminarias sera mediante interruptores de combinacién de la linea DUOMO de Conatel,
entre el nivel de planta baja y el nivel de entrepiso. Su proteccidn térmica ira ubicada en el Tablero de Servicios
Generales.

La alimentacién serad una parte embutida por pared y la otra parte aparente por cafio galvanizado de 1y 1/2”. Se
deberan utilizar los correctos accesorios y cajas de registro en todos los casos.

La ubicacion sera a eje de ambos tramos de escalera.
111.2.7.2.5. RUBRO 7.2.5 — Luminarias tipo L4

Se debera suministrar y colocar una luminaria tipo Downlight cuadrado de embutir (210x210mm), cuerpo en
fundicion de aluminio color blanco, con difusor de acrilico esmerilado, para sistema de LED 18W en tonalidad
calida (3000K), 1380Lm, integrado. Incluye driver electrénico. Entrada de alimentacion 220-240V. Vida util:
30.000hs.

Se colocara en el cielorraso ubicado en el acceso a los vestuarios y cocina en Planta Baja. Ver plano PA5469.
Su encendido y apagado serd mediante un sensor de movimiento cuya ubicacidn se definira en obra.
Su conexién eléctrica serd al tablero T3 existente en el lugar.

1.2.7.3 RUBRO 7.3 — Fuerza Motriz

Se indica en los planos la ubicacidn de tomacorrientes, tableros, etc. a presupuestar y a colocar en las distintas
unidades.
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Los tomacorrientes a utilizar en el sector A, seran de color azul, del tipo schuko con tapa de proteccion mecdnica
y de IP54 o superior.

El extractor sera comandado desde un interruptor bipolar cercano al mismo. Los materiales que se utilizaran
para dicho comando seran de la linea AVE de CONATEL adosados a una caja del tipo DAISA aparente.

Ver ubicaciéon en plano PEL 5421.

111.2.7.3.1. RUBRO 7.3.1 — Conductores para Fuerza Motriz

Se debera suministrar y colocar conductores tipo superplastico con aislacién de PVC libre de halégenos (HFFR).
Se debera respetar el maximo para tomacorrientes en salto segin el Reglamento de Baja Tensién de UTE. El
oferente debera cotizar la cantidad de lineas que entienda correcto de acuerdo a su proyecto.

La seccidon minima serd de 2mm?.
111.2.7.3.2. RUBRO 7.3.2 — Conductores para Tableros

Se debera suministrar y colocar conductores tipo superplastico con aislacion de PVC libre de halégenos (HFFR)
para la distribucidn entre tableros.

La seccidn minima sera de 6mm?.
111.2.7.3.3. RUBRO 7.3.3 — Conductores para Plataforma

Se deberd suministrar y colocar el cableado necesario para el funcionamiento de la nueva plataforma. El tipo de
cableado sera superplastico con aislacion de PVC libre de halégenos (HFFR).

La seccidn serd la acorde a la carga del equipo.
1.2.7.4 RUBRO 7.4 - Suministro y colocacion de canalizaciones
111.2.7.4.1. RUBRO 7.4.1 — Bandejas perforadas de 300x65mm

Se debera realizar el suministro y colocacidn de bandejas perforadas porta cables, de 300x65mm con soportes
tipo trapecio con varillas roscadas de 3/8” ancladas al techo, la distancia entre los soportes deberd ser de 1.00m
como maximo.

Los cambios de sentido y cruces se realizardn con piezas prefabricadas, en las bandejas en sentido vertical se
utilizaran bandejas tipo escalerilla.

La altura entre fondo de bandeja y nivel de piso sera de 3.20m, la misma se rectificara en obra.

Estas bandejas serviran para el tendido eléctrico de los cables de iluminacidn y fuerza motriz. Las bandejas y
piezas de soporte seran galvanizadas en caliente y de un minimo de 180 micrones. Se deberd realizar una
correcta puesta a tierra de dichos elementos segun lo indica el Reglamento de Baja Tensién de UTE.

11.2.7.4.2. RUBRO 7.4.2 — Bandejas perforadas de 200x65mm

Se debera realizar el suministro y colocacion de bandejas perforadas porta cables, de 200 x 65mm. Los tramos
verticales se realizaran con escalerilla con tapa.
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La colocacién de bandejas sera tal que el fondo de bandeja ira a 3.20m de altura para la zona de escaleras del
piso 1, la misma se rectificara en obra.

El soporte serd tipo ménsula adosada a la pared o trapecio con varillas roscadas de 3/8”, la distancia entre los
soportes debera ser de 1.00m como maximo.

Estas bandejas serviran para el tendido de los cables de fuerza motriz e iluminacién.

Las bandejas y piezas de soporte seran galvanizadas en caliente y de un minimo de 180 micrones. Se deberd
realizar una correcta puesta a tierra de dichos elementos segun lo indica el Reglamento de Baja Tensién de UTE.

111.2.7.4.3. RUBRO 7.4.3 — Cafio galvanizado 1 4" y accesorios

Se debera realizar el suministro y colocacion de cafio galvanizado de 1 %” tipo DAISA o similar, con sus
accesorios correspondientes. Los mismos podrdn ir unidos a las bandejas galvanizadas o adosados a la pared,
segun sea el caso.

En todos los casos se utilizardn los correctos accesorios que sean necesarios (cuplas, abrazaderas, cafio
corrugado metalico, etc.).

Se deberd colocar en cada cambio de direccidn o conexidn de luminaria una caja registro.
Estos cafios serviran para el tendido eléctrico de los cables de iluminacién y fuerza motriz.
111.2.7.4.4. RUBRO 7.4.4 - Caiio galvanizado 2” y accesorios

Se debera realizar el suministro y colocacidn de cafio galvanizado de 2” tipo DAISA o similar, con sus accesorios
correspondientes. Los mismos podran ir unidos a las bandejas galvanizadas o adosados a la pared, segun sea el
caso.

En su recorrido, desde el rack hasta los WIFI, cada 10 metros se colocaran cajas de registro. Ver plano PEL 5421.
También se utilizardn como canalizacién de cableado de datos para la caseta de vigilancia.

En todos los casos se utilizardn los correctos accesorios que sean necesarios (cuplas, abrazaderas, cafio
corrugado metalico, etc.).

Estos cafos serviran para el tendido de los cables de RED.

.2.7.5 RUBRO 7.5 — Datos, canalizacién y cableados
Se utilizara como canalizacion para datos, cafo galvanizado pedido en el “RUBRO 7.4.4".
En cada “WIFI” se dejard prevista una caja Surface con 2 entradas RJ45 cada una, para Jack categoria 6.

Asimismo, se cambiara la ubicacion del reloj de marca en Planta Baja. Para este trabajo, se deberd suministrar y
colocar la canalizacién necesaria para llevar 6 cables Jack cat. 6 desde el Rack (Oficina Atencidon Comercial Social
- entrepiso) hasta la cabina de Seguridad (2 puestos en el escritorio) y el reloj de marca. Este ultimo se movera
en horizontal 2 metros (entre la cabina de Seguridad y la puerta de acceso al Almacén Central).
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Para este trabajo, las canalizaciones dentro de Atencién Comercial Social ya se encuentran realizadas, se debe
cotizar el trabajo restante y aparente en cafio galvanizado de 2’ con sus accesorios correspondientes, de forma
de contar con una buena terminacion en el trabajo.

El cableado a utilizarse debe ser categoria 6 blindado interior, pacheras cat. 6, organizadores, patchcord de 1m,
1.5m o 2.5m. Las marcas aprobadas por la Gerencia Operacién y Soporte de Sistemas son: Furukawa, Siemon,
Leviton, o aquel que cumpla con los requisitos de cableado de Datos (siempre que se realice la consulta previa a
la entrega de la oferta).

Se debera dejar funcionando los equipos WiFi, el reloj de marcas y los terminales de Datos en el escritorio, por
lo que se debe incluir todo aquello que sea necesario para tal fin.

Ver l[amina PEL 5421.

.2.7.6 RUBRO 7.6 — Retiro de cableado en desuso

Se solicita el retiro de todo el cableado existente de fuerza motriz e iluminacidn en el depdsito y se desechara.
NO se retirard ni desmontard el de los sensores de humo.

111.2.8. RUBRO 8 — ASCENSOR

General

Se refiere a las obras necesarias para el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un ascensor que
cumpla las condiciones de accesibilidad por la normativa vigente. Por tratarse de un edificio existente, se
deberdn tener en cuenta las condicionantes fisicas a la hora de estudiar la propuesta a presentar.

La obra se realizarda en forma completa y se entregara en funcionamiento. Esto significa que estaran
comprendidos todos los elementos necesarios para que se cumpla esa condicidén, aunque no estuvieran
especificados expresamente en los recaudos graficos o escritos que integran el proyecto.

En consecuencia, los oferentes deberadn incluir en el presupuesto todos los elementos que consideren
necesarios para la realizacion completa y puesta en funcionamiento del mismo.

No se reconoceran adicionales al presupuesto por elementos que no hayan sido previstos, excepto cuando se
originen por causas ocultas o imprevisibles.

La instalacion se realizara en el hueco existente (140x100cm), el que se llevara a 180x135cm y por intermedio
del futuro ascensor se debera poder acceder desde planta baja al entrepiso y primer piso (3 paradas).

Para generar el hueco proyectado, se demolerd un sector de losa y muro existente. Se ejecutaran refuerzos en
la estructura de hormigén.

La empresa deberd cotizar el sistema que entienda mas conveniente para cumplir con los requisitos del
presente pliego y con la normativa legal y municipal vigente, asi como con la Norma Unit NM-313 2007 y NM-
207 1999.

El oferente suministrara junto a su oferta, informacidn técnica de la maquina propuesta, asi como también
caracteristicas y especificaciones de la cabina, puertas de ascensor, puertas de piso, y de los cerramientos
verticales.

11.2.8.1 RUBRO 8.1 — Demolicion

Se refiere a la demolicién de sectores de losa de hormigdn y muros de ladrillo a los efectos de generar el hueco
para el futuro ascensor.

Cuando se proceda a demoler losas de hormigdn, previamente deberd apuntalarse el sector involucrado hasta
nivel de planta baja.
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Previo a comenzar a demoler la losa de hormigdn, se debera realizar cateo con taladro, etc. de acuerdo a la
indicacion del Director de Obra de UTE. (Segun antecedentes encontrados, se trata de una losa nervada). Luego
se realizard el replanteo de las lineas de corte de la losa y el apuntalamiento.

11.2.8.2 RUBRO 8.2 — Refuerzos en hormigén armado (Viga de Borde)

Se prevé la ejecucion de una viga de borde en las losas intervenidas, segin los detalles que proporcionara
oportunamente la Direccion de Obra. Se pagara por m3 de hormigén armado.

Hormigoén

El hormigdon podra ser premezclado o fabricado “in situ”, C 25 (resistencia caracteristica de rotura a la
compresion a los 28 dias de 25 MPa segiin Norma UNIT 1050:2006). Se colocara vibrado de manera adecuada
con los elementos a llenar. De ser necesario el agregado de aditivos al hormigdn para lograr las caracteristicas
solicitadas, los mismos se consideraran incluidos dentro del costo del hormigon.

Acero
Salvo que se especifique lo contrario, el acero para estructura de hormigdén armado sera de 4200 Kg/cm?2 de
limite convencional de fluencia y 5000 Kg/cm2 de rotura a la traccion.

El anclaje de barras que se deban unir a la estructura de hormigdn existente se realizara mediante adhesivo
guimico del tipo Sika AnchorFix (siguiendo y respetando las indicaciones del fabricante del producto).
En la unidn entre nuevo hormigdn y el existente se colocara puente de adherencia del tipo Sikadur 32.

111.2.8.3 RUBRO 8.3 — Retiro de Cabina y Estructuras Accesorias

En el hueco existente se encuentra la cabina fuera de servicio y por sobre el recorrido se ubica la sala de
magquinas. Este rubro contempla el desmontaje y retiro de la maquina, cabina y todos los elementos que
interfieran con la nueva instalacidn, asi como la gestién y disposicién final de estos residuos.

También se incluye de ser necesaria la adecuacién del foso existente (ampliacién, excavacion, ejecucion de piso
y muro) a los efectos de cumplir los requerimientos del ascensor propuesto y de la normativa vigente.

11.2.8.4 RUBRO 8.4 — Cerramientos Verticales y Puertas de Piso

El oferente debera cotizar el cerramiento vertical donde se demolié el muro. La tabiqueria a ejecutar no podrd
superar los 10cm de espesor. Los materiales a utilizar deberan cumplir con la normativa vigente.

Dentro de este rubro se incluye el suministro y colocacion de las puertas de piso y las botoneras
correspondientes.

Las puertas de piso asi como los marcos de las mismas seran de acero inoxidable. Tendrdn el ancho necesario
para cumplir con los criterios de accesibilidad establecidos por la normativa vigente. En caso de necesitarse una
excepcion, el contratista serd responsable por su trdmite, gestion y aprobacion.

En todos los pisos se colocara botonera/pulsador luminoso e indicador de posicion.

11.2.8.5 RUBRO 8.5 — Instalacion Eléctrica

Toda la instalacion eléctrica necesaria para la puesta en marcha y normal funcionamiento del ascensor estara
incluida en este rubro.

Se pagara el rubro en su totalidad una vez finalizados los trabajos y se presente a la Direccién de Obra el
Certificado de Asuncidn de Responsabilidades. Ver Memoria constructiva general 11.5.34.

No se realizaran avances parciales en éste rubro.
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11.2.8.6 RUBRO 8.6 — Instalacion y Suministro de Maquina y Cabina

El sistema ofertado sera tal que asegure paradas suaves bajo cargas variables. El oferente estudiara la viabilidad
de utilizar la sala de maquinas existente.

Serd de cargo del contratista toda estructura accesoria a colocar en el sobre recorrido (por ej. ganchos de
montaje) y los elementos necesarios para la correcta adecuacién de la sala de maquinas (cerramientos,
ventilacién, puerta de acceso, etc.), asi como el suministro y colocacién de guias y perfileria en los laterales de
las paredes del pozo para el montaje de las mismas.

De necesitarse otra estructura portante deberd ser propuesta por el oferente y calculada por Ing. Civil o
Mecanico y su costo se consideraran incluido en este rubro. Previo al inicio de la obra se debera presentar
memoria de cdlculo de la estructura auxiliar necesaria.

Durante el transcurso de la obra, en el caso de surgir consultas, modificaciones o interferencias en la estructura
propuesta por el oferente, se debera contar con la presencia y/o asesoramiento del Ingeniero responsable del
calculo, a los efectos de no incurrir en demoras que afecten el plazo de obra, con las consiguientes multas por
incumplimiento del plazo contractual.

La cabina suministrada tendra como dimensiones interiores 100x125cmm y contara en su interior con paneles y
techo de acero inoxidable, pasamanos, espejo al fondo, piso de granito, botonera iluminada e indicador de
posicién.

11.2.8.7 RUBRO 8.7 — Habilitacion Municipal y Mantenimiento

La empresa adjudicataria se encargara de realizar todos los tramites de caracter técnico necesarios ante el
Gobierno Departamental y el Servicio de Instalaciones Mecanicas y Eléctricas (SIME) a los efectos de obtener la
Habilitacion Municipal Provisoria del ascensor, el adjudicatario realizara los recaudos que consideren necesarios,
UTE solo proveera los archivos digitales en .DWG que han sido parte de esta Licitacion y la firma como
propietario.

El plazo para la aprobacién del tramite previo esta contemplado dentro del plazo de obra estipulado por Pliego.
Con respecto a la habilitacidn definitiva del ascensor, el plazo de obra podra ampliarse hasta 15 dias habiles, en
forma justificada solo a los efectos de contar con la habilitacidn definitiva por parte de SIME. La firma del Acta
de Recepcidn Provisoria se realizara luego de contar con la mencionada habilitacion.

Se incluird en este rubro el Servicio de Mantenimiento del ascensor hasta la fecha de Recepcidn Definitiva. No se
realizardn avances parciales de este rubro, se pagard una vez obtenida la mencionada habilitacién y se cuente
con comprobante de asuncidn de mantenimiento por 180 dias.

111.2.9. RUBRO 9 — SANITARIA
11.2.9.1 Rubro 9.1 — Abastecimiento Hierro Galvanizado

Se deberd realizar el tramo nuevo desde la bajada de los tanques hasta el ducto vertical ubicado sobre la Calle
Aguilar en acero galvanizado en 1/ 1/2” respetando recorrido, llaves de paso y desviaciones segun el plano PS
5558. La linea debera estar apoyada y perfectamente anclada a torretas de mamposteria existente en la azotea,
las torretas que no se encuentren en condiciones deberdn ser reparadas o sustituidas. De realizarse una torreta
nueva (distancia maxima entre ellas: 4 ML) se debera reacondicionar la impermeabilizacién en area de
vinculacién entre la base y azotea.

En el ducto se debera colocar una tapa de tablillas de aluminio de 50x50 cm, que permita poder inspeccionar la
instalacion. Debe quedar sellada correctamente para que no entre agua al ducto.

Considerar en este rubro la conformacién de las torretas y su impermeabilizacién.
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111.2.9.2 Rubro 9.2 — Abastecimiento PPTF

El tramo vertical desde el ingreso al ducto en el nivel +23.96 hasta los tanques prefabricados de 1.100 Its
ubicados en Entrepiso (nivel +6.00) se debera realiza en PPTF, se deberd respetar los didametros de la cafieria
detallados en el plano PS 5558. No se realizara la conexion, se dejara llave de paso en espera. En cada acceso a
nivel de destino se deberd colocar una llave de paso también descrita en el mencionado recaudo grafico.

11.2.9.3 Rubro 9.3 — Abastecimiento Bano Nivel +19.06

Se deberd realizar la reconexién con el abastecimiento existente del baio del Nivel +19.06, se ejecutara en PPTF
25mm y de forma aparente. Se conectara desde la llave de paso de la columna principal hasta la entrada
existente del mencionado bafio.

11.2.10.Rubro 10 — ABERTURAS

Los elementos de carpinteria y herreria serdan puestos en obra aplomada y nivelada perfectamente, y serdn
protegidos contra golpes, cubriendo sus caras con estopa y trapos a tablillas para evitar cualquier deterioro.

111.2.10.1 Rubro 10.1 — Refaccién Completa de Aberturas - Depésito

Incluye el desmontaje de los vidrios actuales, preparacion de la superficie de los marcos a pintar, suministro y
colocacién de nuevos policarbonatos, sellado con silicona por fuera de dichas aberturas, colocacidn de nuevos
contra vidrios y demads accesorios para la correcta ejecucion.

Se cambiaran los 36 vidrios de medidas aprox. 0.55 x 1.60 m (1 mas chica por contar con extractor), por placas
de policarbonato alveolar de 6 mm tipo Polygal o similar, las ranuras irdn en sentido vertical. Deberan contar
con ldmina de filtro anti-UV al exterior.

Los tornillos y accesorios a utilizar seran los recomendados por el fabricante. Para la pintura de los marcos ver el
rubro 13.5. Ademas de sellar los bordes de los marcos, se sellaran la unién de los marcos con los policarbonatos
por el exterior con corddn de silicona continuo apto para exterior.

Al momento de la oferta, se debera presentar las fichas técnicas de los materiales a utilizarse.

111.2.10.2 Rubro 10.2 — Ventana en escalera

Se colocara la ventana de madera retirada en el rubro 2.3 -Sector C- en un nuevo sitio, medidas aprox. 1.00 x
1.05 m de altura que se encuentra en el muro que divide la Escalera principal con el acceso al Vestuario de
Hombres de COM. Ver plano PA 5470. Se le debera agregar vinilico tipo esmerilado.

Se debe cubrir de tal manera que en el periodo de demolicion de la losa de la escalera, no se afecte; quede
protegida y en buenas condiciones.

1.2.10.3 Rubro 10.3 - Abertura Tipo C01

Suministro y colocacién de una abertura tipo CO1 en el pasillo hacia los vestuarios de ABA — Sector D -. Sera
batiente, con marco de lapacho, hoja de aplacado MDF melaminico de 3 cm, color gris perla, con cantonera U de
proteccién en hoja, zécalo de acero inoxidable calidad AISI 304 doble. Llevara 3 bisagras tipo “Hafele
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92701070” y manija tipo “Sandra 902.91.076”, con cerradura de hierro niquel con llave y pasadores -
superior e inferior- de bronce. Se debera entregar 3 copias de la llave.

Se terminara con barniz tipo Lusol hoja y marcos.
Ver plano CA 5476.

Sobre la misma, se completard con un cajén | dintel de yeso, del mismo ancho que la abertura y altura a
considerar (rubro 4.5)

11.2.10.4 Rubro 10.4 — Abertura Tipo C02

Se suministrard y colocara 1 abertura tipo C02, la cual estara ubicada en el pasillo hacia Eficiencia Energética,
una vez que se habilite el pasaje a la oficina mencionada. Seran batiente, con marco de lapacho, hoja de
aplacado MDF melaminico de 3 cm, color blanco tiza, con cantonera U de proteccion en hoja, zécalo de acero
inoxidable calidad AISI 304 doble. Llevara 9 bisagras tipo “Hafele 92701070” y manija tipo “Sandra
902.91.076”, con cerradura de hierro niquel con llave y pasadores -superior e inferior- de bronce. Se deberd
entregar 3 copias de la llave.

Se terminara con barniz tipo Lusol hoja y marcos.

Ver plano CA 5476.

111.2.10.5 Rubro 10.5 — Abertura Tipo C03

Se suministrara y colocara 1 abertura con marco tipo C03 provisoria, las dimensiones seran: ancho segln vano x
2.00 m h. La misma estara ubicada en el acceso a las duchas del Bafio de Comercial, en Planta Baja (Acceso

desde Entrepiso). Serd batiente, de madera enchapada de pino, con dos manos de esmalte blanco. Llevara 3
bisagras, manija, cerradura y se entregaran 2 llaves. Ver plano PA 5406.

El vano se encuentra revestido de porcelanato en los laterales (jambas) y un dintel de material a una altura
aproximada de 2.00 mts. Se debe colocar sin perforar los paramentos con porcelanatos. En caso de dafiar el
mismo, se debe reparar a su entero costo. Una opcién es realizar un marco y anclarlo desde arriba.

Una vez que se retire la puerta de emergencia con conexion a la cocina, la puerta CO3 se podra retirar.

111.2.10.6 Rubro 10.6 — Abertura Tipo PCF 01

Se suministrard y colocara 1 abertura que auspicie de corta fuego. Deberd contar con una resistencia al fuego de
60 minutos — RF60, certificada y homologada por la DNB, debiéndose certificar mediante documentacion
pertinente al momento de la oferta.

La hoja y marco de la abertura que conecta COM — ABA serd de color blanco, llevara picaporte y cerradura,
suministrando a UTE (2) dos llaves.

Este rubro complementa el rubro 12, siendo parte del Sistema Anti-incendio.

Se debe respetar el proyecto en cuanto a las dimensiones de la abertura, la ubicacion la confirmaremos en el
sitio, al momento de la ejecucidn de la tarea. En caso de no contar con stock de la abertura con las dimensiones
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solicitadas, se debe cotizar y aclarar en |la oferta qué abertura (de mayor dimensién) seria la que se colocaria, sin
retrasar el plazo de importacién (en caso de que lo hubiese).

Previo a la instalacién, se deberan dejar los paramentos en excelentes terminaciones de revoques.
I11.2.11.Rubro 11 - Sistema de Ventilaciéon — Extractor deposito

Se debe cotizar un extractor viable técnicamente para el volumen del depdsito, contemplando la funcién del
mismo. Debe tener caracteristicas similares, rejilla interior y lamas al exterior.

11.2.12. Rubro 12 — SISTEMA ANTI-INCENDIO
.2.12.1 Rubro 12.1 — Medidas e instalacidn anti-incendio del depésito

En este rubro, se cotizaran todas medidas necesarias (segin normativa vigente de la DNB) y su instalacién en el
depdsito. Las medidas a instalar serdn los extintores portatiles de polvo ABC (o el que corresponda) cumpliendo
con las normativas vigentes.

Los sensores de humo existentes se mantendran.

Se suministrara e instalara la sefializacidn y/ carteleria de emergencia que indique la ruta de salida y puertas de
salida en los portones existentes y en la puerta de emergencia del fondo del depdsito.

Asimismo, se debe considerar la iluminacidn de emergencia.

La Empresa adjudicada, debera presentar la ubicacidon de estas medidas en un plano versién DWG a la
Direccion de Obra, en conjunto al Primer Avance econémico.

111.2.12.1.1. Rubro 12.1.1 - Extintores

Se contemplard en este rubro el suministro y colocacion de los extintores necesarios para dar cumplimiento a la
normativa vigente de la DNB, para el Depésito.

La Empresa adjudicada, debera presentar a la Direccion de Obra las caracteristicas y cantidades de los
extintores a utilizar, en conjunto al Primer Avance econdmico.

111.2.12.1.2. Rubro 12.1.2 — Carteleria

Se contemplard el suministro y colocacidn de la carteleria necesaria para dar cumplimiento a la normativa
vigente de la DNB, para el Depdsito.

La Empresa adjudicada, debera presentar a la Direccion de Obra las caracteristicas y cantidades de la
carteleria a utilizar, en conjunto al Primer Avance econdmico.

111.2.12.1.3. Rubro 12.1.3 — lluminacion de Emergencia

Se contemplara el suministro y colocacién de la iluminacién de emergencia necesaria para dar cumplimiento a la
normativa vigente de la DNB, para el Depdsito.
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La Empresa adjudicada, debera presentar a la Direccion de Obra la ficha técnica y cantidades de la iluminacidn
de emergencia a utilizar, en conjunto al Primer Avance econémico.

11.2.13.Rubro 13 — PINTURA

1.2.13.1 Rubro 13.1 — Pintura de Exterior

En este caso, la pintura incluye los antepechos, jambas y dinteles en todas sus caras.

Preparacion de la superficie
Se limpiarad la superficie mediante hidrolavado.

Pintado
Se usara pintura tipo Incafrent anti-algas, minimo dos manos, o las necesarias para un correcto acabado. El color
sera blanco.

11.2.13.2 Rubro 13.2 — Pintura de Pared interior - blanco

En caso que el ducto del ascensor requiera (por Normativa) pintura, se deberd contemplar en este rubro.
Asimismo, se debe contemplar el sector contiguo a la reforma del ascensor en Planta Baja y Entrepiso,

Sector de reforma en el pasillo hacia Eficiencia Energética, sector contiguo a la reforma en el vestuario de
hombres de COM y Cocina de ABA en Planta Baja.

Preparacion de la superficie

Se retirara las partes sueltas que se localicen en la zona, se eliminaran suciedades, se limpiard las grasitudes, y
se lijard la superficie previamente a la pintura.

En el caso de los tabiques, se deberd aplicar enduido, posteriormente se lijara debidamente, quedando
perfectamente lisos los planos del mismo.

En el caso de los tabiques, se deberd aplicar enduido, posteriormente se lijarda debidamente, quedando
perfectamente lisos los planos del mismo.

Pintado
Se pintard con pintura anti-hongos tipo “Inca”, con un minimo de dos manos, o las necesarias para un correcto
acabado. El color serd blanco.

1.2.13.3 Rubro 13.3 — Pintura de Pared interior - color

Se pintard en su totalidad el acceso en Planta Baja —Sector D- y la caja de escalera —PB, entrepiso y Nivel 1-.
Asimismo, se debera contemplar en este rubro, dejar en las mismas condiciones en que se entrega la obra, el
pasillo hacia los Vestuarios en PB y el acceso o recibidor en el Entrepiso.

Se utilizaran los mismos tonos que hoy en dia se encuentran utilizados en el Sector de la Escalera y en el pasillo
hacia los Vestuarios en Planta Baja.

Preparacion de la superficie

Se retirara las partes sueltas que se localicen en la zona, se eliminardn suciedades, se limpiard las grasitudes, y
se lijara la superficie previamente a la pintura.

En el caso de los tabiques, se debera aplicar Enduido, posteriormente se lijard debidamente, quedando
perfectamente lisos los planos del mismo.

Pintado
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Se pintard con pintura anti-hongos tipo “Inca”, con un minimo de dos manos, o las necesarias para un correcto
acabado. Los colores a utilizar en las paredes seran los mismos que se encuentran utilizados en la escalera y
pasillo hacia Vestuarios en PB.

En caso de que UTE prefiera otros tonos de la pintura color, se comunicard a la brevedad.

1.2.13.4 Rubro 13.4 — Pintura aberturas de Hierro

Incluye la preparacién de la superficie, eliminando restos de pintura vieja, limpiando con cepillo de alambre para
eliminar la corrosién suelta y dejar libre de polvo, aceites, grasitud. Las superficies deben estar secas antes de
aplicar un minimo de 3 manos de inhibidor de éxido con terminacién negro mate tipo Pintelux Hammerite o de
calidad superior. De aplicarse un producto que no incluya la terminacién, se pintara con esmalte sintético color
negro.

111.2.13.5 Rubro 13.5 — Pintura de techo

Incluye el cielorraso sobre la escalera principal y los sectores afectados por la obra, debiéndose contemplar en
este rubro, dejar en las mismas condiciones en que se entrega la obra en un comienzo.

Preparacion de la superficie
Se retirara las partes sueltas que se localicen en la zona, se eliminardn suciedades, se limpiard las grasitudes, y
se lijara la superficie previamente a la pintura.

Pintado
Se pintara con pintura para cielorrasos anti-hongos tipo “Inca”, con un minimo de dos manos, o las necesarias
para un correcto acabado. El color sera blanco.

I1.2.14.Rubro 14 — ESCALERA METALICA NUEVA ENTRE NIVEL +6.00 Y +9.30 — ALA ESTE DE ALMACEN

1.2.14.1 Rubro 14.1 — Corte de Losa para hueco de Escalera

Previo a la apertura del hueco para la escalera, se deberd realizar cateo con taladro, etc., de acuerdo a las
indicaciones del Director de Obra de UTE. El cajén para la nueva escalera se ubicard sobre el cajén de escalera
existente niveles abajo (ALA ESTE de ALMACEN CENTRAL). Area aprox. 3.15m x 4.45m.-

Luego se realizara el replanteo de las lineas de corte de la losa y el apuntalamiento que indique el Director de
Obra. Se debera tener el visto bueno por parte del D de O de UTE del replanteo del corte, previo a iniciar el
mismo.

El corte se realizara en cada caso, con las herramientas de plaza que minimicen la repercusion en el resto de la
estructura. Se pagara el rubro de acuerdo a los m2 de losa cortada.

Segln antecedentes relacionados, la losa existente es una losa nervada con doble carpeta, de aprox. 38 cm de
espesor total, con vigas de borde en el perimetro a abrir.-
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1.2.14.2 Rubro 14.2 — Refuerzo en hueco de losa para Escalera

Se deberan colocar los refuerzos de losa que el D de O de UTE indique (vigas de borde, etc.), los cuales se
pagaran por m3 de hormigén armado y/o Kg de perfiles normalizados seguin corresponda.

.2.14.3 Rubro 14.3 - Escalera metalica entre nivel +6.00 y 9.30 — Ala Este Almacén

La escalera a construirse en el ALA ESTE de ALMACEN CENTRAL sera una escalera en U que salvara un desnivel
de 3.30 m aprox., desde nivel +6.00m hasta el nivel +9.30 y se ubicara en planta sobre el cajon de escalera
existente hasta ese nivel.

Tendra un recorrido de 20 escalones de 0.30 m de huella x 0.166 de contrahuella. Se dividira en 3 tramos, el
primer tramo tendra 11 escalones, el esc. 12 es un descanso de 1.15 m largo x 3.15 m de ancho. El segundo
tramo tendrd 7 esc., el esc. N° 20 es el descanso de 1.20 m de largo a nivel +9.30m.

La escalera tendrd 1.47 m de ancho, se construira con Vigas Zancas de perfil de acero PNC26 de acuerdo a
NORMA DIN 1026, uno de cada lado separados entre si aprox. 1,10 m.

En los niveles +6.00m y +9.30m las vigas zancas se fijaran a las vigas de hormigén armado existentes, c/u se
soldara en todo su contorno a platina de 1” de espesor, la cual, se fija a la viga de hormigdn a través de 6
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tornillos de acero de alta resistencia de 7/8”, anclados quimicamente con Sika AnchorFix o similar técnicamente,
ver Detalle A de plano PE 5384.

En el descanso, a nivel +8.00m, las zancas se sueldan en todo su borde a platinas de apoyo de 10cm x 15cm x
11/16” de espesor a las que se le suelda previamente 2 platinas de fijacion de 1”x1/4” en c/u, para fijar el apoyo
a las bases de hormigdn con gravillin.
Estas se asientan en muro de mamposteria existente y se rellenaran los huecos laterales y superiores con Sika
Grout 212 o similares técnicamente.-

Se construird un emparrillado con angulares L100 x 100 x 10mm de acuerdo a Norma DIN 1028, las que se
soldardn en todo su contorno a las vigas zancas PNC26.
Sobre cada viga Zanca PNC26 se soldaran platinas de acero de 3”x 4“, soldadas en ambas caras y todo el ancho,
conformando el apoyo en el recorrido de los escalones.

Los escalones seran de lapacho secado al horno de 1.47m x 0.35m x 2” de espesor c/u, tendran tres bufias
antideslizantes y la nariz de frente redondeada. Los mismos se fijaran a las platinas con 2 bulones en cada
extremo, de acero de %”, con cabeza redondeada (arandela, tuerca y contratuerca), quedando los mismos a ras
de la madera.

La contrahuella se materializard con chapa perforada de 1/8“de espesor. Previo a su colocacidn se la deberd
pintar con proteccion antioxidante y pintura color gris grafito mate.

La baranda se construird con pasamanos de acero inoxidable de 50 mm de didametro. Los parantes, etc., se
construiran de acuerdo a detalle en plano PE 5384.

Se pintara toda la estructura y elementos metalicos (salvo el pasamanos de acero inoxidable y los escalones y
descansos de lapacho), con fondo antiéxido sintético, dos manos. Luego se pintard con esmalte sintético tipo
INCALUX, color gris grafito, tres manos o las necesarias para lograr un correcto acabado de la superficie.

Los escalones se pintaran con tres manos de protector para madera de alto transito transparente natural mate.-
Se deberd tener la aprobacién de la pintura por parte del D de O previo a efectuarse la misma.

El precio de la preparacidn, costo de pintura y realizacidn de la misma se considera incluida en el costo de cada
Rubro de la escalera, apoyos, baranda, etc.-

Como proteccion desde el pasillo a nivel 9.30m contra el hueco de la escalera se construird baranda de
contencion de 1.10m de alto, de iguales caracteristicas técnicas que la baranda de la escalera. Debera tener
rodapié de 15cm, de chapa perforada o madera dura, fijada a parantes previo aprobacion de D de O, incluido en
precio. La baranda se sujetard a la viga de hormigdn armado existente de acuerdo a detalle de plano PE 5384.
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111.2.15. Rubro 15 — SUMINISTRO Y COLOCACION
1.2.15.1 Rubro 15.1 — Tramo Horizontal Baranda

Se suministrara y colocara un tramo horizontal de baranda de 3.50 m de largo en el nivel 1 (ver plano PA 5469)
con el mismo disefio que la baranda de la escalera (Rubro 14.3)

1.2.15.2 Rubro 15.2 — Baranda escalera de Emergencia

Se suministrara y colocard una baranda para la escalera de emergencia sobre la Calle Paraguay. Sera una
baranda continua de 5 cm de espesor, que estard anclada a platinas de 15 cm x 15 cm x 3/8”, fijada
guimicamente al pilar y piso respectivamente mediante 4 tornillos de %”.

Debera estar pintada con una mano anti-éxido y dos de esmalte color blanco.
Ver [dmina FE 5798.
1.2.15.3 Rubro 15.3 — Bandas Anti-deslizantes

Se suministrara y colocard cuatro tramos de banda anti-deslizantes foto-luminiscente en la zona de la puerta de
emergencia que conecta ABA y COM, tipo 3M o similar calidad. Se deben colocar a 4 cm del borde de acuerdo a
las instrucciones del fabricante. El tipo de “Safety Walk” se debe especificar en la oferta, junto con la hoja
técnica donde explique el procedimiento de colocacidn.

En caso que los escalones no se encuentren en condiciones para recibir la cinta, se debe contemplar en este
rubro su acondicionamiento.

111.2.16.Rubro 16 — PLATAFORMA | ELEVADOR

Debe ser viable técnicamente, una plataforma elevadora que salve el desnivel de PB de 1.60 m de altura, sin
disminuir mas de 50 cm el ancho atil actual cuando no se use la plataforma, (plataforma que debera
mantenerse plegada mientras que no se use).

Se deberd incluir en éste rubro toda obra necesaria para dicho funcionamiento, la adecuacion de la puerta de
acceso en caso de ser necesario para su llegada en silla de ruedas desde la vereda, la correcta utilizacién de la
plataforma, toda la eléctrica para alimentarla, el retiro de la baranda y la forma de salvar el escalén de acceso.

Se debera presentar junto a la oferta la solucion cotizada y debera cumplir con las normativas de accesibilidad
nacionales.

111.2.17.Rubro 17 - MANTENIMIENTO ASCENSOR

Se realizard mantenimiento por 5 afios a partir de la Recepcién Provisoria de la obra Civil.

El mantenimiento serd integral, la empresa adjudicataria sera responsable del mismo, y seran a su cargo todos
los elementos a sustituir por defectos, anomalias, mal funcionamiento; para mantener el sistema en perfecto
estado de funcionamiento.
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e Tareas minimas de mantenimiento preventivo. Frecuencia minima: Mensual

e Lubricacién y engrase. Frecuencia minima: Mensual

e Atencion a reclamos las 24 horas y servicio de urgencias con un plazo de respuesta de 1 hora.

e Reparaciones programadas, en caso de ser necesario algun tipo de reparacion registrada en las visitas
mensuales.

e Monitoreo de las unidades.

e Responsabilidad técnica. La Empresa que realice el mantenimiento sera la responsable frente a las
autoridades nacionales y municipales por el correcto funcionamiento de los equipos, segin la normativa
vigente.

e Seguro de responsabilidad civil.

El mantenimiento de los equipos instalados estard a cargo de la empresa oferente, se deberd contemplar todos
los aportes correspondientes.

El pago (basico y por ajuste) serd mensual, por transferencia electronica de fondos, una vez que el servicio
cuente con el Visto Bueno de la Unidad Usuaria y de acuerdo al punto 28 de la Parte Il del Pliego de Condiciones.

Atento a que el plazo de la garantia de instalacion y de los equipos propiamente dichos vence luego de la
firma de la Recepcidn Definitiva, se comunica que de requerir la liberacién de fiel cumplimiento de contrato al
vencimiento de dicho periodo, y de no haber reclamaciones por parte de UTE, deberan presentar nota final
con Declaracion que indique lo siguiente:

“Declaramos que nos comprometemos a garantizar por el plazo mencionado en el Pliego el mantenimiento en
base a todo lo indicado en el Rubro 8.7 — Habilitacion Municipal y Mantenimiento y 18 — Mantenimiento
Ascensor, desde la entrega de los mismos, venciendo el , de acuerdo a lo adjudicado por
Resolucion N° 7

111.2.18.Rubro 18 — MANTENIMIENTO PLATAFORMA
Se realizard mantenimiento por 5 afios a partir de la Recepcién Provisoria de la obra Civil.

El mantenimiento serd integral, la empresa adjudicataria sera responsable del mismo, y seran a su cargo todos
los elementos a sustituir por defectos, anomalias, mal funcionamiento; para mantener el sistema en perfecto
estado de funcionamiento.

e Tareas minimas de mantenimiento preventivo. Frecuencia minima: Mensual

e Lubricacién y engrase. Frecuencia minima: Mensual

e Atencion a reclamos las 24 horas y servicio de urgencias con un plazo de respuesta de 1 hora.

e Reparaciones programadas, en caso de ser necesario algln tipo de reparacion registrada en las visitas
mensuales.

e Monitoreo de las unidades.

e Responsabilidad técnica. La Empresa que realice el mantenimiento sera la responsable frente a las
autoridades nacionales y municipales por el correcto funcionamiento de los equipos, segun la normativa
vigente.

e Seguro de responsabilidad civil.
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El mantenimiento de los equipos instalados estard a cargo de la empresa oferente, se deberd contemplar todos
los aportes correspondientes.

El pago (basico y por ajuste) serd mensual, por transferencia electronica de fondos, una vez que el servicio
cuente con el Visto Bueno de la Unidad Usuaria y de acuerdo al punto 28 de la Parte Il del Pliego de Condiciones.

Atento a que el plazo de la garantia de instalacion y de los equipos propiamente dichos vence luego de la firma
de la Recepcion Definitiva, se comunica que de requerir la liberacion de fiel cumplimiento de contrato al
vencimiento de dicho periodo, y de no haber reclamaciones por parte de UTE, deberan presentar nota final con
Declaracién que indique lo siguiente:

“Declaramos que nos comprometemos a garantizar por el plazo mencionado en el Pliego el mantenimiento en
base a todo lo indicado en el Rubro 8.7 — Habilitacion Municipal y Mantenimiento y 18 — Mantenimiento

Ascensor, desde la entrega de los mismos, venciendo el , de acuerdo a lo adjudicado por Resolucion
No ”
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CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS
El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en  calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.
3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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ANEXO Il

SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/00

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagues, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP:

Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: Civil £ Eléctrica

@ Vial

@ Otras:(especificar)

Actividades

Madquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. 2 1,50m)

Gruas moviles

Demolicion

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmosfera hiperbarica

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tensién

Herramientas neumaticas
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Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension Herramientas a bateria

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 69 de 73



\] = ANEXO Il SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
I-I FO-UTE-SL-0076/00

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

Listado de Documentos ” o X
planificados para la ejecucion de la misma.

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.
Registro de inscripcidén de obra ante la IGTSS.

(Trazabilidad)

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacidén de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.
Certificacion de equipos de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccidn
personal a los trabajadores.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Registro de instancia de capacitacion acorde al
plan de formacién.

Andlisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua.

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacidon de
andamios.
Metodologia de demolicion.

Registro de inspeccidn, mantenimiento y controles
segln normativa.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 1)
- PLANOS PA 5405, PA 5406, PA 5469, PA 5470, CA 5476, PEL 5421, PIN 5472, PS 5558, FE 5798, PE 5384, PE 5475

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y 11
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