

Montevideo, 06 de agosto de 2018.

**ACLARACIÓN N°4**

Licitación Abreviada N° 105/18 – SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO ELEVADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CASAMATA / BROCAL DE PERFORACIÓN DE AGUA TAMBO / ESTACIÓN EXPERIMENTAL N°2 - LIBERTAD.

Por motivos de fuerza mayor la visita obligatoria establecida para el pasado miércoles 01 de agosto se modificó en el mismo día.

Teniendo en cuenta que algunas empresas no llegaron a tomar conocimiento de la modificación de la fecha se presentaron a la misma, realizando la visita con la Directora del Campo Experimental.

Por ende se determinó validar la visita realizada el día 01 de agosto de 2018.

Claudia Di Catterina  
Jefe de Sección Compras y Suministros