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CIRCULAR N° 9
LICITACION PÚBLICA N° 1600156700 – CONTRATACIÓN DE DESGUACE DE TRES TANQUES EXISTENTES Y SUMINISTRO DE TRES NUEVOS TANQUES DE 1500 M3 PARA ACEITE BASE DE LUBRICANTES
Estimados señores:

                     Rogamos tomar nota de las siguientes modificaciones y agregados al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:
1) Dado que se ha resuelto incluir dentro de la presente licitación el suministro y montaje de dos tanques para la Planta Aerocombustibles Carrasco de ANCAP, se sustituye íntegramente el numeral I.1 – OBJETO DE LA LICITACIÓN, por el siguiente: 
CAPÍTULO I - OBJETO DE LA LICITACIÓN

I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN

La Gerencia de Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras llama a Licitación Pública para contratar trabajos de Desguace de tres Tanques Existentes y Suministro y Montaje de tres Nuevos Tanques (409, 410 y 411) de 1500 m3 netos cada uno, para Aceite Base de Lubricantes, y el Suministro y Montaje de dos Nuevos Tanques de 400 m3 netos cada uno, para Combustible de Aviación Jet A1, de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, Memoria Técnica, y planos adjuntos.

Se considerarán dos obras independientes, por lo que la Administración se reserva el derecho de adjudicarlas por separado en base a estrictas razones de conveniencia técnico económicas.
I.1.1 - CARACTERÍSTICAS GENERALES:

I.1.1.1 - Se trata del desguace de 3 (tres) tanques existentes remachados y del Suministro y Montaje de 3 (tres) tanques nuevos metálicos (incluyendo sus drenajes, nuevas fundaciones y veredas) de 1.500 m3  (mil quinientos metros cúbicos) de capacidad neta cada uno, con alarma de protección por sobrellenado (alarma de alto alto nivel). El volumen de líquido por debajo del nivel de la tangente horizontal superior al nozzle de succión, que corresponde a la capacidad del tanque no aspirada por las bombas, no integra los 1.500 m3 de volumen neto de cada tanque.

El suministro también incluye la reparación de los envallados existentes (diques de contención de derrames), la confección de los drenajes de los mismos hasta una conexión cercana de otros drenajes a pileta API (pileta desarenadora), y la realización de canalizaciones eléctricas.

Se incluirá también el recambio de las válvulas exclusas que conectan a cada tanque con el sistema de cañerías de succión en impulsión.

Los trabajos se contratan bajo la modalidad "llave en mano".
Los nuevos tanques serán de acero, soldados, tendrán techos fusibles, e inicialmente almacenarán aceites bases para la producción de lubricantes.

Los trabajos se ejecutarán en tres lapsos de tiempo contiguos (etapas, seguidamente definidas) de aproximadamente un año cada uno. En cada una de las etapas se desguazará un tanque y se erigirá el tanque sustituto hasta su puesta en operación, manteniendo operativa el resto de la instalación existente.

Mientras se trabaja sobre uno de los tanques los dos restantes estarán operando, por lo que es necesario que se realice completamente el desguace, montaje, conexión, y puesta en operación de cada tanque antes de comenzar el trabajo sobre el tanque siguiente. La secuencia de estas operaciones se coordinará con ANCAP.

Este suministro cumplirá la Norma API 650 en su versión 12ª (incluyendo: los Anexos B e I, y otros que puedan ser aplicables; sus adendas y fe de erratas) así como las normas, códigos y reglamentos referidas por esta.

Si los oferentes detectaran indefiniciones o incongruencias en este pliego, en la Memoria Técnica, o en los planos adjuntos, estos las harán saber a ANCAP, Gerencia de Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras, a los efectos de realizar las circulares aclaratorias correspondientes previo a la presentación de las ofertas.

Pasada esta instancia ANCAP se reserva el derecho de definir unilateralmente cualquier indefinición no prevista.

Especial atención se prestará a las condiciones de seguridad y de protección ambiental requeridas para todos los trabajos.

Se evaluará en el sitio las posibles interferencias a esta obra; se menciona que hay cañerías de suministro y descarga de producto en la vecindad de los tanques, cámaras y cañerías de drenaje enterradas en el sitio, incluso debajo del tanque 409.

I.1.1.1.1 -  SECUENCIA DE LOS TRABAJOS

Etapa 1.1
Realización de Cañerías y Cámaras de Drenajes; esta tarea se puede realizar en simultáneo con las distintas etapas de la obra.

Tanque 411: desguace del tanque existente y montaje de tanque nuevo incluyendo su escalera.

Realización de canalización y cableados para toda la obra. Puesta en operación del tanque 411.

Etapa 1.2
Tanque 410: desguace del tanque existente y montaje de tanque nuevo (incluyendo pasarela de pasaje con tanque 411). Puesta en operación del tanque 410.

Etapa 1.3

Tanque 409: desguace del tanque existente y montaje de tanque nuevo (incluyendo pasarela de pasaje con tanque 410), y reparación de envallados. Puesta en operación del tanque 409.

Los trabajos se regirán y controlarán según el presente Pliego de Condiciones Particulares, Memoria Técnica, y planos adjuntos.

El Contratista proveerá todos los materiales, la mano de obra y las maquinarias que sean necesarias para la ejecución de los trabajos. Por lo tanto, todo detalle no explicitado, pero necesario para los trabajos, se considerará incluido en la oferta.

I.1.1.1.2 - UBICACIÓN DE LAS OBRAS

Los trabajos se realizarán en la Refinería La Teja (Humboldt 3900).

I.1.1.2 - Se trata del Suministro y Montaje de 2 (dos) tanques nuevos metálicos (incluyendo sus drenajes, fundaciones y veredas) de 400 m3  (cuatrocientos metros cúbicos) de capacidad neta cada uno, con alarma de protección por sobrellenado (alarma de alto alto nivel). La capacidad del tanque no aspirada por las bombas no integra los 400 m3 de volumen neto de cada tanque. Los tanques tendrán toma (succión) flotante.
El suministro también incluye la construcción de envallados (diques de contención de derrames), la confección de los drenajes de los mismos hasta una pileta de purgas, y la realización de canalizaciones eléctricas.

Se incluirá también la conexión de los tanques a los manifolds de succión y mandada de bombas en la planta (unas son actualmente existentes y otras serán próximamente instaladas, fuera del presente contrato), y se incluirá el suministro e instalación de la instrumentación descrita en la memoria técnica.

Los trabajos se contratan bajo la modalidad "llave en mano".
Los nuevos tanques serán de acero, soldados, tendrán techos fusibles, y almacenarán combustible de aviación tipo Jet A1, cumpliendo con las reglamentaciones internacionales que regulan el almacenamiento de este tipo de combustibles.

Este suministro cumplirá la Norma API 650 en su versión 12ª (incluyendo: los Anexos B e I, y otros que puedan ser aplicables; sus adendas y fe de erratas) así como las normas, códigos y reglamentos referidas por esta.

Si los oferentes detectaran indefiniciones o incongruencias en este pliego, en la Memoria Técnica, o en los planos adjuntos, estos las harán saber a ANCAP, Gerencia de Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras, a los efectos de realizar las circulares aclaratorias correspondientes previo a la presentación de las ofertas.
Pasada esta instancia ANCAP se reserva el derecho de definir unilateralmente cualquier indefinición no prevista.

Especial atención se prestará a las condiciones de seguridad y de protección ambiental requeridas para todos los trabajos.

Se evaluará en el sitio las posibles interferencias a esta obra; se menciona que hay cañerías existentes enterradas en la zona donde deberán construirse los nuevos tanques.
Los trabajos se realizarán con la planta en funcionamiento, por lo que deberán tomarse todas las precauciones necesarias tanto por cuestiones de seguridad como operativas, de modo de no interrumpir el normal funcionamiento de la planta, debiéndose respetar las indicaciones del Director de Obra de ANCAP, o quien éste designe, incluyendo la interrupción de trabajos, o su adecuación.

I.1.1.2.1 -  SECUENCIA DE LOS TRABAJOS

Etapa 2.1

Incluye los trabajos previos de implantación de obra, preparación del terreno, construcción y puesta en operación del primer tanque de Jet A1 en condiciones de ser recibido provisoriamente.
Etapa 2.2

Corresponde a la continuación de los trabajos hasta la puesta en operación del segundo tanque de Jet A1 en condiciones de ser recibido provisoriamente.

I.1.1.2.2 - UBICACIÓN DE LAS OBRAS


Los trabajos se realizarán en la Planta Aerocombustibles Carrasco de ANCAP.

2) Se sustituye la numeración asignada a las cláusulas: “DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN” y “CONSULTAS” pasando a quedar numerados como: I.2 y I.3 respectivamente.
Se sustituye el numeral “1.5- VISITA (OBLIGARORIA)” por el siguiente:
I.4 - VISITAS (OBLIGATORIAS)

Las empresas interesadas deberán visitar los lugares de los trabajos, coordinando para ello previamente día y hora con Ingeniería y Obras, al teléfono (2) 1931 internos 3783 o 3355 y a los correos electrónicos: gsilva@ancap.com.uy; afernandez@ancap.com.uy

No se aceptarán reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a desconocimiento de los lugares de los trabajos.

En las oportunidades les será entregada la Constancia de Visita debidamente firmada y sellada por un representante de ANCAP, previa exhibición del comprobante de adquisición del pliego.
No se aceptarán ofertas que no presenten la Constancia de Visita, una para cada ubicación ofertada.
3) Se sustituye el numeral II.5.2 – Cronograma por el siguiente:

II.5.2 - Cronograma

Se incluirán los cronogramas generales previstos para el desarrollo de las obras ofertadas (uno para la ubicación Refinería La Teja y otro para la ubicación Planta Aerocombustibles Carrasco); los mismos deberán ser presentados en formato MS Project.

Dichos cronogramas indicarán claramente las etapas definidas dentro de I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN, y dentro de ellas las tareas, los recursos asociados a cada tarea, y la vinculación entre las mismas.

En cada cronograma se indicarán las actividades que están dentro del camino crítico, la fecha tardía de las que no están y el plazo total comprometido.

No se considerarán las ofertas que no cumplan con lo requerido en el presente punto.
4) En el numeral II.5.3.3 – Antecedentes del personal técnico principal a intervenir en las obras, donde dice: “Se deberá presentar un único “Jefe de Proyecto” y “Jefe de Obra”.
Corresponde decir:
“Para la ubicación Refinería La Teja se deberá presentar un único “Jefe de Proyecto” y un único “Jefe de Obra”. Lo mismo es válido para la ubicación Planta Aerocombustibles Carrasco. El “Jefe de Proyecto” puede coincidir para ambas ubicaciones, pero no así el “Jefe de Obra”, pues se requiere que este último esté presente permanentemente en una única ubicación, salvo circunstancias de fuerza mayor.”
5) Se agrega al numeral III.10 – HORARIO lo siguiente:
“En el caso de la ubicación Planta Aerocombustibles Carrasco el horario de trabajo deberá contemplar que dicha planta debe ser funcionando con condiciones de seguridad. Por consiguiente no se admitirá que la obra interrumpa la carga y descarga de camiones cisterna. A tales efectos se requiere que el horario de trabajo se ajuste a las necesidades operativas de ANCAP.”
6) Se sustituye el numeral III.15 – RETENCIONES EN LOS PAGOS, por el siguiente:
III.15 – RETENCIONES EN LOS PAGOS

III.15.1 – Retenciones en los pagos de la ubicación Refinería La Teja

Del total del monto adjudicado para la ubicación Refinería La Teja se retendrá un 15% (quince por ciento) hasta tanto sea efectuada la Recepción Provisoria correspondiente (numeral III.17.1). Las retenciones se aplicarán a cada una de las facturas presentadas por el Contratista. 

El monto retenido se devolverá al finalizar cada etapa una vez que se cumplan con la totalidad de los trabajos en tiempo y forma (correspondientes a cada Recepción Provisoria, la cual incluye la entrega y aceptación por ANCAP de la documentación (planos, etc.) en condición según obra (“as built”) y luego de evaluar eventuales multas por atrasos no justificados en cada etapa.
III.15.2 – Retenciones en los pagos de la ubicación Planta Aerocombustibles Carrasco
Del total del monto adjudicado para la ubicación Planta Aerocombustibles Carrasco se retendrá un 15% (quince por ciento) hasta tanto sea efectuada la Recepción Provisoria del segundo tanque de Jet A1. Las retenciones se aplicarán a cada una de las facturas presentadas por el Contratista. 

El monto retenido se devolverá con la Recepción Provisoria del segundo tanque de Jet A1, la cual incluye la entrega y aceptación por ANCAP de toda la documentación (planos, etc.) en condición según obra (“as built”) y luego de evaluar eventuales multas por atrasos no justificados en cada etapa.
7) Se sustituye el numeral III.16.1 – Plazo de entrega por el siguiente:

III.16.1 – Plazo de entrega
El proponente deberá indicar el plazo total para la entrega de los trabajos en días calendario. El plazo máximo total para la ubicación Refinería La Teja no deberá ser superior a 36 (treinta y seis) meses calendario. El plazo máximo total para la ubicación Planta Aerocombustibles Carrasco no deberá ser superior a 15 (quince) meses calendario.
Los oferentes entregarán cronogramas en MS Project justificando los plazos de entrega propuestos, en los que se detallarán todas las actividades y los recursos necesarios para las mismas, además de las relaciones entre las actividades.

No se aceptarán ofertas que superen estos plazos de entrega, siendo éste un requisito de admisibilidad.

8) Se sustituye por completo el numeral III.17 – RECEPCIÓN Y GARANTÍAS por el siguiente:
III.17 – RECEPCIÓN Y GARANTÍAS
III.17.1 – Recepción provisoria
Cada etapa definida dentro de I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN tendrá su propia Recepción Provisoria una vez finalizados los trabajos correspondientes a la misma, y entregada toda la documentación según obra (planos y demás documentación técnica en condición “as built”). Para cada una de las etapas, el nuevo tanque correspondiente deberá estar en condiciones de operación, debiendo ser confirmado este extremo por personal de Producción de Lubricantes en el caso de la ubicación Refinería La Teja, y por personal de Logística en el caso de la ubicación Planta Aerocombustibles Carrasco. Por consiguiente para la ubicación Refinería La Teja se realizarán tres recepciones provisorias, correspondiendo la última de ellas a la recepción provisoria de toda la obra en dicha ubicación. Del mismo modo para la ubicación Planta Aerocombustibles Carrasco se realizarán dos recepciones provisorias, correspondiendo la última de ellas a la recepción provisoria de toda la obra en esta ubicación.

Se labrarán ACTAS para la recepción provisoria de cada etapa. En las mismas se anotarán las observaciones que correspondan, las cuales serán de carácter mínimo, y no afectarán el funcionamiento normal, la estética, ni la seguridad.
III.17.2 – Período de garantía

El Contratista deberá garantizar los trabajos realizados y los equipos suministrados por un plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de la última Recepción Provisoria en cada ubicación, en lo referente a vicios ocultos que pudieran existir y que no hubieran sido detectados en las pruebas realizadas luego del montaje en obra.
III.17.3 – Recepción definitiva

Se realizará pasado un año de la última recepción provisoria en cada ubicación, cumplidas las indicaciones establecidas en las ACTAS de recepciones provisorias, y luego de la aprobación del formulario de Fin de Obra correspondiente por parte de BPS. Con las recepciones definitivas se liberarán las garantías de contrato.

9) Se sustituye por completo el numeral III.19 – MULTAS Y PENALIDADES por el siguiente:
III.19 – MULTAS Y PENALIDADES
En caso de incumplimiento de los plazos fijados para la entrega de cada etapa definida dentro de I.1 OBJETO DE LA LICITACIÓN  determinará la aplicación de una multa equivalente según la siguiente escala: 

1er. mes calendario: 1 %o (uno por mil) del monto total del contrato de la ubicación correspondiente por día calendario.
2do. mes y siguientes: 2 %o (dos por mil) del monto total del contrato de la ubicación correspondiente por día calendario

Los atrasos de fracciones de mes se penarán de acuerdo al número de días de atraso con la escala anterior.

Se realizará una primera liquidación parcial de las multas al final de cada una de las etapas definidas en I.1 – OBJETO DE LA LICITACIÓN.

El cobro por parte de ANCAP de las mismas se deducirá de los montos retenidos en los pagos correspondientes (ver numeral III.15 – RETENCIONES EN LOS PAGOS), y en caso de ser necesario se completará con la garantía del contrato correspondiente.

Tope: La multa máxima a aplicar será del 20 % del valor del contrato correspondiente.

No se considerarán ofertas que no acepten esta forma de penalidad.

10) Se sustituye el numeral III.23 – ADJUDICACIÓN por el siguiente:
III.23 – ADJUDICACIÓN

ANCAP adjudicará cada ubicación por separado, teniendo en cuenta el menor precio comparativo en cada una. Pero se tendrán en cuenta los descuentos que establezcan las ofertas en caso de adjudicar ambas ubicaciones al mismo oferente.
11) Forma parte de la presente circular el documento Word: COMPLEMENTO CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA -  SUMINISTRO DE DOS TANQUES DE 400 M3 PARA COMBUSTIBLE JET A1 EN PLANTA AEROCOMBUSTIBLES CARRASCO.
El mencionado documento se podrá consultar en www.comprasestatales.gub.uy como aclaración al llamado N° 14.

Saludos cordiales
NOTA: TELEFONO 1931 -  Internos de Compras Exterior: 3770 – 3625 – 3628.

FAX:  0598–2-1931  3119 – correo electrónico: exteriorcompras@ancap.com.uy


_994739920.doc


�












