
 

 

www.paysandu.gub.uy 
-  - 

1 

 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 97770/1  
OBRA Nº777  

                                

Obra: EXCAVACIÓN, RETIRO DE 
MATERIAL, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE CAPA DE 

BASE para la CIUDAD DE 
PAYSANDÚ  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apertura Electrónica: 20 de abril de 2020. 
Hora: 10:000 
Apertura electrónica. 

 



 

 

www.paysandu.gub.uy 
-  - 

2 

 
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

 
Obra: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL, 
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE BASE 
para la CIUDAD DE PAYSANDU 

SECCIÓN I 

Art.1) DEL PLIEGO DE CONDICIONES   
 
1.1. Además de las condiciones contenidas en este pliego y las emergentes de las disposiciones 
de las normas nacionales en vigencia, rigen las contenidas en: 
 
1.1.1. El Pliego de condiciones particulares de la Licitación. 
En caso de no existir coincidencia entre las condiciones Generales y las Particulares, se estará a 
lo que establezcan las últimas. 
 
1.1.2. Las memorias descriptivas, planos, croquis, muestras y todo otro elemento que se 
mencione en el pliego. 
 
1.1.3. Las comunicaciones que curse la Intendencia de Paysandú, informando sobre las 
alteraciones y/o agregados que amplíen y/o modifiquen las condiciones indicadas en el pliego.  
 
1.2. Carácter de las condiciones impuestas   
 
Salvo indicación en contrario formulada en la propuesta, se entiende que ésta se ajusta 
estrictamente a las condiciones contenidas en el pliego de condiciones y que el proponente queda 
comprometido a su total cumplimiento. 
 
1.2. 1. Las propuestas que se aparten de las condiciones indicadas en el pliego podrán ser 
consideradas por la Intendencia de Paysandú (de aquí en adelante IDP), cuando a su solo juicio el 
o los apartamientos no se refieran a aspectos fundamentales y no vulneren la igualdad de los 
proponentes. 
 
1.2.2. Las cantidades a comprar podrán ser aumentadas o disminuidas de acuerdo a lo previsto 
en el Decreto Nº 150/2012 (TOCAF), pudiendo en tal caso, ampliarse o disminuirse 
proporcionalmente al plazo de entrega. 
 
1.2.3. Todos los plazos indicados en los pliegos, así como en las propuestas, se computarán en 
días calendario, salvo indicación expresa en contrario.  
 
1.2.4. En caso que un oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 
formularse por escrito ante la respectiva Intendencia, con una antelación como mínimo de 3 (tres) 
días hábiles, de la fecha que establece el pliego para la apertura de la licitación. 
La prórroga será resuelta por la IDP, según su exclusiva conveniencia. Sin perjuicio de lo 
expuesto, la IDP podrá resolver a su sólo arbitrio, situaciones especiales que contemplan sus 
intereses. 
 
 
En caso que corresponda la prórroga tendrá carácter general y se comunicará en la página web 
de la IDP (www.paysandu.gub.uy),y en la página de compras estatales: 
www.comprasestatales,gub,uy sin perjuicio de las publicaciones oficiales. 
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Art.2) PROPUESTAS 
 
2.1. Forma de presentación 
 
Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Hasta el día 20 de abril de 2020 
Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy. 
No se recibirán ofertas por otra vía 
 
 
2.3. Acto de Apertura 
 
Fecha de apertura 20 de abril de 2020 a la hora 10:00. 
En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de 
apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente 
en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. 
Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida 
sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del 
mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura 
en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y 
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. 
Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella 
información ingresada con carácter confidencial. 
Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores 
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el 
oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. 
Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días 
hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas 
a través de la dirección de correo licitaciones@paysandu.gub.uy y remitidos por la 
Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento. 
 
2.3. Validez 
 
Cuando la propuesta no contuviera indicación expresa sobre el término de su vigencia, se 
considerará que se mantiene en todas sus condiciones por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, 
contando a partir del día siguiente a la apertura. 
 
2.3.1 Vencido el término de vigencia de una propuesta ésta se considerará prorrogada 
automáticamente en plazos sucesivos de 30 (treinta) días, salvo que mediare comunicación 
escrita por parte de la Firma, limitando el término de dichas prórrogas o no accediendo a las 
mismas. 
 
 2.4. Rechazos 
 
La IDP se reserva el derecho de disponer el rechazo total o parcial de las propuestas que no 
considere convenientes. 
 
 
 
2.4.1 No se admitirá la presentación de propuestas a los oferentes que hubieren sido eliminados o 
suspendidos del Registro de Proveedores de la IDP. 
 
 
2.5. Documentación 
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Los proponentes deberán exhibir la documentación exigida por las normas jurídicas vigentes como 
requisito indispensable para poder intervenir en licitaciones públicas. 
 
2.5.1 En caso de construcción de obras, solo se admitirán las propuestas de quienes 
presenten certificación en el sentido que su personal está asegurado contra accidentes de 
trabajo, o compromiso de hacerlo así en caso de resultar adjudicatario. El proponente al 
presentar su propuesta, se obliga implícitamente a mantener vigente el antedicho seguro en 
caso de resultar adjudicatario, durante todo el tiempo que insuma la construcción aludida.  
En caso de incumplimiento la IDP se reserva el derecho de suspender los pagos hasta que 
el adjudicatario acredite estar en las condiciones exigidas. 
 

Art.3) GARANTIAS 
 
3.1. Garantías.  
 
Los Importes que se fijen por concepto de garantía de la licitación podrán depositarse 
indistintamente en: 
 

• Efectivo, 
 
• Títulos de deuda pública nacional o municipal; 
 
• Aval bancario; 
 
•  Fianza. 

 
3.1.1. Las garantías deberán depositarse en la Tesorería Municipal, a nombre del proponente y a 
la orden de la IDP y serán recibidos por su valor nominal. 
 
3.1.1.1. Asimismo cuando la IDP lo solicite se procederá sin más trámite, a la venta de los valores 
depositados según los certificados. 
 
3.1.2. El proponente que canceló su propuesta antes del vencimiento del término de su validez y 
sin que haya mediado aún resolución de la IDP o que retire su propuesta o se niegue a su 
cumplimiento luego de recaída resolución adjudicándole la licitación aún antes de su notificación 
personal, perderá la garantía depositada y será además responsable por los perjuicios que cauce 
su incumplimiento. 
 
3.1.3. Adjudicada la licitación, la IDP procederá a comunicar a las firmas no adjudicatarias el lugar 
y fecha a partir de la cual podrán retirar la garantía de propuesta.  
 
3.2.   Los proponentes que resulten adjudicatarios deberán efectuar en todos los casos, el 
depósito indicado por concepto de garantía de contrato especificado en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
 3.2.1. La circunstancia de que el adjudicatario no accediese a renovar la garantía de contrato, 
cuando tal renovación le hubiese sido requerida por la Administración ante la proximidad del 
vencimiento de la originaria y en vista del no cumplimiento total de sus obligaciones, podrá dar 
lugar a la rescisión del contrato con todas sus consecuencias de derecho. 
 
 
 
3.2.2. El depósito de garantía de contrato deberá efectuarse, cuando se trate de obras locales o 
suministros de obra en plaza, dentro de los diez días de notificado el adjudicatario de la 
adjudicación definitiva. 
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3.2.3. Si se tratase de obras o suministros provenientes del extranjero, el depósito de garantía de 
contrato se realizará dentro de los 10 (diez) días de notificado al adjudicatario que la 
Administración está en condiciones de iniciar los trámites de importación correspondientes. 
Las eventuales excepciones a lo antedicho se harán constar en la carta de notificación. 
 
3.2.4. Si el adjudicatario no efectuase el depósito de garantía de contrato dentro del plazo 
indicado, la IDP a su sólo juicio podrá determinar la aplicación de una multa equivalente al monto 
del importe del depósito de garantía propuesta, así mismo podrá dejar sin efecto la adjudicación 
efectuada en cuyo caso responsabilizará por separado al adjudicatario por los perjuicios que 
cause su incumplimiento. 
 
3.2.5. La garantía de contrato será devuelta una vez cumplidas totalmente las obligaciones del 
adjudicatario. 
 La IDP procederá a iniciar el trámite de "Devolución de Garantía de Contrato" inmediatamente 
cumplidas totalmente las obligaciones del adjudicatario, previo descuento de las cantidades a que 
hubiese lugar de acuerdo con las responsabilidades que correspondan. 
La IDP culminado el trámite respectivo, pondrá en conocimiento del adjudicatario lugar y fecha 
donde podrán hacer efectivo el retiro de la misma. 
 
3.2.6. La IDP podrá considerar las solicitudes de devolución de la garantía de contrato en partidas 
parciales en la medida que se haya dado cumplimiento a la adjudicación y accederá a la solicitud 
o la rechazará según su propio criterio apreciando las circunstancias que inciden en cada 
oportunidad. 
 
3.2.7. Cuando el adjudicatario hubiese cumplido totalmente sus obligaciones respecto al 
suministro contratado antes de la expiración del plazo establecido para el depósito de garantía, se 
le podrá eximir de lo establecido en el numeral 3.2. De este pliego. 
 
 
Art.4) COTIZACIONES 
 
4.1. Las cotizaciones formuladas en las propuestas se harán siguiendo lo indicado en el pliego de 
condiciones particulares. 
 
4.1.1. Las propuestas por obras locales y mercadería de plaza se formularán en moneda nacional 
de curso legal. 
El oferente deberá indicar cual es el establecimiento industrial que produce la mercadería cotizada 
y determinar la ubicación o dirección del mismo. 
 
4.1.2. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 500 de la Ley N° 15903, en 
las propuestas por mercaderías de fabricación nacional, se deberá especificar claramente 
el porcentaje de participación de materia prima, mano de obra e insumos nacionales en el 
costo final, o alternativamente la participación de rubros de origen extranjero dentro del 
costo final.  Se deja expresa constancia que se entiende por origen extranjero todo aquello 
que es fabricado o elaborado en el exterior o importado, sin que se haya producido en plaza 
modificación alguna al producto. Tener presente Art. 58 y 62 del T.O.C.A.F.  
 
4.2. Si el Pliego de condiciones particulares de la licitación estableciese una fórmula paramétrica 
específica, los proponentes deberán ajustarse a ella. 
 
4.3. No se considerarán propuestas que determinen precios variables, referidos a factores de  
costos designados en forma genérica, vaga o confusa. 
 
4.4. En el caso de suministros no tarifados, las eventuales fórmulas de variación de precios que 
presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al precio de mercado del 
mismo producto semejante al propuesto. 
En el caso de suministros tarifados oficialmente, las eventuales fórmulas de variación de precio 
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que presenten los oferentes, no podrán llevar a aquellos a un nivel superior al tarifado. 
 
4.5. En los casos que resultara aplicable, las propuestas deberán establecer por separado el 
Impuesto al Valor Agregado. En su defecto se entenderá que dicho gravamen se encuentra 
incluido en los precios correspondientes. 
 
4.6.  Si en la oferta se manifiesta discrepancia con el precio unitario y el precio total o de 
cualquiera de estos con su expresión en letras, en todos los casos se considerará definitivamente 
como cotización válida de oferta el precio expresado en letras y de no declararse en esa forma, el 
más conveniente para la IDP. 
 
Art. 5) DE LAS MUESTRAS 
 
Cuando el Director de Obra lo considere pertinente podrá solicitar muestras previas al suministro 
definitivo de materiales o a la realización de los trabajos. 
 
 
Art. 6) DE LA ADJUDICACIÓN 
 
6.1. La IDP podrá adjudicar la licitación aún cuando se haya presentado a la misma un único 
proponente. 
 
6.2. La licitación podrá adjudicarse en forma parcial o no adjudicarse rechazando todas las 
propuestas resolviendo la IDP a su sólo juicio sobre las conveniencias del mismo.  
 
6.3. La IDP se reserva el derecho de suministrar materiales para la ejecución de algún rubro, de 
acuerdo a su conveniencia.  
 
6.3.1. El proponente podrá no obstante formular propuestas indivisibles y no fraccionables 
aclarando en forma expresa dicha condición. 
 
6.3.2 En el caso que el adjudicatario no pudiere dar cumplimiento a la propuesta, la IDP podrá 
adjudicar a otro de los oferentes. 
 
6.4. Las adjudicaciones se efectuarán condicionadas a la obtención de las autorizaciones que 
correspondan. 
 
6.5. A los efectos de la adjudicación, la IDP tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas 
proponentes, así como la de sus integrantes, especialmente en su relación con la IDP, pudiendo 
ser motivo del rechazo de sus propuestas las constancias desfavorables de su relación comercial 
independientemente de los precios y demás condiciones ofrecidas. 
 
 
Art. 7) DE LA CONTRATACION 
 
7.1. La IDP efectuará la contratación con el adjudicatario, el que actuará directamente o por 
intermedio de personas debidamente autorizadas para ejercer su representación. 
 
 
7.1.1. La IDP citará al adjudicatario para registrar debidamente su firma y proceder a la firma del 
contrato o del acta de notificación. Estos documentos contendrán constancia de la fecha a partir 
de la cual se computen los términos para el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario. En 
caso que el adjudicatario fuera una firma del exterior que hubiese actuado sin representantes en 
plaza, se tendrá como notificado al cursarle la carta de referencia en el punto 6.5, en el domicilio 
establecido en la oferta. 
 
7.1.2. La concurrencia del adjudicatario a la IDP, deberá producirse indefectiblemente dentro de 
los 5 días hábiles de citado. 
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7.1.3. La no concurrencia del adjudicatario en tiempo y/o la negativa de firmar el duplicado de la 
comunicación mencionada en el punto 6.5. y/o su ausencia del domicilio legal, determinará la 
intervención de Escribano municipal, para cumplir el o los requisitos mediante cedulón. 
 
7.1.4. En caso de intervenir Escribano municipal, según se indica precedentemente, el 
adjudicatario se hará pasible de una multa por un importe equivalente al doble del resultante de la 
aplicación del Arancel Oficial de Escribanos para los casos de notificaciones, la que se hará 
efectiva sobre los pagos a la firma o sobre el importe de las garantías pendientes de devolución. 
 
7.2. Obligaciones contractuales 

 
7.2.1. Las obligaciones del adjudicatario nacen en el lugar y en el acto que la IDP adopte 
resolución adjudicando la licitación, siempre que en dicho momento la propuesta se encontrase en 
vigencia. 
 
7.2.2. El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones que 
asume, quedándole prohibido delegar responsabilidades en subcontratistas, transferir contratos o 
cualquier otra forma indirecta de arribar al mismo fin, salvo autorización expresa de la IDP. 
 
7.2.3. Los representantes locales de firmas extranjeras quedan solidariamente sujetos a las 
mismas obligaciones que sus representados. 
 
7.2.4. Son de cuenta del adjudicatario los riesgos de la obra hasta su entrega definitiva. 
 
7.2.5. El adjudicatario queda obligado a efectuar en tiempo él o los pagos de los impuestos o 
tributos emergentes que la Ley imponga a su cargo. 
 
7.2.6. En base al Decreto 114/1982 de fecha 24/03/1982 que declara conocer el adjudicatario, sea 
contratista o cesionario de los contratos celebrados con la IDP, relativos a la construcción, 
transformación, reparación, demolición de obras públicas, así como en todo contrato de 
fabricación, montaje, manipulación o transporte de materiales, pertrechos o utensilios y ejecución 
o suministro de servicios, se obligará en forma solidaria a cumplir las disposiciones de los laudos y 
convenios colectivos vigentes para la rama de la actividad laboral que desarrolle, en materia de 
salarios, categorías de labor, pagos y suplementos por horas extraordinarias - primas por 
nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos, y en general, todas las asignaciones y beneficios 
que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral vigente. Cuando no exista 
laudo o convenio para su propia rama de actividad, quedará obligado a pagar los salarios y a 
cumplir las condiciones de trabajo establecidas en los laudos o convenios colectivos o la 
legislación laboral común de la profesión industrial similar o de la región más próxima al lugar de 
ejecución de las obras o servicios. 
 
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las normas relativas a las condiciones de 
salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores, de conformidad a la legislación 
vigente, teniendo presente que en los casos en que la IDP contrate trabajos comprendidos en el 
decreto Nº 114/1982 y lo considere conveniente, comunicará a la Inspección General de Trabajo y 
de la Seguridad Social a efectos del contralor que le compete. 
 
Los oferentes deberán tener en cuenta que en caso que dicha oficina aplique sanciones (arts. 488 
y 489 de la Ley 13640) la IDP se reserva el derecho de aplicar las medidas que estime 
pertinentes, pudiendo incluso rescindir el contrato en merito a la gravedad de aquellas. 
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7.2.7.  Queda especialmente establecido que serán de cargo del adjudicatario todos los importes 
que deban abonarse por concepto de obligaciones laborales, cargas sociales, obligaciones de 
seguridad social y accidentes de trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y la establecida en 
los Consejos de Salarios respectivos para las obras que construya y los servicios que preste o 
subcontrate. 
En la oferta deberá constar el compromiso de comunicar a la IDP, en caso de resultar 
adjudicatario, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación de los 
servicios, a los efectos de poder realizar los controles correspondientes.  
Serán rechazadas aquellas ofertas que no cumplan con estos requisitos. 
La IDP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada, la documentación que acredite el 
pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral y los recaudos que justifiquen 
que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones 
de seguridad social. 
El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será motivo de rescisión del contrato de 
concesión, con pérdida del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las 
acciones civiles y penales que pudieren corresponder. 
En caso de incumplimiento la Administración podrá retener de la garantía de cumplimiento del 
contrato, lo que corresponda por pago de salarios, pólizas y contribuciones de seguridad social a 
los que tengan derecho los trabajadores de las empresas (Leyes Nº 18.098, 18.099 y 18.251, 
Decreto Nº 475/2005 de 14 de noviembre de 2005 y concordantes). 
Si la IDP considera que el adjudicatario y/o las empresas afectadas a la obra han incurrido en 
infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección 
General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones 
correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la 
contratación. 
Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en Ley Nº 18516 (Trabajo de peones prácticos y de 
obreros no especializados, regularización de la distribución del mismo en obras efectuadas por el 
Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados). 
 
7.3. Configuración de mora. 
 
7.3.1. El vencimiento de los plazos o la realización de cualquier acto que se traduzca en hacer 
algo contrario a lo estipulado o en no cumplir lo pactado, dará lugar a que se configure la mora de 
pleno derecho sin necesidad de interpelación de ningún carácter ni judicial ni extrajudicial 
quedando a salvo los casos de fuerza mayor debidamente probados por el interesado. 
 
7.3.2. Configurada la mora la IDP se reserva el derecho de rescindir por lo no entregado en tiempo 
y forma, no generando por ello al adjudicatario derecho a reclamación por cualquier concepto que 
fuere. Asimismo, la mora dará lugar a que se apliquen las sanciones pertinentes y se exija 
indemnización por daños y perjuicios. 
 
7.4. Multas. 
 
7.4.1. Las multas que se determinen serán aplicadas sin ninguna clase de trámite o requisitos. Las 
multas que se impongan, serán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por los daños y 
perjuicios a la IDP. 
 
7.4.2. No corresponderá multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del 
adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o fuerza mayor. 
 
7.4.3. Una vez aplicada una multa, esta podrá hacerse efectiva contra el depósito de garantía de 
contrato sin perjuicio de proseguir por la vía que corresponda el cobro del saldo no cubierto por 
dicho depósito.  
 
7.4.4. El interesado podrá formular las solicitudes de devolución de importes a que se considere 
con derecho. 
 
7.5. Domicilio legal. 
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Los proponentes y contratantes quedan obligados a fijar domicilio legal o contractual en el 
Departamento de Paysandú. 
 
7.6. Legislación. 
 
En todo lo referente al cumplimiento del contrato, regirá exclusivamente la legislación de la 
República Oriental del Uruguay. 
 
 
Art. 8) DE LAS REPARACIONES  
 
8.1. Será de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparación a su estado anterior de todos los 
daños y deterioros que con motivo de la ejecución de la obra, ocasionen (de cualquier forma y 
circunstancia) al Estado y terceras personas (Estado, Municipio, Particulares etc.).  
 
8.2. El Director de Obra evaluará - en su caso - la entidad de los daños y perjuicios ocasionados, 
dando cuenta de los hechos ocurridos y aconsejando las medidas a tomar.  
 
8.3. Conjuntamente con la recepción provisoria o según resulte de lo dispuesto por el Ejecutivo 
Comunal se procederá a constatar por el Director de Obra, que se ha reparado en tiempo y forma 
los daños y perjuicios causados, dejando constancia de ello en el acta respectiva. 
 
Art. 9) FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA 
 
Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Administración podrá declarar 
rescindido el contrato o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas 
que le hagan los herederos de aquel o sus causahabientes, para tomar a su cargo la continuación 
de las obras. En ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causa habientes tendrán 
derecho a indemnización alguna 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

Obra: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL, 
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE BASE 
para la CIUDAD DE PAYSANDU 
 
 
SECCIÓN II 
 
 
Art. 1º DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS/ PROPUESTAS 
 
1.1. RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
Recepción de ofertas: Los oferentes deberán cargar sus ofertas en página de compras estatales 
antes de la fecha 20 de abril de  2020,  
 
Apertura: Se realizará apertura electrónica el día 20 de abril de 2020 a la hora 10:00, en la WEB 
de compras estatales. 
 
 
           1.2. OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 
Los trabajos a realizar consisten en la excavación, retiro de hasta 3700m3 de material, 
conformación y compactación de hasta 3700 m3 de base granular CBR mayor o igual a 80% 
y la conformación y compactación de hasta 555 m3 de sub-base granular CBR mayor o 
igual a 40%; incluido el suministro del material, el transporte, la colocación y la 
compactación del mismo. 
El volumen especificado es medido ya en condiciones finales de compactación. 
 
Todos los trabajos se pagarán en el rubro: 
 

• Excavación, retiro de material  
• Conformación y compactación de capa de base CBR � 80% 
• Conformación y compactación de capa de sub-base CBR � 40% 

 
 
DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES                              
 
1.2.1. Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el 
plazo del llamado a licitación. 
 
 
 
1.2.3. Leyes y Decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas. 
 
1.2.4. El Pliego de Condiciones Generales de la I.D.P. 
 
 
           1.3. ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
Se deja establecido que antes de abrirse las propuestas, solo las personas autorizadas podrán 
manifestar las dudas o pedir explicaciones referentes al acto de apertura. 
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           1.4. PRESENTACION DE PROPUESTAS. 
Se deberá presentar: 
A. Datos de la Empresa según Art. 7 y 8 del presente pliego. 
B. Garantías y cotización de los trabajos según artículos 2.1 y 2.2 del presente pliego. 
C. Plazo de entrega de obras según art. 2.5 del presente pliego. 
 

1.5. CONSULTAS Y ACLARACION DE PROPUESTAS. 
En caso que un eventual proponente solicite aclaraciones referentes al pliego de condiciones, él 
mismo deberá formular dicha solicitud por escrito debidamente firmada al correo electrónico  
licitaciones@paysandu.gub.uy o vía fax, a Oficina de Compras al 472-26220, interno 2139 ó 
2106 hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura. El interlocutor para las consultas técnicas 
es la Oficina de Compras. Las respuestas serán contestadas vía fax, y publicadas en la página 
Web de la intendencia, www.paysandu.gub.uy. Correo electrónico de contacto: 
licitaciones@paysandu.gub.uy 
 
 
Art. 2º CONDICIONES GENERALES (CONTRATO) 
  
 2.1. GARANTÍAS   
        
   2.1  LEY  DE TERCERIZACIONES 
     El adjudicatario debera presentar  seguro por concepto de garantía de Ley de Tercerizaciones, equivalente 
al valor del monto imponible cotizado en la licitación,  la que deberá cubrir los incumplimientos derivados de 
las obligaciones establecidas en la Ley 18099 y Ley 18251, así como sus leyes modificativas interpretativas 
y concordantes.-  El mismo se deberá presentar en Oficina de Compras previo a la emisión de la orden de 
compra correspondiente.- 
 
2.1.1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
    En caso que el monto adjudicado supere el 40% del tope correspondiente a la Licitación Abreviada, 
deberá constituir una garantía equivalente al 5% del valor de lo adjudicado.- 
 
 2.2. COTIZACIÓN 
Las cotizaciones por cada etapa, deberán hacerse en moneda nacional de curso legal, por 
los siguientes ítems: 
1) Materiales (*) 
2) Mano de Obra. 
3) IVA. 
4) Monto Imponible. 
 
Acompañando las propuestas, según rubrado que se adjunta, se deberá presentar 
presupuesto detallado por rubro previsto con la indicación de los:   
a) metrajes 
b) precios unitarios 
c) precio de materiales  
d) precio de mano de obra  
f) monto imponible por rubro. 
e) precio total del rubro. 
 
 
 
Los precios unitarios son al efecto de facilitar las liquidaciones mensuales. 
 
RUBRADO A UTILIZAR 
 

ITEM  DENOMINACION 
Unida

d 
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1 EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL m3 
2 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE CBR�80 m3 
3 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE CBR�40 m3 

 
 
Antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, la empresa deberá verificar 
la uniformidad y compactación de la sub base mediante los ensayos especificados en la 
memoria descriptiva adjunta, así como toda exigencia de la Dirección de obra. Esto mismo 
aplica para la aprobación de la capa base realizada. 
 
Asimismo será entera responsabilidad del Contratista cualquier rotura de servicios 
(interferencias) que haya provocado, debiendo realizar a su cargo y en coordinación con el 
Ente, Intendencia de Paysandú o emprendimiento privado (fábricas y demás) los trabajos 
de reparación (ítem 2.3 del presente). 

 
El oferente deberá suministrar un listado con las cantidades de los materiales necesarios a 
los efectos de realizar la obra.  
 
Además se deberá especificar en la oferta los montos de los siguientes rubros, en caso que 
se requieran para posibles imprevistos, teniendo en cuenta las especificaciones de la 
memoria descriptiva adjunta: 
 
Se deberá presentar precio de: 
 
- Colocación y compactación de tosca cemento (m3). 
 
 
Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará 
como verdadero el valor establecido en la oferta como total de la misma, por consiguiente 
se entenderá que los precios globales en las ofertas comprenden  los importes de todos los 
suministros, trabajos, herramientas, equipos, indemnizaciones y gastos por cualquier 
concepto hasta la completa realización de las obras, sin que sirva de excusa o derecho 
alegar cálculos, errores u omisiones en la presentación de la propuesta.  
 
Sin perjuicio de lo anterior la IDP juzgará a su entera conveniencia, la adjudicación total o 
parcial de los ítems pedidos, reservándose el derecho, a su entera y exclusiva conveniencia 
de suministrar los materiales necesarios para la obra. 
La IDP adjudicará a su exclusivo criterio discrecional las ofertas que considere más 
conveniente para los intereses de la Administración y sin derecho a reclamación alguna y 
sin expresión de causa 
 
 
          2.3. CONEXIONES DE SERVICIOS 
  Los gastos que se generen por reconexiones y/o roturas de los servicios de aguas corrientes, 
sanitarios, eléctricos, y demás servicios, serán de cargo del Contratista y deberán coordinar 
previamente con los mismos las reparaciones y las aprobaciones correspondientes. Es 
responsabilidad del contratista conocer todos los reglamentos y protocolos de los entes 
previamente a los inicios de los trabajos en obra, además de los trámites y la coordinación con 
personal de los distintos Entes, será responsabilidad del contratista. 
 
Los provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del Contratista. 
 
 
 2.4. CONDICIONES DE PAGO 
Se pagarán los avances de obra mensual, aplicándose a los metrajes resultantes los precios 
unitarios que figuran en el detalle incluido en la propuesta, entendiéndose siempre que el total del 
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precio es el cotizado globalmente salvo las modificaciones especialmente autorizadas de acuerdo 
con el Artículo: “Aumento o disminuciones de obra” del presente pliego de condiciones. 
 
El oferente deberá presentar cotización, para el estudio de las ofertas: Pago contado 8 días. Pago 
30 días. Pago segundo mes subsiguiente de conformada la facturas correspondientes a dichos 
avances. Se facturará independientemente el monto básico del servicio y el ajuste paramétrico 
 
2.4.1 Se informa que a partir del mes de diciembre 2018, y con el objetivo de minimizar riesgos, la 
oficina de Auditoria de la Intendencia de Paysandú, a los efectos de cumplir con a la ley Nº 18251 
“TERCERIZACIONES LABORALES. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA” y en función de  las 
potestades establecidas para el contratante en el art. 4 de la ley nº 18.251,  se profundizarán los 
controles que ya se venían realizando de la documentación pertinente, que seguidamente se 
enumera. 
 
Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago ante  (BPS) -Recibos de sueldos del 
personal -FIRMADOS- involucrado en la carta de personal (mencionada en punto 5) por todos los 
conceptos/ haberes incluidos en la nómina y comprobante de acreditación del pago de haberes.  
 
Certificado de BPS que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad 
social. 
 
Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales (deberá tenerse presente que el certificado de la póliza 
no siempre asegura la cobertura del seguro, en virtud de que si existe un convenio, aunque la 
póliza exista se debe estar al día en el pago de las cuotas y en caso contrario la vigencia del 
seguro “cae automáticamente”) 
 
Planilla de control de trabajo de MTSS. 
 
Asimismo, carta de personal membretada de la empresa y firmada por el responsable donde 
indique  los datos de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de que 
la Intendencia de Paysandú,  realice los controles que estime pertinentes ( La carta membretada , 
que le llega al técnico encargado de la obra). 
 
Por cada Factura emitida están obligados a presentar la información 
anteriormente enumerada antes del día 10 del mes siguiente, de lo 
contrario el pago quedará pendiente de realizar.  
 
 
 
 
Se aclara, que el contacto y responsable respecto a los controles enunciados, será la Cra. Ana 
Rodríguez, mail auditoriaidp@paysandu.gub.uy, int: 2107, Oficina de auditoria. 
 2.5. PLAZO DE ENTREGA. 
Los proponentes deberán entregar el trabajo dentro de un plazo máximo de 4 meses 
consecutivos calendario. Se tendrá en cuenta para la adjudicación aquellas empresas que 
propongan un plazo menor de ejecución de los trabajos sin ser esto determinante de la 
adjudicación de la misma. 
El plazo total se computará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Inicio de Obras. 
A los efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas (días de lluvia, etc.) los 
contratistas deberán solicitarlo diariamente al Director de la Obra, pasando la carta numerada 
correspondiente sin la cual se entenderá que la empresa ha trabajado en esa fecha.        
Al término de la obra la Intendencia tomará decisión al respecto. 
 
 2.6. RECEPCIÓN 
Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar mediante 
Acta, anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que serán de carácter mínimo 
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no dificultándose el funcionamiento normal, su estética ni la seguridad. Sin éste carácter no habrá 
recepción provisoria. 
La recepción definitiva se hará 6 (seis) meses después de la fecha de terminación y aceptación de 
la última observación especificada en el Acta de Recepción Provisoria. 
 
          2.7 NOTIFICACIÓN 

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los 
efectos legales el contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego.  
Los demás oferentes se dará como notificado la publicación en la página Web de Compras 
Estatales 
 
 
         2.7.1 NEGOCIACIONES 

La Intendencia de Paysandú podrá al amparo del art. 66 del TOCAF solicitar mejoramiento de 
ofertas y modificaciones y/o realizar negociaciones reservadas y paralelas con la finalidad de 
obtener mejores condiciones técnicas y de calidad o precio. 
 
 2.8. MULTAS Y PENALIDADES 
En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el empresario abonará a la IDP una multa 
de 10 U.R. por cada día de atraso. 
 
 
 
 
Art. 3º ARBITRAJE 
 
En los casos en que la IDP no optare por rescisión unilateral del contrato, las desavenencias 
sobre cuestiones de hecho o de carácter técnico que se produjeran entre el contratista y el 
Director de la Obra, se someterán a juicio de tres árbitros que posean título de Ingeniero Civil 
nacional, uno por cada parte y el tercero por la Asociación de Ingenieros. 
Los árbitros serán pagos cada uno por la parte que los utiliza y el tercero entre ambas partes 
iguales. 
 
 
Art.  4º DIFERENCIAS DE PRECIOS 
 
            4.1. FORMULA PARAMETRICA 
 
No corresponde en el presente llamado. 
 
 
            4.2. VALIDEZ DE LA OFERTA 
El plazo de mantenimiento de la oferta será de 120 días. Vencido el mismo y no habiendo 
comunicación expresa de los oferentes, se considerará que el mismo se prorrogará en forma 
automática. 
 
            4.3. AUMENTO O DISMINUCION DE LAS OBRAS 
Los aumentos o disminución de obra originados por modificación de las obras proyectadas y que 
hayan sido ordenados por el Director de Obra se liquidarán de acuerdo con la lista de precios 
unitarios adjunta a la propuesta. 
En los casos de no existir precios unitarios aplicables se deberá acordar previamente. 
a) Especificaciones técnicas 
b) Precio 
c) Forma de pago 
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d) Plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra. En ambos casos se debe 
acordar expresamente si la modificación de la obra afecta o no el plazo para la entrega. En 
ausencia de ese acuerdo expreso se entenderá que el plazo no se modifica. 
El contratista está obligado a realizar trabajos de carácter extraordinario hasta totalizar un 20% 
(veinte por ciento) del monto global de la oferta o disminuir los contratos hasta un 10% (diez por 
ciento) del mismo monto. 
 
               4.4. ACOPIO DE MATERIALES 
 
NO SE PREVÉN ACOPIOS PARA ESTA LICITACIÓN. 
 
               4.5. FLETES 
En todos los casos se especifica que el precio de cada material es puesto en obra. 
 
 
                4.6. MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA 
 
Estará de acuerdo con la Ley 14.411 y decretos concordantes reglamentarios. 
Respecto a la coincidencia entre los jornales declarados y la paramétrica, y asimismo el monto de 
los aportes sociales (que se calcula porcentualmente sobre el número de los jornales), el oferente 
claramente y por escrito en su oferta inicial, deberá indicar el monto imponible de mano de obra a 
efectos de la declaración de la obra ante el BPS, el que constituirá el monto máximo gravado a 
cargo de la IDP para el pago de dichos aportes.  
 
Si en los hechos hay que aportar más de lo previsto en la oferta serán de cargo del oferente los 
aportes que excedan la cifra declarada, siendo los mismos descontados de los pagos a la 
empresa, si los mismos fueran abonados por la IDP. 

La empresa adjudicataria será responsable de hacer llegar al Director de Obras y al 
encargado de la Unidad de Diseño las nóminas del personal los primeros 5 días hábiles de 
cada mes y el boleto de pago en un máximo de dos días hábiles luego de entregada la 
etiqueta, de modo de asegurar el pago en tiempo y forma de los tributos de seguridad 
social ante el ente correspondiente. 

Las multas generadas ante el BPS, por el atraso en la entrega de los formularios por parte 
del contratista, serán de cuenta de la empresa, que aceptará su responsabilidad plena por 
este hecho.  
 
            4.7. ESPECIFICACIONES VARIAS 
Todos los materiales a emplearse en la obra, será de la mejor calidad de los existentes en plaza y 
cumplirán además las condiciones indicadas en la Memoria Descriptiva y Constructiva 
suministrada, así como en normativas mencionadas en punto 5.5 de este Pliego. 

Toda obra no especificada en los elementos gráficos ni en las memorias, pero que la tradición de 
la buena ejecución indique como necesarios, se considerara parte integrante del proyecto, 
debiendo en cada caso consultarse a la Dirección de Obra. 
         
          4.8. ALCANCE DEL PLIEGO 
La obra se efectuará de acuerdo con lo indicado en la Memoria Descriptiva y Constructiva, Pliego 
de Condiciones Generales y Particulares y las órdenes que dará el Director de la Obra o el 
personal que lo represente. 
En los casos en que eventualmente existiera contradicción con el resto de la documentación será 
válido el aspecto más favorable a la IDP y en todos los casos será el Director de Obra quien 
resolverá en definitiva. 
El contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de Obra, 
siendo asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra terceros 
ya sea por error o negligencia. 
    
             4.9. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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La IDP se reserva el derecho de suspender la ejecución por el adjudicatario de cualquiera de los 
ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos 
o se comprobare la realización defectuosa de los mismos. 
 
            4.10. ESCALA DE JORNALES TOMA DE PERSONAL (Disposiciones legales) 
La toma del personal y el pago de sus haberes se ajustarán a las disposiciones legales en materia 
de obras públicas vigentes en el lugar donde se efectuará la obra en la fecha de apertura de la 
licitación o las que en adelante se dictaren. 
En particular los postulantes deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 114/982 
(Disposiciones sobre laudos y convenios). 
 
 
            4.11. VICIOS DE CONSTRUCCIÓN APARENTES Y/U OCULTOS. 
 
Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, 
advierta vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el empresario proceda a demolerlas 
y/o reconstruirlas sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo alguno. 
 
Si se tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de construcción ocultos, en la obra ya 
ejecutada, el Director de obra ordenará en cualquier tiempo su demolición, antes de la recepción 
definitiva de los trabajos, para reconocer si efectivamente existen. 
Los gastos que se originen por tal motivo, serán de cuenta del empresario siempre que los vicios 
existan en caso contrario, serán de cuenta de la Intendencia. 
En caso que el empresario se negase a efectuar las demoliciones y/o reconstrucciones, podrá la 
Intendencia ejecutarlas, o disponer su ejecución por un tercero y a cuenta de aquél, diez días 
después de la intimación que se hará por telegrama colacionado. 
 
 
 
 
 
Art. 5º RELACIONES CONTRATISTA Y DPTO. DE OBRAS DE LA INTENDENCIA 
 
Al adjudicarse la licitación, el contratista designará por escrito, un representante con poderes para 
tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación. 
Antes del comienzo de las obras, el contratista deberá designar el representante técnico 
especializado (Ingeniero Civil); único autorizado ante la IDP para tratar y resolver los problemas 
técnicos relativos a la obra. Su designación será condicionada a la aceptación por el Director de 
Obra.  
Antes de la iniciación de los trabajos, el o los capataces de obras, quienes estarán directamente 
encargados de los trabajos en el sitio, y tendrán la responsabilidad directa de la ejecución de los 
trabajos de acuerdo con la licitación y las ordenes del Director de Obra. 
Los representantes del contratista, a los que se refiere este artículo serán de probada solvencia 
técnica para su función. Tendrán facultades para resolver en cuestiones de su incumbencia y sus 
decisiones obligarán al contratista. 
La IDP, se reserva el derecho de exigir la sustitución de los representantes de cualquiera de las 
categorías puntualizadas, durante la vigencia del contrato. No estará obligada a expresar motivos 
de su decisión. 
Desde el momento de recibir la solicitud de sustitución antedicha por parte el contratista, se 
entenderá que dicho representante ha cesado en sus funciones, y el contratista designará de 
inmediato un sustituto. 
En caso de que en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus 
representantes (técnicos, capataces de obra, u otros) deberá comunicar por escrito su decisión a 
la IDP, con cinco días hábiles de anticipación. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en 
cuanto la IDP hubiere dado su asentimiento o cuando hubieren transcurrido tres días hábiles 
desde la recepción de aquella decisión sin que hubiere mediado oposición u observación.   
 
              5.1. SUBCONTRATISTAS 



 

 

www.paysandu.gub.uy 
-  - 

17 

El contratista deberá solicitar la autorización escrita de la IDP, para subcontratar parte de los 
trabajos. 
En su solicitud deberá indicar la naturaleza de la obra que se propone subcontratar y someterá a 
la aprobación de la IDP el nombre de cada subcontratista, su respectiva especialidad y la 
dirección de su establecimiento. 
Queda a juicio de la IDP prestar su conformidad para que parte de la obra sea subcontratada, así 
cómo aceptar o no el subcontrato propuesto. 
 
Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los 
subcontratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a la IDP, 
expresando las razones de sustitución y los antecedentes del nuevo subcontratista. 
 
Si durante la ejecución de la obra alguno de los subcontratistas dejara de cumplir las exigencias 
técnicas del proyecto, la IDP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario. 
En todos los casos se entenderá que el cambio de subcontratistas, no dará lugar a modificación 
alguna en los trámites originarios del contrato. 
 
 
 
            5.2. DIRECTOR DE LA OBRA 
La IDP designará un técnico que actuará como Director de la obra, el cual la representará en los 
asuntos de carácter técnico y administrativos relacionados con el contrato y será el funcionario 
con quién el contratista deberá tratar directamente. 
El Director de la obra podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los 
trabajos. 
El contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de la obra. 
 
 
            5.3. RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE LA IDP 
El contratista no podrá recusar a los representantes de la Intendencia encargados de la inspección 
y vigilancia de las obras, ni exigir que se designe otros para remplazarlos. 
Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por ellos, reclamará 
fundadamente ante a la IDP, sin que por esto se interrumpan los trabajos. 
                                                                                                                                                                                                                                                      
            5.4. EJECUCION DE LA OBRA. 
Será realizada de acuerdo a los recaudos escritos suministrados. 
Ante la duda frente a un detalle constructivo el contratista consultará a la Dirección de la obra, de 
no ser así y se constatara la mala resolución de dicho trabajo, sin la consulta previa, será de cargo 
de la Empresa la demolición y/o reparación de la misma. 
El contratista deberá realizar los croquis y bosquejos que la Dirección de obra juzgue necesario 
para clarificar algún detalle constructivo no detallado en los recaudos provistos y que contribuye a 
optimizar el trabajo solicitado. 
 
            5.5. NORMAS, PLIEGOS Y MEMORIAS 
La ejecución de las obras, se harán de acuerdo a  lo que establece el pliego de condiciones 
generales, el presente pliego particular, y  memoria descriptiva y constructiva particular 
suministrada, y en todo lo que no estuviere debidamente indicado en las anteriores, se procederá 
conforme a las especificaciones oficiales contenidas en: Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, 
por el TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 150/2012 y modificativos), Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Públicas (Decreto Nº 53/1993 del 
28/01/1993), la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (versión año 2006), y a las normas 
UNIT, OSE, ANTEL, Ministerio de Industrias (gas), UTE e IDP,  vigentes que correspondan. 
 
 
Art. 6º RELACIONES CONTRATISTA – IDP 
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          6.1. GENERALIDADES. 
a) A los efectos del contrato se considerará al Contratista no como un simple comerciante, 
industrial o arrendatario del trabajo de que se trata sino como un técnico experimentado, 
responsable del mismo y que está obligado a indicar al Director de la obra cualquier detalle que, a 
su juicio, conspire contra su perfecta ejecución, así como a proponer las modificaciones que 
puedan mejorarlo. 
En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en el contrato, el contratista 
pondrá el mayor esmero ajustándose estrictamente a las indicaciones de la memoria constructiva 
y órdenes escritas del Director de la obra. 
b) Será de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, útiles y materiales de su 
propiedad y de aquellos que la IDP le entregare para su colocación en la obra. La IDP no se 
responsabilizará por la desaparición o sustracción de ellos, ni por desperfectos o actos de 
vandalismo que pudieran ocasionar a terceras personas, a los trabajos por él ejecutados, antes de 
su entrega, aún en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aún 
cuando no resulten de improvisación, negligencia, deficiencia en los medios empleados o de 
maniobras equivocadas. 
 
 
 
           6.2. LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS. 
1) Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en 
el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales , y de tomar a su cargo el pago de los premios 
resultantes. 
2) Deberá ajustarse a la normativa vigente establecida por el Ministerio de Trabajo, en particular 
con las disposiciones establecidas en los Decretos Nº 89/95 y 179/2001 así como modificativos 
y/o ampliatorios, debiéndose contar con el asesoramiento de técnico prevencioncita conforme a lo 
citado por los mencionados decretos. 
3) Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes 
que sufre el citado personal por esta causa, y de todas las responsabilidades que emerjan de la 
omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior. 
 
             6.3. SOBRANTES DE OBRA. 
Todos los escombros resultantes de la construcción de la presente licitación, así como todos los 
materiales recuperados por la misma, serán depositados donde indique la IDP y a no más de 10 
kilómetros de distancia total. 
 
            6.4. FALLECIMIENTO o INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA. 
Si el contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la IDP podrá declarar rescindido el 
contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga conveniente, aceptar las propuestas que le hagan 
los herederos de aquel o sus causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. 
En ninguno de estos casos, el contratista o sus herederos o causahabientes tendrán derecho a 
indemnización alguna.  
 
 
Art. 7º DISPOSICIONES LEGALES 
 
7.1. ANTECEDENTES 
Se solicitan los siguientes datos de la empresa: 

a) Tipo de Sociedad. 
b) Antigüedad. 
c) Nombre de los representantes de la empresa. 
d) Domicilio y número telefónico de la empresa. 
e) Antecedentes de obras ejecutadas, ya sea públicas y privadas. 
f) Referencias comerciales y bancarias, debidamente acreditadas 
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7.2 COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista técnico, formal y económico dando lugar al 
rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales 
descritas en el presente pliego 
 
 
7.3. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE  
 
a) Fotocopia del recibo de adquisición de recaudos gráficos y escritos. 
 
b) Constancia de visita obligatoria al sitio de la obra. 
 
c) De acuerdo al artículo 4.1.2 del pliego de condiciones generales, debe indicar el oferente 
el porcentaje de participación de mercadería de origen nacional.  
 
d) De acuerdo al artículo 7.2.7 del pliego de condiciones generales, compromiso de 
comunicar a la Intendencia de Paysandú datos de los trabajadores afectados a la obra. 
 
e) Presentación de la oferta de acuerdo al artículo 1.4 del pliego de condiciones 
particulares. 
 
 
Solo podrán cotizar aquellos proveedores que se encuentren inscriptos ACTIVOS en RUPE 
(Registro Único de Proveedores del Estado), la adjudicación no podrá recaer sobre 
proveedores que no cumplan con éste requisito. 
 
 
  
7.4. DOCUMENTACION A PRESENTAR UNA VEZ ADJUDICADO 
 
a) Certificado Único Departamental según artículo Nº 487, Ley Nº 17930, Decreto Nº 502/2007.  
b) Encontrarse ACTIVO en RUPE, la adjudicación no podrá recaer sobre proveedores que no 
cumplan con este requisito. 
 
Art. 8º VARIOS 
 
             8.1. REGISTRO DE PROVEEDORES 
Se advierte a los oferentes que es requisito previo a la apertura de sus ofertas, el estar inscripto 
en el Registro Único de Proveedores (RUPE). 
 
             8.2. CONFIGURACIÓN DE MORA 
El incumplimiento, por parte del contratista, de cualquiera de las disposiciones de la Dirección de 
Obra, de acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos, le hará pasible de la aplicación de las multas 
dispuestas en el presente artículo. Determinado el incumplimiento, se procederá a la ejecución de 
las multas correspondientes, cuyos importes podrán ser inmediatamente deducidos de los saldos 
a favor del contratista pendientes de pago, derivados de esta contratación o de los dineros que, 
por cualquier concepto, deba percibir el Contratista, o que se le adeuden en el futuro, o en su caso 
de las garantías constituidas. En caso de atraso en el plazo estipulado en el contrato el 
empresario abonará a la Intendencia de Paysandú una multa de 10 U.R. (unidades reajustables) 
por cada día de atraso. 
 
             8.3. VALOR RECAUDOS GRAFICOS Y ESCRITOS. 
El valor de los recaudos de la presente Licitación asciende a la suma de $ 2.000 (pesos dos mil). 
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MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA 
PARTICULAR 

 

Obra: EXCAVACIÓN, RETIRO DE 
MATERIAL, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE CAPA DE 

BASE de la CIUDAD DE 
PAYSANDÚ 

 
SECCIÓN III 
Los trabajos a realizar consisten en la excavación, retiro de hasta 3700m3 de material, 
conformación y compactación de hasta 3700 m3 de base granular CBR mayor o igual a 80% 
y la conformación y compactación de hasta 555 m3 de sub-base granular CBR mayor o 
igual a 40%; incluido el suministro del material, el transporte, la colocación y la 
compactación del mismo. El volumen especificado es medido ya en condiciones finales de 
compactación. 

 
Todos los trabajos descritos en la presente memoria se pagarán en el siguiente rubro: 
 

ITEM  DENOMINACION 
Unida

d 
1 EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL m3 
2 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE CBR�80 m3 
3 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE CBR�40 m3 

 
La ejecución de las obras se hará de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones 
generales, el pliego particular, la presente memoria descriptiva y constructiva particular y las 
especificaciones de la Dirección de Obra. 
Cuando el procedimiento constructivo no esté expresamente especificado en la Memoria 
constructiva adjunta, se tomarán como válidas las siguientes publicaciones, tomando de ellas el 
aspecto más favorable a la I.D.P. y de acuerdo con el criterio que emplee el Director de obra. 
 
 
- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas publicado por el 
M.T.O.P. Dirección de Arquitectura (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993). 
- Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras, designado en 
adelante PV, aprobado por Decreto Nº 9/990 de 24 de enero de 1990, con exclusión de la Sección 
I y el PV del año 1971 y sus modificaciones en lo que no se oponga al mencionado.  
- Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad, del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, en la versión vigente a la fecha del llamado.  
- Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 
150/2012) y modificativas 
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- Normas UNIT y de la IDP vigentes que correspondan. 
- Especificaciones para proteger tuberías durante la ejecución de obras de repavimentación y 
cruces, OSE.  
- Láminas tipo de la DNV.  
- Manuales e Instructivos:  
- Manual Ambiental del Sector Vial. (mayo 2003).  
- Norma de Señalización de Obra.  
- Norma UY.  
- Especificaciones del equipamiento para la seguridad vial.  
- Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por la contratante relativa al proyecto, 
durante el plazo del llamado a licitación.  
 
1 De los requisitos solicitados a la empresa 

A los efectos de su calificación los oferentes deberán incluir la información necesaria de forma de 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1.1  Experiencia 

La evaluación de la experiencia será realizada en base a obras de infraestructura vial ejecutadas. 
A tales fines el oferente deberá acreditar la ejecución de no menos de 20.000 metros cúbicos de 
conformación y compactación de bases y la ejecución de 20.000 o más metros cuadrados de 
carpeta asfáltica de similares características a las estipuladas en la presente memoria.   
 

1.2  Personal propuesto para el contrato 

Disponer de un equipo técnico-administrativo experiente en obras viales capaz de llevar a cabo la 
planificación de las técnicas a emplear, así como también de las obras a ejecutar para una eficaz 
gestión, atento a los recursos que propone disponer. 

1.2.1 Representación Técnica de la Empresa e Ingeniero Residente 

Los oferentes deberán designar en su oferta, un representante técnico, Ingeniero Civil opción vial, 
con diez años de experiencia mínima probada en trabajos de construcción y/o conservación vial, 
con capacidad para actuar frente a la Dirección de las Obras, el que deberá poseer título expedido 
por la autoridad universitaria competente. Deberá concurrir a los lugares de trabajo con una 
frecuencia no inferior a una vez por semana, y toda vez que la Dirección de las Obras lo estime 
pertinente. 
 
 
El profesional designado entenderá en todas las cuestiones de carácter técnico y administrativo 
que se planteen durante la ejecución de la obra, así como en todas las gestiones de la misma 
índole que realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Todas las comunicaciones de 
carácter técnico y administrativo que deban hacerse al Contratista se dirigirán a dicho 
representante, con quien se entenderá directamente el Director de Obra. La designación del 
representante técnico deberá ser aprobada por escrito por el Contratante. Si durante la ejecución 
de las obras el Contratante considera necesario requerir del Contratista la sustitución del 
Representante Técnico, podrá hacerlo y desde ese momento se entenderá que ha cesado en 
aquel cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su 
lugar. 
Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior, el Contratista deberá designar con carácter 
de ingeniero residente un Ingeniero Civil opción vial con cinco años de experiencia mínima en 
trabajos de construcción y/o conservación vial con dedicación total y capacidad para actuar en la 
Dirección de las Obras. Asimismo deberá participar activamente en la ejecución del contrato, 
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siendo responsable por la presentación en tiempo y forma de los informes solicitados de acuerdo 
a lo establecido en el presente documento. Su presencia en las obras deberá ser permanente y 
estará directamente vinculado con la Dirección de la Obra. La designación del Ingeniero Residente 
deberá ser aprobada por el Director de Obra y será sustituido de inmediato toda vez que ésta lo 
estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. 
El Contratista podrá optar por reunir ambas responsabilidades en un mismo Profesional si éste 
cumple con la totalidad de los requisitos y condiciones exigidas. 
Además se exigirá la presencia de un ingeniero agrimensor presente en todo momento en la obra.  

1.2.2 Personal 

       El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento:  
a) solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores 
respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para asegurar la debida 
supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y  
b) aquella mano de obra capacitada, semicapacitada y no capacitada que sea necesaria para la 
debida ejecución de las obras en el plazo establecido. 

El Director de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona, 
que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la inspección de las obras o por 
ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el 
Contratista despedirlo o alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras no 
podrá tener ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato y deberá ser 
sustituida a la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de 
Obra. 

1.3  Plan de trabajo  

El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo, con sus correspondientes desvíos 
y señalización de obra, que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos 
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito.  
Este plan de trabajo deberá ser presentado antes de la firma del acta de inicio de obra. Asimismo 
deberá presentar una actualización mensual dentro de los 7 días anteriores al comienzo de cada 
mes. En caso de incumplimiento en tiempo o forma con la presentación del plan de trabajo o sus 
actualizaciones, el Contratante podrá aplicar una multa. 
El Contratista deberá solicitar a la División Tránsito de la IDP, la autorización escrita 
correspondiente para el cierre parcial o total de vías de tránsito. Dicha solicitud se hará con una 
antelación mínima de 72 horas.  

1.4  Plan de contingencia 

Es de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato, ya sea 
como consecuencia de daños causados a terceros, a la IDP o a sus empleados. 
El Contratista propondrá al Contratante un plan de contingencia en lo referente a la afectación de 
servicios existentes en la faja, con el correspondiente aval escrito de los propietarios de los 
mismos, en caso de que el Director de Obra lo crea conveniente. El mismo identificará las 
actividades más usuales, los riesgos más probables y definirá un plan de actuación en el eventual 
caso de que dichos riesgos ocurran.  
El Contratista deberá presentar dicho plan antes de la firma del acta de inicio de obra (3 días a 
partir de la solicitud). En caso de incumplimiento en tiempo o forma con la presentación del plan 
de contingencia, el Contratante podrá aplicar una multa. 
 

1.5 Gestión ambiental 

El Contratista deberá respetar las recomendaciones de ingeniería y gestión ambiental para 
minimizar los posibles impactos sobre recursos naturales y el medio ambiente, que pueda generar 
el proyecto en sus etapas de construcción y operación. Dichas recomendaciones referentes a 
explotación de canteras, obras de repavimentación, zonas de depósitos, erosiones, contaminación 
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del agua, obras de drenaje especiales, vegetación, bosques, áreas protegidas y otros aspectos se 
regirá de acuerdo al Manual Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad. 
Los trabajos y obras concernientes a Recuperación Ambiental en la gestión y conservación por 
niveles de servicio estarán incluidos en los precios ofertados. 
 

1.6 Recuperación ambiental 

Se realizarán los trabajos necesarios para dejar en condiciones adecuadas los espacios utilizados 
para acopio de materiales, obradores, etc. 
Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se deberán prorratear en el 
rubro disponible. 
 
 

1.7 Seguridad de Obra 

El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la 
zona de las obras y deberá proceder a tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la 
seguridad peatonal, de los operarios que intervengan en la obra y de los vehículos y conductores 
que circulan por ella, adoptando las medidas precautorias reglamentarias respecto a la ejecución 
de trabajos en la vía pública.  
El Contratista deberá aportar los elementos de señalización y vallados necesarios para preservar 
la seguridad de los transeúntes, según disposiciones del Director de obra, y en coordinación con 
la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Paysandú, respetando en todo momento las 
disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Transporte y obras 
Públicas. 
El Contratista está obligado a facilitar la circulación en condiciones de normalidad, suprimiendo las 
causas que puedan originar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo 
podrá restringir la circulación cuando sea necesario por razones de seguridad o reparaciones 
urgentes, señalizándolo de forma tal que no dé lugar a duda por parte de los usuarios. Toda vez 
que para la ejecución de los trabajos se tuviera que ocupar la totalidad de la calzada, se deberá 
desviar el tránsito por caminos alternativos previa aprobación del Director de Obras.  
Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido de los desvíos y caminos alternativos, 
asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el tránsito, 
tanto de día como de noche, para lo cual y en este último caso, serán obligatorias señales 
luminosas cuyas características deberá cumplir con las normativas vigentes. La contratante queda 
eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados por deficiencias de los desvíos 
o su señalamiento. 
En ningún caso se permitirá la obstrucción de la circulación peatonal en veredas y cruces de 
calles en esquinas. En caso de realizarse trabajos que obstaculicen los cruces peatonales el 
contratista deberá generar cruces seguros, señalizados a ambos lados.  
En el caso de apertura de zanjas y movimientos de suelo, el contratista deberá hacerse cargo de 
las señalizaciones de seguridad con balizas centellantes cada 30 m de zanja abierta, barreras de 
seguridad en el borde de las zanjas y el mantenimiento de la media calzada de circulación, 
cuando corresponda. 
Se permitirá el acopio de tierra y otros suelos en la vía pública, cuando y donde el Director de 
Obra lo indique.     
El Contratista será responsable por la seguridad de sus pertenencias (equipos, herramientas, 
materiales y otros) durante el plazo de obra, sin derecho a reclamos ante la Intendencia por 
cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir, sea hurtos, daños intencionados, etc. tanto para los 
elementos ya incorporados a la obra como para los que estuvieren acopiados en el lugar.  
El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte del 
Contratante por concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público 
en la obra.  
Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se deberán prorratear en el 
rubro disponible. 
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1.8 Horario de Trabajo 

Se entiende por horario normal de trabajo, el comprendido entre las 7.00 y las 19.00 horas de los 
días no feriados (laborables o no) de lunes a viernes. 
 

1.9 Libro de obra 

Será responsabilidad del Ingeniero Residente llevar un libro de obra que estará permanentemente 
a disposición de la Inspección y donde constarán todas las incidencias que considere oportuno el 
Director de Obra y, entre otras, con carácter diario, las siguientes: 
- Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima. 
- Relación de los trabajos efectuados. 
- Relación de los ensayos realizados con los resultados obtenidos. 
- Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad, en la culminación o en el ritmo de la obra.  

La Dirección de Obras recibirá diariamente del Contratista un informe de los trabajos a ejecutar, 
en ejecución y los terminados el día anterior, discriminado por ítem. La información a suministrar 
constará de: ubicación, tipo de trabajo, superficie/cantidad, estado del trabajo (a comenzar, en 
ejecución, terminado) y toda otra que el Director de Obras entienda pertinente.  
Al finalizar las obras y en forma previa a la recepción provisoria, dicho Libro será entregado, 
firmado por el Contratista, a la Dirección de Obras quedando en poder del Contratante. 
 

1.10  Órdenes de servicio 

En la ejecución de los trabajos, el contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de servicio 
e instrucciones impartidas por escrito por la Dirección de Obra. Estará obligado a cumplirlas aun 
cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 
Cuando el contratista se crea perjudicado por las disposiciones de una orden de servicio deberá, 
no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo efectuar los reclamos que estimara dentro de los 
cinco días hábiles subsiguientes a su recibo. Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar 
reclamaciones, se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le será 
admitida ninguna reclamación ulterior por tal concepto. 
 

1.11  Referencias para el control  

La Dirección de Obra deberá poder acceder a todo tipo de información técnica y administrativa 
que le permita verificar la ubicación y el avance de las obras. 
Especialmente se hace referencia a los siguientes items:  
a) Ubicación de los trabajos  
b) Responsable de los operadores  
c) Registro de los trabajadores  
d) Materiales, herramientas y equipos 
e) Elementos de control de calidad 
f) Medidas de seguridad y Prevencionista a cargo   
g) Horario de trabajo  
h) Autorización de tareas por parte de la inspección  
i) Registro de accidentes y denuncias de roturas de servicios públicos   

 
Como memoria diaria se dispondrá de un cuaderno de obra con hojas numeradas.  
Previo al inicio de un trabajo se tomarán fotos para comparar los estados de antes y después de 
las intervenciones.  
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1.12 Examen de la obra antes de cubrirla 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación del Director de 
Obra, y el Contratista deberá dar todas las facilidades a la misma para examinar y medir toda obra 
que vaya a cubrirse o quedar invisible. El Contratista deberá pasar aviso al Director de Obra, con 
la debida anticipación, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su 
examen, y el Director de Obra, deberá presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos 
que no lo considere necesario y se lo comunique al Contratista. 
 

1.13 Operación de descubrir y de hacer aberturas 

El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer aberturas en ellas o 
a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo indique, debiendo reponer y reparar 
aquella parte o partes a la satisfacción de la misma. En todo caso todos los referidos costos serán 
de cargo del Contratista. 
 

1.14 Ejecución subsidiaria 

Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado por el Contratante, el 
mismo tendrá derecho a realizar dichos trabajos con sus propios obreros o con otro contratista, y 
si dicho trabajo es un trabajo que el Contratista debería haber realizado a su cargo, el Contratante 
tendrá derecho a recuperar del Contratista el costo del mismo o deducirlo de los dineros 
adeudados, o que se le adeuden en el futuro, o en su caso de las garantías constituidas. 
 

1.15 Trabajos en Exceso 

Cuando el Contratista ejecute mayores obras que las previstas, sin la debida autorización 
de la Inspección de Obra, las mismas no se reconocerán a los efectos del pago. 
 

1.16 Responsabilidad por la ejecución del contrato  

El contratista será responsable por los procedimientos de trabajo, utilización de materiales, 
equipos y personal, así como del resultado final de las obras hasta su recepción definitiva.  
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2. EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, CONFORMACION Y COMPACTACION DE 
BASE  

2.1 Descripción de las obras 

Los trabajos a realizar consisten en la excavación y retiro de hasta 3700 m3 de material (volumen 
especificado es medido en condiciones iniciales de material a extraer) y conformación de hasta 
3700 m3 de base granular CBR mayor o igual a 80% incluido el suministro de material, el 
transporte, la colocación y la compactación del mismo, en la ciudad de Paysandú. El volumen 
especificado es medido ya en condiciones finales de compactación. 
Quedará a cargo del contratista y bajo su total responsabilidad, realizar las evaluaciones previas, 
el análisis técnico y todas las tareas que a su criterio considere necesarias para confeccionar la 
oferta correspondiente a la presente especificación técnica. 
Todos los ensayos de materiales que solicite a su criterio exclusivo la Dirección de Obra referidos 
al control de las tareas asociadas a la obra, serán de cargo y costo del contratista, el cual 
proporcionará todos los medios y elementos necesarios para realizarlos en forma adecuada. 
También será de criterio exclusivo de la Dirección de Obra aceptar o rechazar y eventualmente 
solicitar cambiar los elementos que no estén totalmente normalizados. 
El Contratista será absolutamente responsable por prever y mantener el total de la señalización 
adecuada de obra según la normativa vigente. También estará bajo su responsabilidad todos los 
daños a la infraestructura existente y a terceros que se pudieran asociar con alguna de las tareas 
correspondientes en cualquiera de las distintas etapas de la obra. 

2.2 Disponibilidad de equipos y maquinaria  

El licitante deberá presentar la nómina de equipos que prevé utilizar para la ejecución las obras, 
de forma de demostrar que cumplirá con el Plan de desarrollo de los trabajos y el plazo estipulado. 
El contratista, al presentar la nómina de equipos para la ejecución de la obra, indicará en la misma 
el lugar de ubicación de los equipos a la fecha de licitación, modelo, estado general y 
características técnicas del mismo que permitan su correcta individualización. 
El contratista deberá poseer y disponer en obra la totalidad de los equipos necesarios para 
realizar y completar la totalidad de los trabajos, ya sea en propiedad, leasing o arriendo. Sin 
perjuicio de lo anterior, se consideran equipos mínimos para la ejecución de la obra los siguientes: 
- 1 Retroexcavadora con pala cargadora 

- 1 excavadora de banda (retrón) 

- 1 motoniveladora 

- 4 camiones con volcadora de 10m3 

- 1 martillo neumático con compresor (o minicargador con punta) 

- 2 cortadoras de pavimento con discos apropiados para carpeta asfáltica 

- 1 cisterna de 2000 litros, con barra distribuidora 

- 4 vibroapisonadores manuales de 5 HP 

- 2 mini Compactadores vibratorios lisos 

- 1 cilindro compactador “pata de cabra” 

- 1 Compactador Vibratorio tamdem del orden de 9000 kg de peso de funcionamiento 

- 1 Compactador Neumático de orden de 10000 kg de peso de funcionamiento 

- 1 Barredora sopladora autopropulsada 
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- Herramientas de mano 

- Equipo de plomería para subsanar roturas o desperfectos existentes en caños y en conexiones 
de abastecimiento de agua potable, incluyendo en este kit las uniones de plástico para empalmar 
caños de PPL o similar. 

El Contratista deberá tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias descriptas 
para la correcta ejecución de los trabajos y su terminación en los plazos estipulados, no pudiendo 
retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a la obra, sin la autorización previa de 
la Inspección, la cual exigirá asimismo el retiro de aquellos equipos que a su juicio se encuentren 
en mal estado. 
Dicho equipo deberá estar disponible en obra antes de iniciarse la ejecución de cada ítem o en el 
momento en que se prevea su utilización. En el caso de no concretarse la puesta en obra del 
equipo propuesto, la empresa deberá reemplazarlo bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad por 
otras unidades de similar capacidad, estado y rendimiento. Las demoras que pudieran producirse 
por la puesta en obra del equipo o por su reemplazo por otro similar, no podrán ser invocadas 
como causales de prórroga del plazo contractual o para pretender justificar demoras en el 
cumplimiento del plan de trabajos o alteraciones en el mismo. 
La empresa deberá incorporar unidades adicionales al equipo propuesto cuando la marcha de la 
obra indique que el ritmo de ejecución de los trabajos sea inferior al establecido en el plan de 
trabajo, según juicio de la inspección. 
El tránsito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y puentes, 
en virtud de la ejecución del contrato, estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Circulación Vial, (Decreto 118/984, concordantes y modificativos).  

 

2.3 IMPLANTACION 

Los movimientos de suelo serán realizados de acuerdo a las normas usuales y a las disposiciones 
que imparta el Director de las obras. 

2.3.1 Movilización 

Limpieza del terreno: se limpiará el predio donde se implantará la obra. 
Construcciones provisorias:  
La Empresa Contratista deberá contar con al menos una oficina en el obrador en la que se pueda 
dejar la documentación de la obra, así como mantener reuniones de coordinación entre la 
Dirección de obra y el Representante Técnico de la Empresa. Deberá contar además con los 
espacios comunes, baños y todos los servicios necesarios de acuerdo a la cantidad de personas y 
a las normativas vigentes.  
Replanteo y Nivelación:  
Será responsabilidad del Contratista el replanteo de niveles y medidas de ubicación de todas las 
obras, con balizamiento de estructuras existentes en la vía pública y relevamiento de 
interferencias con otros servicios. Para esto deberá contar con los elementos de nivelación 
adecuados y con el personal idóneo a tales efectos.  
El replanteo deberá iniciarse dentro de los diez días corridos a partir de la fecha de notificación al 
Contratista de la adjudicación de la obra. El Contratista, con su Ingeniero Agrimensor y con el 
control del Director de Obra establecerá un replanteo inicial al momento de comenzar los trabajos, 
que contendrá los puntos de referencia necesarios para que se desarrolle posteriormente la 
totalidad del replanteo. 
La empresa contratista deberá contar con la presencia de un ingeniero agrimensor para el 
replanteo y en todo momento en la obra. 
Se deberá dejar todo en perfectas condiciones antes de retirarse definitivamente del lugar.  
Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se deberán prorratear en el 
rubro disponible. 
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2.3.2  BASE GRANULAR: Especificaciones  

2.3.3 Excavación, retiro de material, conformación y compactación de capa base CBR � 
80% 

Previo a los trabajos de relleno, conformación y compactación de la base se exigirá el retiro del 
pavimento existente, ya sea tratamiento bituminoso, carpeta asfáltica u hormigón, así como el 
retiro de todo el material necesario en la faja de terreno afectada por la obra (banquina, taludes, 
entre otros), según especificaciones de la Dirección de Obra. Toda la capa vegetal retirada será 
acopiada para su posterior utilización, según indicaciones de la Dirección de Obra. 
Posteriormente se exigirá la excavación y retiro, que no tiene límite de profundidad, según sea 
necesario o lo disponga el Director de la Obra; del material de base existente, en los anchos 
indicados por el Director de Obra.  
Antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, la empresa deberá verificar la 
uniformidad y compactación de la sub base mediante los ensayos especificados en la presente 
memoria, así como toda exigencia de la Dirección de obra. Esto mismo aplica para la aprobación 
de la capa base realizada. 
Una vez aprobada la capa de sub-base granular se colocará una capa de base granular CBR � 80 
(de acuerdo a lo especificado en el ítem 2.6.4 de la presente memoria), de 0.20m en un ancho 
igual o mayor a la calle existente, con las cotas y pendientes especificadas por el Director de 
Obra. Se construirán las bases tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez 
compactadas no superen los 0.10m de espesor. 
A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer, todo el tiempo 
en la obra, de un camión regador de agua con barra distribuidora alimentada a presión y válvula 
de cierre rápido. La barra distribuidora tendrá las toberas distribuidas de forma tal que asegure un 
regado de agua uniforme. Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr 
que las pendientes del perfil transversal sean de 3 % a cada lado del eje de la calzada en la zona 
donde se vaya a pavimentar.  
El material no debe tener piedras que tengan una dimensión superior a 5 cm.  
Durante la ejecución de los trabajos se deberá tener especial cuidado de no romper cordones 
existentes, en caso de hacerlo será de cuenta de la empresa la reparación o reconstrucción de los 
mismos, según las indicaciones del Director de Obra. 
En caso de que durante la ejecución de los trabajos se rompa cualquier acometida de agua 
existente, el arreglo será de cuenta de la empresa, sin que esto signifique un pago extra, y deberá 
ejecutarlo con supervisión de OSE. Además se deberá tener en cuenta que las acometidas de 
agua existentes no podrán quedar a menos de 60cm del nivel de pavimento terminado y siempre 
que sea necesario deberán bajarse hasta la red madre. 
Será de cuenta del contratista, sin que esto signifique un pago extra, la recolocación al nuevo nivel 
de pavimento terminado, de todas las tapas existentes, ya sean de la red de abastecimiento de 
agua, de saneamiento o pluvial. El contratista suministrará aquellas tapas que faltaran, o que 
fueran robadas, o que estuvieran rotas y no fuera posible reutilizar, tantas veces como sea 
necesario hasta la recepción definitiva de la obra. El procedimiento para realizar esta tarea se 
ajustará estrictamente a lo indicado por el Director de Obra y a toda normativa vigente. 
Cuando se requiera realizar la base manualmente, se exigirá en obra el personal idóneo y las 
herramientas adecuadas a tal fin, según indicaciones del Director de Obra. 
La empresa será la responsable de realizar las coordinaciones pertinentes con la empresa que 
realizará la carpeta asfáltica. 
La base deberá entregarse barrida (por barredora) y regada, al momento que el Director de Obra 
lo indique. Las cunetas deberán entregarse totalmente limpias. 
Los materiales a emplear en las capa de base en lo que respecta a calidad, ejecución, tolerancias 
y medición cumplirán con lo especificado en la Sección 3 de las ETCM de la DNV de Agosto / 
2003 
Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán en los ítems: 
 
- Excavación y retiro de material a depósito indicado por el Director de Obra (Profundidad no 
definida),  
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- Conformación y compactación de capa base CBR � 80 (m3 colocado), hasta 20cm de espesor. 

 

2.4    IMPREVISTOS 

En caso de ser necesario se especifican los siguientes procedimientos: 
 
- Colocación y compactación de tosca cemento (m3). 
 
Se deberá incluir en la oferta el precio unitario de este ítem por m3, por separado de la 
oferta principal. 
 

2.4.1 Colocación y compactación de tosca cemento 

Se deberá realizar la sub base o base en tosca cemento, siempre que el Director de Obra lo 
estime conveniente. Las características de la misma deberán respetar las especificaciones del 
ítem 2.6.4 de la presente memoria. Se realizarán los ensayos especificados en esta memoria y los 
que el Director de Obra estime conveniente. 
 
 

2.5     ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES 

2.5.1 Calidad de los materiales 

Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su especie por su naturaleza y 
procedencia y se ajustarán a las especificaciones de esta memoria, del pliego de condiciones y de 
las planillas de especificaciones. 

2.5.2 Aceptación 

La aceptación definitiva de cualquier material no exime al Contratista de las responsabilidades en 
que pueda incurrir si, antes de la recepción definitiva de la obra, se comprobase algún defecto 
proveniente del material empleado. 

2.5.3 Rechazo de materiales 

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de las 
muestras aceptadas, deberán ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario el Director 
de Obra se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del Contratista 
los gastos que este procedimiento origine. 
Si se comprobase que parte de la obra fuera realizada con materiales rechazados, será retirada y 
rehecha a entera cuenta del Contratista. 
 
 

2.6.4 Características de los materiales a emplear 

Todos los materiales empleados deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la 
presente memoria y en la Memoria Constructiva del MTOP. Deberán ser aprobados por la 
Dirección de Obra. 
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Material granular CBR � 80% 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista. Deberá cumplir con las condiciones 
dispuestas en las ETCM, el Capítulo A Sección IV del PV, y las siguientes especificaciones 
sustitutivas: 
� CBR � 80% para el 100% del PUSM. 

� CBR � 65% para el 95% del PUSM. 

� Expansión < 0,3%. (Ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 9.000 
g) 

� Equivalente de arena � 35. 

� Ensayo de Desgaste Los Ángeles (UNIT 17) < 25 y su durabilidad, determinada por el 
ensayo AASHTO T-104, no será mayor del 12%.  

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del 
PUSM obtenida en el ensayo UY S-17 (Próctor Modificado). 
La Dirección de obra podrá exigir al contratista un documento que acredite la calidad del material 
entregado, según las especificaciones anteriormente dispuestas. 
 

Material de base estabilizado con cemento portland (Tosca cemento) 

La determinación del porcentaje de cemento Portland estará basada en el análisis de los 
resultados obtenidos aplicando los ensayos AASHTO T-134 (o ASTM D558-96, Ensayo humedad 
- densidad para mezclas de suelo cemento), T-135 (o ASTM D559-96, Ensayo de humedad y 
secado de muestras de suelo cemento compactadas), T –136 (o ASTM D560-96, Ensayo de 
congelado y deshielo de muestras de suelo cemento compactado).  

El porcentaje de cemento a utilizar, que deberá ser aprobado por la Inspección, será determinado 
de modo de obtener los siguientes resultados: 

Ensayos AASHTO T-135 y T 136: porcentaje de pérdida no mayor del 14%. 

Resistencia a la compresión sobre probetas de 7 días compactadas con la humedad óptima 
determinada según el ensayo AASHTO T – 134: no menor de 20 kg/cm2. 

La dosificación de cemento en la mezcla no deberá ser inferior a 100kg/m3. 

 

El material granular a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las 
condiciones dispuestas en el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificaciones 
sustitutivas: 
� CBR � 80% al 100% del PUSM (UY-S-17- AASHTO modificado) 

� CBR > 65% para el 95% del PUSM. 

� Expansión menor que 0.3%. 

(El ensayo CBR y expansión se realizará con una sobrecarga de 4.500 g). 
� Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen: 

� IP < 6 

� LL< 25 

� Deberá tener una fracción que pasa el tamiz 74 (N° 200) menor al 15% en peso. 

� Deberá tener una fracción retenida en el tamiz 2000 (N° 10) mayor al 30% en peso. 

� El desgaste de los Ángeles deberá ser inferior al 45%. 

 
El material granular podrá ser obtenido por mezcla de materiales de dos yacimientos, el material 
producido en la mezcla deberá cumplir con los requerimientos exigidos para el material granular, 
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con excepción de lo referente al desgaste de los Ángeles que lo deberá cumplir cada uno de los 
materiales intervinientes en la mezcla. El mezclado de los mismos deberá hacerse previamente al 
agregado del cemento Portland. 
El cemento Portland debe cumplir lo especificado en el Capítulo D de la Sección III del PV. 
La cantidad de agua a agregar será la requerida para poder realizar la compactación con el 
contenido óptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactación indicado en el 
Capítulo C de la Sección IV del PV realizado con el material granular adicionado de la proporción 
de cemento establecida. 
El mezclado del material granular con el cemento Portland podrá efectuarse de acuerdo a una de 
las formas que se indican a continuación: 
- en planta mezcladora central fija.  
- parcialmente en planta central, completándose la operación en camión mezclador. 
- totalmente en camión mezclador. 

Tanto el equipo como el procedimiento de ejecución deben asegurar resultados satisfactorios. Se 
entenderá por tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de 
veteados.  
La planta mezcladora debe tener instalaciones para el almacenamiento, manipuleo y dosificación 
de los componentes de la mezcla. Los materiales granulares,  el cemento y el agua pueden ser 
dosificados en volumen o en peso, de modo que aseguren las características exigidas para la 
mezcla. 
El período de mezclado, contado a partir del momento en que todos los materiales están dentro de 
la mezcladora no será inferior a 30 segundos ni al tiempo mínimo 
No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 4°C. 
Una vez aprobada la granulometría del material granular asociado a un contenido de cemento 
Portland, se deberá cumplir con una tolerancia en el porcentaje en peso respecto del total del 
material granular de más o menos 6% en el tamiz N° 4.  
 
 
2.7    ENSAYOS y pruebas A REALIZARSE DURANTE LA OBRA 

Todos los ensayos de materiales que solicite a su criterio exclusivo la  Dirección de Obra referidos 
al control de las tareas asociadas a la obra, serán de cargo y costo del contratista, el cual 
proporcionará todos los medios y elementos necesarios para realizarlos en forma adecuada.  
También será de criterio exclusivo de la Dirección de Obra aceptar o rechazar y eventualmente 
solicitar cambiar los elementos que no estén totalmente normalizados. 
La empresa será responsable de suministrar durante el periodo de construcción de la obra un 
Laboratorio de Suelos completo para realizar en obra los ensayos que se detallan. 
Además de los ensayos solicitados por la Dirección de Obra, la empresa se encargará de la 
realización de los ensayos y pruebas que se describirán a continuación: 
 
- Límite líquido 

- Límite plástico 

- Índice plástico 

- Granulometría 

- Humedad óptima 

- Densidad máxima 

- Porcentaje de expansión 

- CBR 

- Densidad en sitio 

- Ensayo de Placa Estática o Dinámica 
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Salvo el último de los ensayos mencionados, el resto se ejecutará cada vez que se seleccione un 
nuevo yacimiento o cuando la Dirección de Obra lo considere conveniente. El último de los 
ensayos se realizará como parte del proceso de aceptación de cada una de las capas y para 
verificar si se alcanzó la densidad especificada. 
Se exigirá un informe técnico de todos los ensayos realizados, ya sea que lo realice la empresa o 
laboratorio externo a la misma, firmado por ingeniero civil habilitado. 
Todos los gastos asociados a la realización de ensayos, desde la obtención de muestras hasta los 
traslados y ejecución de los mismos, serán de exclusivo cargo del contratista. 
Además deberán realizarse pruebas de carga toda vez que el Director de Obra lo requiera, con un 
camión de eje simple cargado con 13.500Kg en su eje trasero. Si la compactación es rechazada la 
empresa contratista deberá sustituir el material de relleno asumiendo los costos de los mismos. 
 
 
Nota: Todas las tareas no comprendidas en la presente memoria que formen parte de las 
tareas necesarias para la correcta ejecución de las mismas, deberán prorratearse e 
incluirse en los rubros que formen parte de la presente licitación. Será entera 
responsabilidad de la empresa adjudicataria. Todas las medidas serán rectificadas en obra. 
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3. EJECUCION de CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBBASE CBR�40%  

3.1 Descripción de las obras 

3.1.1 Sub base granular CBR � 40%  

Las tareas consistirán en la realización de hasta 555 m3 de capa subbase granular 
 
Se colocará la capa de sub base granular con las cotas y pendientes según indicaciones del 
Director de Obra, en los casos donde los niveles contemplados de la base CBR � 80% sean 
insuficientes o las condiciones de la sub base no sean satisfactorias según los ensayos realizados 
por la Contratista y ya especificados en la presente memoria y el criterio del Director de Obra. 
Se construirán las sub-bases tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez 
compactadas no superen los 0.10m de espesor. 
Los materiales a emplear en la capa de sub-base en lo que respecta a calidad, ejecución, 
tolerancias y medición cumplirán con lo especificado en la Sección 3 de las ETCM de la DNV de 
Agosto / 2003 y además lo establecido en el ítem 3.2 de la presente memoria. Se realizarán los 
ensayos especificados en esta memoria y los que el Director de Obra estime conveniente. 
 
La inspección podrá solicitar que los ensayos sean realizados por un laboratorio externo a 
la empresa contratista. 
El Contratista será absolutamente responsable por prever y mantener el total de la señalización 
adecuada de obra según la normativa vigente. También estará bajo su responsabilidad todos los 
daños a la infraestructura existente y a terceros que se pudieran asociar con alguna de las tareas 
correspondientes en cualquiera de las distintas etapas de la obra. 
 

3.2 Descripción de los materiales 

Material granular CBR � 40%  

El material a utilizar será suministrado por el Contratistay deberá cumplir con las condiciones 
dispuestas en las ETCM, el Capítulo A Sección IV del PV, y las siguientes especificaciones 
sustitutivas: 

- CBR � 40% para el 100% del PUSM 

- Expansión menor que 0,3%. (El ensayo CBR y de expansión se realizarán con una 
sobrecarga de 4.500 g) 

- Ensayo de Desgaste Los Ángeles (UNIT 17) < 25 y su durabilidad, determinada por el 
ensayo AASHTO T-104, no será mayor del 12%.  

- X . IP ≤ 180 

- X . LL ≤ 750 

X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL el límite liquido 
El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% del 
PUSM obtenida en el ensayo UY S-17 (Próctor Modificado). 
La Dirección de obra podrá exigir al contratista un documento que acredite la calidad del material 
entregado, según las especificaciones anteriormente dispuestas. 
 

3.3 Seguridad de Obra 

El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la 
zona de las obras y deberá proceder a tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la 
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seguridad peatonal, de los operarios que intervengan en la obra y de los vehículos y conductores 
que circulan por ella, adoptando las medidas precautorias reglamentarias respecto a la ejecución 
de trabajos en la vía pública.  
El Contratista deberá aportar los elementos de señalización y vallados necesarios para preservar 
la seguridad de los transeúntes, según disposiciones del Director de obras, de las que surjan de 
las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Transporte y obras 
Públicas. 
El Contratista está obligado a facilitar la circulación en condiciones de normalidad, suprimiendo las 
causas que puedan originar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo 
podrá restringir la circulación cuando razones de seguridad o reparaciones urgentes así lo exijan, 
señalizándolo en forma tal que no dé lugar a dudas a los usuarios. Toda vez que para la ejecución 
de trabajos tuviera que ocupar la totalidad de la calzada, deberá desviar el tránsito por caminos 
alternativos previamente en coordinación y aprobación del Director de Obras.  
Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido de los desvíos y caminos alternativos, 
asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el tránsito, 
tanto de día como de noche, para lo cual y en este último caso, serán obligatorias señales 
luminosas cuyas características deberá cumplir con las normativas vigentes. La contratante queda 
eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias de los desvíos 
o su señalamiento. 
En ningún caso se permitirá la obstrucción de circulación peatonal en veredas y cruces de calles 
en esquinas. En caso de realizarse trabajos que obstaculicen los cruces peatonales el contratista 
deberá generar cruces seguros, señalizados a ambos lados.  
El Contratista será responsable por la seguridad de sus pertenencias (equipos, herramientas, 
materiales y otros) durante el plazo de obra, sin derecho a reclamos ante la Intendencia por 
cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir, sea hurtos, daños intencionados, etc. tanto para los 
elementos ya incorporados a la obra como para los que estuvieren acopiados en el lugar.  
El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la 
contratante en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público 
en la obra.  
Todos estos trabajos y materiales necesarios para realizar la tarea se deberán prorratear en los 
rubros disponibles. 
 
 
4.  Obras accesorias  

Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras o tareas accesorias, que serán 
prorrateadas los rubros, los trabajos que se detallan a continuación:  
 
1. Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos durante su 
realización.  

2. Recolocación al nuevo nivel de pavimento terminado, de todas las tapas existentes. El 
contratista suministrará aquellas tapas que faltaran, o que fueran robadas, o que estuvieran rotas 
y no fuera posible reutilizar tantas veces como sea necesario hasta la recepción definitiva de la 
obra. 

3. De constatarse presencia de hormigón en la zona a intervenir, este deberá ser picado con 
martillo neumático y retirado de la zona de obra. 

4. En el caso de que exista pavimento de hormigón o asfalto en la zona aledaña al nuevo 
pavimento, el mismo deberá ser aserrado prolijamente para lograr una unión prolija entre el viejo 
pavimento con el nuevo.  

5. Se deberá realizar barrido y limpieza de la base recibida en caso de ser necesario. 
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6. Se deberá realizar limpieza de toda la zona de obra, no dejando material sobrante acumulado 
en banquinas y veredas. Las veredas y/o cordones que resultasen dañados a causa de la 
ejecución de la obra deberán ser reparados. 

7. Todo otro trabajo no expresamente indicado pero necesario o previsible para la correcta 
ejecución de las obras.  

 

5. ENSAYOS y pruebas A REALIZARSE DURANTE LA OBRA 

Todos los ensayos de materiales que solicite a su criterio exclusivo la Dirección de Obra referidos 
al control de las tareas asociadas a la obra, serán de cargo y costo del contratista, el cual 
proporcionará todos los medios y elementos necesarios para realizarlos en forma adecuada. 
También será de criterio exclusivo de la Dirección de Obra aceptar o rechazar y eventualmente 
solicitar cambiar los elementos que no estén totalmente normalizados. 
Además de los ensayos solicitados por la Dirección de Obra, la empresa se encargará de la 
realización de los ensayos y pruebas que se describirán a continuación: 
 

• Límite líquido 

• Límite plástico 

• Índice plástico 

• Granulometría 

• Humedad óptima 

• Densidad máxima 

• Porcentaje de expansión 

• CBR 

• Densidad en sitio 

• Ensayo de Placa Estática o Dinámica 
 
Todos los gastos asociados a la realización de ensayos, desde la obtención de muestras hasta los 
traslados y ejecución de los mismos, serán de exclusivo cargo del contratista. 

5.1 Suministros a la Inspección de obra de local, equipo de medición, de laboratorio y 
personal. 

El Contratista deberá disponer en obra, con una antelación no menor de 15 días calendario a la 
fecha de inicio de los trabajos, para el uso del Director de Obra y el personal de la Inspección, un 
laboratorio con personal idóneo y equipamiento necesario para la ejecución de cualquier ensayo 
requerido en las normas y documentos aplicables a la presente contratación.  
Además deberá disponer de como mínimo un equipo de topografía disponible en obra para uso de 
la Dirección de Obra o quien éste designe. 
Los equipos y la documentación al ser recibidos en obra serán previamente inspeccionados y 
autorizados por el Director de Obra. Los suministros indicados en el presente Artículo no serán 
objeto de pago directo, debiendo incluirse sus costos en los demás precios del contrato. 
Para los equipos que requieran calibración se presentará además un certificado de calibración 
inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control y recalibración. 
El Contratista deberá instalar los equipos de laboratorio en la obra en locales adecuados a esos 
fines para uso exclusivo del Director de Obra y el personal de la Inspección. 
Todos estos elementos deberán encontrarse en perfectas condiciones de uso.  
Al finalizar las obras o cuando finalicen los ensayos, los elementos mencionados en esta cláusula 
serán devueltos al Contratista.  
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El Contratista podrá, con la aprobación previa y escrita de la Dirección de las Obras, subcontratar 
todos o parte de los servicios de laboratorio requeridos. Como requisito adicional para el 
otorgamiento de dicha conformidad, el Contratista deberá haber indicado en su propuesta su 
intención de subcontratar dichos servicios e incluido los antecedentes del laboratorio a ser 
subcontratado. La aceptación de las ofertas no implica la aceptación de dichos laboratorios por 
parte de la contratante ni podrá ser considerada como conformidad con la subcontratación de sus 
servicios. 
El Contratista proporcionará dos peones de laboratorio cuando la Dirección de Obra lo solicite, los 
cuales estarán exclusivamente a la orden de la misma. 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones indicadas en el presente Artículo se 
sancionará con una multa de U$S 200 (doscientos dólares estadounidenses) por día desde el 
incumplimiento. 
Las demoras que pudieran ocasionarse en el desarrollo de los trabajos por el incumplimiento por 
parte del Contratista de cualquiera de las obligaciones indicadas en el presente Artículo, no 
podrán ser invocadas como causales de prórroga del plazo contractual o para pretender justificar 
demoras en el cumplimiento del plan de trabajos o alteraciones en el mismo. 
El equipo de laboratorio citado a continuación es el mínimo, debiéndose completar con todo otro 
equipo necesario para verificar las especificaciones. Sólo será necesario disponer del equipo que 
se ajuste al tipo de obra en ejecución y durante el período en el que se le requiera para la 
realización de los ensayos requeridos. 

 


