



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
11800
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 201318

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y101977 / 12.04.2024
Persona de contacto/Tel.
Noelia Ortega/155 INT21127
Nuestro nº fax

Nro de Licitacion
Y101977

Montevideo, 18 de Abril de 2024

CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACIÓN Y101977

GRUPO: 534

OBJETO: Impermeabilización de pretilas, reparaciones y pintura de techos livianos y trabajos anexos, en ESTACIÓN DE TRASMISIÓN MVE GIS.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: en "CAPITULO II - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA" no vemos que solicite Representante Técnico Arquitecto, Ing. Civil.

RESPUESTA 1: Remitirse al Pliego Particular CAPITULO II punto II.9.1 Literal b) El contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional responsable de la construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos, así como la coordinación del visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

PREGUNTA 2: Se deberán suministrar y colocar nuevas celosías de aluminio indicadas en los planos como A10 de 70x60cm, no encontramos Plano A10.

RESPUESTA 2: No se refiere al plano A10, se refiere a la abertura señalada como A10 en el plano A5 ESTACIÓN E_ ALBAÑILERÍA.PDF, y en el rubro se define como será la misma.

PREGUNTA 3: Habiendo analizado vuestra Memoria Descriptiva (en
Pagina 1 de 2

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

conjunto con Planos y fotos), analizamos que el Plazo de obra sugerido por Uds. 40 días hábiles ininterrumpidos, es escaso: hidrolavados/secados de materiales-imprimaciones-preparaciones de superficies honduladas-soldar sobre superficies honduladas-"factor climático"-etc. Solicitamos la posibilidad de ampliar dicho Plazo de obra.

RESPUESTA 3: No es posible ampliar el plazo de obra.

Saluda atentamente,
Álvaro Cajés.