ANEXO III – Respuesta a consultas

Luego de la visita de obra de la licitación de referencia, remitimos a Uds. las siguientes consultas:
1. Solicitamos prorroga en la fecha de apertura, debido a que debemos volver al lugar de la obra, para un relevamiento más exhaustivo de las instalaciones cercanas a las lagunas, visita que no se puedo realizar debido a no contar con los implementos necesarios para ello el día de la visita oficial. 
R: SE DEBERÁ SOLICITAR EN LICITACIONES DEL MI
Vemos aparte algunas dudas muy importantes que deben aclararse previo a seguir con la cotización, lo que lleva su tiempo.

2. En el pliego se solicita, en el artículo 13 donde se refiere a la adjudicación, “gestiones ante Dinama”. Podrían aclarar el alcance de este punto para saber qué tipo de trámite debemos presupuestar?
R: SE DEBERÁN HACER LAS GESTIONES ANTE DINAMA
3. Si se entra un trámite en Dinama, luego tiene una etapa de estudio de parte del organismo, para luego emitir comentarios, los que harían seguramente ampliar el proyecto. Luego de recién aprobado, y con permiso de la Dinama se estaría en condiciones de empezar las obras. 

Pero este tiempo no sabemos cuánto puede ser; En suma: cómo va a manejar el ministerio del interior estos tiempos “adicionales” que NO dependen de la empresa constructora?
R: SE COMENZARÁN CON EL PROYECTO EJECUTIVO Y LAS OBRAS UNA VEZ SE ADJUDIQUEN LOS TRABAJOS Y SE ENTREGUE A LA EMPRESA LA ORDEN DE COMPRA. LA APROBACIÓN AL PROYECTO ANTE DINAMA NO EXIME AL OFERENTE DE COMENZAR Y FINALIZAR LAS OBRAS SEGÚN PLIEGO.
4. A su vez, luego del estudio de la Dinama seguramente surjan correcciones de parte de la misma. Estas correcciones, según lo visto con el ingeniero hidráulico en base al “anteproyecto suministrado por el Ministerio del Interior”, van a variar el presupuesto, podrían ir desde re-dimensionar las tuberías, hasta re-dimensionar las lagunas, ver el vertido final de las aguas, etc., no sabemos lo que la Dinama puede exigir ya que es necesario presentarles justamente un “proyecto acabado” para que ellos comiencen a discutir.

Como va a manejar el ministerio del interior estos sobrecostos que, probablemente van a surgir y NO dependen de la empresa constructora?
R: EL ESTUDIO DE LA DINAMA IRÁ EN PARALELO CON EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS Y EL MI TOMARÁ LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN PARA DAR RESPUESTA A DINAMA.
5. Como se procederá con los efluentes actuales en funcionamiento, mientras se trabaja en el acondicionamiento de las lagunas de oxidación?
R: SE DEBERÁ GESTIONAR ANTE DINAMA PARA NO INCURRIR EN FALTA AMBIENTAL.
6. Al momento de dicha limpieza, para estar acorde con las disposiciones de la Dinama, Que se debe hacer con:

· los barros retirados de las lagunas de oxidación? Cuál sería su disposición final?
R: LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEBERÁN SER RETIRADOS DEL PREDIO Y LLEVADOS AL VERTEDERO MUNICIPAL
· El agua a retirar de dichas lagunas?; como pensaron en el vaciado de las mismas para trabajar en el acondicionamiento y limpieza?
R: SE DEBERÁ GESTIONAR LAS CONSULTAS ANTE LA DINAMA
7. De la misma forma, como está pensada la realización de la conexión de la obra nueva con el sistema actual de desagües, en el momento que lo nuevo se encuentre finalizado?
R: LA CONEXIÓN DE LAS NUEVAS OBRAS CON LA INSTALACIÓN EXISTENTE DEBERÁ DEFINIRSE MEDIANTE RELAVAMIENTO EN SITIO.
8. Que materiales componen las actuales cañerías de desagües que deben desobstruirse, para de esta manera saber qué tipo de desobstrucción se puede realizar?
R: LOS MATERIALES DE LAS ACTUALES CAÑERÍAS DEBERÁ VERIFICARSE MEDIANTE RELAVAMIENTO EN SITIO.
9. A su vez, puede accederse desde afuera de los locales para realizar estos trabajos sin interferir con las labores del centro penitenciario, apuntando más que nada a la carga horaria que se debe destinar para estas labores?, esto en el entendido de ocupar la menor cantidad posible de personal policial para optimizar las horas de trabajo.
R: LA LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE LAS CANALIZACIONES AFECTADAS CORRESPONDEN A LAS INSTALACIONES EXTERIORES A LAS EDIFICACIONES.
10. Bajo celdario principal, surgió la posibilidad de realizar un cambio en la propuesta de las cañerías que iba a ser comunicada por los técnicos del ministerio del interior a la brevedad. No debe olvidarse en la misma que, para realizar cualquier tarea, hay interferencias importantes de estructuras hormigón existente, tanto de contrapiso como de vigas y fundaciones de pilares. Sería bueno por seguridad y tranquilidad de todos, que dicho replanteo de “líneas” vaya por debajo del celdario principal. Se agrega ese ítem al rubrado?
R: SE ENVÍA PROPUESTA DE RED PRIMARIA SUBTERRÁNEA BAJO CELDARIO 1. INCORPORAR ÌTEM AL FINAL DEL RUBRADO BASE “RED DE DESAGÜE PRIMARIO BAJO CELDARIO 1”
11. A su vez se manejó de parte de las autoridades carcelarias, debido a la imposibilidad de realojar reclusos mientras se llevan a cabo estas últimas tareas, de que la empresa arme un tipo de techo móvil para protegerse de posibles agresiones de parte de los reclusos. Se agrega ese ítem al rubrado?
R: SE DEBERÁ AGREGAR AL FINAL DEL RUBRADO BASE EL ÍTEM “TECHO MÓVIL PARA PROTECCIÓN DE OPERARIOS”
12. Es sabido que se van a encontrar varios tipos de interferencias subterráneas a la hora de excavar  zanjas. Podremos contar con la previsión de las mismas, inclusive con un plan de actuación en caso de daño en algunas de ellas, por seguridad del personal y ante eventuales interrupciones de diferentes suministros?
R: SE DEBERÁ AGREGAR A LA COTIZACIÓN DAÑOS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
13. Se planteó la posibilidad, de parte del personal policial bajo celdario principal, de cambiar algunas líneas de bajada de desagües que están tapadas, o por taparse, tareas que no están en esta propuesta. Se debe presupuestar? En ese caso habría que definir tales trabajos para poder presupuestarlos acorde.
R: NO SE PRESUPUESTARÁ PARA LA PRESENTE LICITACIÓN
14. Se puede ingresar al recinto inter-tejidos, contando con la agilidad y permisos correspondientes, con maquinaria para realizar las zanjas de manera más veloz?
R: SE PUEDE INGRESAR AL DOBLE CERCADO DE USO MILITAR CON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES
15. Dado que el terreno es inundable, más a la profundidad promedio que se debe trabajar, se deberá prever algún sistema de bombeado adicional mientras duren las tareas?
R: SE DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA REALIZAR ZANJAS DE TIPO SANEAMIENTO PÚBLICO.
16. En las cámaras existentes, se manejó la posibilidad de que no deben incorporarse escalones a las mismas; es correcto esto?
R: LOS REGISTROS EXISTENTES SE DEJAN EN LAS CONDICIONES ACTUALES
17. Se vio una cantidad de cámaras con puertas de hierro “apoyadas” oficiando de tapa de las mismas, se debe presupuestar el suministro de mano de obra y materiales para cerrar las mismas?
R: LOS REGISTROS EXISTENTES SE DEJAN EN LAS CONDICIONES ACTUALES
18. Una vez puesto en marcha el nuevo sistema de desagües, hay que prever algún trabajo en la instalación existente al día de hoy?
R: LAS INSTALACIONES EXISTENTES SE DEJAN EN LAS CONDICIONES ACTUALES
19. La cámara C10 del nuevo trazado, es la primera que aparece con cotas de tapa y zampeados; y en la misma, el anteproyecto supone una profundidad de cámara de 3,20 más.; En la visita se constató la profundidad de la cámara existente lindera a estas, C16, de unos 4,50 más. a 5 más. Debemos tomar esta última profundidad como la estándar para presupuestar la profundidad del resto de las cámaras del nuevo sistema que se compondría de aros cilíndricos de hormigón según lo propuesto en el anteproyecto?
R: EL ZAMPEADO DE REFERENCIA SERÁ DETERMINADO POR EL REGISTRO MÁS PROFUNDO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES SEGÚN RELEVAMIENTO EN SITIO.  
20. Debido a que, basados en experiencias de trabajo en varios centros de reclusión, se presentan inconvenientes luego de comenzar las obras como retrasos debido a la realización de requisas, espera del personal de seguridad asignado, cambios de guardia, entradas de materiales mientras hay otros vehículos en portón principal, etc. Además de modificar el tiempo de obra, también lo hace con los jornales realmente trabajados y que se deben retribuir al personal de la empresa constructora. Para cotizar acorde, cuál va a ser el horario real de trabajo que disponga el centro de reclusión?
R:  LAS EMPRESAS DEBERÁN TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA COORDINAR LOS TRABAJOS CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD PREVIO AL COMIENZO DE LOS MISMOS. SE INDICARÁ EL HORARIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN.
21. Se planteó que no se debería desobstruir el tramo que va desde el celdario de módulos de hormigón armado hasta la nueva cámara C29, es correcto esto?
R: NO SE DEBERÁ DESOBSTRUIR DICHO TRAMO.
22. Se solicita información sobre el total de la población usuaria de las instalaciones de Libertad, para adecuar el anteproyecto en su conjunto.
R: 1700 entre reclusos y personal policial 
