

ANEXO I

MODELO DE PROPUESTA

Montevideo,..... de..... de 20....
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay - INAU
Sres. Representantes

.....
Presente:

De mi mayor consideración:

.....(la empresa)..... representada por, C.I.
....., en su carácter de con domicilio real de la Empresa en la calle, de la
ciudad de, ... (país)..... y con domicilio legal en la calle de la ciudad de, de la
República Oriental del Uruguay, con fax No. se compromete a suministrar el Proyecto Ejecutivo, la
construcción, ampliación y/o reforma del inmueble de vuestra propiedad, Padrón N°..... sito en la
CalleN°..... de la Ciudad de Departamento de.....de la República
Oriental del Uruguay, por el sistema de contrato de obra "llave en mano", en un plazo de ejecución de
obra de días calendario y en un todo de acuerdo con los Documentos del llamado que declara
conocer, por un monto único y total de \$ (Pesos Uruguayos.....), IVA \$ (pesos uruguayos
.....) y todo otro tributo exigido por la legislación vigente, más un Monto de Mano de Obra Imponible
máximo de \$ (pesos Uruguayos).

Saludan a Ud. muy atentamente

Firma y aclaración
Representante Técnico

Firma y aclaración
Representante Legal

NOTA: En caso de consorcios, agregar lo requerido en el Pliego Particular del Organismo.

RESUMEN DE LA OFERTA

SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS	\$
SUBTOTAL SUBCONTRATOS	\$
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA	\$
SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR LA EMPRESA	\$
SUBTOTAL OBRAS	\$
I.V.A. 22%	\$
MONTO TOTAL DE LA OBRA	\$
MONTO IMPONIBLE MÁXIMO	\$
TOTAL DE LA OFERTA	\$

Plazo de ejecución de las obras: días calendario

ANEXO II

LISTADO DE TÉCNICOS INTERVINIENTES (PARA EL PROYECTO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO Y EL PROYECTO EJECUTIVO)

EMPRESA	LLAMADO
DIRECCIÓN:	
SERVICIO:	
RUBRO	Nº LÁMINAS
ELÉCTRICA	
NOMBRE:	
C.I.	
Nº TÉCNICO	
FIRMA	

ANEXO III

ANEXO III PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS Y CRONOGRAMA DE OBRAS

Modalidad : LLAVE EN MANO
 Obra : ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA, AUMENTO DE CARGA Y ENCLACE A RED DE UTE,
 ACONDICIONAMIENTO ANTEL Y TV CABLE
 Fecha : NOVIEMBRE 2016
 Dirección : Restingas Montañez Solar 9 esq.Transversal – Solymar - Canelones
 Téc. Electricista : A. BURMIDAD
 Arquitecto : DARWIN CARBALLO - MAGELA BIELLI
 Ayudante : Cecilia Pérez

EMPRESA: **LLAMADO:**

PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS

CRONOGRAMA DE OBRAS

Nº	RUBROS	SUBRUBROS	DIMENSIÓN		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO pesos	TOTAL SUBRUBRO pesos	TOTAL RUBRO pesos	MONTO IMPONIBLE pesos	semana 1	semana 2	semana 3
			ESPEJOR MARCAS Y MODELOS	UNIDAD								

A	OBRAS											
1.00	IMPLANTACIÓN											0,00
1.01		REPLANTEO	*****	U			0,00		0,00			
2.00	DEMOLICIONES Y RETIROS											0,00
2.01		PICADO DE REVOQUES	*****	m2			0,00					
2.02		DEMOLICION DE NICHOS EXISTENTES	*****	m3			0,00					
2.03		RETIRO DE ESCOMBROS	*****	m3			0,00					
2.04		ZANJEADO	*****	m3			0,00					
3.00	INSTALACIONES DIMENSIÓN ESPEJOR MARCAS Y MODELOS											0,00
3.01		PROYECTO		U			0,00					
3.02		OBRAS DE ENLACE CON RED DE UTE		U			0,00					
3.03		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		U			0,00					
3.04		CANALIZACIONES		U			0,00					
3.05		CONDUCTORES		U			0,00					
3.06		TABLEROS		U			0,00					
3.07		MÓDULOS Y PLAQUETAS		U			0,00					
3.08		LUMINARIAS		U			0,00					
3.09		TRAMITACIÓN ANTE UTE		U			0,00					
4.00	TAREAS COMPLEMENTARIAS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA, Y OTROS RUBROS											0,00
4.01		REPARACION DE REVOQUES INTERIORES	*****	m2			0,00					
4.02		REPARACION DE REVOQUES EXTERIORES	*****	m2			0,00					
4.03		REPARACION DE PAVIMENTOS INTERIORES	*****	m2			0,00					
4.04		REPARACION DE PAVIMENTOS EXTERIORES	*****	m2			0,00					
4.08		PILAstra DE MAMPOSTERIA PARA MEDIDOR E ICP	*****	U			0,00					
4.09		CAMARAS 40X40	*****	U			0,00					

ANEXO III

4.10		CAMARAS 20X20	*****	U			0,00			
4.11		REPARACIONES EN PINTURA	*****	m2			0,00			
5.00	VARIOS						0,00		0,00	
5.01		LIMPIEZA DE OBRA FLETES Y OTROS	*****	U			0,00			
A	SUBTOTAL OBRAS						0,00		0,00	
B	RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA									
6.01							0,00			
6.02							0,00			
6.03							0,00			
6.04							0,00			
B	SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA						0,00		0,00	
C	SUBTOTAL DE OBRAS (A + B)						0,00		0,00	
							IVA 22%	0,00		
D	TOTAL OBRAS IVA INCLUIDO						0,00		0,00	
NOTAS:										
a) En el subtotal (A+B) deben incluirse los gastos de administración y gestión del contrato de obra.										
b) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.										
SE DEBERA INDICAR EL MONTO IMPONIBLE TOTAL								\$	0,00	

**ANEXO VII
CONSTANCIA DE VISITA**

En _____, el día ____ de _____ de 20 ____.

Se deja constancia que _____ CI Num. _____

, en representación de la empresa _____,

concurrió a la visita correspondiente al llamado:

Obra : _____
Dirección : _____
Fecha : _____
Numero : _____

Por INAU:

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

Por Empresa:

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____