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LABORATORIO DORREGO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Dirección: BVAR. ARTIGAS 3223 esq. Cufré, entrada por Cufré 3089

Teléfono.22003584, 22090125 INT. 212. Fax INT. 237                                                                               

Horario de atención de 9 a 14 hs.

CONTRATO Nº 9/2018 (Licitación Abreviada)

APERTURA: 19 de Febrero de 2018      

HORA: 10.00

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN Y DEFENSA CONTRA INCENDIO, LOS RECAUDOS CORRESPONDIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS, LAS MEMORIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEFENSA Y EQUIPAMIENTO, EL PLAN DE EVACUACIÓN Y LA TRAMITACIÓN DE LA HABILITACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS HASTA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

ACLARACIONES Y AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN:

Luego de la primera visita hemos recibido consultas. Se trata de aclaraciones sobre la información contenida en el texto que se hacen explícitas. Se ESCRIBEN EN NEGRITA Y SUBRAYADAS INSERTADAS EN EL TEXTO DEL PLIEGO para facilitar su ubicaciòn.

 1) OBJETO DEL LLAMADO:

El objeto de la presente Licitación es la contratación de un técnico o equipo profesional habilitado por la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) para:

ITEM 1

· La elaboración de un proyecto ejecutivo de prevención y defensa contra incendios. El mismo deberá incluir memorias (entre ellas las memorias de cálculo hidráulico, de iluminación, de carga de fuego, carga de ocupación, de estructura, etc. firmadas por técnicos responsables), planos, formularios y demás documentos de acuerdo a los Instructivos técnicos vigentes de la DNB y al estado del arte de normas internacionales razonablemente exigibles). 

· La presentación de los recaudos para las obras de adecuación o renovación de los sistemas instalados y las memorias, descripción y especificación del equipamiento y los insumos necesarios para los procedimientos de compra que realizará el Laboratorio Dorrego.

· La gestión ante la Dirección Nacional de Bomberos de la Habilitación del Laboratorio Dorrego.  

· La presentación del proyecto técnico y la obtención del Certificado de Habilitación de Bomberos.

ITEM 2 (OPCIONAL)

· La elaboración del plan de evacuación.

2) DESCRIPCIÓN (GUÍA NO EXHAUSTIVA) DE LAS TAREAS POR ETAPAS Y PRINCIPALES ENTREGABLES CORRESPONDIENTES:

ITEM 1:

A) RELEVAMIENTO

· Determinación del área y destino de los locales, incluyendo inventarios de materiales peligrosos. Entregable: listados y categorización fundamentada. 

· Relevamiento de las instalaciones, medidas y sistemas de protección existentes en el laboratorio Dorrego. Se incluirán entre otras la instalación eléctrica y la hidráulica, los detectores, alarmas, luminarias de seguridad, señalética, etc. Entregable: Informes y planillas.

· Actualización de los planos generales sobre la base de los que serán suministrados por la División de Arquitectura de ASSE. Entregable: nuevos planos en formato digital y papel.

El oferente deberá declarar el plazo de la etapa. La Administración establece un plazo máximo de 2 meses.

B) PROYECTO EJECUTIVO, MEMORIAS Y RECAUDOS

· Elaboración del Proyecto ejecutivo de defensa y prevención contra incendios, incluyendo planos, documentos y memorias técnicas (entre ellas las memorias de cálculo hidráulico, de iluminación, de carga de fuego, carga de ocupación, de estructura, etc. firmadas por técnicos responsables). Todos estos documentos que no sean los definitivos tendrán formato de propuesta. Entregable: Proyecto ejecutivo (este es el antecedente del Proyecto Técnico a ser presentado a la DNB).

· Elaboración de los recaudos para las obras de adecuación, reacondicionamiento o renovación de los sistemas instalados de protección y combate de incendio para ser usados en los procedimientos de compra que realizará el Laboratorio Dorrego. Entregable: recaudos.

· Elaboración de las memorias técnicas, descripción y especificación, homologables por la DNB, del equipamiento y medidas necesarias para ser usados en los procedimientos de compra que realizará el Laboratorio Dorrego. Entregable: memorias.

· Al realizar el proyecto ejecutivo y el plan de obra, el adjudicatario deberá tomar en cuenta que el servicio se encuentra en funcionamiento, por lo que deberá disponer todas las medidas necesarias para minimizar lo máximo posible la interferencia de la obra con el normal funcionamiento del laboratorio, tanto en lo que respecta al uso de los espacios como a la generación de ruidos, polvo u otras interferencias.

El oferente deberá declarar el plazo de la etapa. La Administración establece un plazo máximo de 2 meses.

La Dirección del Laboratorio Dorrego evaluará los entregables de esta etapa con la asesoría del Departamento de Habilitaciones de ASSE y de la División Arquitectura de ASSE.

C) IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS

· Realizar el seguimiento de la implementación de las nuevas medidas y adecuaciones de los sistemas. Verificar las mismas. Se recomienda coordinar con la Dirección para que las pruebas de verificación sean realizadas en presencia de técnicos del laboratorio o de ASSE. En caso de obra civil se incluirá la dirección correspondiente.

· Asegurar la entrega al Laboratorio Dorrego de los documentos “Conforma a obra” que incluya entre ellos las hojas técnicas de las medidas que se instalen (iluminación, sistemas de detección, etc.) con las constancias de homologación por la DNB de todos los elementos, los informes de prueba de funcionamiento de las medidas instaladas (bocas de incendio, sistema de detección, iluminación de emergencia, etc, firmadas por técnicos responsables) y las guías para el mantenimiento de los equipos instalados. 

El plazo de la etapa dependerá de los procedimientos de compra y de la ejecución de las obras necesarias. Se requiere del oferente el asesoramiento en general, el conocimiento de proveedores del mercado para invitar a cotizar y la mayor colaboración posible tanto en la elaboración como en el seguimiento activo de los procedimientos de compra para lograr la mayor eficiencia posible. Es de común interés que esta etapa sea lo más breve posible. A los efectos del cobro por parte del adjudicatario la Administración establece un plazo máximo de 9 meses desde la finalización de la etapa anterior (2 B) a partir de la fecha de la aprobación por parte de la Dirección.

La Dirección del Laboratorio Dorrego evaluará los entregables de esta etapa para lo cual podrá contar con la asesoría del Departamento de Habilitaciones de ASSE y de la División Arquitectura de ASSE.

D) PROYECTO TÉCNICO

· Elaboración del Proyecto Técnico a ser presentado ante la DNB, incluyendo formulario de seguridad, planos, documentos y memorias técnicas incluyendo el cálculo hidráulico firmado por ingeniero competente y demás documentos de A.T.R. como la declaración jurada por Técnico Electricista. Entregable: Proyecto Técnico y totalidad de los documentos a presentar.

NOTA: Entre los documentos que se exigen en la presentación de la oferta para esta licitación se deberá incluir un modelo de propuesta de proyecto técnico con los ítems y las referencias de los instructivos o decretos vigentes.

El oferente deberá declarar el plazo de la etapa.

E) GESTIÓN HASTA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN

Implican todas las acciones necesarias para el ingreso y seguimiento del expediente de habilitación ante la DNB, hasta la obtención del certificado correspondiente. Entre ellas se mencionan a continuación a modo de ejemplo y sin orden:

· Ingreso de la solicitud en la Dirección Nacional de Bomberos con la firma autorizada correspondiente. 

·  Coordinación con los responsables de las áreas y sectores del Laboratorio Dorrego en relación a las tareas necesarias para la habilitación.

· Presentación del Proyecto Técnico. 

· Coordinación de los cursos de capacitación para los funcionarios del Laboratorio que no los hayan cursado y que eventualmente sean requeridos.

· Elaboración y presentación de la información complementaria que sea requerida por la DNB, según corresponda.

· Ingreso del trámite de certificación.

· Coordinación de la inspección para la certificación por parte de la DNB.

· Realizar todos los trámites o cualquier otra tarea relacionada con el proceso de Habilitación de la DNB.

· OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN 

ITEM 2 (Opcional):

PLAN DE EVACUACIÓN

· La coordinación para solicitar el Plan de Evacuación a elaborar por la DNB se realizará, si es exigible, de acuerdo a la normativa vigente considerando las alturas, cantidad de personal, etc. Este asesoramiento también deberá ser realizado por el oferente dentro de su gestión. 

· En el caso que la DNB no lo exija, el diseño del Plan de Evacuación para el Laboratorio Dorrego, la capacitación y entrenamiento del personal deberá estar alineado con las pautas de la DNB. NOTA: este plan será necesario si la DNB no lo elabora y deberá estar disponible para ser usado por el Laboratorio Dorrego. 

3) REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES (excluyente):

· Podrá presentarse un profesional debidamente habilitado por la Dirección Nacional de Bomberos para realizar las tareas solicitadas, estudios profesionales o empresas, siendo en cada caso de su estricta responsabilidad y costo la subcontratación de otros profesionales o técnicos que resulte necesaria tanto para la realización del proyecto ejecutivo como para la habilitación de bomberos.

· Documentación que avale la experiencia en relación al objeto del llamado.

La inscripción se tomará como NOTIFICACIÓN, siendo responsable el aspirante de la veracidad de la información necesaria.

4)  REMUNERACIÓN

El oferente deberá proponer el monto del objeto de la presente Licitación, en el Anexo II, de acuerdo al siguiente plan de pagos:

A) 10 % del monto total – Etapa RELEVAMIENTO. Contra presentación de entregables: Listados y categorización fundamentada; Informes y planillas; nuevos planos en formato digital y papel.

B) 40 % del monto total – Etapa PROYECTO EJECUTIVO, MEMORIAS Y RECAUDOS. Contra presentación y aprobación por parte de la Dirección General del Laboratorio del proyecto ejecutivo de defensa y protección de incendios, memorias y recaudos para la confección de los pliegos de las licitaciones para la adquisición del equipamiento y dispositivos de defensa contra incendios planteados en el proyecto.

C) 20 % del monto total – Etapa IMPLEMENTACIÓN. Aprobación por parte de la Dirección General del Laboratorio de las obras realizadas, recepción del equipamiento y la instalación de los dispositivos de defensa contra incendios planteados en el proyecto.

D) 10 % del monto total – Etapa PROYECTO TÉCNICO. Ingreso del mismo ante la Dirección Nacional de Bomberos junto con los demás documentos.

E) 20 % del monto total - Contra Entrega del Certificado de Habilitación de Bomberos,

Las tasas a abonar a la DNB serán de cargo del laboratorio Dorrego.

Se aclara que la Administración no pagará costos adicionales referidos a subcontratar firmas técnicas que el adjudicatario no hubiera previsto en la oferta.

5) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

· Plan de trabajo, usando como base las etapas descriptas en el punto 2 (Folio 2). Indicando plazos. Entre los documentos que se exigen en la presentación de la oferta para esta licitación se deberá incluir un modelo de propuesta de proyecto técnico con los ítems y las referencias de los instructivos o decretos vigentes.

· Currículum Vitae de los técnicos, incluyendo fotocopias de los diplomas relacionados.

· Título de los técnicos intervinientes. (fotocopias. Los originales podrán ser solicitados por la comisión asesora de evaluación)

· Constancia que acredite que los técnicos y profesionales están habilitados por la Dirección Nacional de Bomberos para habilitar un edificio de las características del Laboratorio Dorrego.

· Antecedentes del oferente, del titular o del equipo (en caso de estudios o empresas) en la realización de servicios similares, así como usuarios a contactar, con los cuales se pueda informar acerca de los servicios prestados, referencias y toda la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado (este punto no es excluyente, pero se valorará en el apartado de “Evaluación de las ofertas y Adjudicación”).

· Los 3 formularios completos correspondientes a los Anexos I, II y III.
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