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Montevideo, Febrero de 2018
MEMORIA CONSTRUCTIVA'Y DESCRIPTIVA PARTICULAR

FACULTAD DE ODONTOLOGIA — REFORMAS VARIAS EN FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Ubicacion: Gral. Las Heras 1925
Proyecto: Arq. Marcelo Roux

Se valorard para la evaluacién de las propuestas presentadas, ademas del cumplimiento por todo lo solicitado en este pliego,
el 40% de CALIDAD y 60% de PRECIO.
Respecto a la Calidad, el 40% se conformara por:
- 30% antecedentes especificos
- 10% antecedentes generales
Se podra adjudicar TOTAL o PARCIALMENTE.

VISITA DE OBRAS Y ACLARACIONES A CONSULTAS

Al momento de la visita, la Direccion de Obra tendré la potestad de programar una nueva instancia si lo considera pertinente
(aun cuando en el pliego se aclare “Visita inica y obligatoria”). En caso de existir una segunda visita, ésta se notificara las
empresas presentes y se publicard fecha y hora posteriormente. Las empresas que concurran a la primera visita podrdn
también hacerlo a la siguiente.

En la visita de obras se entregard un comprobante, el que debera ser presentado conjuntamente con la oferta y se recabard el
correo electronico de contacto de las empresas presentadas. En los dias siguientes se enviard desde la casilla
marcelorouxdga@gmail.com un correo electrénico a las mismas con el asunto: Facultad de Odontologia. Lic. Abrv. N°xxx.
Empresas presentadas. Si la empresa no recibe el correo electrénico, deberd reclamarlo escribiendo al correo citado con
copia a compras@odon.edu.uy ya que por esa via seran respondidas, a todas las empresas presentadas, las consultas que se
reciban. No se admitird desconocimiento a las aclaraciones a las consultas recibidas durante el periodo del llamado por no
haber recibido el correo electronico anteriormente mencionado.

Las aclaraciones a las consultas recibidas serdn respondidas a todas las empresas presentadas a la visita de obras, via correo
electronico y segun las pautas antes citadas. Los documentos enviados se nombrarén: Aclaraciones Lic Abrv. N°xxx. Envio
(numero de envio). EI nimero de envio serd consecutivo, por lo que la empresa deberd velar por contar con todas los
documentos enviados, debiendo reclamar su re envio en caso de faltarle de alguno.

. TIPO DE LICITACION: ABREVIADA

. PLAZO DE OBRA: 30 dias hébiles
M. DOCUMENTOS: DESCRIPCION DEL LLAMADO, PLANOS Y MEMORIA
Iv. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA CON LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, EL ESTADO Y OTROS. Discriminar
en trabajos similares (especificos) y otros que la empresa considere necesarios, segun ficha adjunta.
V. RESPONSABLE TECNICO DE LA EMPRESA
' DECLARACION DE PROCEDENCIA Y EXPLICITACION DE LAS MARCAS COMERCIALES DE TODOS LOS
ELEMENTOS A SUMINISTRAR E INSTALAR (evaluacion de calidad y antecedentes en el mercado nacional).
VL. CRONOGRAMA DE OBRAS
VIII. RUBRADO: SE ADJUNTA LA FORMA Y EL ORDEN DE DESCRIPCION REQUERIDA. Se indican los rubros que
podrian no ser adjudicados.
IX. CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL RUPE y RNEOP
X. CONTRATO: SE ADJUNTA TIPO
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1. DESCRIPCION:

La presente licitacion se compone de cuatro partes:

_PARTE 1: REFORMA OFICINA DE ASISTENTES ACADEMICOS

Integracion de los dos locales en planta baja, que conforman las oficinas de Asistentes Académicos, eliminando el tabique
existente. Implica tareas de demolicion, desarme, albafiileria, carpinteria de aluminio y madera, eléctrica y pintura.

El 4rea a intervenir en esta reforma implica aproximadamente 35 m2 en Planta Baja de Facultad de Odontologfa.

_PARTE 2: FARMACIA

Adaptacion de uno de los puestos de trabajo de la clinica C, ubicada en el primer piso, cambiando su destino a una nueva
farmacia. Implica tareas de albafiileria, carpinteria de aluminio y madera, eléctrica y pintura.

El 4rea a intervenir en esta reforma implica aproximadamente 5 m2 en el 1er Piso de Facultad de Odontologia.

PARTE 3: OFICINA DE SECRETARIA

Reacondicionamiento de local en planta baja para la oficina de secretaria. Implican tareas de demolicién, desarme,
albafiilerfa, carpinteria de aluminio y madera, eléctrica, abarcando todos los trabajos necesarios para su finalizacion.

El 4rea a intervenir en esta reforma implica aproximadamente 12 m2 en Planta Baja de Facultad de Odontologfa.

PARTE 4: CAMBIO DE COLUMNA DE ABASTECIMIENTO

Sustitucion de columna de abastecimiento. Implica tareas de sanitaria y albafilerfa.

Cada una de las partes que integran la presente licitacién podran o no ser adjudicadas. Y cada una de las mismas
podrén adjudicarse total o parcialmente.
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_Alcance

El presente Proyecto, y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de materiales y medios de obra para la
construccion de las instalaciones indicadas

La presentacion de |a oferta implica que el oferente conoce el proyecto y que comparte los criterios técnicos en que estd
basado.

Los oferentes deberan visitar el lugar donde se ejecutaran las obras para reconocer y relevar las construcciones e
instalaciones existentes, y las condiciones de ejecucion de los trabajos. No se admitirdn variaciones en los precios
aduciendo desconocimiento de estos aspectos, o por diferencias de dimensiones entre las construcciones o instalaciones
existentes y las que se registran en los recaudos gréficos. La visita serd en la fecha y hora que especifica la caratula del
[lamado, siendo dnica y obligatoria.

Es suficiente que una especificacion constructiva figure en cualquiera de los recaudos que componen este proyecto, para
(que su ejecucion sea preceptiva.

En los casos en que existiera contradiccion entre distintos recaudos, ésta seré resuelta por la Direccién de Obra en la
forma mas favorable para |a instalacion, sin que esto amerite un incremento en el costo de Ias obras.

Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradicion de la buena ejecucion indique
cOmo necesarios, se consideraré parte integrante de este proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la Direccion de
Obra.

2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

Generalidades:

El Contratista deberd contar con representante técnico con titulo habilitante. Este estaré obligado a comprender los
criterios técnicos con que fue proyectada la instalacion.

Serd el Contratista responsable de ajustarse a dichos criterios. Estara obligado a indicar a la Direccion de Obra eventuales
contradicciones u omisiones con antelacion suficiente, y a ofrecer alternativas técnicas para que esto no redunde en
retrasos en |as obras.

El representante técnico del Contratista deberd realizar, en caso de que corresponda, los tramites de permiso y habilitacion
de las obras, asi como supervisar y estar presente durante la realizacion de las pruebas correspondientes (indicadas en
las Memorias Descriptiva) a fin de asegurar un correcto funcionamiento de las instalaciones.

No podrén realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas o pilares) salvo autorizacion expresa del Arquitecto
Director de Obra, y cumpliendo estrictamente las instrucciones que éste imparta al respecto.

Todo corte de energia o de abastecimiento de agua que sea IMPRESCINDIBLE realizar, deberd indicarse con antelaciéna 5
dias.

De la gestion de obra:

Los subcontratistas asociados a la empresa deberdn estar supervisados por el responsable técnico, quien deberd
mantener contacto con la Direccion de Obra para coordinar el proceso de obra.

De las instalaciones y construcciones existentes:

El Contratista deberd maximizar las precauciones en los equipos que se empleen durante la obra, incorporando los
accesorios necesarios para minimizar la trasmision de vibraciones y ruidos al edificio.

Se deberd cuidar durante la obra el evitar en la medida de lo posible la generacién de interferencias por ruido o polvo al
resto del sector involucrado.

Se podré exigir cerrar provisoriamente el sector de obra en caso de que se detecte alguna interferencia con el
funcionamiento del resto del edificio. Los materiales necesarios (nylon, tablas osb, cinta de sefializacién PARE, etc.)
deberdn suministrarse y ser colocados por la empresa.




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA.DIRECCION GENERALDE ARQUITECTURA

Las construcciones e instalaciones existentes que resultasen dafiadas a causa de la obra (tanto por los procesos
constructivos propios de la misma asi como por accidentes), deberdn ser reparadas a costo de la empresa.

De la seguridad en obra:

La empresa seré responsable del suministro al personal a su cargo, de todos los equipos de seguridad reglamentarios, y
del cumplimiento en el uso de los mismos.

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estard obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas
personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad inmediata.

Deberd cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre prevencion
de accidentes de trabajo.

Los trabajadores de la empresa deberédn contar con indicacion escrita de nombre de la persona y la empresa.

De la organizacién e higiene de la obra:

La empresa serd responsable de la descarga, transporte y elevacion de los materiales, herramientas y equipos que emplee
para estas instalaciones, asi como de la coordinacion de estas operaciones con la Direccién de Obra.

Serd responsable de limpiar diariamente las dreas donde ejecuta los trabajos, del transporte de herramientas, equipos y
materiales sobrantes al dep6sito y del retiro de los escombros hasta una volqueta ubicada al pie de la obra.

3. GARANTIAS:

Garantia de cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, deberd constituir en la Tesoreria de la Administracion la Garantfa
de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos
incluidos, en los términos y condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento
contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea notificado de dicha obligacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser exhaustivos: incumplimiento del
plazo, mala ejecucion de los trabajos, etc.,) podré ser penalizado con la ejecucion de esta garantia hasta su monto maximo
sin perjuicio de otras sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depésito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y condiciones establecidos, la
Administracion aplicard una multa equivalente al 0,5% sobre el importe adjudicado por cada dia calendario de atraso en
cumplir con este requisito.

La falta de constitucién de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias habiles posteriores al vencimiento del
plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administracion ejecutar la
garantia de mantenimiento de oferta, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los dafios
y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y,
reconsiderar el estudio de la licitacién con exclusion del oferente adjudicado en primera instancia.

La garantia se constituird mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval bancario o p6liza de seguro de
fianza. Los recibos de los valores depositados en la Tesoreria de la Administracién, donde se extenderan los
correspondientes comprobantes de depdsito para ser exhibidos en el acto de apertura dejandose fotocopia del mismo.

La garantfa de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias hébiles siguientes a la Recepcion
Definitiva de la obra.

La Supervision, que tiene a su cargo el control de la ejecucion del contrato, comunicard a la Administracion los
incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se verifiquen, para que ésta tome las medidas
correspondientes y notifique a la Aseguradora o Institucién que corresponda.

Fondo de Reparo.
Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales
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imprevistos, la Empresa Contratista realizard un depdsito por concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los
montos de cada certificado de avance.

Dicho depésito podrd ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista depositard en Tesoreria al momento
de cobrar; o mediante las retenciones del correspondiente porcentaje del monto a pagar por la Administracion; o mediante
la constitucion de un seguro para este fin.

Los mismos devolverdn en ocasion de la Recepcion Definitiva de la obra, una vez levantadas todas las observaciones si
las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

La devolucién de tales montos se hard por las mismas cantidades o importes retenidos, sin actualizacién alguna, salvo
que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, compensacion, dafios y perjuicios, etc.

Garantia en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberédn ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrén una garantia minima de dos
afos a contar de la Recepcion Provisoria sin Observaciones de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el Instalador deberé reponerlos o
efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptlian de ésta cldusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o
accidentes.

4. RECEPCION DE OBRA:

Inspecciones Previas:

Previamente a la Recepcion Provisoria, la Supervision de Obra y la Direccion de Obra realizaran una inspeccién de todas
|as obras.

Si de la misma resultara que las obras no estdn terminadas de acuerdo a lo especificado en los Recaudos, Ordenes de
Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la Supervision de Obra, dicha Supervision formulard en el
Acta correspondiente una lista detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecera un plazo
adecuado para su correccion.

Vencido el plazo se practicard una inspeccion complementaria con las mismas formalidades, y si de ella surgiera
incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administracién hacer realizar las correcciones por terceros, con
cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la
correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda
haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el Contrato.

Recepcién Provisoria:

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las inspecciones previas, y verificado el
cumplimiento de todas las obligaciones de los subcontratistas, la Administracién procederd a recibir con caracter
provisorio las obras, 10 que se documentard mediante elActa de Recepcion Provisoria redactada por la Supervision de
Obra.

A partir de la fecha de Recepci6n Provisoria sin Observaciones se define el Perfodo de Garantia y Conservacién que
para esta obra se fija en 6 meses y durante el mismo el Contratista estd obligado a conservar en buen estado el edificio y a
reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnizacion alguna por este concepto, salvo
casos de evidente dafio intencional o mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisién de Obra lo hard realizar por terceros con
cargo a la Garantia de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo, Multas, compensacién, dafios y perjuicios, etc. y a
los saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.
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El contratista garantizard las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo de 2 afios a partir de
la Recepcion Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe incluir la sustitucion de equipos o materiales defectuo-
sos en forma total ademéas de todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones etc.

El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones establecidas en el Art. 1844 del Codi-
go Civil.

5. RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

La Recepci6n Definitiva tendra lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacién, debiéndose cumplir con las mismas
formalidades y los mismos requisitos de inspeccién previa con correccion de vicios, defectos y omisiones que para la
Recepcién Provisoria.

Realizada la Recepcion Definitiva, la Administracién devolverd al Contratista la Garantia de Cumplimiento del Contrato y
los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deduccion de las multas a que hubiese habido lugar y demds
gastos en que hubiera incurrido la Administracién por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamacién alguna
por dafios y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso se estard a la
dilucidacion de la misma.

6. VARIACIONES EN EL PROYECTO O EN EL PROCESO DE OBRA:

Para el célculo de precio de los adicionales y disminuciones de obra se aplicard a los metrajes correspondientes, los
precios unitarios indicados en el presupuesto de |a oferta, 0 en caso que se haya omitido indicarlo, el que determine la
Direcci6n de Obra.

No darédn lugar a aumentos o disminuciones en el precio las modificaciones que resulten del ajuste preciso a la realidad
de los trazados esquematizados en plantas, asi como de las longitudes y niveles indicados en ellas.

7. MATERIALES E INSTALACIONES PROVISORIAS:
Todos los materiales a emplearse serdn nuevos, de la mejor calidad existente en su especie en la plaza.

El Contratista deberd suministrar e instalar los materiales que aunque no estén expresamente detallados en los presentes
recaudos sean necesarios para el eficaz funcionamiento, mantenimiento y correcta terminacién de los trabajos.

La Facultad de Odontologfa suministrard un espacio para el guardado de herramientas (el control por la seguridad de
estas quedard sujeto a la empresa) y drea de comedor y servicios higiénicos para los obreros.
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PRESENTACION DE LA OFERTA:

La oferta serd presentada ajustdndose al Rubrado suministrado (excluyente), por triplicado (original y dos copias),
abrochados y con el original firmado en todas sus hojas por el proponente. El Rubrado se suministrard con
posterioridad a la Visita de Obra.

Si se considera necesario para la correcta realizacion de las obras, los oferentes podran agregar los rubros no incluidos
en esta lista o desglosar los sub-rubros, siempre respetando la planilla base.

En todos los items se indicardn los metrajes, precios unitarios y totales para cada rubro o subrubro.
Se determinard el precio de las obras mas 10% de imprevistos genéricos.

Se aplicaré el IVA al monto anterior (precio de las obras + imprevistos).

Se debe aclarar aparte el monto imponible y el aporte de las leyes sociale§71,4%).

A los efectos de acogerse al Subprograma de Contratacion Piblica para el Desarrollo de las Micro, Pequefias y Medianas

Empresas, las empresas deberan presentar el “Certificadd)e Participacién en el Programa de Compras Publicas para el
Desarrollo de las PYMES” (Certificado PCPPD de Obras y Servicios expedido por la DINAPYME) dirigido a UdelaR —
Facultad de Odontologia. El oferente deberd presentar una Declaracion jurada que acredite el porcentaje de mano de obra
y materiales que componen la oferta, segun formato que se adjunta como “Declaracién Jurada MIPYMES”.

Se deberd presentar una constancia de inscripcion en el Registro Unico de Proveedores del Estado.

Se deberd presentar una copia de Certificado de inscripcion en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas del
MTOP.

No se aceptardn formulas de ajuste paramétrico aplicables al tiempo de obra (desde el comienzo de las mismas hasta
|a recepcion definitiva).

Los anexos se adjuntaran al final de cada juego.

Los antecedentes se deberdn presentar segun fichas adjuntas. En caso de no discriminar los antecedentes en generales y

especificos de acuerdo a la descripcion de los anexos a) y b), se consideraré a la totalidad de los antecedentes como
generales (Ver inicio del pliego sobre conformacion del 40% de Calidad).
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ANEXOS:

a) Formulario A

b) Formulario B — Rubrado

¢) Formulario C — Plan de desarrollo de los trabajos

d) Formulario D — N6émina de subcontratistas

e) Formulario E — Registro ante el RNEOP-MTOP

f) Formulario F1 - Ficha de antecedentes especificos de la empresa
Formulario F2 - Ficha de antecedentes_generales de la empresa

g) Formulario G — Capacidad Técnica

h)  Contrato tipo

i)  Declaracion Jurada MIPYMES
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a) FORMULARIO A

DENOMINACION DE LA EMPRESA
- DOMICILIO CONSTITUIDO A TODOS LOS EFECTOS DE LA LICITACION
- RUT
- TELEFONO
- CORREQ ELECTRONICO

RESPONSABLE DE LA EMPRESA *
- DOCUMENTO DE IDENTIDAD
- DOMICILIO
- TELEFONO

REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA

- TITULO HABILITANTE

- DOMICILIO

- TELEFONO
*Indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales, o de sus representantes autorizados en caso de ser
sociedades anonimas. Las sociedades anénimas deberédn agregar la némina de los integrantes de los directorios
La empresa arriba indicada se compromete a efectuar las obras objeto de esta licitacion referida
B s de acuerdo con los recaudos (pliegos, planos, memorias, aclaraciones, especificaciones,
etc.), que declara conocer perfectamente, por la suma de $.......cc..ccevveeveerene (L2 de acuerdo al
siguiente detalle:
Precio de las obras:
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Declara expresamente:

Que ha estimado el importe de la propuesta de conformidad con los procedimientos establecidos en los Pliegos de Condiciones.

Que se compromete a realizar las obras licitadas en un plazo de 60 dias hébiles.

Que se somete a las leyes y reglamentos del pafs, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Que ha inspeccionado el estado de los distintos locales y/o terrenos y construcciones existentes en cuanto a niveles, alineaciones,

cotas, etc., habiendo apreciado la naturaleza de las obras a realizar en relacion con el estudio de su propuesta y de los demds

elementos que pudieran ser de interés para la misma.

5. Que renuncia a aducir con posterioridad a su presentacién, desconocimiento del estado del sitio y las construcciones existentes
con el fin de formular reclamaciones.

6. Que el monto declarado de jornales afectados a la obra, y por lo tanto el monto de aportes al Banco de Previsién Social es
MAXIMO, lo que significa que todo lo que supere el mismo serd de nuestro cargo, pagado a cuenta de la universidad, entregando
a tales efectos |a documentacion pertinente y los comprobantes correspondientes.

7. Que a partir de la fecha de Recepcion Provisoria sin Observaciones se define el Perfodo de Garantiay Conservacion que para esta
obra se fija en 6 meses y durante el mismo el Contratista estd obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los
defectos o vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnizacion alguna por este concepto, salvo casos de evidente
dafio intencional o mal uso.

8. Que de negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervision de Obra lo hard realizar por terceros con cargo a
la Garantia de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo, Multas, compensaci6n, dafios y perjuicios, etc. y a los saldos
impagos de facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.

9. Que el contratista garantizard las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodolefios a partir de
la Recepcidn Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe incluir la sustitucién de equipos o materiales defectuosos en
forma total ademds de todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones etc.

10. Que presta entera conformidad a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que rigen la presente licitacion.

11. Plazo de mantenimiento de a oferta: (no menor de 45 dias)

HwiN

LUGAR Y FECHA ..ottt eeesssseseessss e e sss et b6 £8R

FIRMA (S) del o de los representantes legalmente habilitados del proponente.............ccceveveeoreerrnerernenne.

b) FORMULARIO B
RUBRADO
Se adjuntard Rubrado de Referencia en formato .XLS posteriormente a la Vista de Obra.
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¢) FORMULARIO C

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Importe total de
Rubro N° Descripcion ¢/rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES ........
% % % %
$ $ $ $
% % % %
$ $ $ $
TOTALES $ % % % %
$ $ $ $
Estimacion de Montos $ $ $ $ $
Imponibles por Mano de Obra
directamente afectada a la obra

Se expone el desarrollo de los trabajos segtin los Rubros de Obra.

En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratacién, el adjudicatario presentard Su Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT)
completo y revisado, con el avance mensual fisico previsto para todos y cada uno de los rubros y tareas segtn formulario C de las
obras adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciacién de obra y desagregandolo a nivel de los rubros de obra que se indican
en el Formulario B correspondiente
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d) FORMULARIO D- NOMINA DE SUBCONTRATISTAS

Rubro | Subcontrato

Nombre Empresa

Domicilio

Teléfono

Indicar SI/NO
aporta por Ley
N°14.411

1

Fecha: v Firmas:

NOTAS:

a.  Previo al inicio de las obras el Contratista debera presentar el subcontratista seleccionado de la némina presentada, para su
aprobacién por la Sde0 - UdelaR.
b. El Contratista no podrd subcontratar ningdn trabajo con empresas distintas de las incluidas en el Formulario

correspondiente sin el previo consentimiento por escrito de la SdeO - UdelaR.
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e) FORMULARIO E
REGISTRO ANTE EL RNEOP — MTOP

1) NOMBRE Y DOMICILIO DE LA EMPRESA: ......oovvvritreerieeeimiseessssseesssessess s snssesssssesssssesssssssssnesns
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f) FORMULARIO F

FICHA DE ANTECEDENTES ESPECIFICOS DE LA EMPRESA

Se presentardn ordenados en forma cronolégica (el mas reciente primero), todas las obras realizadas que hayan implicado tareas
similares a las requeridas para este llamado.

Se sequiré el formato del siguiente cuadro y tendré una carétula al comienzo con el titulo “ANTECEDENTES ESPECIFICOS”.

En caso se agregar fotograffas, se adjuntaran debajo del cuadro correspondiente a la obra.

Trabajos especificos:

DESCRIPCION:
COMITENTE:
DIRECCION:
TELEFONO:
ANO:
METRAJE:

TAREAS REALIZADAS:

FICHA DE ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA

Si la empresa lo considera pertinente, se podrdn agregar otros proyectos que no necesariamente estén vinculados con las obras
comprendidas en este llamado. Se presentaran ordenados en forma cronoldgica (el més reciente primero), separados de ficha anterior
(antecedentes especificos).

Se seguird el formato del siguiente cuadro y tendrd una carétula al comienzo con el titulo “ANTECEDENTES GENERALES”.

En caso se agregar fotograffas, se adjuntardn debajo del cuadro correspondiente a la obra.

Trabajos generales:

DESCRIPCION:
COMITENTE:
DIRECCION:
TELEFONO:
ANO:
METRAJE:

TAREA REALIZADA:
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g) FORMULARIO G

CAPACIDAD TECNICA

1.- Personal técnico permanente de la firma que ésta se compromete a afectar directamente a la obra que se licita. Indicar, para cada
uno de ellos: Nombre, Dedicacién (total o Parcial), Cargo o Funcién (Técnico Profesional, Semitécnico, Supervisor, Capataz), Edad,

fecha de ingreso a la Firma, afios de experiencia. (Adjuntar curriculum, indicando las obras en que trabaj6).

Se considerara personal permanente aquel que acredite a la fecha de la licitacién una vinculacion a la firma con una antigiiedad igual o
superior a dos afios.

2.-Equipo y maquinaria de la firma que ésta se compromete a afectar directamente a la obra que se licita. Indicar, para cada uno de
ellos: Denominacidn, Marca, Modelo o Tipo, Afio, Potencia y Capacidad, Estado.

La empresa documentard la posesion de los equipos o declarara su disposicion mediante subcontratacién de equipo o arrendamiento
de equipos.

Fecha:.....coeeeerieiee. L]0 3

NOTAS:
Este documento tiene carécter deDeclaracion Jurada.
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h) CONTRATO DE CONSTRUCCION

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y OTROS
CONTRATO DE CONSTRUCCION

En la ciudad de Montevideo, a los ........ dias del mes de .......coeviiiiininnns de....coovennnnns , POR UNA

PARTE .. BN SUCACIEr B ...ovvvve e yen

representacion de la Universidad de la Repdblica, con sede en esta ciudad y domicilio en Avda. 18 de Julio 1968 y POR OTRA
PARTE ..o N representacion de ...........cocviiiiiiiiiii , Quien constituye

domicilio legal €N ...........cooooviiiiiiiiii, conviene celebrar el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION, de acuerdo a
|as siguientes estipulaciones:

1. OBJETO

Mediante el presente contrato la firma ..................... se obliga a realizar las obras correspondientes
e , Segln planos, memorias descriptivas

y constructivas, pliegos de condiciones, especificaciones y demdas recaudos en base a los cuales se realizd la LICITACION
ABREVIADA .............. , asi como la propuesta del adjudicatario en cuanto se ajuste a los mismos. A tales efectos se firma conjuntamente

por las partes dos juegos de dicha documentacion, la que forma parte integrante de este contrato.
2. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE CONTRATO — forman parte de este Contrato:

1.- Planos ..................

2.- Pliego de Condiciones Generales de Contratacién de Obras Pblicas.
3.- Pliego de Condiciones Particulares

4.- Memoria Gonstructiva General para Edificios Pablicos (M.T.0.P) (2006)
5.- Memorias Constructivas Particulares

6.- PropuestadelaEmpresa..................cooeene

7.- Aclaraciones....................... formuladas a los Pliegos Particulares.

8- Notas ........ocooveeiiie, defecha..............ooooiii

3. PRECIO

El precio que la Universidad de la Repdblica pagaré al Contratista por la realizacién de las obras serd: § .......................... (son

pesos uruguayos, monto en lefra3, de acuerdo al siguiente detalle: (ver propuesta del adjudicatario discriminada).

4, APORTES AL BANCO DE PREVISION SOCIAL

El  Contratista  declara que el monto imponible maximo para aportes al Banco de Prevision Social es de
G (son pesos uruguayosmonto en letrag reajustables segun porcentajes de aumento de mano de
obra de la industria de la construccion.-

Todo aporte resultante de superar el referido monto imponible serd pagado por el Contratista a cuenta de la Universidad de la Republica.
5.- PLAZOS

Se establece como fecha de inicio de 1as 0bras el ..........coooveeiiiiiiiiiii y como fecha de finalizacién el

6.- DOMICILIOS ESPECIALES

Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que pueda dar lugar este Contrato, las partes fijan como domicilios especiales los
siguientes:

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA: Avda. 18 de Julio N* 1968, Montevideo.

LA EMPRESA CONTRATISTA: ..o et e e e,

7.- GARANTIA
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En cumplimiento de lo prescripto en el Pliego de Condiciones Particulares, la
fiMa present6 ~ en  garanta  de  cumplimiento  del
CONTato ...
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i) DECLARACION JURADA MIPYME

Modelo de Declaracién para materiales y mano de obra que califican como nacionales para MIPYMES
El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en

representacion de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que:

1)  El precio total ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES 0 BIENES: XX%
MANO DE OBRA: XX%
TOTAL: 100%

2) Enlas obras aejecutar:

Los MATERIALES QUE CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX% del total de los materiales o bienes declarados
precedentemente, de acuerdo a la normativa vigente.

La MANO DE OBRA NACIONAL representa el XX% del total de mano de obra declarado precedentemente, de acuerdo a la normativa
vigente.

Se adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME.

Por lo tanto, solicita la aplicacién del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

Firma autorizada

Se transcribe el punto 11.5.2 del Pliego tnico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pdblica aprobado el 23 de
setiembre de 2015:
11.5.2.1 Subprograma de Contratacion Pdblica para el Desarrollo de las MIPYME

La promocidn a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y
concordantes, tendrd el alcance, naturaleza y procedimientos de cdlculo siguientes:

b1) Preferencia en el precio

i) Serd aplicable cuando intervengan micro, pequefias y medianas empresas (en adelante MIPYME) con materiales y mano de obra que
califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberan estar incluidas en alguna
de las categorias previstas en el Dec. N° 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de
diciembre de 2010.

i) Serd aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando
las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

iii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas Serd del 8% y para medianas empresas del
4% cuando compitan entre si 0 bien cualquiera de las categorias o toaas ellas frente a obras que no califiquen como MIPYME, y
siempre que no existan ofertas de obras que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefias empresas serd del 16% y para medianas empresas del
12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no califique como nacional y su oferta sea vélida.

V) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarén de acuerdo
con las férmulas siguientes, sin perjuicio de la consideracion de los demds criterios de evaluacion de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional.

PCM =PM-PMx % CN xB

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicacién de la preferencia. PM =precio del producto MIPYME puesto en almacenes del
comprador.

CN =componente nacional

%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que califican como nacionales de acuerdo con el
certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el oferente en el Anexo: DECLARACION JURADA MIPYME)

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.






