UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ARQUITECTURA       –       PLAN  DE  OBRAS  DE  MEDIANO  Y  LARGO  PLAZO

FORMULARIO  C

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ( PDT )
CUADRO DE AVANCE SEGÚN RUBROS DE OBRA
	Rubro Nº
	Descripción
	Importe total de c/rubro
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES ........

	
	
	
	%
	%
	%
	%

	
	
	
	$
	$
	$
	$

	
	
	
	%
	%
	%
	%

	
	
	
	$
	$
	$
	$


	TOTALES

	
	$
	%
$
	%
$
	%
$
	%
$


	Estimación de Montos Imponibles por Mano de Obra directamente afectada a la obra
	$
	$
	$
	$
	$


Se expone el desarrollo de los trabajos según los Rubros de Obra.
En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratación, el adjudicatario presentará Su Plan de Desarrollo de los Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual físico previsto para todos y cada uno de los rubros y tareas según formulario C de las obras adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciación de obra y desagregándolo a nivel de los rubros de obra que se indican en el Formulario B correspondiente
Fecha:   ...........................    Firmas:                 .........................................................................................
NOTA: De ser necesario, se podrá utilizar un formato distinto a éste, respetando la información requerida en el presente formulario.
CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN -  FORMULARIO  C 
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