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ART. 1 OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

La Comisión Honoraria  de Administración y Ejecución de Obras de Asse Central,  llama a
empresas constructoras de plaza a cotizar precios para la realización de las  obras de puesta a
punto del Aire acondicionado del Salón de Actos, objeto que más ampliamente se describe en la
Memoria Descriptiva y Constructiva Particular, planos y demás recaudos técnicos proporcionados por
el Dpto. de Arquitectura de la Región Metropolitana ASSE.
Los oferentes deberán incluir en el presupuesto todos los elementos que consideren necesarios para
la realización completa y puesta en funcionamiento de las obras. 
No se reconocerán adicionales al presupuesto por elementos que no hayan sido previstos, excepto
cuando se originen por causas ocultas o imprevisibles. 

ART. 2 CONDICIONES DE LOS OFERENTES

Podrán participar de este llamado las personas naturales o jurídicas, que teniendo el ejercicio de la
capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidos en alguna disposición que
expresamente se lo impida o en los siguientes casos:
1) Ser funcionario público o mantener un vinculo laboral de cualquier naturaleza dependiente de los

Organismos de la Administración Contratante, no siendo de recibo las ofertas presentadas a título
personal,  o  por  firmas,  empresas  o  entidades  con  las  cuales  la  persona  este  vinculada  por
razones  de  dirección  o  dependencia.  No  obstante,  en  este  último  caso  de  dependencia,
tratándose de personas que no tengan intervención en el proceso de adquisición, podrá darse
curso a las ofertas presentadas en las que se deje constancia de esa circunstancia.-

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado
3) No estar  inscriptos en el  Registro  Único de Proveedores del  Estado de acuerdo con lo  que

establezca la reglamentación.
4) Haber  actuado  como funcionario  o  mantenido  algún  vínculo  laboral  de  cualquier  naturaleza,

asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de los pliegos y condiciones particulares u
otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de
que se trate

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo
que por tratarse de firmas o empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.

ART. 3 DOCUMENTACION A ADJUNTAR

Se deberá presentar necesariamente:

a) Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas del Ministerio de Transportes y
Obras Públicas (art. 15 Dcto. 208/009 del 4 de mayo de 2009) y Certificado de Capacidad de
Contratación expedido por el mencionado Registro (este último podrá ser presentado al momento
de la adjudicación). 

b) Constancia de depósito de garantía de mantenimiento de propuesta (Art. 7), cuando corresponda.
c) Certificado de Inscripción en el RUPE

Estos documentos deberán venir fuera del sobre de la propuesta.
d) Las muestras que se estipulen en la Memoria Constructiva.
e) En  el  momento  a  procederse  al  primer  pago  a  la  Empresa  adjudicataria,  se  exigirá  la

documentación que acredite estar al día en el pago de Obligaciones Tributarias Nacionales o
Departamentales y de Inscripción en el Banco de Seguros del Estado, con la documentación que
acredite que el personal está asegurado (Art. 61 de la Ley 16.074 del 10/10/89).

f) Contar  con un Representante  Técnico (arquitecto  o  ingeniero)  que se declarará  en la  oferta
presentando  el  título  habilitante,  constancia  de  estar  al  día  con  la  caja  profesional  o  si  es
dependiente, planilla de trabajo donde consten sus datos.-

g) Declaración jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el artículo 46 del T.O.C.A.F.
(Dcto. 150/012)
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h) Certificación notarial de los Representantes Legales de la empresa.
i) Aquellos oferentes que se amparen al  régimen de preferencia establecido por el art.46 de la

Ley18.362  del  6/10/2008  y  normas  concordantes  y  complementarias,  deberán  presentar  el
Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de Mp y MI (Dcto.  800/08)  y
declarar el porcentaje de integración nacional pertinente.-

ART. 4 - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

a) Plazos de aclaraciones.
Los interesados podrán solicitar  aclaraciones sobre los recaudos,  por escrito,  mediante fax o
mail, hasta  cuatro  días  hábiles antes  de  la  fecha  de  apertura.  Dichas  aclaraciones  serán
brindadas por el Dpto. de Arquitectura de la Región Metropolitana ASSE también por escrito,
hasta  dos días antes de la  fecha de apertura  y  comunicadas  a los  demás interesados que
hubieran retirado recaudos, pasando a formar parte de los mismos.
Las ofertas (original y 2 copias) deberán presentarse en moneda nacional, en sobre cerrado, con
copia  completa en CD (propuesta,  folletos,  antecentes,  etc),  entregado personalmente contra
recibo en la Administración de la Oficina de Compras de la Unidad 068 ( Piso 3 del Edificio
de ASSE Central) , enviarse por fax hasta 30 minutos antes de la hora de apertura o por Correo
Recomendado, no siendo de recibo si no llegasen en la hora establecida para la apertura del
Acto si la apertura fuera presencial. 
Si la  Unidad Ejecutora realizara el llamado con cotización “en línea” se cumplirá con los
requisitos exigidos para la presentación de ofertas con apertura electrónica, establecidos
en el SICE.-
 Las propuestas y todas las piezas, que se adjuntan (nómina de subcontratistas, lista de precio
unitarios, cronograma de obra, etc.) deben ser escritas a máquina en papel membretado y con 2
copias  o  fotocopias  en papel  simple,  sin  raspaduras  ni  enmiendas,  las  que  de  existir  serán
salvadas al pie en forma correspondiente. En el sobre de la propuesta se especificará: nombre
del proponente, llamado de que se trata y fecha y hora de la misma. 
Reunión previa : Se establecerá una reunión previa obligatoria a realizarse el día 19 de
marzo  de  2019,  a  las  11  hs.   En  Luis  A.  de  Herrera  3326  Intendencia  del  Edificio
( Subsuelo),  entre las empresas que hayan adquirido previamente el pliego.-Será obligatorio la
presencia en dicha reunión de aquellas empresas interesadas en presentarse en el  presente
llamado.-La solicitud  de aclaraciones podrá realizarse en dicha reunión o en las condiciones
establecidas en el literal a) del presente artículo.-

     Todas aquellas modificaciones al pliego, aclaraciones y respuestas a consultas que
     puedan surgir de parte de las firmas y/o de la administración serán publicadas en la 
     página web de compras estatales, siendo responsabilidad de las empresas interesadas el 
     consultar periódicamente dicho medio a fin de tomar conocimiento y notificarse de la 
     misma.

ART. 5 -  PRESENTACION DE OFERTA

La propuesta deberá hacerse por el total de la obra licitada y con la siguiente redacción sugerida:
(nombre o razón social, domicilio en la calle ...........................................N°...................de la ciudad
de ....................., inscripto en el B.P.S. con el N° ......................se compromete a efectuar por la
cantidad  de............................................(son  pesos  uruguayos...........................................M/N)
incluido el IVA, todas las obras relacionadas con las obras                                      del
HOSPITAL , de acuerdo a los planos, Memorias, Pliegos de Condiciones y demás recaudos que
obran en el  Dpto.  de Arquitectura de la Región…………… AS.S.E.  y que manifiesta conocer
perfectamente; declarando expresamente que se somete a las Leyes y Tribunales del País con
exclusión de todo otro recurso.
El monto imponible para el pago por Leyes Sociales al Banco de Previsión Social, asciende a
(pesos uruguayos...........................................M/N)

Fecha...........................
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Firma..........................
A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de 
Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutiv N.º 
155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: 
EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

ART. 6 CONDICIONES DE LA PROPUESTA

a) Los oferentes deberán presentar su oferta en las condiciones y forma que se establezcan en los
pliegos respectivos pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir
ninguna de las exigencias esenciales requeridas tanto en los pliegos, como en los recaudos,
planos, rubrados y memorias descriptivas que rigen para el llamado.-La admisión inicial de una
propuesta no será obstáculo a su rechazo posterior, si se constataren luego defectos que violen
los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el Pliego.

b) La presentación de una propuesta implica la aceptación de las cláusulas de este Pliego de
condiciones y el compromiso liso y llano de ejecución de la obra licitada, sobreentendiéndose
que  el  proponente  dispone  del  material  indispensable  o  que  lo  adquirirá  en  el  momento
oportuno. Las dificultades posteriores en este sentido serán consideradas como resultado de su
imprevisión, aplicándose en este caso las disposiciones generales con respecto a pérdidas de
garantías y/o multa por atraso en los plazos, según corresponda.

c) Por la cantidad establecida en la propuesta, el Contratista está obligado a ejecutar todos los
trabajos estipulados en el proyecto y demás recaudos sin que se sirva de excusa o de derecho
alguno,  el  alegar  cálculos  erróneos,  omisiones,  etc.,  en  el  metraje  detallado  que  haya
presentado.

d) Dentro de la cantidad declarada como importe de la propuesta, se considerarán comprendidos
todos los impuestos,  derechos,  etc.  que las Leyes y disposiciones vigentes imponen,  como
también los costos de inspecciones reglamentarias ante UTE, ANTEL, OSE e INTENDENCIA
MUNICIPAL.  Se ajustará a lo  establecido en la  Ley N° 14.411 del  7/8/75 de unificación de
aportes (BPS) debiéndose agregar en la propuesta, sin incluir en el presupuesto, la estimación
de MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA GRAVADA. Al final de la propuesta se incluirá el
I.V.A.

e) Los Montos  Imponibles  por  concepto de Leyes Sociales  que los  oferentes indiquen en sus
propuestas, no podrán ser inferiores a los que resulten de la aplicación del porcentaje de la
incidencia de mano de obra, explicitada en el rubrado. La empresa tiene obligación de realizar la
presentación de planillas de actividad  hasta 2 (dos) días hábiles antes del vencimiento de los
plazos legales, en el Dpto. de Infraestructura de ASSE y de no ser así, las multas y recargos por
presentación fuera de fecha de las planillas ante el B.P.S. serán de cargo del Contratista y se
deducirán en el pago del avance correspondiente. - No se procesarán certificados de obra sin la
constancia de la presentación de dicha planilla por el periodo inmediatamente anterior al del
certificado a tramitar.

f) Las cargas sociales que excedan las declaradas en la oferta serán de cuenta del Contratista, las
que serán descontadas de los pagos por avance pendientes o del 5% de garantía retenido. Una
vez agotado el monto imponible declarado en la oferta incluido los montos de imprevistos y
adicionales,  no se aplicara ajuste alguno.-

g) Será de cargo del Contratista el trámite y los impuestos que provengan de la colocación de
barreras y pasarelas en la vía pública, como también los trámites ante UTE y ANTEL por retiro
de líneas o inspecciones reglamentarias.

h) El Contratista tomará a su cargo las construcciones necesarias para proteger el paso o entrada
de personal al sector de obras y aislar éste del resto del establecimiento.

i) Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos,
planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en
la propuesta, de tal modo que si algún rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera
expresamente  desglosado,  se  considerará  incluido  en  la  misma,  por  lo  que  se  exigirá  su
realización.
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6.1 SUB CONTRATOS

El Contratista podrá subcontratar con arreglo a la ley los trabajos especiales, debiendo someter a la
aprobación del Propietario, la nómina, capacidad y antecedentes de los
Subcontratistas  a  emplear,  los  cuales  no  podrán  iniciar  sus  trabajos  hasta  haber  obtenido  la
correspondiente aprobación. A esos efectos, el Contratista junto con la oferta, adjuntará el listado de
Subcontratistas que propone.
En todos los casos el Propietario se reserva el derecho de rechazar  a los Subcontratistas propuestos
por  la  Empresa,  lo  que  se  le  comunicará  al  Adjudicatario  conjuntamente  con  la  notificación  de
aceptación de su propuesta.
Ningún  subcontrato  autorizado  por  el  Propietario,  eximirá  al  Contratista  de  las  obligaciones  y
responsabilidades derivadas del Contrato.
La responsabilidad emergente de las obras subcontratadas le corresponderá al Contratista como si
las hubiera ejecutado directamente.
Una vez adjudicada la Obra, el Contratista estará obligado a dar intervención a los
Subcontratistas que haya indicado en su propuesta, no pudiendo sustituirlos sin consentimiento del
Propietario.
Toda sustitución de Subcontratistas. deberá solicitarse por escrito expresando sus causas, 
proponiendo el nombre de la firma reemplazante e indicando sus antecedentes.
Fuera de los subcontratos autorizados por el Propietario, el Contratista no podrá subcontratar con 
terceros la totalidad ni parte del contrato, sin la autorización expresa y escrita del Propietario y de 
acuerdo con las condiciones que éste apruebe.
Los Subcontratistas no podrán formular directamente reclamación ni petición alguna al
Propietario.
El Propietario podrá exigir en cualquier momento, y sin responsabilidad de su parte, la
rescisión de aquellos subcontratos cuyos Subcontratistas no cumplan a satisfacción de la
Dirección de la Obra, las obligaciones asumidas. En tales casos el Contratista deberá sustituir al 
Subcontratista por otro a satisfacción del Propietario.

ART. 7 GARANTIAS

Cada proponente deberá (obligatoriamente) conjuntamente con su propuesta presentar en el acto de
apertura el documento (aval, póliza, certificación bancaria) de Garantía de Mantenimiento de Oferta
por  la suma de $ 94.160 salvo que la oferta no supere el monto con impuestos incluidos y sin
incluir el monto imponible, de $ 9.416.000 .
Los depósitos de garantía deberán hacerse en avales bancarios, pólizas del Banco de Seguros del
Estado  o  Aseguradoras  habilitadas  por  el  BCU,  en  Unidades  Reajustables,  Dólares  ó  Moneda
Nacional, a favor de A.S.S.E.-Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras de
ASSE Central o certificación bancaria de que existe fondos depositados a la orden de A.S.S.E.-
Comisión  Honoraria  de  Administración  y  Ejecución  de  Obras  de  Asse  Central en  esa
Institución. 
Los documentos expedidos por Instituciones privadas deberán venir con certificación de firmas por
escribano público. 
En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no podrá
ser inferior a tres meses a contar de la fecha de apertura, los mismos deben ser únicos y particulares
para el llamado de referencia. 
Depósito de fiel cumplimiento de contrato: Con igual formalidad y especie se harán los depósitos
de la garantía de cumplimiento del Contrato. Los mismos se harán (obligatoriamente) en el momento
de adjudicarse la obra o dentro de los cinco días  siguientes, por la suma equivalente al  5% de la
adjudicación IVA incluido, cualquiera sea el monto adjudicado . 
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En el  caso que se adjudiquen  adicionales  o  imprevistos,  se deberá garantizar  el  5% del  monto
adicional  adjudicado.-Esta garantía se destina a asegurar los arreglos y reparaciones que deban
efectuar  el  Contratista,  directamente  a  su  cargo,  en  el  plazo  comprendido  entre  la  Recepción
Provisoria y la Definitiva. Esto no exime al Contratista de la obligación de efectuar por su cuenta
reparaciones durante el plazo de garantía y el correspondiente a su responsabilidad decenal u otra
que deriven del cumplimiento del contrato. Esta garantía será devuelta después de la Recepción
Provisoria, siempre y cuando no hubiera observaciones.-Si hubiera observaciones se liberará una
vez  que  se  levanten  en  tiempo  y  forma.  De  no  cumplirse  con  los  plazos  otorgados  para  el
levantamiento de las observaciones se devolverá en la Recepción Definitiva.- 
En los casos que los documentos de Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento establezcan fecha
de vencimiento, la misma no podrá ser inferior a un año, debiéndose renovar por igual periodo hasta
la Recepción Provisoria de la obra, los mismos deben ser únicos y particulares para el llamado de
referencia.

REFUERZO DE GARANTIA: De cada certificado de pago por avance de obra ejecutada se retendrá
un 5% (cinco por ciento) en efectivo o en su defecto el adjudicatario podrá solicitar por escrito
antes del inicio de la obra, que se le acepte la presentación de una fianza de fondo de reparo
de hasta el 50%, equivalente al 2,5% del valor del contrato IVA incluido y para el caso de
existir imprevistos o adicionales entregar pólizas equivalentes a los mismos, reservándose la
Administración el derecho de rechazar o aceptar total o parcialmente esta modalidad.- 
De aceptarse se aplicará a partir de haberse hecho efectivo las retenciones de hasta el 50%.-

Esta garantía de refuerzo se destinan a los mismos fines que la garantía de cumplimiento de contrato
y será devuelta al Contratista después de realizarse la recepción definitiva de las obras, por la misma
cantidad retenida o presentada, sin ajustes.-La suma retenida por concepto de refuerzo de garantía
no podrán ser objeto de cesión por parte del adjudicatario.

ART. 8 - RELACION GENERAL DE OBRAS

a) Este llamado se hace por el precio total de las obras a contratarse; pero el oferente acompañará
una relación con los precios globales de todos los renglones correspondientes a las distintas
partes de la obra proyectada; agregando las que juzgue necesarias para la construcción total de
la obra licitada.

b) En  cada  uno  de los  rubros  de  esta  relación,  el  oferente  indicará  los  precios  unitarios  y  los
metrajes que sirvieron para formularlos. La suma de estas partidas más  el IVA, coincidirá con el
monto total  declarado en su propuesta, como también cada rubro será el  producto de precio
unitario  por  metraje;  de no verificar  ambas operaciones  la  Comisión  de Obras se reserva el
derecho de anular la propuesta.

c) Se da por sentado que cada uno de los precios indicados en esta relación ha sido formulado
teniendo  en  cuenta  que  el  valor  declarado  comprende  los  costos  de  todas  las  providencias
constructivas que surjan para la ejecución del trabajo, que corresponde a la parte de la obra a
que se refiere dicho precio, tales como andamios, útiles, apuntalamientos, máquinas y contralor,
administración, utilidades, garantías, descuentos, pensiones, etc.

d) Esta  relación  comprenderá  los  renglones  que  se  muestran  en  planilla  adjunta,  utilizando  los
mismos números y nombres del rubro.

El contratista deberá ajustarse al máximo al redactar su propuesta a la relación de obra.
De no corresponder en este llamado algunos de estos rubros, no se incluirán en la propuesta y en 
caso de existir otros no incluidos se detallarán en rubro aparte o en la denominación "varios".
e) En la propuesta deberá estar contemplado el laudo vigente a la fecha de apertura
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ART. 9 – AJUSTES

Los ajustes de salarios por aportes se harán por el Indice General decretado por el Consejo de 
Salarios para la rama de la construcción.-

Los ajustes de precios se harán mediante la aplicación del IGCC (Índice General de Costos de la 
Construcción), que brinda la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos.(ver art.22)

ART. 10 PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA.

a)  El  plazo  de obra  deberá  estipularse  en la  oferta.  Dicho  plazo  se contará  desde  la  fecha de
Iniciación de las Obras, hasta la fecha de la Recepción Provisoria de las mismas. El plazo de obra a
estipular en la oferta deberá establecerse en días hábiles, de no establecerse expresamente
en la oferta, la Administración tomara el plazo como días hábiles.
  En caso de no especificarse plazo expresamente en el pliego, el que fija el Contratista será 
considerado factor determinante conjuntamente con el precio para realizar la adjudicación.
b) El Contratista presentará un cronograma detallado de Obra, en el cual la suma de los montos 

mensuales coincidirá con el monto total.
La Administración controlará que se cumpla con el cronograma de obra presentado. En el 
caso que no se cumpla con los plazos establecidos en el mismo por razones ajenas a la 
Administración o por causas injustificadas, se aplicarán las multas que correspondan 
sobre el monto no cumplido en el plazo.-

ART. 11 - NOMINA DE SUBCONTRATISTAS

El oferente debe incluir en su propuesta una nómina de Subcontratistas, no pudiendo ser sustituidos 
sin previa autorización de A.S.S.E. En este caso lo solicitará por escrito expresando además del 
nombre del Subcontratista las causas de la sustitución, sin dar esto derecho a la modificación del 
monto del rubro.
Del mismo modo el propietario A.S.S.E. podrá pedir cambio del Subcontratista por otro en las 
mismas condiciones.

ART. 12 - DETALLES

Toda omisión de detalle en el Proyecto, Memoria y Pliego de Condiciones que no altere las 
condiciones del contrato será resuelta por el Director de la Obra, a cuyas indicaciones u órdenes se 
sujetará el Contratista.

ART. 13 - ADJUDICACIÓN

Podrá ser desechada toda propuesta que no incluya la totalidad de los rubros que integran la obra, 
como también en caso de no presentar la totalidad de la documentación solicitada.
Luego del estudio particular de cada propuesta y en base a las conclusiones la Comisión Honoraria 
de Administración y Ejecución de obras del Hospital se reserva la facultad de elegir la que a su juicio 
considere más conveniente, adjudicando la obra total o parcialmente, solicitar mejoramientos o 
realizar negociaciones según lo prevee el art.66 del Dcto. 150/012 o rechazar todas las propuestas 
sin expresión de causa y sin incurrir en ninguna responsabilidad.

   Factores de ponderación:

1) Precio de 1 a 10 puntos, siendo 10 el de menor precio. El resto se puntuará por regla de 
tres inversa.
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            2)     Antecedentes: Se consideraran los antecedentes de obras realizadas, similares a la 
                    licitada, en los últimos 5 años.- 
                    Se deberá presentará nomina de obras realizadas, con referencias y numero 
                    telefónico de contacto 

Se asignarán de 1 a 10 puntos.
La forma de presentación de la información de antecedentes será de la siguiente forma:

Descripción
de la obra

Periodo Contratante Monto M2 REFERENCIA
O

CONTACTO

3)      Plazo. La Administración considera que el plazo óptimo de la obra es de  ......................  
días hábiles. A efectos de otorgar puntos se dará 10 puntos a las obras que se realicen en el 
plazo establecido, distribuyéndose los puntos de las ofertas con distinto plazo de acuerdo a 
regla de tres. Si el plazo es menor a los días establecidos se otorgarán más puntos (más de 
10), en forma proporcional.

A efectos de la clasificación de los oferentes, el precio incidirá en un 70%, los 
antecedentes en un 20% y el plazo en un 10%.

Todos aquellos antecedentes ejecutados fuera del plazo establecido, no serán tenidos en cuenta 
para la puntuación.- Solamente en caso de paridad de ofertas, la Administración se reserva el 
derecho de tomar antecedentes anteriores a los plazos establecidos

 Para la comparación de las ofertas se tomará en cuenta el monto de las ofertas sin 
monto imponible, salvo en el caso de ofertas que ajustándose al pliego se 
consideren similares, en el cual se compararán incluyendo el monto imponible que 
tendrá que abonar la Administración

ART. 14 - NOTIFICACION AL CONTRATISTA

Una vez adjudicada la ejecución de la obra se notificará y emplazará al adjudicatario a que concurra
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes. En ese momento deberá acreditar, con el certificado
respectivo, haber hecho el depósito de garantía de cumplimiento de contrato.
En caso de no presentarse, la Comisión podrá dejar sin efecto la adjudicación y ejecutar la garantía
de mantenimiento de oferta.-
Toda comunicación entre las partes se hará por telegrama colacionado, carta con aviso de retorno,
facsímil o cualquier otro medio fehaciente.-

ART. 15 - FECHA DE INICIACION, ATRASOS Y MULTAS

a) El contratista dará comienzo a los trabajos dentro del plazo de  10 (DIEZ) días calendario que
siguen a la notificación de la adjudicación de la obra.

b) Dentro del plazo establecido para comenzar la obra, la empresa adjudicataria deberá presentar
ante el Dpto. de Infraestructura la documentación correspondiente para la inscripción de la Obra
ante el BPS.-No podrá iniciarse ninguna obra sin el número de registro ante el BPS. El no
cumplimiento de esta instancia será motivo de sanción a determinar por la Administración
y  es  responsabilidad  del  adjudicatario  ante  cualquier  organismo  público,  de  las
consecuencias de tal proceder.-

c) El contratista deberá ejecutar mensualmente la etapa correspondiente al cronograma de obra; en
caso de no cumplirlo se aplicará una retención equivalente a la multa estipulada en el inciso
siguiente la que se devolverá en el caso que se cumpla con el plazo establecido en la oferta para
cada etapa o sector.-
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d) Por cada día calendario de demora en la entrega de la obra, se aplicará al Contratista una multa
que representa el 5% Valor total de la obra     (oferta original SIN IVA)
                                       Días de plazo             (plazo de oferta original)
La  Administración se  reserva  el  derecho en  caso de  reiteración o  de  la  magnitud  del
perjuicio  que  ocasione  a  la  Administración  el  atraso  de  las  obras,  de  aumentar  este
porcentaje hasta un 10%

e) Para conformar atrasos justificados a efectos de prolongación del plazo, el certificado de avance
correspondiente se acompañará del detalle de los días de atraso y sus causales. Para los atrasos
por lluvia se acompañará del informe oficial de Meteorología.

f) Si el atraso en las obras perjudica el normal funcionamiento de la prestación de servicios de la
Institución o supera el 30% del plazo original la Administración se reserva el derecho de rescindir
el contrato.

g) Cuando el atraso en los plazos fuera por responsabilidad del contratista, además de la multa, el
contratista se hará cargo de los honorarios del Director de Obra que se utilice por el plazo de
atraso.-

h) Cuando el Contratista hiciera abandono de la obra por más de treinta días calendario será causal
de rescisión del Contrato, sin perjuicio de la acción de la Comisión contratante para, además de
la  pérdida  del  depósito  de  garantía,  exigir  por  la  vía  correspondiente  los  daños  y  perjuicios
emergentes del incumplimiento e incluso para encomendar la realización del objeto del contrato
por cuenta del adjudicatario omiso.

ART. 16 - DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) El  Contratista  deberá  tomar  las  precauciones  necesarias  para  evitar  perjuicios  a  personas,
edificios,  instalaciones  públicas,  árboles,  etc.  Y  deberá  reparar  los  daños  causados  o
indemnizados en caso de no poder repararlos.

b)  El Contratista deberá entregar los materiales de demolición, que hayan sido solicitados en la
Memoria;  en el  lugar  que indique la  Dirección dentro de los límites del  Edificio  o en locales
adyacentes. Será de su cargo el retiro de los materiales restantes.

c) Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Comisión contratante podrá rescindir el
contrato o bien exigir  su cumplimiento por parte de herederos o causahabientes de aquel. En
ninguno de ambos casos tendrán este último derecho a exigir indemnización.

d) El contratista no tendrá derecho a exigir indemnización alguna por daños y perjuicios por omisión
de detalles o contradicciones entre piezas de los recaudos.

e) El Contratista deberá tener asegurado a todo su personal en el Banco de Seguros del Estado.
f) El Contratista será responsable de que se efectúen las inspecciones reglamentarias ante U.T.E.,

A.N.T.E.L., O.S.E. e Intendencia. Los comprobantes respectivos serán adjuntados al Certificado
de Obra correspondientes a esa etapa. 

g) El contratista deberá hacerse cargo de la instalación del provisorio de UTE (luz de obra) y de los
costos de su uso.-En ningún caso se podrá tomar energía eléctrica de la Unidad o Servicio de
A.S.S.E.-  No  se  procederá  al  pago  del  primer  avance  sino  se  realizado  el  tramite  y  la
correspondiente conexión.-

h) El  contratista  deberá  retirar  a  solicitud  de  la  Dirección  de  obra  cualquier  persona  que  se
considere que entorpezca la marcha de los trabajos.

i) El  Contratista  no  puede  por  sí  introducir  modificaciones  a  las  obras  contratadas,  pudiendo
proponerlas con razones fundadas, quedando a consideración de la Dirección de Obra. Tampoco
podrá efectuar modificaciones a solicitud de terceros. En ambos casos, los gastos originados por
la realización de obras y la demolición de las mismas, serán de cuenta del Contratista.

j) Dar  cumplimiento  a  la  inscripción  en  el  Registro  Nacional  de  Obras  de  Construcción  y  su
trazabilidad que establece la Ley 18.362 y su Dcto Reglamentario Nº481 del 19 de octubre de
2009.-  En  la  solicitud  deberá  incluirse  el  correo  electrónico  de  nuestra  División
aportesobrasarquitectura@asse.com.uy

k) Dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  Dcto.  125/2014  debiendo  tener  en  obra  todas  las
memorias técnicas que corresponda según lo establecido en el mencionado Decreto.-

l) Dar cumplimiento a la obligación de tomar el personal a que se refiere el art.2º de la Ley 18.516
del 16/9/09, en las condiciones que establece la referida Ley
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16.1  CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION VIGENTE.-

La empresa adjudicataria tiene la obligación de dar cumplimiento en cuanto a salarios, horas de
trabajo y condiciones de empleo, a los laudos y los convenios colectivos vigentes, cumplir con las
normas de seguridad e higiene dictadas para esa actividad y verter los aportes y contribuciones de
Seguridad Social que correspondan.

El  comitente  se reserva el  derecho de exigir  a  la  Empresa adjudicataria,  en  cualquier  momento
durante la vigencia del contrato, y como condición previa al pago, la documentación que acredite el
pago de salarios y demás rubros emergentes de la  relación laboral,  así  como los recaudos que
justifiquen que esta al día en el pago de la Póliza contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, y con las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago.

Las  Empresas  deberán  comprometerse  a  comunicar  a  la  Administración  contratante  los  datos
personales  de  los  trabajadores  afectados  a  la  prestación  del  servicio  a  efectos  de  que  puedan
realizarse  los  controles  correspondientes;  esto  deberán  realizarlo  en  forma  previa  al  inicio  del
Contrato y en cada oportunidad que se modifique la nomina de trabajadores.

Asimismo deberá presentarse fotocopia certificada por Escribano Público de la Planilla de trabajo
donde figura el personal afectado a la obra.

Cuando el Comitente considere que la Empresa Adjudicataria ha incurrido en infracción a las normas,
laudos o convenios colectivos vigentes, dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la
Seguridad  Social  a  efectos  de  que  se  realicen  las  inspecciones  correspondientes.-En  caso  de
constatarse dichos extremos la Empresa infractora será sancionada en merito a lo dispuesto por el
art.289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el art.412 de la Ley N° 16736 del 12/01/996, sin
perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se mencionan anteriormente.-

ART. 17 - INSTRUCCIONES PARA LAS OBRAS

Antes de dar comienzo a cada clase de obras el Contratista deberá solicitar por escrito al Director de
Obra y con la debida anticipación (no menor de una semana) las instrucciones, que también se harán
extensivas a la organización y marcha general de todos los trabajos si estos lo requieren.

ART. 18. LETREROS EN LAS OBRAS

Al iniciar las obras el Contratista está obligado a colocar, construyéndolo por su cuenta, en lugar bien
visible  o donde se le  indique,  un tablero con la  inscripción de acuerdo con lo  establecido en la
Memoria Constructiva Particular.

ART. 19 - DE LOS MATERIALES

a) Queda establecido que para todas las obras rigen las especificaciones contenidas en las normas
técnicas  UNIT  aún  cuando  no  estén  mencionadas  en  las  Memorias  y  siempre  que  no  se
contradigan con éstas.

b) Talleres  y  Fábricas  en  las  obras:  sin  estar  expresamente  autorizados  por  Arquitectura,  el
Contratista no podrá instalar fábricas o talleres dentro de las obras, ni aún en el predio de las
mismas,  para  manufacturar  ninguna  de  sus  partes  que  puedan  ejecutarse  en  Talleres
particulares, como ser Carpintería, Herrería, baldosas, etc.
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ART. 20 - VICIOS DE CONSTRUCCION

a) Vicios aparentes - Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las mismas y hasta su
recepción definitiva, advirtiera vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Contratista
proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho alguno
la circunstancia de que el Director o sus subalternos las hubieran inspeccionado anteriormente
sin observación. En caso de no ser realizados, se aplicará el Art.7 inciso b).

b) Vicios  ocultos-  Si  el  Director  tuviese  motivos  para  sospechar  de  la  existencia,  en  la  obra
ejecutada, de vicios de construcción ocultos, ordenará en cualquier tiempo, antes de la recepción
definitiva,  los  trabajos  que  sean  necesarios  para  reconocer  si  hay  efectivamente  vicios  de
construcción.  Los  gastos  de  dichos  trabajos  y  reconstrucciones  que  se  ocasionen  serán  de
cuenta del Contratista,  siempre que los vicios existan realmente.  En caso contrario serán de
cuenta de la Administración.
Todas estas consideraciones no eximen a la empresa contratada de las responsabilidades que
se tienen por la garantía decenal,  que por Ley les comprende.-

     
ART. 21 - CERTIFICADOS DE PAGOS

a) El pago de los trabajos se hará en moneda nacional de curso legal.
b) Las solicitudes de pagos que hará el Contratista, deberán ser presentadas dentro de los 10 (diez)

primeros días del  mes siguiente a la realización de los trabajos y ser acompañadas en hoja
aparte  por  triplicado,  por  el  metraje  y  detalle  por  renglones  de  las  obras  que  corresponde
abonarle según modelo de la planilla que figura en el pliego.-Declarando en el mismo los días de
paro y lluvia correspondientes al mes del avance.-

c)  Deberá adjuntar fotocopia del último pago del B.P.S. que le hubiera correspondido realizar a la
fecha.  No  se  tramitará  el  certificado  de  pago  sino  se  presento  en  fecha,  la  planilla
nominada correspondiente al mes de obra y el Plan de Seguridad definitivo.-

d)  El  Dpto.  de  Arquitectura  de  Región  Metropolitana  A.S.S.E.  y  la  Comisión  Honoraria  de
Administración y Ejecución de Obras verificarán el metraje y los precios unitarios aplicables a
estas obras para dar conformidad al certificado correspondiente, dentro de los 10 (diez) días de
presentado. Estos precios resultantes del metraje por precios unitarios, deben ser tales que el
saldo restante a favor del Contratista, alcance siempre a cubrir el costo de las obras que falte
realizar, de modo que el contrato se cumpla dentro de la suma determinada y fija por la cual se
comprometió a realizar completamente todos los trabajos del proyecto.

e) Las obras cuyo importe se solicita, corresponderán desde al primero al treinta de cada mes y se
certificará si se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 15 incisos b) y c) y Art.16 inciso f).

f) Las  obras  extraordinarias  correspondientes  a  planos,  detalles  o  instrucciones  que  se
proporcionen al Contratista y que modifiquen las condiciones del Contrato, no deben ejecutarse
sin la respectiva autorización escrita que solicitará el Contratista al Director de Obra de el Dpto.
de Arquitectura de Region Metropolitana  y a la Comisión Honoraria de Obras. Su precio debe ser
convenido  de  antemano  con  el  Arquitecto  Director  del  Dpto.  de  Arquitectura  de  Región
Metropolitana y autorizado por la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras y
los precios unitarios de estos imprevistos o adicionales deben ser igual a los precios de la oferta
original.-

g) Los presupuestos presentados por imprevistos o adicionales que no establezcan plazo de obra o
monto imponible se consideran en dichos conceptos con valor 0 

h) Las gestiones de estos pagos deberán ser acompañadas de sus respectivas órdenes de servicio.
i) Todas las obras extraordinarias o adicionales al Contrato, realizadas dentro del mes, deberán

liquidarse aparte y  elevadas dentro de los 10 (diez)  primeros días del  mes siguiente,  similar
procedimiento  al  Certificado.  El  Contratista  presentará  el  detalle  a  la  Comisión  Honoraria  de
Administración y Ejecución de Obras para conformidad del Arquitecto Director y certificación de
su pago.

j) En caso de trabajos extraordinarios no se podrán cobrar sobrecargo por Capataz hasta un monto
de obra que no supere el 20% del presente contrato.
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k) Luego de transcurrido 20 (veinte) días hábiles de presentado el ultimo certificado de una obra, no
se aceptará ninguna liquidación por concepto de ajuste de precios, ni por ningún otro concepto.

l) Plazo de pago de las facturas. El plazo de pago será dentro de los TREINTA (30) DIAS de
emitida la facturas correspondiente a dicho avance.-. La factura se emitirá luego de la liquidación
del porcentaje certificado de avance de obra, deducidos los acopios, anticipos y porcentajes de
retención, importe que deberá ser aceptado por la empresa adjudicataria. 

m) NO SE ACEPTARAN AJUSTES O INTERESES POR MORA

AVANCE CORRESPONDIENTE AL MES DE:

INSERTAR LOGO EMPRESA

 Empresa Constructora:  Arq. Responsable:

   

 Dirección y Teléfono:   

  FIRMA

     

Localidad:  Establecimiento:  Fechas 

  Apertura:  

 Inicio Obra:  

Licitación N°:         /  
Solicitud del 
Avance   ICC base  

Mes del Avan-
ce   Plazo Obra:  

  

Referencia N°:     

     

 

 
Nº de 
obra 
ATYR:  Montos

 
   

Objeto de 
la obra:  

Monto im-
ponible  

 
 

Rubro
Descrip-

ción  Sub - total
Avance

Mes
Avance
Anterior  

Avance
Acumula-

do

Total de avance

  

I

INSERTAR 
RUBRADO 
CORRES-
PONDIEN-
TE

I.1  $      

I.2  $      

I.6  $      

II

II.1  $      
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II.1.1  $       

II.4  $       
Sub.-total 
AVANCE 
($) : $

 

  

 

 

0

IVA (22%) $     0

TOTAL 
FACTURA $

 
   

0

       

RECIBO:       

TOTAL 
FACT IVA 
INC. $

 

   

0

Dcto. An-
ticipo fi-
nanciero 
(calculado
sobre sub
total sin 
IVA) $      

0

sub.-total 
($) : $      

0

Descuen-
to por ga-
rantía (5%
de total 
de factura
IVA inclui-
do) $    

 

 

0

TOTAL 
NETO A 
PAGAR: $     

0

        

Días de 
paro:

Días de 
Lluvia:

 FIRMA
RESPON-
SABLE DE

LA EM-
PRESA:   

……………
……………
……………
……………

……

FIRMA 
DIREC-
TOR DE 
OBRA: 

……………
……………
……………
…………….

FIRMA
ARQUI-

……………
……………
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TECTO
RESPON-
SABLE: 

……………
……………

….

SOLICITUD DE:

 

          

      

ADICI
ONA
L       
N°----
-----

  
IMPREVISTO          N°---------

INSERTAR LOGO EMPRESA
con Direccion y telefono

 

Locali
dad

Establ
ecimie
nto:

Fecha
s

  
Apertu
ra  
Iniciac
ión  

Licitac
ión N°  

ICC 
base

  
Arquit
ecto 
respo
nsable
:

 
Plazo 
Obra  

Refer
encia 
N°

Orige
n de 
fondo
s
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Nº de 
obra 
ATYR:

Plazo 
de 
obra 
del 
adicio
nal:

Monto
s

   
De 
obra  

Objeto
de la 
obra:

 Monto
imponi
ble

 

TRubr
o

Descr
ipción

 Metra
je

          
Preci
o 
unitar
io

Subto
tal

TOTA
L

  

I

I.1  $    

I.2  $   

I.6  $    

II DEMOLICIONES (ejemplo)
II.1  $    

II.1.1  $   

II.4  $    

sub.-
total 
ADICI
ONAL
($) :    
IVA 
(22%)
TOTA
L 
FACT
URA

RECI
BO:
TOTA
L 
FACT 
IVA 
INC.

 
 

          
0
          
0
          
0

          
0       

 
          
0

Descu
ento 
por 
garan
tía 
(5% 
de 
total 

          
0
          
0 
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de 
factur
a IVA 
inclui
do)
TOTA
L 
NETO
A 
PAGA
R:

ART. 22 – AJUSTE DE PRECIOS

Las diferencias en el precio de los materiales, jornales y costo de vida se liquidarán mensualmente,
posteriormente a los certificados de obra, a solicitud del Contratista en la forma siguiente:

P=Po (IGCC)
IGCCo

P= Valor de obra realizada en el mes, actualizado.
Po = Valor de obra realizada en el mes, a precio de oferta.
IGCC = Índice General de Costos de la Construcción (proporcionado por la Dirección Nacional de
Estadística y Censo), correspondiente a dos meses antes del  mes de obra.

IGCCo = Índice General de Costos de la Construcción (proporcionado por la Dirección Nacional de
Estadística y Censo), correspondiente a dos meses antes  de la fecha de apertura de la licitación.

Los ajuste de jornales se harán de acuerdo al índice aprobado por los consejo de salarios del grupo 
correspondiente

Fletes

En todos los casos se especificará en la propuesta si el precio de cada material es puesto en obra.
De lo contrario se pasarán los fletes como rubro aparte y se liquidarán como los materiales.

Anticipos financieros y Ajustes

El anticipo financiero se solicitará al comienzo de la obra, por nota dirigida a la Comisión de Obras de
la U.E.
El Propietario decidirá a su exclusivo juicio, la conveniencia de entregar un adelanto financiero y el
monto  del  mismo.-Este  adelanto  financiero  no  podrán  superar  hasta  el  30% del  valor  total  del
Contrato y se calculará sobre el  sub total sin IVA.  El anticipo se pagara contra recibo.-No se
facturará.-
El pago del adelanto financiero por el Propietario comportará automáticamente la congelación del
monto equivalente del Contrato, a partir de la fecha de su formalización. A tal efecto se deducirá del
monto contractual sometido a reajuste por variaciones de costos, la parte acordada y adelantada. El
pago del adelanto se hará dentro de los treinta días de recibida la nota de solicitud.-
El monto de la garantía a presentar por el oferente sobre el adelanto financiero deberá ser del
100% del valor anticipado.
La Administración con el  informe del  Arquitecto responsable  y de acuerdo a la  magnitud de las
Ampliaciones que tuviera la Obra principal, se reserva el derecho de otorgar otros anticipos, los que
se solicitaran con la misma formalidad y en las condiciones ya establecidas.- 

El ajuste sobre el anticipo financiero se realizaran con la misma fórmula que los avances, siendo el
IGCCo = Índice General de Costos de la Construcción (proporcionado por la Dirección Nacional de
Estadística y Censo), correspondiente al penúltimo mes de la fecha de apertura de la licitación (2
meses antes) y el IGCC correspondiente al mes de la fecha de pago efectivo del anticipo
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*Previo  al  pago  del  anticipo  la  firma  adjudicataria  deberá  haber  inscripto  la  Obra  en  el  BPS y
presentar la constancia extendida  por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social  de
haber inscripto la Obra en el respectivo Registro (Dcto.481 del 19/10/09)

Plazo de pago de Certificados y anticipos financieros.

El plazo de pago computado a partir del día siguiente de la facturación, luego de la aprobación por 
parte de la Supervisión de Obras y por el Contratista y de realizada la liquidación correspondiente, se
establece en el Art. 21 inciso l).

Pagos y Ajustes

En  los  casos  que  la  obra  no  se  terminará  en  la  fecha  estipulada,  por  causas  imputables  al
Contratista, la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras no le abonará al mismo
las diferencias por ajustes en los precios de los meses posteriores a esa fecha ajustándose, en este
caso, las diferencias de precios de adjudicación a la fecha previstas de terminación de las obras.

ART. 23 - RETENCIONES Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS

Se descontará de cada certificado de pago el porcentaje que fija el Art. 7 inciso c) por concepto de
refuerzos de garantía, el que se calculará sobre el total del avance IVA incluido.- En el caso que
correspondiere se aplicará lo establecido en el Art. 15 inciso b) y c).

ART. 24 RECEPCIONES DE OBRA

a) Las  Recepciones  Provisorias  de  cada  una  de  las  etapas  de  obra  y  la  Recepción  Definitiva
deberán ser solicitadas por el Contratista por escrito, en papel membretado, con copia en papel
simple.

b) Al solicitar  la  Recepción Provisoria de cada etapa las obras,  todos los trabajos de la  misma
deberán resultar completamente terminados y ejecutados, hasta en su más mínimo detalle, con la
mayor  prolijidad,  haciéndose entrega de la  obra con las  instalaciones en perfecto estado de
funcionamiento y absoluta limpieza de vidrios, zócalos, pisos, etc.-De efectuarse observaciones
por parte de la Administración el tiempo que insuma el levantamiento de las mismas, se
contabilizará en el plazo de obra original e incidirá en el plazo para otorgar la recepción
definitiva

c)  No se realizará el acta de recepción provisoria sin la presentación del formulario de suspensión
de obra (F9) firmado por la Empresa para presentar a posteriori de realizada el acta, ante el
BPS.-

d) También con la Recepción Provisoria de cada etapa, el Contratista entregará por duplicado el
plano  detallado  y  completo  de  todas  las  instalaciones  realizadas  (Sanitaria,  Eléctrica,
Calefacción,  Oxigeno,  Aspiración,  Aire comprimido,  etc.) tal como han sido construidas y con
ubicación de llaves  de corte.  En caso de no presentar los mismos no se pondrá efectuar la
Recepción Provisoria.  Culminadas todas las recepciones provisorias el  Contratista deberá
solicitar al Arquitecto responsable la Planilla de “EVALUACION Y ACTUACION DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS”

e) Al solicitar la Recepción Definitiva el Contratista deberá presentar los certificados que acrediten
que se encuentren al día con los aportes, según el Art. 3 inciso e).

ART. 25 RECEPCION DEFINITIVA
El plazo mínimo de recepción definitiva será igual al que se emplea en construir la obra, desde que
se inicia la 1a. etapa hasta que termine la totalidad de las mismas y se contará a partir de la fecha de
la ultima recepción provisoria.-
El plazo mínimo de Recepción Definitiva en ningún caso  podrá ser inferior a 6 (seis) meses.
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Durante este plazo, el Contratista está obligado a realizar todos los trabajos que se relacionen con la
reparación y perfecto estado de la  obra.  Si  no los  iniciara  dentro del  termino de 5 (cinco)  días
después de habérsele tramitado la respectiva comunicación o no los terminara en el plazo a fijársele,
o no lo hiciera a satisfacción de la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras, ésta
los realizará por cuenta de aquel, con cargo a la suma que se le adeuda y a la garantía del contrato
retenida, cargándole además todos los gastos que se originen. Cuando a juicio de la Comisión, la
naturaleza de los trabajos a efectuarse por concepto de arreglos, reparaciones, etc. requieran un
período mayor de observación de las obras, el plazo fijado para la recepción definitiva se empezará a
contar desde la fecha del último arreglo por cuenta del Contratista.

ART. 26 - DEVOLUCION DE GARANTIA

La garantía de cumplimiento de contrato depositada por el Contratista de acuerdo con el Art. 7 de
este Pliego será devuelta al mismo una vez aprobada la Recepción provisoria, siempre y cuando no
existan observaciones. En las obras en que el plazo de garantía exceda de un año, al terminar éste,
la Comisión Honoraria, previa consulta con el coordinador responsable de la Región de Arquitectura,
podrá autorizar la devolución de la mitad de la suma depositada, siempre que no se oponga a ello el
estado de las obras construidas o cualquier otra observación.-
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ESTABLECIMIENTO: EDIFICIO LIBERTAD – ASSE CENTRAL

DEPARTAMENTO: …...MONTEVIDEO......................................................................

OBRA: PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE ACTOS

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES: 20 páginas.
MEMORIA DESCRIPTIVA: 14 páginas.
RUBRADO: 1 páginas.
PLANOS: 3 láminas.
OTROS: …...........................

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: MONTO FIJO (VER ART.7)

GARANTIA DE  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 5 %

REFUERZO DE GARANTIA: Se hará descuento de 5% en cada certificado mensual de pago. 

REUNION PREVIA OBLIGATORIA:  19  /  marzo  / 2019.  Hora:  11:00

LUGAR: Luis A. de Herrera 3326

VISITA (OBLIGATORIA).- Los oferentes deberán visitar el lugar donde se realizará la obra ,
solicitando la constancia correspondiente en la Unidad.- 

El PLAZO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA

Deberá estipularse en la oferta.- Los trabajos deben comenzar antes de los 10 (diez) días calendario
siguientes a la notificación al Contratista de la adjudicación de la obra.

MULTAS:
Se aplicará una multa del 5% del valor total de obra / días de plazo, por día calendario de demora
después que transcurra el plazo establecido en el contrato para la terminación de las obras.

CERTIFICADO DE PAGO:
El  certificado  de pago  de  los  trabajos  ejecutados  será  solicitado  por  el  Contratista  en  la  forma
siguiente:  Avance mensual.
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