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ART. 1 OBJETO DE LAPRESENTE LICITACION

La Comisién Honoraria de Administracion y Ejecucion de Obras del Hospital de Salto, llama a empresas
constructoras de plaza a cotizar precios para la realizacion de la obra: “Emergencia COVID 19”, objeto que
méas ampliamente se describe en la Memoria Descriptiva y Constructiva Particular, planos y demas recaudos
técnicos proporcionados por la Direccidn de Arquitectura de ASSE.

Los oferentes deberan incluir en el presupuesto todos los elementos que consideren necesarios para la
realizacion completa y puesta en funcionamiento de las obras.

No se reconoceran adicionales al presupuesto por elementos que no hayan sido previstos, excepto cuando se
originen por causas ocultas o imprevisibles.

ART. 2 DOCUMENTACION AADJUNTAR

Se debera presentar en forma excluyente:

a) Certificado de inscripcion en el Registro Nacional de Empresas del Ministerio de Transportes y Obras
Publicas (art. 15 Dcto. 208/009 del 4 de mayo de 2009) y Certificado de Capacidad de Contratacion (VECA)
expedido por el mencionado Registro (este Gltimo podré ser presentado al momento de la adjudicacion).

b) Documento de depdsito de garantia de mantenimiento de oferta, cuando corresponda,segin lo
establecido en la clausula referida a Garantias .Documentacién a presentar en original y copia

C) Referencias y antecedentes debidamente documentados, requeridos el art.12

d) Contar con un Representante Técnico (arquitecto o ingeniero) que se declarara en la oferta presentando

el titulo habilitante, constancia de estar al dia con la caja profesional o si es dependiente, planilla de trabajo
donde consten sus datos.-

e) En el momento a procederse al primer pago a la Empresa adjudicataria, se exigira la documentacion que
acredite estar al dia en el pago de Obligaciones Tributarias Nacionales o Departamentales y de Inscripcion en el
Banco de Seguros del Estado, con la documentacion que acredite que el personal esta asegurado (Art. 61 de la
Ley 16.074 del 10/10/89).

f) Certificacion notarial de los Representantes Legales de la empresa.

0) Aguellos oferentes que se amparen al régimen de preferencia establecido por el art.46 de la Ley18.362
del 6/10/2008 y normas concordantes y complementarias, deberan presentar el Certificado expedido por
DINAPYME que acredite su condicion de Mp y MI (Dcto. 800/08) y declarar el porcentaje de integracion
nacional pertinente.-

h) Declaracion jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el articulo 46 del T.O.C.A.F. (Dcto.
150/012) Anexo 1 .- La no presentacion de la misma seré causal de rechazo de la oferta.-

ART. 3 - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, ACLARACIONES, PRORROGA:

Las ofertas (original y 2 copias) deberdn presentarse en moneda nacional, en sobre cerrado, con copia
completa en CD (propuesta, folletos, antecentes, etc), entregado personalmente contra recibo en la R.A.P.
Metropolitana , enviarse por fax hasta 30 minutos antes de la hora de apertura o por Correo Recomendado,
no siendo de recibo si no llegasen en la hora establecida para la apertura del Acto, si la apertura fuera
presencial.

Si la Unidad Ejecutora realizara el llamado con cotizacién “en linea” se cumplira con los requisitos
exigidos para la presentacion de ofertas con apertura electronica, establecidos en el SICE.- Ver anexo

1.

Las propuestas y todas las piezas, que se adjuntan (nébmina de subcontratistas, lista de precios unitarios,
cronograma de obra, etc.) deben ser escritas a maquina en papel membretado y con 2 copias o fotocopias en
papel simple, sin raspaduras ni enmiendas, las que de existir seran salvadas al pie en forma correspondiente.
En el sobre de la propuesta se especificarad: nombre del proponente, llamado de que se trata y fecha y hora
de la misma.
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Plazos de aclaraciones y prorroga:

Los interesados podran solicitar aclaraciones sobre los recaudos, por escrito, mediante fax o mail, hasta 2
dias_hébiles antes de la fecha de apertura. Dichas aclaraciones seran brindadas por los arquitectos
responsables de la obra por escrito, hasta dos dias antes de la fecha de apertura y comunicadas a los demas
interesados que hubieran retirado recaudos, pasando a formar parte de los mismos.

Reunidn previa : Se establecera una reunién previa OBLIGATORIA a realizarse el dia

2 de ABRIL de 2020, alas 8:30 hs. en el Hospital de Salto, entre las
empresas que hayan adquirido previamente el pliego.-Seré obligatorio la presencia en dicha
reunion de aquellas empresas interesadas en presentarse en el presente llamado. Se labrara un
acta de Reunion, para constancia de concurrencia a la misma de los oferentes, que se agregara al
expediente.-

Para solicitar prérroga de la fecha de apertura, los adquirentes del pliego que hubieran
participado de la reunion previa obligatoria (si correspondiera) deberan presentar la

solicitud por escrito con una antelacion minima de cinco dias habiles a la fecha fijada para la
apertura, acompafiada del recibo de pago del pliego (si correspondiera) y de un depdsito a favor
de A.S.S.E. equivalente a 5 (cinco) Unidades Reajustables. La prorroga sera resuelta por la
Administracion segun su exclusivo criterio.-

EN ESTE CASO LO ANTERIOR NO APLICA.

Todas aquellas modificaciones al pliego, aclaraciones y respuestas a consultas que puedan surgir de parte
de las firmas y/o de la administracion serdn publicadas en la pagina web de compras estatales, siendo
responsabilidad de las empresas interesadas el consultar periddicamente dicho medio a fin de tomar
conocimiento y notificarse de la misma.

ART. 4- PRESENTACION DE OFERTA

La propuesta debera hacerse por el total de la obra licitada y con la siguiente redaccién sugerida: (nombre o

razén social, domicilio en la calle .......cooooveeeeoieieeee e, N i, de la ciudad de .........ccove.... ,
inscripto en el B.PS. con el N° ... se compromete a efectuar por la cantidad
e (SON PESOS UrUQUAYOS.....c.venverrerieririerereeneeiesie s M/N) incluido el IVA, todas
las obras relacionadas con las obras del HOSPITAL , de acuerdo a los planos,

Memorias, Pliegos de Condiciones y demas recaudos que obran en la Direccién de Arquitectura de y que
manifiesta conocer perfectamente; declarando expresamente que se somete a las Leyes y Tribunales del Pais
con exclusion de todo otro recurso.

El monto imponible para el pago por Leyes Sociales al Banco de Prevision Social, asciende a (pesos
UPUQUAYOS. ...veveevreveereeee e sresteeseesvenis M/N)

A efectos de la presentacion de ofertas, el oferente deber4 estar registrado en el Registro Unico de
Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N°

155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores SonN:
EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.



ART. 5 CONDICIONES DE LA PROPUESTA

a) Los oferentes deberan presentar su propuesta con el rubrado correspondiente, el que formara parte de la
oferta, en las condiciones y forma que se establezcan en los pliegos respectivos pudiendo agregar cualquier otra
informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas tanto en los
pliegos, como en los recaudos, planos, rubrados y memorias descriptivas que rigen para el llamado.-La admision
inicial de una propuesta no sera obstaculo a su rechazo posterior, si se constataren luego defectos que violen los
requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el Pliego.

b) La presentacion de una propuesta implica la aceptacion de las clausulas de este Pliego de condiciones y
el compromiso liso y llano de ejecucion de la obra licitada, sobreentendiéndose que el proponente dispone del
material indispensable o que lo adquirird en el momento oportuno. Las dificultades posteriores en este sentido
serén consideradas como resultado de su imprevision, aplicandose en este caso las disposiciones generales con
respecto a pérdidas de garantias y/o multa por atraso en los plazos, segin corresponda.

C) Por la cantidad establecida en la propuesta, el Contratista esta obligado a ejecutar todos los trabajos
estipulados en el proyecto y demas recaudos sin que se sirva de excusa o de derecho alguno, el alegar calculos
erréneos, omisiones, etc., en el metraje detallado que haya presentado.

d) Dentro de la cantidad declarada como importe de la propuesta, se consideraran comprendidos todos los
impuestos, derechos, etc. que las Leyes y disposiciones vigentes imponen, como también los costos de
inspecciones reglamentarias ante UTE, ANTEL, OSE e INTENDENCIA MUNICIPAL. Se ajustara a lo
establecido en la Ley N° 14.411 del 7/8/75 de unificacion de aportes (BPS) debiéndose agregar en la propuesta,
sin incluir en el presupuesto, la estimacion de MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA GRAVADA. Al
final de la propuesta se incluira el 1.V.A.

e) Los Montos Imponibles por concepto de Leyes Sociales que los oferentes indiquen en sus propuestas,
no podran ser inferiores a los que resulten de la aplicacion del porcentaje de la incidencia de mano de obra,
explicitada en el rubrado. La empresa tiene obligaciéon de realizar la presentacion de planillas de actividad
hasta 2 (dos) dias hébiles antes del vencimiento de los plazos legales, en el Dpto. de Infraestructura de ASSE y
de no ser asi, las multas y recargos por presentacion fuera de fecha de las planillas ante el B.P.S. serdn de cargo
del Contratista y se deducirén en el pago del avance correspondiente. - No se procesaran certificados de obra sin
la constancia de la presentacion de dicha planilla por el periodo inmediatamente anterior al del certificado a
tramitar.

f) Las Leyes Sociales que paga A.S.S-E seran el 71,80% del monto imponible declarado, de ese
monto se descontaran los pagos de las facturas ante el BPS.- Los importes que excedan una vez agotado
el monto de referencia, seran de cuenta del Contratista, las que seran descontadas de los pagos por avance
pendientes o del 5% de garantia retenido. Una vez agotado el monto aplicado para las leyes sociales en
base al monto imponible declarado en la oferta, incluido los montos de imprevistos y adicionales, no se
aplicara ajuste alguno.-

0) Sera de cargo del Contratista el tramite y los impuestos que provengan de la colocacion de barreras y
pasarelas en la via pablica, como también los tramites ante UTE y ANTEL por retiro de lineas o inspecciones
reglamentarias.

h) El Contratista tomara a su cargo las construcciones necesarias para proteger el paso o entrada de
personal al sector de obras y aislar éste del resto del establecimiento.
i) Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos, planillas,

memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, debera ser incluido en la propuesta, de tal modo
gue si algin rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera expresamente desglosado, se considerara
incluido en la misma, por lo que se exigira su realizacion.
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5.1 SUB CONTRATOS

El Contratista podra subcontratar con arreglo a la ley los trabajos especiales, debiendo

someter a la aprobacion del Propietario, la némina, capacidad y antecedentes de los

Subcontratistas a emplear, los cuales no podran iniciar sus trabajos hasta haber obtenido la correspondiente
aprobacion. A esos efectos, el Contratista junto con la oferta, adjuntard el listado de Subcontratistas que
propone.

En todos los casos el Propietario se reserva el derecho de rechazar a los Subcontratistas

propuestos por la Empresa, lo que se le comunicard al Adjudicatario conjuntamente con la notificacion de
aceptacion de su propuesta.

Ningun subcontrato autorizado por el Propietario, eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades
derivadas del Contrato.

La responsabilidad emergente de las obras subcontratadas le correspondera al Contratista como si las hubiera
ejecutado directamente.

Una vez adjudicada la Obra, el Contratista estara obligado a dar intervencién a los

Subcontratistas que haya indicado en su propuesta, no pudiendo sustituirlos sin consentimiento del Propietario.
Toda sustitucion de Subcontratistas. debera solicitarse por escrito expresando sus causas, proponiendo el

nombre de la firma reemplazante e indicando sus antecedentes.

Fuera de los subcontratos autorizados por el Propietario, el Contratista no podra subcontratar con terceros la
totalidad ni parte del contrato, sin la autorizacion expresa y escrita del Propietario y de acuerdo con las
condiciones que éste apruebe.

Los Subcontratistas no podran formular directamente reclamacién ni peticién alguna al

Propietario.

El Propietario podra exigir en cualquier momento, y sin responsabilidad de su parte, la

rescision de aguellos subcontratos cuyos Subcontratistas no cumplan a satisfaccion de la

Direccion de la Obra, las obligaciones asumidas. En tales casos el Contratista debera sustituir al Subcontratista
por otro a satisfaccion del Propietario.

ART. 6 GARANTIAS

Cada proponente debera (obligatoriamente) conjuntamente con su propuesta presentar en el acto de
apertura el documento (aval, poliza, certificacion bancaria) de Garantia de Mantenimiento de
Oferta por la suma de $ 94.160, salvo que la oferta no supere el monto con impuestos incluidos
y sin incluir el monto imponible, de $ 9.416.000 .--------------=-=--------- e
Los depositos de garantia deberan hacerse en avales bancarios, pélizas del Banco de Seguros del Estado o
Aseguradoras habilitadas por el BCU, en Unidades Reajustables, Dolares 6 Moneda Nacional, a favor de
A.S.S.E.-Comision Honoraria de Administracion y Ejecucion de Obras del H.de Salto o certificacion
bancaria de que existe fondos depositados a la orden de A.S.S.E.-Comision Honoraria de Administracién y
Ejecucién de Obras del H. de Salto en esa Institucion.

Los documentos expedidos por Instituciones privadas deberan venir con certificacion de firmas por escribano
publico.

En los casos que los documentos de depdsito establezcan fecha de vencimiento, la misma no podra ser inferior a
tres meses a contar de la fecha de apertura, los mismos deben ser Gnicos y particulares para el llamado de
referencia.

Depésito de fiel cumplimiento de contrato: Con igual formalidad y especie se haran los depdsitos de la
garantia de cumplimiento del Contrato. Los mismos se haran (obligatoriamente) en el momento de adjudicarse
la obra o dentro de los cinco dias siguientes, por la suma equivalente al 5% de la adjudicacion 1VA incluido,
cualquiera sea el monto adjudicado.

En el caso que se adjudiquen adicionales o imprevistos, se debera garantizar el 5% del monto adicional
adjudicado.-Esta garantia se destina a asegurar los arreglos y reparaciones que deban efectuar el Contratista,
directamente a su cargo, en el plazo comprendido entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva. Esto no exime
al Contratista de la obligacion de efectuar por su cuenta reparaciones durante el plazo de garantia y el
correspondiente a su responsabilidad decenal u otra que deriven del cumplimiento del contrato. Esta garantia
sera devuelta después de la Recepcién Provisoria, siempre y cuando no hubiera observaciones.-Si hubiera




observaciones se liberard una vez que se levanten en tiempo y forma. De no cumplirse con los plazos otorgados
para el levantamiento de las observaciones se devolvera en la Recepcion Definitiva.-

En los casos que los documentos de Depdsito de Garantia de Fiel Cumplimiento establezcan fecha de
vencimiento, la misma no podréa ser inferior a un afio, debiéndose renovar por igual periodo hasta la Recepcion
Provisoria de la obra, los mismos deben ser Gnicos y particulares para el llamado de referencia.

REFUERZO DE GARANTIA: De cada certificado de pago por avance de obra ejecutada se retendrd un 5%
(cinco por ciento) en efectivo o en su defecto el adjudicatario podré solicitar por escrito antes del inicio de
la obra, que se le acepte la presentacion de una fianza de fondo de reparo de hasta el 50% , equivalente
al 2,5% del valor del contrato VA incluido y para el caso de existir imprevistos o adicionales entregar
pélizas equivalentes a los mismos, reservandose la Administracion el derecho de rechazar o aceptar total
o0 parcialmente esta modalidad.-

De aceptarse se aplicara a partir de haberse hecho efectivo las retenciones de hasta el 50%.-

Esta garantia de refuerzo se destinan a los mismos fines que la garantia de cumplimiento de contrato y sera
devuelta al Contratista después de realizarse la recepcién definitiva de las obras, por la misma cantidad retenida
0 presentada, sin ajustes.-La suma retenida por concepto de refuerzo de garantia no podran ser objeto de cesion
por parte del adjudicatario.

ART. 7 - RELACION GENERAL DE OBRAS

a) Este llamado se hace por el precio total de las obras a contratarse; pero el oferente acompafiara una
relacion con los precios globales de todos los renglones correspondientes a las distintas partes de la obra
proyectada; agregando las que juzgue necesarias para la construccion total de la obra licitada.

b) En cada uno de los rubros de esta relacion, el oferente indicara los precios unitarios y los metrajes que
sirvieron para formularlos. La suma de estas partidas mas el IVA, coincidira con el monto total declarado en su
propuesta, como también cada rubro sera el producto de precio unitario por metraje; de no verificar ambas
operaciones la Comision de Obras se reserva el derecho de anular la propuesta.

C) Se da por sentado que cada uno de los precios indicados en esta relacion ha sido formulado teniendo en
cuenta que el valor declarado comprende los costos de todas las providencias constructivas que surjan para la
ejecucion del trabajo, que corresponde a la parte de la obra a que se refiere dicho precio, tales como andamios,
dtiles, apuntalamientos, maquinas y contralor, administracion, utilidades, garantias, descuentos, pensiones, etc.
d) Esta relacion comprendera los renglones que se muestran en planilla adjunta, utilizando los mismos
nameros y nombres del rubro.

El contratista debera ajustarse al maximo al redactar su propuesta a la relacién de obra.

De no corresponder en este llamado algunos de estos rubros, no se incluiran en la propuesta y en caso de existir
otros no incluidos se detallaran en rubro aparte o en la denominacion "varios".

e) En la propuesta deberd estar contemplado el laudo vigente a la fecha de apertura

ART. 8 —AJUSTES

Los ajustes de salarios por aportes se haran por el Indice General decretado por el Consejo de Salarios para la
rama de la construccion.-

Los ajustes de precios se haran mediante la aplicacion del IGCC (indice General de Costos de la Construccion),
que brinda la Direccion Nacional de Estadisticas y Censos.(ver art.22)

ART. 9 PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA.

a) El plazo de obra debera estipularse en la oferta. Dicho plazo se contard desde la fecha de Iniciacion de las
Obras, hasta la fecha de la Recepcion Provisoria de las mismas. El plazo de obra a estipular en la oferta
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debera establecerse en dias habiles, de no establecerse expresamente en la oferta, la Administracion
tomara el plazo como dias hébiles.

a) El Contratista presentara un cronograma detallado de Obra, en el cual la suma de los montos mensuales
coincidira con el monto total.
La Administracién controlara que se cumpla con el cronograma de obra presentado. En el caso que
no se cumpla con los plazos establecidos en el mismo por razones ajenas a la Administracién o por
causas injustificadas, se aplicaran las multas que correspondan sobre el monto no cumplido en el
plazo.-

ART. 10 - NOMINA DE SUBCONTRATISTAS

El oferente debe incluir en su propuesta una ndmina de Subcontratistas, no pudiendo ser sustituidos sin previa
autorizacion de A.S.S.E. En este caso lo solicitara por escrito expresando ademas del nombre del Subcontratista
las causas de la sustitucion, sin dar esto derecho a la modificacion del monto del rubro.

Del mismo modo el propietario A.S.S.E. podra pedir cambio del Subcontratista por otro en las mismas
condiciones.

ART. 11 - DETALLES

Toda omision de detalle en el Proyecto, Memoria y Pliego de Condiciones que no altere las condiciones del
contrato sera resuelta por el Director de la Obra, a cuyas indicaciones u 6rdenes se sujetara el Contratista.

ART. 12 - ADJUDICACION

Factores de ponderacion:
1) Precio de 1 a 10 puntos, siendo 10 el de menor precio. El resto se puntuara por regla de tres inversa.

2) Antecedentes: Se consideraran los antecedentes de obras realizadas, similares a la
licitada, en los dltimos 5 afios.- Otorgandose un maximo de 10 puntos, segun la
siguiente distribucion:

a)Un punto punto por cada obra del mismo tipo, similar en area (metros cuadrados
intervenidos) y complejidad
b) Un punto por cada obra vinculada a la Salud hasta un maximo de 3 puntos
¢) Un punto por cada obra general, no consideradas en los items anteriores hasta un maximo de 3 puntos

(10} Los puntos seran adjudicados por obra segun clasificacion, con el tope maximo especificado. Para el
caso de no presentar antecedentes documentados o no tenerlos , se puntuara

con cero
{10) Se deberd presentar nomina de obras realizadas, con referencias y numero

telefonico de contacto

La forma de presentacion de la informacion de antecedentes sera de la siguiente forma:

Descripcion de la Periodo Contratante Monto M2 REFERENCIAO
obra CONTACTO




3) Plazo. La Administracion considera que el plazo éptimo de la obra es de 25 dias habiles. A
efectos de otorgar puntos se dard 10 puntos a las obras que se realicen en el plazo establecido o menor,
distribuyéndose los puntos de las ofertas con distinto plazo de acuerdo a regla de tres.

Establecer el plazo de obra es de caracter obligatorio.-

A efectos de la clasificacion de los oferentes, el precio incidira en un 70% los antecedentes en un 20%
y el plazo en un 10%.-

> Para la comparacion de las ofertas se tomara en cuenta el monto de las ofertas sin monto imponible,
salvo en el caso de ofertas que ajustandose al pliego se consideren similares, en el cual se compararan
incluyendo el monto imponible que tendré que abonar la Administracion

> No sera considerada la propuesta que no incluya la totalidad de los rubros que integran la obra,
como también en caso de no presentar la totalidad de la documentacién solicitada.

> Las Administracién verificara la exactitud de la informacién aportada por los oferentes

> La Adjudicacion se realizara a la oferta que obtenga el mayor puntaje y que cumpla con la totalidad de
los requisitos exigidos en el pliego particular de condiciones

> Una vez propuesta la adjudicacion por parte de la Comisién Asesora y antes que se extienda la
resolucion correspondiente, la Administracion controlaré , con respecto a los adjudicatarios, que el titular de la
empresa unipersonal o los directores y administradores de las personas juridicas en su caso, no se encuentran
inscritos como deudores alimentarios (art.30. Ley 18.244)

> Asimismo se controlara su inscripcion en el RUPE en estado Activo. De acuerdo al art.14 del
Dcto.155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en
documentos.

> Tratandose de personas juridicas, si la informacién que surge del RUPE respecto de su integracion y
administracion tuviera una antigliedad mayor de un afio, la Administracion podra solicitar a efectos del control
de informacion del Registro de Deudores Alimentarios, que se acredite la integracion y administracion actual,
mediante certificado notarial

ART. 13 - NEGOCIACIONES: En caso que se presentaran ofertas con calificacion similar, la Comision
Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del gasto podra entablar negociaciones con los respectivos oferentes
a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comision Asesora debidamente autorizada por este, podra realizar
negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes

La Comisién Honoraria de Administracion y Ejecucion de obras del Hospital se reserva la facultad de adjudicar
la obra total o parcialmente, o rechazar las propuestas que considere inconvenientes.

ART. 14 - NOTIFICACION AL CONTRATISTA

Una vez adjudicada la ejecucion de la obra se notificara y emplazara al adjudicatario a que concurra dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes. En ese momento debera acreditar, con el certificado respectivo, haber
hecho el deposito de garantia de cumplimiento de contrato.

En caso de no presentarse, la Comisién podra dejar sin efecto la adjudicacion y podra

ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta.-

Toda comunicacion entre las partes se hard por telegrama colacionado, carta con aviso de retorno, facsimil o
cualquier otro medio fehaciente.-
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ART. 15 - FECHA DE INICIACION, ATRASOS Y MULTAS

a) El contratista dard comienzo a los trabajos dentro del plazo de 10 (DIEZ) dias calendario que siguen a
la notificacién de la adjudicacion de la obra.
b) Dentro del plazo establecido para comenzar la obra, la empresa adjudicataria debera presentar ante el

Dpto. de Infraestructura la documentacion correspondiente para la inscripcion de la Obra ante el BPS.-No
podra iniciarse ninguna obra sin el numero de registro ante el BPS. El no cumplimiento de esta instancia
sera motivo de sancion a determinar por la Administracion y es responsabilidad del adjudicatario ante
cualquier organismo publico, de las consecuencias de tal proceder.-

C) El contratista debera ejecutar mensualmente la etapa correspondiente al cronograma de obra; en caso de
no cumplirlo se aplicara una retencion equivalente a la multa estipulada en el inciso siguiente la que se
devolvera en el caso que se cumpla con el plazo establecido en la oferta para cada etapa o sector.-

d) Por cada dia calendario de demora en la entrega de la obra, se aplicard al Contratista una multa que
representa el 5% Valor total de la obra  (oferta original SIN IVA)
Dias de plazo (plazo de oferta original)

La Administracion se reserva el derecho en caso de reiteracion o de la magnitud del perjuicio que
ocasione a la Administracion el atraso de las obras, de aumentar este porcentaje hasta un 10%

e) Para conformar atrasos justificados a efectos de prolongacion del plazo, el certificado de avance
correspondiente se acomparfiara del detalle de los dias de atraso y sus causales. Para los atrasos por lluvia se
acompafiara del informe oficial de Meteorologia

f) Si el atraso en las obras perjudica el normal funcionamiento de la prestacion de servicios de la
Institucion o supera el 30% del plazo original la Administracion se reserva el derecho de rescindir el contrato

0) Cuando el atraso en los plazos fuera por responsabilidad del contratista, ademas de la multa, el
contratista se hara cargo de los honorarios del Director de Obra que se utilice por el plazo de atraso.-

h) Cuando el Contratista hiciera abandono de la obra por més de treinta dias calendario sera causal de
rescision del Contrato, sin perjuicio de la accién de la Comision contratante para, ademas de la pérdida del
depdsito de garantia, exigir por la via correspondiente los dafios y perjuicios emergentes del incumplimiento e
incluso para encomendar la realizacion del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

ART. 16 - DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios a personas, edificios,
instalaciones publicas, arboles, etc. Y debera reparar los dafios causados o indemnizados en caso de no poder
repararlos.

b) El Contratista deberd entregar los materiales de demolicidn, que hayan sido solicitados en la Memoria;
en el lugar que indique la Direccién dentro de los limites del Edificio o en locales adyacentes. Sera de su cargo
el retiro de los materiales restantes.

C) Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Comision contratante podra rescindir el
contrato o bien exigir su cumplimiento por parte de herederos o causahabientes de aquel. En ninguno de ambos
casos tendran este ultimo derecho a exigir indemnizacion.

d) El contratista no tendr& derecho a exigir indemnizacion alguna por dafios y perjuicios por omision de
detalles o contradicciones entre piezas de los recaudos.

e) El Contratista debera tener asegurado a todo su personal en el Banco de Seguros del Estado.

f) El Contratista serd responsable de que se efectien las inspecciones reglamentarias ante U.T.E.,

AN.T.E.L., OS.E. e Intendencia. Los comprobantes respectivos seran adjuntados al Certificado de Obra
correspondientes a esa etapa.



0) El contratista debera hacerse cargo de la instalacién del provisorio de UTE (luz de obra) y de los costos
de su uso.-En ningln caso se podra tomar energia eléctrica de la Unidad o Servicio de A.S.S.E.- No se procedera
al pago del primer avance sino se realizado el tramite y la correspondiente conexion.-

h) El contratista debera retirar a solicitud de la Direccion de obra cualquier persona que se considere que
entorpezca la marcha de los trabajos.
i) El Contratista no puede por si introducir modificaciones a las obras contratadas, pudiendo proponerlas

con razones fundadas, quedando a consideracion de la Direccion de Obra. Tampoco podra efectuar
modificaciones a solicitud de terceros. En ambos casos, los gastos originados por la realizaciéon de obras y la
demolicion de las mismas, seran de cuenta del Contratista.

i) Dar cumplimiento a la inscripcion en el Registro Nacional de Obras de Construccién y su trazabilidad
que establece la Ley 18.362 y su Dcto Reglamentario N°481 del 19 de octubre de 2009.- En la solicitud debera
incluirse el correo electronico de nuestra Divisién aportesobrasarquitectura@asse.com.uy

k) Dar cumplimiento a lo establecido en el Dcto. 125/2014 debiendo tener en obra todas las memorias
técnicas que corresponda segun lo establecido en el mencionado Decreto.-

1) Dar cumplimiento a la obligacion de tomar el personal a que se refiere el art.2° de la Ley 18.516 del
16/9/09, en las condiciones que establece la referida Ley

16.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION VIGENTE.-

La empresa adjudicataria tiene la obligacion de dar cumplimiento en cuanto a salarios, horas de trabajo y
condiciones de empleo , a los laudos y los convenios colectivos vigentes, cumplir con las normas de seguridad e
higiene dictadas para esa actividad y verter los aportes y contribuciones de Seguridad Social que correspondan.

El comitente se reserva el derecho de exigir a la Empresa adjudicataria, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato, y como condicién previa al pago, la documentacién que acredite el pago de salarios y
demaés rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los recaudos que justifiquen que esta al dia en el pago
de la Po6liza contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y con las contribuciones de seguridad
social, como condicion previa al pago.

Las Empresas deberan comprometerse a comunicar a la Administracion contratante los datos personales de los
trabajadores afectados a la prestacion del servicio a efectos de que puedan realizarse los controles
correspondientes; esto deberan realizarlo en forma previa al inicio del Contrato y en cada oportunidad que se
modifique la nomina de trabajadores.

Asimismo debera presentarse fotocopia certificada por Escribano Publico de la Planilla de trabajo donde figura
el personal afectado a la obra.

Cuando el Comitente considere que la Empresa Adjudicataria ha incurrido en infraccion a las normas, laudos o
convenios colectivos vigentes, dard cuenta a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.-En caso de constatarse dichos extremos la Empresa
infractora sera sancionada en merito a lo dispuesto por el art.289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el
art.412 de la Ley N° 16736 del 12/01/996, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se
mencionan anteriormente.-

ART. 17 - INSTRUCCIONES PARA LAS OBRAS

Antes de dar comienzo a cada clase de obras el Contratista debera solicitar por escrito al Director de Obra y con
la debida anticipacion (no menor de una semana) las instrucciones, que también se haran extensivas a la
organizacion y marcha general de todos los trabajos si estos lo requieren.
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ART. 18. LETREROS EN LAS OBRAS

Al iniciar las obras el Contratista esta obligado a colocar, construyéndolo por su cuenta, en lugar bien visible o
donde se le indique, un tablero con la inscripcién de acuerdo con lo establecido en la Memoria Constructiva
Particular.

ART. 19 - DE LOS MATERIALES

a) Queda establecido que para todas las obras rigen las especificaciones contenidas en las normas técnicas
UNIT adn cuando no estén mencionadas en las Memorias y siempre que no se contradigan con éstas.

b) Talleres y Fabricas en las obras: sin estar expresamente autorizados por Arquitectura, el Contratista no
podré instalar fabricas o talleres dentro de las obras, ni aun en el predio de las mismas, para manufacturar
ninguna de sus partes que puedan ejecutarse en Talleres particulares, como ser Carpinteria, Herreria, baldosas,
etc.

ART. 20 - VICIOS DE CONSTRUCCION

a) Vicios aparentes - Cuando el Director de Obra, durante la ejecucién de las mismas y hasta su recepcion
definitiva, advirtiera vicios de construccion en ellas, podra disponer que el Contratista proceda a demolerlas y a
reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho alguno la circunstancia de que el Director o sus
subalternos las hubieran inspeccionado anteriormente sin observacion. En caso de no ser realizados, se aplicara
el Art.7 inciso b).
b) Vicios ocultos- Si el Director tuviese motivos para sospechar de la existencia, en la obra ejecutada, de
vicios de construccién ocultos, ordenara en cualquier tiempo, antes de la recepcion definitiva, los trabajos que
sean necesarios para reconocer si hay efectivamente vicios de construccion. Los gastos de dichos trabajos y
reconstrucciones que se ocasionen seran de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En
caso contrario seran de cuenta de la Administracion.
Todas estas consideraciones no eximen a la empresa contratada de las responsabilidades que se tienen por
la garantia decenal, que por Ley les comprende.-

ART. 21 - CERTIFICADOS DE PAGOS

a) El pago de los trabajos se hard en moneda nacional de curso legal.

b) Las solicitudes de pagos que hara el Contratista, deberan ser presentadas dentro de los 10 (diez)
primeros dias del mes siguiente a la realizacion de los trabajos y ser acompafiadas en hoja aparte por triplicado,
por el metraje y detalle por renglones de las obras que corresponde abonarle segin modelo de la planilla que
figura en el pliego.-Declarando en el mismo los dias de paro y lluvia correspondientes al mes del avance.-

C) Debera adjuntar fotocopia del Gltimo pago del B.P.S. que le hubiera correspondido realizar a la fecha.
No se tramitara el certificado de pago sino se presentd en fecha, la planilla nominada correspondiente al
mes de obray el Plan de Seguridad definitivo.-

d) La Direccion de Arquitectura de A.S.S.E. y la Comision Honoraria de Administracion y Ejecucion de
Obras verificaran el metraje y los precios unitarios aplicables a estas obras para dar conformidad al certificado
correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias de presentado. Estos precios resultantes del metraje por precios
unitarios, deben ser tales que el saldo restante a favor del Contratista, alcance siempre a cubrir el costo de las
obras que falte realizar, de modo que el contrato se cumpla dentro de la suma determinada y fija por la cual se
comprometio a realizar completamente todos los trabajos del proyecto. Si hubiera observaciones sobre el
certificado presentado el plazo establecido correra a partir de su correccion.-

e) Las obras cuyo importe se solicita, corresponderan desde al primero al treinta de cada mes y se
certificard si se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 15 incisos b) y ¢) y Art.16 inciso f).
f) Las obras extraordinarias correspondientes a planos, detalles o instrucciones que se proporcionen al

Contratista y que modifiquen las condiciones del Contrato, no deben ejecutarse sin la respectiva autorizacion
escrita que solicitard el Contratista al Director de Obra de la Direccion de Arquitectura y a la Comision
Honoraria de Obras. Su precio debe ser convenido de antemano con el Arquitecto Director de la Direccion de



Arquitectura y autorizado por la Comision Honoraria de Administracién y Ejecucion de Obras y los precios
unitarios de estos imprevistos o adicionales deben ser igual a los precios de la oferta original.-

g) Los presupuestos presentados por imprevistos o adicionales que no establezcan plazo de obra o monto
imponible se consideran en dichos conceptos con valor 0

h) Las gestiones de estos pagos debera ser acompafiada de la aprobacion del Director de Obra.

i) Todas las obras extraordinarias o adicionales al Contrato, realizadas dentro del mes, deberan liquidarse

aparte y elevadas dentro de los 10 (diez) primeros dias del mes siguiente, similar procedimiento al Certificado.
El Contratista presentara el detalle a la Comision Honoraria de Administracion y Ejecucion de Obras para
conformidad del Arquitecto Director y certificacion de su pago.

) En caso de trabajos extraordinarios no se podran cobrar sobrecargo por Capataz hasta un monto de obra
gue no supere el 20% del presente contrato.
K) Luego de transcurrido 20 (veinte) dias habiles de presentado el ultimo certificado de una obra, no se

aceptara ninguna liquidacién por concepto de ajuste de precios, ni por ningin otro concepto.

1) Plazo de pago de las facturas. El plazo de pago serd dentro de los TREINTA (30) DIAS de emitida la
facturas correspondiente a dicho avance.-. La factura se emitird luego de la liquidacion del porcentaje
certificado de avance de obra, deducidos los acopios, anticipos y porcentajes de retencion, importe que debera
ser aceptado por la empresa adjudicataria.

m) NO SE ACEPTARAN AJUSTES O INTERESES POR MORA
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ART. 22 - AJUSTE DE PRECIOS

Las diferencias en el precio de los materiales, jornales y costo de vida se liquidaran mensualmente,
posteriormente a los certificados de obra, a solicitud del Contratista en la forma siguiente:

P=Po (IGCC)

IGCCo

P= Valor de obra realizada en el mes, actualizado.
Po = Valor de obra realizada en el mes, a precio de oferta.
IGCC = indice General de Costos de la Construccion (proporcionado por la Direccion Nacional de Estadistica y
Censo), correspondiente a dos meses antes del mes de obra.

IGCCo = Indice General de Costos de la Construccion (proporcionado por la Direccion Nacional de Estadistica
y Censo), correspondiente a dos meses antes de la fecha de apertura de la licitacion.

Los ajuste de jornales se haran de acuerdo al indice aprobado por los consejo de salarios del grupo correspon-
diente

Fletes

En todos los casos se especificara en la propuesta si el precio de cada material es puesto en obra. De lo contrario
se pasaran los fletes como rubro aparte y se liquidaran como los materiales.

Anticipos financieros y Ajustes

El anticipo financiero se solicitara al comienzo de la obra, por nota dirigida a la Comision de Obras de la U.E.
El Propietario decidira a su exclusivo juicio, la conveniencia de entregar un adelanto financiero y el monto del
mismo.-Este adelanto financiero no podran superar hasta el 30% del valor total del Contrato y se
calculara sobre el sub total sin IVA. El anticipo se pagara contra recibo.-No se facturara.-

El pago del adelanto financiero por el Propietario comportard automaticamente la congelacion del monto
equivalente del Contrato, a partir de la fecha de su formalizacion. A tal efecto se deducira del monto contractual
sometido a reajuste por variaciones de costos, la parte acordada y adelantada. El pago del adelanto se hara
dentro de los treinta dias de recibida la nota de solicitud.-

El monto de la garantia a presentar por el oferente sobre el adelanto financiero debera ser del 100% del
valor anticipado.

Los depositos de garantia por adelanto financiero deberan hacerse en avales bancarios, pélizas del Banco de Seguros del
Estado o Aseguradoras habilitadas por el BCU, en Unidades Reajustables, Délares 6 Moneda Nacional, a favor de A.S.S.E.-
Comisién Honoraria de Administracién y Ejecucion de Obras del Hospital de Salto o certificacién bancaria de que existe
fondos depositados a la orden de A.S.S.E.-Comisién Honoraria de Administracion y Ejecucién de Obras del Hospital de ----
———————————— en esa Institucion.

Los documentos expedidos por Instituciones privadas deberdn venir con certificacion de firmas por escribano publico. En
los casos que los documentos de depésito establezcan fecha de vencimiento, la misma no podra ser inferior a un afio a
contar de la fecha de adjudicacion.- En el caso que el plazo de la obra supere el periodo de un afio se debera presentar
nueva poliza.-

Esta pdliza sera devuelta una vez deducido de los avances el monto adelantado.-

La Administracion con el informe del Arquitecto responsable y de acuerdo a la magnitud de las Ampliaciones
que tuviera la Obra principal, se reserva el derecho de otorgar otros anticipos, los que se solicitaran con la
misma formalidad y en las condiciones ya establecidas.-

El ajuste sobre el anticipo financiero se realizaran con la misma férmula que los avances, siendo el IGCCo =
indice General de Costos de la Construccion (proporcionado por la Direccion Nacional de Estadistica y Censo),
correspondiente al penultimo mes de la fecha de apertura de la licitacion (2 meses antes) y el IGCC
correspondiente al mes de la fecha de pago efectivo del anticipo



*Previo al pago del anticipo la firma adjudicataria debera haber inscripto la Obra en el BPS y presentar la
constancia extendida por la Inspeccién General del Trabajo y de la Sequridad Social de haber inscripto la Obra
en el respectivo Reqistro (Dcto.481 del 19/10/09)

Plazo de pago de Certificados y anticipos financieros.

El plazo de pago computado a partir del dia siguiente de la facturacion, luego de la aprobacion por parte de la
Supervision de Obras y por el Contratista y de realizada la liquidacion correspondiente, se establece en el Art.
21 inciso I).

Pagos y Ajustes

En los casos que la obra no se terminard en la fecha estipulada, por causas imputables al Contratista, la
Comision Honoraria de Administracién y Ejecucién de Obras no le abonara al mismo las diferencias por ajustes
en los precios de los meses posteriores a esa fecha ajustandose, en este caso, las diferencias de precios de
adjudicacion a la fecha previstas de terminacién de las obras.

ART. 23 - RETENCIONES Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS

Se descontara de cada certificado de pago el porcentaje que fija el Art. 7 inciso c) por concepto de refuerzos de
garantia, el que se calculara sobre el total del avance IVA incluido.- En el caso que correspondiere se aplicara lo
establecido en el Art. 15 inciso b) y c).

ART. 24 RECEPCIONES DE OBRA

a) Las Recepciones Provisorias de cada una de las etapas de obra y la Recepcion Definitiva deberan ser
solicitadas por el Contratista por escrito, en papel membretado, con copia en papel simple.

b) Al solicitar la Recepcion Provisoria de cada etapa las obras, todos los trabajos de la misma deberan
resultar completamente terminados y ejecutados, hasta en su mas minimo detalle, con la mayor prolijidad,
haciéndose entrega de la obra con las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y absoluta limpieza de
vidrios, zécalos, pisos, etc.-De efectuarse observaciones por parte de la Administracion el tiempo que
insuma el levantamiento de las mismas, se contabilizaré en el plazo de obra original e incidira en el plazo
para otorgar la recepcion definitiva

c) No se realizara el acta de recepcion provisoria sin la presentacion del formulario de suspension de
obra (F9) firmado por la Empresa para presentar a posteriori de realizada el acta, ante el BPS.-

d) También con la Recepcion Provisoria de cada etapa, el Contratista entregara por duplicado el plano
detallado y completo de todas las instalaciones realizadas (Sanitaria, Eléctrica, Calefaccion, Oxigeno,
Aspiracion, Aire comprimido, etc.) tal como han sido construidas y con ubicacion de llaves de corte. En caso de
no presentar los mismos no se pondra efectuar la Recepcion Provisoria. Culminadas todas las recepciones
provisorias el Contratista deberd solicitar al Arquitecto responsable la Planilla de “EVALUACION Y
ACTUACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS”

e) Al solicitar la Recepcion Definitiva el Contratista debera presentar los certificados que acrediten que se
encuentren al dia con los aportes, segun el Art. 3 inciso e).
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ART. 25 RECEPCION DEFINITIVA

El plazo minimo de recepcion definitiva sera igual al que se emplea en construir la obra, desde que se inicia la
la. etapa hasta que termine la totalidad de las mismas y se contara a partir de la fecha de la ultima recepcién
provisoria.-

El plazo minimo de Recepcidn Definitiva en ninglin caso podra ser inferior a 6 (seis) meses.

Durante este plazo, el Contratista esta obligado a realizar todos los trabajos que se relacionen con la reparacion
y perfecto estado de la obra. Si no los iniciara dentro del termino de 5 (cinco) dias después de habérsele
tramitado la respectiva comunicacion o no los terminara en el plazo a fijarsele, o no lo hiciera a satisfaccion de
la Comision Honoraria de Administracion y Ejecucion de Obras, ésta los realizard por cuenta de aquel, con
cargo a la suma que se le adeuda y a la garantia del contrato retenida, cargandole ademas todos los gastos que se
originen. Cuando a juicio de la Comision, la naturaleza de los trabajos a efectuarse por concepto de arreglos,
reparaciones, etc. requieran un periodo mayor de observacién de las obras, el plazo fijado para la recepcion
definitiva se empezara a contar desde la fecha del ultimo arreglo por cuenta del Contratista.

ART. 26 - DEVOLUCION DE GARANTIA

La garantia de cumplimiento de contrato depositada por el Contratista de acuerdo con el Art. 7 de este Pliego
sera devuelta al mismo una vez aprobada la Recepcidn provisoria, siempre y cuando no existan observaciones.
En las obras en que el plazo de garantia exceda de un afio, al terminar éste, la Comision Honoraria, previa
consulta con el coordinador responsable de la Region de Arquitectura, podré autorizar la devolucion de la mitad
de la suma depositada, siempre que no se oponga a ello el estado de las obras construidas o cualquier otra
observacion.-



ANEXO |
MODELO DE DECLARACION JURADA POR ARTICULO 46

DECLARACION JURADA
En relacion con la [Licitacion Publica / Abreviada N @ 1, [el que suscribe / represen-
tada por en calidad de ], declara bajo juramento no estar comprendida/o en

la causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el ar-
ticulo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad

(articulo 239 del Cédigo Penal).
Firma:

Nombre completo:
Documento de identidad:
Nombre de la empresa:
Calidad en la que firma:

Fecha:

Articulo 239 del Cédigo Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalizacién de un docu-
mento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaracidn falsa sobre su identidad o

estado o cualquier otra circunstancia de hecho, sera castigado con 3 a 24 meses de prision”
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Anexo Il- Recomendaciones sobre |la oferta en linea
Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en linea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:

1. Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en linea. Si no lo
esta, recomendamos realizar el procedimiento de inscripcion lo antes posible y como primer
paso. Para mas informacién de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598)

2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.

ATENCION: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO.
2. Debe tener contrasefa para ingresar al sistema de ofertas en linea. Si no la posee, recomendamos
obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.

ATENCION: la contrasefia de acceso al sistema de oferta en linea no es la misma contrasefia
de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo

electronico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo
sobre el ingreso de ofertas en linea.

3. Alingresar la oferta econémica en linea, debera especificar el precio, moneda, impuesto,
cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada item cotizado (presentacion, color,

etc.). Recomendamos analizar los items para los que va a ingresar cotizacion, para tener

la certeza de contar con todos los datos disponibles.

Si usted desea cotizar algun impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema,
debera comunicarse con la seccién Catalogo de ACCE al correo electronico
catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusion y/o asesorarse acerca de la forma de proceder
al respecto.

4. Recomendamos preparar los documentos que conformaran la oferta con tiempo. Es de
suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta

gue una clasificacion incorrecta en este aspecto, podria implicar la descalificacion de la

oferta.

5. Ingresar su cotizacién lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcion6 correctamente.
De hacerlo a Gltimo momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexién

a Internet, caida de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo

a lo mismo, etc., que no se podran solucionar instantaneamente.

6. Hasta la hora sefialada para la apertura usted podra ver, modificar y hasta eliminar su oferta,
dado que solamente esta disponible el acceso a ella con su clave.

A la establecida para la apertura usted ya no podra modificar ni eliminar los datos y
documentos ingresados al sistema. La oferta econémica y los documentos no confidenciales
quedaran disponibles para la Administracion y los restantes oferentes. Los documentos
confidenciales solo quedaran disponibles para la Administracion.

7. Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atencién a Usuarios de ACCE al (+598)
2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, 0 a través del correo compras@acce.gub.uy.



ESTABLECIMIENTO:...H. de Salto
DEPARTAMENTO:.SALTO............
OBRA: “Emergencia COVID 19”

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES: 21 paginas.
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: MONTO FIJO (VER ART.7)
GARANTIADE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 5%

REFUERZO DE GARANTIA: Se haré descuento de 5% en cada certificado mensual de pago.

REUNION PREVIA OBLIGATORIA: jueves 2 de Abril, 8:30 am.

VISITA (OBLIGATORIA).- Los oferentes deberan visitar el lugar donde se realizara la obra, solicitando
la constancia correspondiente en la Unidad.-

ElI PLAZO PARA LAREALIZACION DE LA OBRA

Debera estipularse en la oferta.- Los trabajos deben comenzar INMEDIATAMENTE a la notificacién al
Contratista de la adjudicacion de la obra.

MULTAS:
Se aplicara una multa del 5% del valor total de obra / dias de plazo, por dia calendario de demora después que
transcurra el plazo establecido en el contrato para la terminacion de las obras.

CERTIFICADO DE PAGO:

El certificado de pago de los trabajos ejecutados sera solicitado por el Contratista en la forma siguiente: Avance
mensual.
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