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ART. 1 OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION 

 

La Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras del Hospital de Salto, llama a empresas 

constructoras de plaza a cotizar precios para la realización de la obra: “Emergencia COVID 19”, objeto que 

más ampliamente se describe en la Memoria Descriptiva y Constructiva Particular, planos y demás recaudos 

técnicos proporcionados por la Dirección de Arquitectura de ASSE. 

Los oferentes deberán incluir en el presupuesto todos los elementos que consideren necesarios para la 

realización completa y puesta en funcionamiento de las obras. 

No se reconocerán adicionales al presupuesto por elementos que no hayan sido previstos, excepto cuando se 

originen por causas ocultas o imprevisibles. 

 

ART. 2 DOCUMENTACION A ADJUNTAR 

 

Se deberá presentar en forma excluyente: 

 

a) Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas del Ministerio de Transportes y Obras 

Públicas (art. 15 Dcto. 208/009 del 4 de mayo de 2009) y Certificado de Capacidad de Contratación  (VECA)  

expedido por el mencionado Registro (este último podrá ser presentado al momento de la adjudicación). 

b) Documento de depósito de garantía de mantenimiento de oferta, cuando corresponda, según lo 

establecido en la cláusula referida a Garantías .Documentación a presentar en original y copia 

c) Referencias y antecedentes debidamente documentados,  requeridos el art.12 

d) Contar con un Representante Técnico (arquitecto o ingeniero) que se declarará en la oferta presentando 

el título habilitante, constancia de estar al día con la caja profesional o si es dependiente, planilla de trabajo 

donde consten sus datos.- 

e) En el momento a procederse al primer pago a la Empresa adjudicataria, se exigirá la documentación que 

acredite estar al día en el pago de Obligaciones Tributarias Nacionales o Departamentales y de Inscripción en el 

Banco de Seguros del Estado, con la documentación que acredite que el personal está asegurado (Art. 61 de la 

Ley 16.074 del 10/10/89). 

f) Certificación notarial de los Representantes Legales de la empresa. 

g) Aquellos oferentes que se amparen al régimen de preferencia establecido por el art.46 de la Ley18.362 

del 6/10/2008 y normas concordantes y complementarias,  deberán presentar el Certificado  expedido por 

DINAPYME que acredite su condición de Mp y MI (Dcto. 800/08) y declarar el porcentaje de integración 

nacional pertinente.- 

h) Declaración jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el artículo 46 del T.O.C.A.F. (Dcto. 

150/012) Anexo 1 .- La no presentación de la misma será causal de rechazo de la oferta.- 

 

ART. 3 - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, ACLARACIONES, PRORROGA: 

 

Las ofertas (original y 2 copias) deberán presentarse en moneda nacional, en sobre cerrado, con copia 

completa en CD (propuesta, folletos, antecentes, etc), entregado personalmente contra recibo en el Hospital 

de Salto, enviarse por fax hasta 30 minutos antes de la hora de apertura o por Correo Recomendado, no 

siendo de recibo si no llegasen en la hora establecida para la apertura del Acto, si la apertura fuera 

presencial. 

Si la  Unidad Ejecutora realizara el llamado con cotización “en línea” se cumplirá con los requisitos 

exigidos para la presentación de ofertas con apertura electrónica,  establecidos en el SICE.- Ver anexo 

II. 

 Las propuestas y todas las piezas, que se adjuntan (nómina de subcontratistas, lista de precios unitarios, 

cronograma de obra, etc.) deben ser escritas a máquina en papel membretado y con 2 copias o fotocopias en 

papel simple, sin raspaduras ni enmiendas, las que de existir serán salvadas al pie en forma correspondiente. 

En  el sobre de la propuesta se especificará: nombre del proponente, llamado de que se trata y fecha y hora 

de la misma. 

    

 

 

 

 



 

 

   

     Plazos de aclaraciones y prorroga: 

 

Los interesados podrán solicitar aclaraciones sobre los recaudos, por escrito, mediante fax o mail, hasta 2 

días hábiles antes de la fecha de apertura. Dichas aclaraciones serán brindadas por los arquitectos 

responsables de la obra  por escrito, hasta dos días antes de la fecha de apertura y comunicadas a los demás 

interesados que hubieran retirado recaudos, pasando a formar parte de los mismos. 
 

      Reunión previa :    Se establecerá una reunión previa OBLIGATORIA a realizarse  el día       

   2 de ABRIL de  2020,  a las 8:30 hs.  en el Hospital de Salto,  entre las 

empresas que hayan adquirido previamente el pliego.-Será obligatorio la presencia en dicha 

reunión de aquellas empresas interesadas en presentarse en el presente llamado. Se labrará un 

acta de Reunión, para constancia de concurrencia a la misma de los oferentes, que se agregará al 

expediente.- 

 
Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, los adquirentes del pliego que hubieran 

participado de la reunión previa obligatoria (si correspondiera) deberán presentar la 

solicitud por escrito con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha fijada para la 

apertura, acompañada del recibo de pago del pliego (si correspondiera) y de un depósito a favor 

de  A.S.S.E. equivalente a 5 (cinco) Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la 

Administración según su exclusivo criterio.- 

EN ESTE CASO LO ANTERIOR NO APLICA. 

 
Todas  aquellas modificaciones al pliego, aclaraciones y respuestas a consultas que   puedan   surgir de parte 

de las firmas y/o de la administración serán publicadas en la  página web de compras estatales, siendo 

responsabilidad de las empresas interesadas el consultar periódicamente dicho medio a fin de tomar 

conocimiento y notificarse de la  misma. 

 

 

      ART. 4-  PRESENTACION DE OFERTA 

 

La propuesta deberá hacerse por el total de la obra licitada y con la siguiente redacción sugerida: (nombre o 

razón social, domicilio en la calle ...........................................N°...................de la ciudad de ....................., 

inscripto en el B.P.S. con el N° ......................se compromete a efectuar por la cantidad 

de............................................(son pesos uruguayos...........................................M/N) incluido el IVA, todas 

las obras relacionadas con las obras                                      del HOSPITAL de Salto, de acuerdo a los 

planos, Memorias, Pliegos de Condiciones y demás recaudos que obran en la Dirección de Arquitectura de y 

que manifiesta conocer perfectamente; declarando expresamente que se somete a las Leyes y Tribunales del 

País con exclusión de todo otro recurso. 

El monto imponible para el pago por Leyes Sociales al Banco de Previsión Social, asciende a (pesos 

uruguayos...........................................M/N) 

 

Fecha........................... 

 

 

Firma.......................... 

 

 

 A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo  N° 

155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores  son: 
EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. 
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ART. 5 CONDICIONES DE LA PROPUESTA 

 

a) Los oferentes deberán presentar su propuesta con el rubrado correspondiente, el que formará parte de la 

oferta, en las condiciones y forma que se establezcan en los pliegos respectivos pudiendo agregar cualquier otra 

información  complementaria, pero sin omitir  ninguna de las exigencias esenciales requeridas tanto en los 

pliegos, como en los recaudos, planos, rubrados y memorias descriptivas que rigen para el llamado.-La admisión 

inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo posterior,  si se constataren luego defectos que violen los 

requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el Pliego. 

b) La presentación de una propuesta implica la aceptación de las cláusulas de este Pliego de condiciones y 

el compromiso liso y llano de ejecución de la obra licitada, sobreentendiéndose que el proponente dispone del 

material indispensable o que lo adquirirá en el momento oportuno. Las dificultades posteriores en este sentido 

serán consideradas como resultado de su imprevisión, aplicándose en este caso las disposiciones generales con 

respecto a pérdidas de garantías y/o multa por atraso en los plazos, según corresponda. 

c) Por la cantidad establecida en la propuesta, el Contratista está obligado a ejecutar todos los trabajos 

estipulados en el proyecto y demás recaudos sin que se sirva de excusa o de derecho alguno, el alegar cálculos 

erróneos, omisiones, etc., en el metraje detallado que haya presentado. 

d) Dentro de la cantidad declarada como importe de la propuesta, se considerarán comprendidos todos los 

impuestos, derechos, etc.  que las Leyes y disposiciones vigentes imponen, como también los costos de 

inspecciones reglamentarias ante UTE, ANTEL, OSE e INTENDENCIA MUNICIPAL. Se ajustará a lo 

establecido en la Ley N° 14.411 del 7/8/75 de unificación de aportes (BPS) debiéndose agregar en la propuesta, 

sin incluir en el presupuesto, la estimación de MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA GRAVADA. Al 

final de la propuesta se incluirá el I.V.A. 

e) Los Montos Imponibles por concepto de Leyes Sociales que los oferentes indiquen en sus propuestas,  

no podrán ser inferiores a los que resulten de la aplicación del porcentaje de  la incidencia de mano de obra,  

explicitada en el rubrado.  La empresa tiene obligación de realizar la presentación de planillas de actividad  

hasta 2 (dos) días hábiles antes del vencimiento de los plazos legales, en el Dpto. de Infraestructura  de ASSE y 

de no ser así, las multas y recargos por presentación fuera de fecha de las planillas ante el B.P.S. serán de cargo 

del Contratista y se deducirán en el pago del avance correspondiente. - No se procesarán certificados de obra sin 

la constancia de la presentación de dicha planilla por el periodo inmediatamente anterior al del certificado a 

tramitar. 

f) Las Leyes Sociales que paga A.S.S-E serán el 71,80% del monto imponible declarado, de ese 

monto se descontaran los pagos de las facturas ante el BPS.- Los importes  que  excedan una vez agotado 

el monto de referencia, serán de cuenta del Contratista, las que serán descontadas de los pagos por avance 

pendientes o del 5% de garantía retenido. Una vez agotado el monto aplicado para las leyes sociales en 

base al monto imponible declarado en la oferta, incluido los montos de imprevistos y adicionales,  no se 

aplicara ajuste alguno.- 

g) Será de cargo del Contratista el trámite y los impuestos que provengan de la colocación de barreras y 

pasarelas en la vía pública, como también los trámites ante UTE y ANTEL por retiro de líneas o inspecciones 

reglamentarias. 

h) El Contratista tomará a su cargo las construcciones necesarias para proteger el paso o entrada de 

personal al sector de obras y aislar éste del resto del establecimiento. 

i) Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos, planillas, 

memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal modo 

que si algún rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera expresamente desglosado, se considerará 

incluido en la misma, por lo que se exigirá su realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.1 SUB CONTRATOS 

 

El Contratista podrá subcontratar con arreglo a la ley los trabajos especiales, debiendo 

someter a la aprobación del Propietario, la nómina, capacidad y antecedentes de los 

Subcontratistas a emplear, los cuales no podrán iniciar sus trabajos hasta haber obtenido la correspondiente 

aprobación. A esos efectos, el Contratista junto con la oferta, adjuntará el listado de Subcontratistas que 

propone. 

En todos los casos el Propietario se reserva el derecho de rechazar  a los Subcontratistas 

propuestos por la Empresa, lo que se le comunicará al Adjudicatario conjuntamente con la notificación de 

aceptación de su propuesta. 

Ningún subcontrato autorizado por el Propietario, eximirá al Contratista de las obligaciones y responsabilidades 

derivadas del Contrato. 

La responsabilidad emergente de las obras subcontratadas le corresponderá al Contratista como si las hubiera 

ejecutado directamente. 

Una vez adjudicada la Obra, el Contratista estará obligado a dar intervención a los 

Subcontratistas que haya indicado en su propuesta, no pudiendo sustituirlos sin consentimiento del Propietario. 

Toda sustitución de Subcontratistas. deberá solicitarse por escrito expresando sus causas, proponiendo el 

nombre de la firma reemplazante e indicando sus antecedentes. 

Fuera de los subcontratos autorizados por el Propietario, el Contratista no podrá subcontratar con terceros la 

totalidad ni parte del contrato, sin la autorización expresa y escrita del Propietario y de acuerdo con las 

condiciones que éste apruebe. 

Los Subcontratistas no podrán formular directamente reclamación ni petición alguna al 

Propietario. 

El Propietario podrá exigir en cualquier momento, y sin responsabilidad de su parte, la 

rescisión de aquellos subcontratos cuyos Subcontratistas no cumplan a satisfacción de la 

Dirección de la Obra, las obligaciones asumidas. En tales casos el Contratista deberá sustituir al Subcontratista 

por otro a satisfacción del Propietario. 

 

 

ART. 6  GARANTIAS 

 

Cada proponente deberá (obligatoriamente) conjuntamente con su propuesta presentar en el acto de 

apertura el documento (aval, póliza, certificación bancaria)  de Garantía de Mantenimiento de 

Oferta por  la suma de $ 94.160,  salvo que la oferta no supere el monto con impuestos incluidos 

y sin incluir el monto imponible, de $ 9.416.000 .--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

Los depósitos de garantía deberán hacerse en avales bancarios, pólizas del Banco de Seguros del Estado o 

Aseguradoras habilitadas por el BCU, en Unidades Reajustables, Dólares ó Moneda Nacional, a favor de 

A.S.S.E.-Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras del H.de Salto o certificación 

bancaria de que existe fondos depositados a la orden de A.S.S.E.-Comisión Honoraria de Administración y 

Ejecución de Obras del H. de Salto en esa Institución. 

Los documentos expedidos por Instituciones privadas deberán venir con certificación de firmas por escribano 

público. 

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no podrá ser inferior a 

tres meses a contar de la fecha de apertura, los mismos deben ser únicos y particulares para el llamado de 

referencia. 

Depósito de fiel cumplimiento de contrato: Con igual formalidad y especie se harán los depósitos de la 

garantía de cumplimiento del Contrato. Los mismos se harán (obligatoriamente) en el momento de adjudicarse 

la obra o dentro de los cinco días  siguientes,  por  la suma equivalente al 5% de la adjudicación IVA incluido,  

cualquiera sea el monto adjudicado. 

En el caso que se adjudiquen adicionales o imprevistos, se deberá garantizar el 5% del monto adicional 

adjudicado.-Esta garantía se destina a asegurar los arreglos y reparaciones que deban efectuar el Contratista, 

directamente a su cargo, en el plazo comprendido entre  la Recepción  Provisoria y la Definitiva. Esto no exime 

al Contratista de la obligación de efectuar por su cuenta reparaciones durante el plazo de garantía y el 

correspondiente a su responsabilidad decenal u otra que deriven del  cumplimiento del contrato. Esta garantía 

será devuelta después de la Recepción Provisoria, siempre y cuando no hubiera observaciones.-Si hubiera 
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observaciones se liberará una vez que se levanten en tiempo y forma. De no cumplirse con los plazos otorgados 

para el levantamiento de las observaciones se devolverá en la Recepción Definitiva.- 

En los casos que los documentos de Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento establezcan fecha de 

vencimiento, la misma no podrá ser inferior a un año, debiéndose renovar por igual periodo hasta la Recepción 

Provisoria de la obra, los mismos deben ser únicos y particulares para el llamado de referencia. 

REFUERZO DE GARANTIA: De cada certificado de pago por avance de obra ejecutada se retendrá un 5% 

(cinco por ciento) en efectivo o en su defecto el adjudicatario podrá solicitar por escrito antes del inicio de 

la obra, que se  le acepte la presentación de una fianza de fondo de reparo  de hasta el 50% , equivalente 

al 2,5% del valor del contrato IVA incluido y para el caso de existir imprevistos o adicionales entregar 

pólizas equivalentes a los mismos, reservándose la Administración el derecho de rechazar o aceptar  total 

o parcialmente  esta modalidad.- 
De aceptarse se aplicará a partir de haberse hecho efectivo las retenciones de hasta el 50%.- 

 

Esta garantía de refuerzo  se destinan a los mismos fines que la garantía de  cumplimiento de contrato y será 

devuelta al Contratista después de realizarse la recepción definitiva de las obras,  por la misma cantidad retenida 

o presentada, sin ajustes.-La suma retenida por concepto de refuerzo de garantía no podrán ser objeto de cesión 

por parte del adjudicatario. 

 

ART. 7 - RELACION GENERAL DE OBRAS 

 

a) Este llamado se hace por el precio total de las obras a contratarse; pero el oferente acompañará una 

relación con los precios globales de todos los renglones correspondientes a las distintas partes de la obra 

proyectada; agregando las que juzgue necesarias para la construcción total de la obra licitada. 

b) En cada uno de los rubros de esta relación, el oferente indicará los precios unitarios y los metrajes que 

sirvieron para formularlos. La suma de estas partidas más  el IVA, coincidirá con el monto total declarado en su 

propuesta, como también cada rubro será el producto de precio unitario por metraje; de no verificar ambas 

operaciones la Comisión de Obras se reserva el derecho de anular la propuesta. 

c) Se da por sentado que cada uno de los precios indicados en esta relación ha sido formulado teniendo en 

cuenta que el valor declarado comprende los costos de todas las providencias constructivas que surjan para la 

ejecución del trabajo, que corresponde a la parte de la obra a que se refiere dicho precio, tales como andamios, 

útiles, apuntalamientos, máquinas y contralor, administración, utilidades, garantías, descuentos, pensiones, etc. 

d) Esta relación comprenderá los renglones que se muestran en planilla adjunta, utilizando los mismos 

números y nombres del rubro. 

El contratista deberá ajustarse al máximo al redactar su propuesta a la relación de obra. 

De no corresponder en este llamado algunos de estos rubros, no se incluirán en la propuesta y en caso de existir 

otros no incluidos se detallarán en rubro aparte o en la denominación "varios". 

 

e) En la propuesta deberá estar contemplado el laudo vigente a la fecha de apertura 

 

 

ART. 8 – AJUSTES 

 

Los ajustes de salarios por aportes se harán por el Indice General decretado por el Consejo de Salarios para la 

rama de la construcción.- 

 

Los ajustes de precios  se harán mediante la aplicación del IGCC (Índice General de Costos de la Construcción), 

que brinda la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos.(ver art.22) 

 

 

 

 

 

ART. 9 PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. 

 

a) El plazo de obra deberá estipularse en la oferta. Dicho plazo se contará desde la fecha de Iniciación de las 

Obras, hasta la fecha de la Recepción Provisoria de las mismas. El plazo de obra a estipular en la oferta 



 

 

deberá establecerse en días hábiles, de no establecerse expresamente en la oferta, la Administración 

tomara el plazo como días hábiles. 

 

a) El Contratista presentará un cronograma detallado de Obra, en el cual la suma de los montos mensuales 

coincidirá con el monto total. 

La Administración controlará que se cumpla con el cronograma de obra presentado. En el caso que 

no se cumpla con los plazos establecidos en el mismo por razones ajenas a la Administración o por 

causas injustificadas, se aplicarán las  multas que correspondan sobre el monto no cumplido en el 

plazo.- 

 

ART. 10 - NOMINA DE SUBCONTRATISTAS 

 

El oferente debe incluir en su propuesta una nómina de Subcontratistas, no pudiendo ser sustituidos sin previa 

autorización de  A.S.S.E. En este caso lo solicitará por escrito expresando además del nombre del Subcontratista 

las causas de la sustitución, sin dar esto derecho a la modificación del monto del rubro. 

Del mismo modo el propietario A.S.S.E. podrá pedir cambio del Subcontratista por otro en las mismas 

condiciones. 

 

 

ART. 11 - DETALLES 

 

Toda omisión de detalle en el Proyecto, Memoria y Pliego de Condiciones que no altere las condiciones del 

contrato será resuelta por el Director de la Obra, a cuyas indicaciones u órdenes se sujetará el Contratista. 

 

 

 

ART. 12 - ADJUDICACIÓN 

 

   Factores de ponderación: 

 

1) Precio de 1 a 10 puntos, siendo 10 el de menor precio. El resto se puntuará por regla de tres inversa. 

 

            2)    Antecedentes: Se consideraran los antecedentes de obras realizadas, similares a la    

                    licitada,  en los  últimos 5  años.- Otorgándose un máximo de 10 puntos, según  la    

                    siguiente distribución: 

 

                   a)Un punto punto por cada obra del mismo tipo, similar en área (metros cuadrados     

                      intervenidos) y complejidad 

                   b) Un  punto por cada obra vinculada a  la Salud hasta un máximo de 3 puntos 

 c)  Un  punto por cada  obra general, no consideradas en los items anteriores hasta un máximo de 3 puntos 

 

 

 Los puntos serán adjudicados por obra según clasificación, con el tope máximo especificado. Para el 

caso de no presentar antecedentes documentados o no tenerlos , se puntuará     

            con cero 

 

 

 Se deberá  presentar nomina de obras  realizadas, con referencias  y    numero    

                   telefónico de  contacto   

 

 

La forma de presentación de la información de antecedentes será de la siguiente forma: 

 
Descripción de la 

obra 

Periodo Contratante Monto M2 REFERENCIA O 

CONTACTO 
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3) Plazo. La Administración considera que el plazo óptimo de la obra es de 25 días hábiles. A 

efectos de otorgar puntos se dará 10 puntos a las obras que se realicen en  el plazo establecido o menor, 

distribuyéndose los puntos de las ofertas con distinto plazo de acuerdo a regla de tres. 

Establecer el plazo de obra es de carácter obligatorio.- 

 

A efectos de la clasificación de los oferentes, el precio incidirá en un 70% los antecedentes en un 20% 

y el plazo en un 10%.- 

 

 

 Para la comparación de las ofertas se tomará en cuenta el monto de las ofertas sin monto imponible, 

salvo en el caso de ofertas que ajustándose al pliego se consideren similares, en el cual se  compararán 

incluyendo el monto imponible que tendrá que abonar la Administración 

 

 No será considerada la propuesta que no incluya la totalidad de los rubros que integran la obra, 

como también en caso de no presentar la totalidad de la documentación solicitada. 

 

 Las Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes 

 

 La Adjudicación  se realizará a la oferta que obtenga el mayor puntaje y que cumpla con la totalidad de 

los requisitos exigidos en el pliego particular de condiciones 

 

 Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora  y antes que se extienda la 

resolución correspondiente, la Administración controlará , con respecto a los adjudicatarios, que el titular de la 

empresa unipersonal o los directores  y administradores de las personas jurídicas en su caso, no se encuentran 

inscritos como deudores alimentarios (art.3o. Ley 18.244) 

 

 Asimismo se controlará su inscripción en el RUPE en estado Activo. De acuerdo al art.14 del 

Dcto.155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en 

documentos. 

 

 Tratándose de personas jurídicas, si la información que surge del RUPE respecto de su integración y 

administración tuviera una antigüedad  mayor de un año, la Administración podrá solicitar a efectos del control 

de información del Registro de Deudores Alimentarios, que se acredite la integración y administración actual, 

mediante certificado notarial 

 

ART. 13 – NEGOCIACIONES: En caso que se presentaran ofertas con calificación similar, la Comisión 

Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes 

a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio. 

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este, podrá realizar 

negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes 

La Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de obras del Hospital se reserva la facultad de adjudicar 

la obra total o parcialmente, o rechazar  las  propuestas  que considere inconvenientes. 

 

ART. 14 - NOTIFICACION AL CONTRATISTA 

 

Una vez adjudicada la ejecución de la obra se notificará y emplazará al adjudicatario a que concurra dentro de 

los 5 (cinco) días hábiles siguientes. En ese momento deberá acreditar, con el certificado respectivo, haber 

hecho el depósito de garantía de cumplimiento de contrato. 

En caso de no presentarse,  la Comisión podrá dejar sin efecto la adjudicación y podrá 

ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta.- 

Toda comunicación entre las partes  se hará por telegrama colacionado, carta con aviso de retorno, facsímil o 

cualquier otro medio fehaciente.- 

 

 

 

 

 



 

 

ART. 15 - FECHA DE INICIACION, ATRASOS Y MULTAS 

 

a) El contratista dará comienzo a los trabajos dentro del plazo de 10 (DIEZ) días calendario que siguen a 

la notificación de la adjudicación de la obra. 

b) Dentro del plazo establecido para comenzar la obra, la empresa adjudicataria deberá presentar ante el 

Dpto. de Infraestructura la documentación correspondiente  para la inscripción de la Obra ante el BPS.-No 

podrá iniciarse ninguna obra sin el número de registro ante el BPS. El no cumplimiento de esta instancia 

será motivo de sanción a determinar por la Administración y es responsabilidad del adjudicatario ante 

cualquier organismo público, de las consecuencias de tal proceder.- 

 

c) El contratista deberá ejecutar mensualmente la etapa correspondiente al cronograma de obra; en caso de 

no cumplirlo se aplicará una retención equivalente a la multa estipulada en el inciso siguiente la que se 

devolverá en el caso que se cumpla con el plazo establecido en la oferta para cada etapa o sector.- 

d) Por cada día calendario de demora en la entrega de la obra, se aplicará al Contratista una multa que 

representa el 5% Valor total de la obra     (oferta original SIN IVA) 

                                       Días de plazo             (plazo de oferta original) 

La Administración se reserva el derecho en caso de reiteración o de la magnitud del perjuicio que 

ocasione a la Administración el atraso de las obras,  de aumentar este porcentaje hasta un 10% 

 

e) Para conformar atrasos justificados a efectos de prolongación del plazo, el certificado  de avance 

correspondiente se acompañará del detalle de los días de atraso y sus causales. Para los atrasos por lluvia se 

acompañará del informe oficial de Meteorología 

 

f) Si el atraso en las obras  perjudica el normal funcionamiento de la prestación de servicios de la 

Institución o supera el 30% del plazo original la Administración se reserva el derecho de rescindir el contrato 

 

 

g) Cuando el atraso en los plazos fuera por responsabilidad del contratista, además de la multa, el 

contratista se hará cargo de los honorarios del Director de Obra que se utilice por el plazo de atraso.- 

 

h) Cuando el Contratista hiciera abandono de la obra por más de treinta días calendario será causal de 

rescisión del Contrato, sin perjuicio de la acción de la Comisión contratante para, además de la pérdida del 

depósito de garantía, exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e 

incluso para encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso. 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 16 - DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

a) El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios a personas, edificios, 

instalaciones públicas, árboles, etc. Y deberá reparar los daños causados o indemnizados en caso de no poder 

repararlos. 

b)  El Contratista deberá entregar los materiales de demolición, que hayan sido solicitados en la Memoria; 

en el lugar que indique la Dirección dentro de los límites del Edificio o en locales adyacentes. Será de su cargo 

el retiro de los materiales restantes. 

c) Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Comisión contratante podrá rescindir el 

contrato o bien exigir su cumplimiento por parte de herederos o causahabientes de aquel. En ninguno de ambos 

casos tendrán este último derecho a exigir indemnización. 

d) El contratista no tendrá derecho a exigir indemnización alguna por daños y perjuicios por omisión de 

detalles o contradicciones entre piezas de los recaudos. 

e) El Contratista deberá tener asegurado a todo su personal en el Banco de Seguros del Estado. 

f) El Contratista será responsable de que se efectúen las inspecciones reglamentarias ante U.T.E., 

A.N.T.E.L., O.S.E. e Intendencia. Los comprobantes respectivos serán adjuntados al Certificado de Obra 

correspondientes a esa etapa. 
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g) El contratista deberá hacerse cargo de la instalación del provisorio de UTE (luz de obra) y de los costos 

de su uso.-En ningún caso se podrá tomar energía eléctrica de la Unidad o Servicio de A.S.S.E.- No se procederá 

al pago del primer avance sino se realizado el tramite y la correspondiente conexión.- 

h) El contratista deberá retirar a solicitud de la Dirección de obra cualquier persona que se considere que 

entorpezca la marcha de los trabajos. 

i) El Contratista no puede por sí introducir modificaciones a las obras contratadas, pudiendo proponerlas 

con razones fundadas, quedando a consideración de la Dirección de Obra. Tampoco podrá efectuar 

modificaciones a solicitud de terceros. En ambos casos, los gastos originados por la realización de obras y la 

demolición de las mismas, serán de cuenta del Contratista. 

j) Dar cumplimiento a la inscripción en el Registro Nacional de Obras de Construcción y su trazabilidad 

que establece la Ley 18.362 y su Dcto Reglamentario Nº481 del 19 de octubre de 2009.- En la solicitud deberá 

incluirse el correo electrónico de nuestra División aportesobrasarquitectura@asse.com.uy 
 

k) Dar cumplimiento a lo establecido en el Dcto. 125/2014 debiendo tener en obra todas las memorias 

técnicas que corresponda según lo establecido en el mencionado Decreto.- 

 

l) Dar cumplimiento a la obligación de tomar  el personal  a que se refiere el art.2º de la Ley 18.516  del 

16/9/09, en las condiciones que establece la referida Ley 

 

16.1  CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION VIGENTE.- 

 

La empresa adjudicataria tiene la obligación de dar cumplimiento en cuanto a salarios, horas de trabajo y 

condiciones de empleo , a los laudos y los convenios colectivos vigentes, cumplir con las normas de seguridad e 

higiene dictadas para esa actividad y verter los aportes y contribuciones de Seguridad Social que correspondan. 

 

El comitente se reserva el derecho de exigir a la Empresa adjudicataria, en cualquier momento durante la 

vigencia del contrato, y como condición previa al pago, la documentación que acredite el pago de salarios y 

demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que esta al día en el pago 

de la Póliza contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y  con las contribuciones de seguridad 

social, como condición previa al pago. 

 

Las Empresas deberán comprometerse a comunicar a la Administración contratante los datos personales de los 

trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que puedan realizarse los controles 

correspondientes; esto deberán realizarlo en forma previa al inicio del Contrato y en cada oportunidad que se 

modifique la nómina de trabajadores. 

 

Asimismo deberá presentarse fotocopia certificada por Escribano Público de la Planilla de trabajo donde figura 

el personal afectado a la obra. 

 

Cuando el Comitente considere que la Empresa Adjudicataria ha incurrido en infracción a las normas, laudos o 

convenios colectivos vigentes, dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a 

efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.-En caso de constatarse dichos extremos la Empresa 

infractora será sancionada en merito a lo dispuesto por el art.289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el 

art.412 de la Ley N° 16736 del 12/01/996, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se 

mencionan anteriormente.- 

 

 

ART. 17 - INSTRUCCIONES PARA LAS OBRAS 

 

Antes de dar comienzo a cada clase de obras el Contratista deberá solicitar por escrito al Director de Obra y con 

la debida anticipación (no menor de una semana) las instrucciones, que también se harán extensivas a la 

organización y marcha general de todos los trabajos si estos lo requieren. 

 

 

 

 

 

mailto:aportesobrasarquitectura@asse.com.uy


 

 

ART. 18. LETREROS EN LAS OBRAS 

 

Al iniciar las obras el Contratista está obligado a colocar, construyéndolo por su cuenta, en lugar bien visible o 

donde se le indique, un tablero con la inscripción de acuerdo con lo establecido en la Memoria Constructiva 

Particular. 

 

 

ART. 19 - DE LOS MATERIALES 

 

a) Queda establecido que para todas las obras rigen las especificaciones contenidas en las normas técnicas 

UNIT aún cuando no estén mencionadas en las Memorias y siempre que no se contradigan con éstas. 

 

b) Talleres y Fábricas en las obras: sin estar expresamente autorizados por Arquitectura, el Contratista no 

podrá instalar fábricas o talleres dentro de las obras, ni aún en el predio de las mismas, para manufacturar 

ninguna de sus partes que puedan ejecutarse en Talleres particulares, como ser Carpintería, Herrería, baldosas, 

etc. 

 

 

ART. 20 - VICIOS DE CONSTRUCCION 

 

a) Vicios aparentes - Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las mismas y hasta su recepción 

definitiva, advirtiera vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Contratista proceda a demolerlas y a 

reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho alguno la circunstancia de que el Director o sus 

subalternos las hubieran inspeccionado anteriormente sin observación. En caso de no ser realizados, se aplicará 

el Art.7 inciso b). 

b) Vicios ocultos- Si el Director tuviese motivos para sospechar de la existencia, en la obra ejecutada, de 

vicios de construcción ocultos, ordenará en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, los trabajos que 

sean necesarios para reconocer si hay efectivamente vicios de construcción. Los gastos de dichos trabajos y 

reconstrucciones que se ocasionen serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En 

caso contrario serán de cuenta de la Administración. 

Todas estas consideraciones no eximen a la empresa contratada de las responsabilidades  que se tienen por  

la garantía decenal,  que por Ley les comprende.- 

      

 

ART. 21 - CERTIFICADOS DE PAGOS 

 

a) El pago de los trabajos se hará en moneda nacional de curso legal. 

b) Las solicitudes de pagos que hará el Contratista, deberán ser presentadas dentro de los 10 (diez) 

primeros días del mes siguiente a la realización de los trabajos y ser acompañadas en hoja aparte por triplicado, 

por el metraje y detalle por renglones de las obras que corresponde abonarle según modelo de la planilla que 

figura en el pliego.-Declarando en el mismo los días de paro y lluvia correspondientes al mes del avance.- 

c)  Deberá adjuntar fotocopia del último pago del B.P.S. que le hubiera correspondido realizar a la fecha. 

No se tramitará el certificado de pago sino se presentó en fecha, la planilla nominada correspondiente al 

mes de obra y el Plan de Seguridad definitivo.- 

d)  La Dirección de Arquitectura de A.S.S.E. y la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de 

Obras verificarán el metraje y los precios unitarios aplicables a estas obras para dar conformidad al certificado 

correspondiente, dentro de los 10 (diez) días de presentado. Estos precios resultantes  del metraje por precios 

unitarios, deben ser tales que el saldo restante a favor del Contratista, alcance siempre a cubrir el costo  de las 

obras que falte realizar, de modo que el contrato se cumpla dentro de la suma determinada y fija por la cual se 

comprometió a realizar completamente todos los trabajos del proyecto. Si hubiera observaciones sobre el 

certificado presentado el plazo establecido correrá a partir de su corrección.- 

e) Las obras cuyo importe se solicita, corresponderán desde al primero al treinta de cada mes y se 

certificará si se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 15 incisos b) y c) y Art.16 inciso f). 

f) Las obras extraordinarias correspondientes a planos, detalles o instrucciones que se proporcionen al 

Contratista y que modifiquen las condiciones del Contrato, no deben ejecutarse sin la respectiva autorización 

escrita que solicitará el Contratista al Director de Obra de la Dirección de Arquitectura   y a la Comisión 

Honoraria de Obras. Su precio debe ser convenido de antemano con el Arquitecto Director de la Dirección de 
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Arquitectura y autorizado por la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras y los precios 

unitarios de estos imprevistos o adicionales deben ser igual a los precios de la oferta original.- 

g) Los presupuestos presentados por imprevistos o adicionales que no establezcan plazo de obra o monto 

imponible  se consideran en dichos conceptos con valor 0 

h) Las gestiones de estos pagos deberá ser acompañada  de la aprobación del Director de Obra. 

i) Todas las obras extraordinarias o adicionales al Contrato, realizadas dentro del mes, deberán liquidarse 

aparte y elevadas dentro de los 10 (diez) primeros días del mes siguiente, similar procedimiento al Certificado. 

El Contratista presentará el detalle a la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras para 

conformidad del Arquitecto Director y certificación de su pago. 

j) En caso de trabajos extraordinarios no se podrán cobrar sobrecargo por Capataz hasta un monto de obra 

que no supere el 20% del presente contrato. 

k) Luego de transcurrido 20 (veinte) días hábiles de presentado el ultimo certificado de una obra, no se 

aceptará ninguna liquidación por concepto de ajuste de precios, ni por ningún otro concepto. 

l) Plazo de pago de las facturas. El plazo de pago será dentro de los TREINTA (30) DIAS de emitida la 

facturas correspondiente a dicho avance.-. La factura se emitirá luego de la liquidación del porcentaje 

certificado de avance de obra, deducidos los acopios, anticipos y porcentajes de retención, importe que deberá 

ser aceptado por la empresa adjudicataria. 

 

m) NO SE ACEPTARAN AJUSTES O INTERESES POR MORA 
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ART. 22 – AJUSTE DE PRECIOS 

 

Las diferencias en el precio de los materiales, jornales y costo de vida se liquidarán mensualmente, 

posteriormente a los certificados de obra, a solicitud del Contratista en la forma siguiente: 

P=Po (IGCC) 

IGCCo 

P= Valor de obra realizada en el mes, actualizado. 

Po = Valor de obra realizada en el mes, a precio de oferta. 

IGCC = Índice General de Costos de la Construcción (proporcionado por la Dirección Nacional de Estadística y 

Censo), correspondiente a dos meses antes del  mes de obra. 

 

IGCCo = Índice General de Costos de la Construcción  (proporcionado por la Dirección Nacional de Estadística 

y Censo), correspondiente a dos meses antes  de la fecha de apertura de la licitación. 

Los ajuste de jornales se harán de acuerdo al índice aprobado por los consejo de salarios del grupo correspon-

diente 
 

Fletes 

 

En todos los casos se especificará en la propuesta si el precio de cada material es puesto en obra. De lo contrario 

se pasarán los fletes como rubro aparte y se liquidarán como los materiales. 

 

Anticipos financieros y Ajustes 

 

El anticipo financiero se solicitará al comienzo de la obra,  por nota dirigida a la Comisión de Obras de la U.E. 

El Propietario decidirá a su exclusivo juicio, la conveniencia de entregar un adelanto financiero y el monto del 

mismo.-Este adelanto financiero no podrán superar hasta el 30% del valor total del Contrato y se 

calculará sobre el sub total sin IVA. El anticipo se pagara contra recibo.-No se facturará.- 

El pago del adelanto financiero por el Propietario comportará  automáticamente la congelación del monto 

equivalente del Contrato, a partir de la fecha de su formalización. A tal efecto se deducirá  del monto contractual 

sometido a reajuste por variaciones de costos, la parte acordada y adelantada. El pago del adelanto se hará 

dentro de los treinta días de recibida la nota de solicitud.- 

El monto de la garantía a presentar por el oferente sobre el adelanto financiero deberá ser del 100% del 

valor anticipado. 
Los depósitos de garantía por adelanto financiero deberán hacerse en avales bancarios, pólizas del Banco de Seguros del 

Estado o Aseguradoras habilitadas por el BCU, en Unidades Reajustables, Dólares ó Moneda Nacional, a favor de A.S.S.E.-

Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras del Hospital de Salto o certificación bancaria de que existe 

fondos depositados a la orden de A.S.S.E.-Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras del Hospital de ----

------------en esa Institución. 

Los documentos expedidos por Instituciones privadas deberán venir con certificación de firmas por escribano público. En 

los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no podrá ser inferior a un año a 

contar de la fecha de adjudicación.- En el caso que el plazo de la obra supere el periodo de un año se deberá presentar 

nueva póliza.- 

Esta póliza será devuelta una vez deducido de los avances el monto adelantado.- 

 

La Administración con el informe del Arquitecto responsable y de acuerdo a la magnitud de las Ampliaciones 

que tuviera la Obra principal, se reserva el derecho   de otorgar otros anticipos,  los que se solicitaran con la 

misma formalidad y en las condiciones ya establecidas.- 

 

El ajuste sobre el anticipo financiero se realizaran con la misma fórmula que los avances, siendo el IGCCo = 

Índice General de Costos de la Construcción  (proporcionado por la Dirección Nacional de Estadística y Censo), 

correspondiente al penúltimo mes de la fecha de apertura de la licitación (2 meses antes) y el IGCC  

correspondiente al mes de la fecha de pago efectivo del anticipo 
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*Previo al pago del anticipo la firma adjudicataria deberá haber inscripto la Obra en el BPS y  presentar la 

constancia extendida  por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social  de haber inscripto la Obra 

en el respectivo Registro (Dcto.481 del 19/10/09) 

 

Plazo de pago de Certificados y anticipos financieros. 

 

El plazo de pago computado a partir del día siguiente de la facturación, luego de la aprobación por parte de la 

Supervisión de Obras y por el Contratista y de realizada la liquidación correspondiente, se establece en el Art. 

21 inciso l). 

 

Pagos y Ajustes 

 

En los casos que la obra no se terminará en la fecha estipulada, por causas imputables al Contratista, la 

Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras no le abonará al mismo las diferencias  por ajustes 

en los precios de los meses posteriores a esa fecha ajustándose, en este caso, las diferencias de precios de 

adjudicación a la fecha previstas de terminación de las obras. 

 

ART. 23 - RETENCIONES Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS 

 

Se descontará de cada certificado de pago el porcentaje que fija el Art. 7 inciso c) por concepto de refuerzos de 

garantía, el que se calculará sobre el total del avance IVA incluido.- En el caso que correspondiere se aplicará lo 

establecido en el Art. 15 inciso b) y c). 

 

 

ART. 24 RECEPCIONES DE OBRA 

 

a) Las Recepciones Provisorias de cada una de las etapas de obra y la Recepción Definitiva deberán ser 

solicitadas por el Contratista por escrito, en papel membretado, con copia en papel simple. 

 

b) Al solicitar la Recepción Provisoria de cada etapa las obras, todos los trabajos de la misma deberán 

resultar completamente terminados y ejecutados, hasta en su más mínimo detalle, con la mayor prolijidad, 

haciéndose entrega de la obra con las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y absoluta limpieza de 

vidrios, zócalos, pisos, etc.-De efectuarse observaciones por parte de la Administración el tiempo que 

insuma el levantamiento de las mismas, se contabilizará en el  plazo de obra original e incidirá en el plazo 

para otorgar la recepción definitiva 

 

c)  No se  realizará el acta de recepción provisoria sin la presentación del formulario de suspensión  de 

obra (F9) firmado por la Empresa para presentar a posteriori  de  realizada el acta,  ante el BPS.- 

 

d) También con la Recepción Provisoria de cada etapa, el Contratista entregará por duplicado el plano 

detallado y completo de todas las instalaciones realizadas (Sanitaria, Eléctrica, Calefacción, Oxigeno, 

Aspiración, Aire comprimido, etc.) tal como han sido construidas y con ubicación de llaves de corte. En caso de 

no presentar los mismos no se pondrá efectuar la Recepción Provisoria. Culminadas todas las recepciones 

provisorias el Contratista deberá  solicitar al Arquitecto responsable la Planilla de “EVALUACION Y 

ACTUACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS” 

 

e) Al solicitar la Recepción Definitiva el Contratista deberá presentar los certificados que acrediten que se 

encuentren al día con los aportes, según el Art. 3 inciso e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ART. 25 RECEPCION DEFINITIVA 

 

El plazo mínimo de recepción definitiva será igual al que se emplea en construir la obra, desde que se inicia la 

1a. etapa hasta que termine la totalidad de las mismas y se contará a partir de la fecha de la última recepción 

provisoria.- 

El plazo mínimo de Recepción Definitiva en ningún caso  podrá ser inferior a 6 (seis) meses. 

Durante este plazo, el Contratista está obligado a realizar todos los trabajos que se relacionen con la reparación 

y perfecto estado de la obra. Si no los iniciara dentro del término de 5 (cinco) días después de habérsele 

tramitado la respectiva comunicación o no los terminara en el plazo a fijársele, o no lo hiciera a satisfacción de 

la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras, ésta los realizará por cuenta de aquel, con 

cargo a la suma que se le adeuda y a la garantía del contrato retenida, cargándole además todos los gastos que se 

originen. Cuando a juicio de la Comisión, la naturaleza de los trabajos a efectuarse por concepto de arreglos, 

reparaciones, etc. requieran un período mayor de observación de las obras, el plazo fijado para la recepción 

definitiva se empezará a contar desde la fecha del último arreglo por cuenta del Contratista. 

 

 

ART. 26 - DEVOLUCION DE GARANTIA 

 

La garantía de cumplimiento de contrato depositada por el Contratista de acuerdo con el Art. 7 de este Pliego 

será devuelta al mismo una vez aprobada la Recepción provisoria,  siempre y cuando no existan observaciones. 

En las obras en que el plazo de garantía exceda de un año, al terminar éste, la Comisión Honoraria, previa 

consulta con el coordinador responsable de la Región de Arquitectura, podrá autorizar la devolución de la mitad 

de la suma depositada, siempre que no se oponga a ello el estado de las obras construidas o cualquier otra  

observación.- 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 

DECLARACIÓN JURADA 

En relación con la [Licitación Pública / Abreviada N º______], [el que suscribe / _________ represen-

tada por __________ en calidad de __________], declara bajo juramento no estar comprendida/o en 

la causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad 

(artículo 239 del Código Penal). 

Firma: 

Nombre completo: 

Documento de identidad: 

Nombre de la empresa: 

Calidad en la que firma: 

Fecha: 

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un docu-

mento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o 

estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo II– Recomendaciones sobre la oferta en línea 
 
Sr. Proveedor: 
 
A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo 
está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer 
paso. Para más información de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 
2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs. 
ATENCIÓN: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO. 
2. Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, recomendamos 
obtenerla tan pronto decida participar en este proceso. 
ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña 
de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo 
electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo 

sobre el ingreso de ofertas en línea. 
3. Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, 
cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, 
etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener 
la certeza de contar con todos los datos disponibles. 
Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema, 
deberá comunicarse con la sección Catálogo de ACCE al correo electrónico 
catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder 
al respecto. 
4. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de 
suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta 
que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la 
oferta. 
5. Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. 
De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión 
a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo 
a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente. 
6. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta, 
dado que solamente está disponible el acceso a ella con su clave. 
A la establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y 
documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales 
quedarán disponibles para la Administración y los restantes oferentes. Los documentos 
confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración. 
7. Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atención a Usuarios de ACCE al (+598) 
2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo compras@acce.gub.uy. 
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ESTABLECIMIENTO:...H. de Salto 

 

DEPARTAMENTO:.SALTO............ 

 

OBRA: “Emergencia COVID 19” 
 

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES: 21 páginas. 

 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: MONTO FIJO (VER ART.7) 

 

GARANTIA DE  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 5 % 

 

REFUERZO DE GARANTIA: Se hará descuento de 5% en cada certificado mensual de pago. 

 

REUNION PREVIA OBLIGATORIA: jueves 2 de Abril, 8:30 am. 

 

VISITA (OBLIGATORIA).- Los oferentes deberán visitar el lugar  donde se realizará la obra, solicitando 

la constancia correspondiente en la Unidad.- 

El PLAZO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA 

Deberá estipularse en la oferta.- Los trabajos deben comenzar INMEDIATAMENTE a la notificación al 

Contratista de la adjudicación de la obra. 

 

MULTAS:  

Se aplicará una multa del 5% del valor total de obra / días de plazo,   por día calendario de demora después que 

transcurra el plazo establecido en el contrato para la terminación de las obras. 

 

CERTIFICADO DE PAGO: 

El certificado de pago de los trabajos ejecutados será solicitado por el Contratista en la forma siguiente:  Avance 

mensual. 
 


