

Montevideo, 15 de setiembre de 2021.-

Licitación Abreviada N° 17/2021
Adquisición de Robots de Cintas, Servidores y Cintas LTO para la
Retención Histórica de Backup como Servicio.

Aclaración N° 4

Consulta 1

Según se hace referencia en el numeral 23 “Plazo de Entrega” del siguiente Pliego

Al momento de la adjudicación **El plazo máximo de entrega será de 45 (cuarenta y cinco) días corridos contados a partir del inicio de la obligación, definido en el párrafo precedente.**

Luego de elevar vuestra devolución al fabricante y debido a la situación actual de pandemia, la fabricación de los componentes se encuentra demorada lo cual puede que no permita cumplir con los 45 días solicitados.-

Consultamos si posible extender el plazo de entrega permitiendo que se presente en la oferta el mejor esfuerzo en cuanto a la entrega por parte del ofertante teniendo presente la situación actual o una extensión del plazo a 60 días aproximadamente.

Se adjunta carta del fabricante comentando la situación actual.

Respuesta 1

Se extiende el plazo máximo de recepción de los bienes, sustituyéndose el numeral 23 “Plazo de entrega” del Pliego por el siguiente:





23. "Plazo de entrega"

El momento de inicio de la obligación de cumplir con el objeto de la presente licitación podrá ser a partir de los 10 (diez) días corridos contados desde el día siguiente a la notificación de la Resolución de adjudicación.

El plazo máximo de entrega será de 60 (sesenta) días corridos contados a partir del inicio de la obligación, definido en el párrafo precedente.

La/s empresa/s adjudicataria/s deberá/n entregar los bienes objeto de la presente licitación, en Liniers 1324 (Torre Ejecutiva Sur) Piso 3 AGESIC división Infraestructura, dentro de la ciudad de Montevideo.

La sola recepción de los bienes no implica la aceptación y conformidad con los mismos por parte de AGESIC. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones correspondientes.

