Montevideo, 06 de Agosto de 2020.

CIRCULAR N2 16

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: PROCEDIMIENTO COMPETITIVO K52827

GRUPO: 230

OBJETO: REHABILITACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE

RINCON DE BAYGORRIA.

Se comunica que la Geren

cia de Sector Compras ha resuelto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

Referencias

e Texto eliminado: en negrita, subrayado y tachado. Ej: tubo-de

aspiracion.
Texto modificado o adicionado: e
aspiracion.

n negrita y subrayado. Ej: tubo de

A.1) En virtud de la Promulgacion la Ley 19.889, se procede a efectuar las
adecuaciones correspondientes al Procedimiento Competitivo:

El presente PROCEDIMIENTO COMPETITIVO se ampara en el numeral

4 del literal D del Articulo 33 del T.O.CA.F.

A.2) En el Volumen | — Parte A — Instrucciones a los oferentes -
Numeral 10.5.2 Antecedentes del Oferente (Modificado por Circular N°11)

DONDE DICE

DEBE DECIR

b) Experiencia en fabricacién de
nuevos rodetes de turbina

El oferente o el fabricante de las
turbinas deberan haber ejecutado
el disefo y fabricacion de nuevos
rodetes de al menos 5 turbinas
del tipo Kaplan con un salto
nominal de operacion entre 9 y
35 m, didmetro de la unidad
superior a los 4 m. y con una
potencia superior a 30 MW en al
menos 3 disenos diferentes en
los ultimos veinte (20) anos.

b) Experiencia en fabricacion de
nuevos rodetes de turbina

El oferente o el fabricante de las
turbinas deberan haber ejecutado el
diseno, fabricacibn y montaje de
nuevos rodetes de al menos 5
turbinas del tipo Kaplan con un salto
nominal de operacion entre 9 y 35
m, diametro de la unidad superior a
los 4 m. y con una potencia superior
a 30 MW en al menos 3 disefos
diferentes en los ultimos veinte (20)
anos. El oferente debera presentar
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al menos dos proyectos de
modernizacion de turbinas dentro
de dicho plazo, admitiéndose los

tres restantes como proyectos
nuevos.

Para el caso de proyectos de
rehabilitacion el oferente debera

resentar un certificado de
inalizacion del proe/ecto y una
carta firmada por el responsable
del contrato del cliente donde se
indiquen los trabajos efectuados
ue complemente la informacion
ﬂada en el certificado y que permita
identificar las tareas ejecutadas y
los componentes modificados

Para los proyectos nuevos sera
suficiente el certificado del
proyecto.

c) Experiencia de modernizacion

de generadores:

El fabricante de los generadores
debera haber completado al menos
5-modernizaciones-de-generador
para unidades de 35 MVAy 7 /13,2
KV de generadores o superior con
al menos 3 disefos diferentes en
los ultimos 20 aros.

c) Experiencia de modernizacién
de generadores:

El fabricante de los generadores
debera haber completado al menos
el disefo, fabricacion y montaje
de 5 generadores para unidades
de 35 MVAy 7 /13,2 KV o superior
con al menos 3 disenos diferentes
en los ultimos 20 afos.

El oferente debera presentar al
menos dos proyectos de
modernizacion de generadores
dentro de dicho plazo,
admitiéndose los tres restantes
como proyectos nuevos.

Para el caso de proyectos de
rehabilitacion el oferente debera
presentar un certificado de
finalizacion del proyecto y una
carta firmada por el responsable
del contrato del cliente donde se
indiquen los trabajos efectuados
que complemente la informacién
dada en el certificado y que
permita identificar las tareas
ejecutadas y los componentes
modificados

Para los proyectos nuevos sera
suficiente el certificado del
proyecto.
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d) Experiencia en Reguladores
de velocidad:

El fabricante de los reguladores
debera haber suministrado e
instalado al menos 5 reguladores
digitales en los ultimos 20 anos,
incluyendo al menos 3 proyectos
diferentes.

d) Experiencia en Reguladores
de velocidad:

El fabricante de los reguladores
debera haber suministrado e
instalado al menos 5 reguladores
digitales en los ultimos 20 anos,
incluyendo al menos 3 proyectos
diferentes. Al menos dos de los
proyectos presentados como
referencia deberan corresponder
a un proyecto de modernizacion.

Adicionalmente, dos de esos 5
proyectos deberan haber sido
ejecutados en los ultimos 10
anos.

Para el caso de proyectos de
rehabilitacion el oferente debera
resentar un certificado de
inalizaciéon del proyecto y una
carta firmada por el responsable
del contrato del cliente donde se
indiquen los trabajos efectuados
que complemente la informacion

dada en el certificado y que
permita identificar las tareas
ejecutadas y los componentes
modificados

Para los proyectos nuevos sera
suficiente el certificado del
proyecto.

e) Experiencia en excitacién digital:

El fabricante de la excitacién digital
debera haber completado al menos
5 sistemas digitales de suministro e
instalacion de sistemas de excitacion
estéaticos en los ultimos 10 afos.

e) Experiencia en excitacion digital:

El fabricante de la excitacién digital
debera haber completado al menos
5 sistemas digitales de suministro e
instalacion de sistemas de excitacién
estaticos en los ultimos 20 afnos. Al
menos dos de los proyectos
presentados como referencia
deberan corresponder a un
proyecto de modernizacion.

Adicionalmente dos de esos 5
proyectos deberan haber sido
ejecutados en los ultimos 10
anos.

Para el caso de proyectos de

rehabilitacion el oferente debera
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resentar un certificado de
inalizacion del proyecto y una
carta firmada por el responsable
del contrato del cliente donde se
indiquen los trabajos efectuados
ﬂue complemente la informacion
ada en el certificado y que
permita identificar las tareas
ejecutadas y los componentes
modificados

Para los proyectos nuevos sera
suficiente el certificado del
proyecto.

A.3) En el Volumen Il - Parte A - Condiciones Contractuales, nhumeral 4.1
“CONDICIONES DE PAGO”, se agrega:

Si UTE no paga dos facturas continuas o tres alternadas, el contratista debe
intimar al cumplimiento. Si pasados 20 dias persiste dicho incumplimiento,
puede recurrir al mecanismo previsto en la clausula 14.2. “RESCISION DEL
CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE *“.

A.4) En el Volumen | - Parte B - Instrucciones Generales a los Oferentes —
Numeral 11 “Estudio de ofertas”:

DONDE DICE

El oferente no cumpla con la experiencia requerida en el numeral 8:5:2

Antecedentes—y Oferta—Técnica del Volumen | - Parte A -
Instrucciones Particulares a los Oferentes

El o los subcontratistas principales declarados en la oferta no cumplan
con la experiencia requerida en el numeral 8:5:2-Antecedentes y Oferta
Técenica del Volumen | — Parte A — Instrucciones Particulares a los
Oferentes.

El Jefe de Proyecto y/o Jefe de Obra declarados en la oferta no cumplan
con la experiencia y conocimientos requeridos en el numeral 8:5:2
Antecedentes —y OfertaTécnica del Volumen | - Parte A -
Instrucciones Particulares a los Oferentes.

DEBE DECIR

El oferente no cumpla con la experiencia requerida en el numeral 10.5.2
ANTECEDENTES DEL OFERENTE del Volumen | - Parte A -
Instrucciones Particulares a los Oferentes.
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e El o los subcontratistas principales declarados en la oferta no cumplan
con la experiencia requerida en el numeral 10.5.2 ANTECEDENTES
DEL OFERENTE del Volumen | — Parte A — Instrucciones Particulares a
los Oferentes.

e El Jefe de Proyecto y/o Jefe de Obra declarados en la oferta no cumplan
con la experiencia y conocimientos requeridos en el numeral 10.5.2
ANTECEDENTES DEL OFERENTE del Volumen | — Parte A -
Instrucciones Particulares a los Oferentes.

B) ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR POSIBLES OFERENTES SE
REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE
CONDICIONES:

Pregunta N°1
REFERENCIA: Volumen Il — Parte A - Condiciones Contractuales

12.2.4 TOPE DE MULTAS:

“‘c) veinte por ciento (20%) del Valor Total del Proyecto (VTP) por
incumplimiento por todo concepto (excluyendo la multa por ensayo de modelo y
la indemnizacién por cavitacion 12.3).”

Les solicitamos confirmar que, en el item c), de la Clausula 12.2.4 del Contrato,
el tope de veinte por ciento (20%) del Valor Total del Proyecto (VTP) incluye las
multas por atraso de entrega (12.2.4 item a), incumplimientos de desempefo
(12.2.4 item b) y las multas de infracciones (12.2.4 item d), excluyendo,
solamente, la multa por ensayo de modelo y la indemnizacién por cavitacion
(12.3).

Respuesta N°1

En funcién del 12.2.4 del Volumen Il Parte A condiciones contractuales, el tope
del literal ¢ por incumplimiento por todo concepto, de acuerdo a lo dispuesto en
el mismo excluye la multa por ensayo de modelo y la indemnizacién por
cavitaciéon; y de acuerdo al literal d, también estan excluidas del mismo las
multas por infracciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo, ya que
dicho literal dice que son independientes de las mencionadas anteriormente.

La interpretacion que hace la consulta no es correcta.

Pregunta N°2

REFERENCIA: Volumen Il - Parte A - Condiciones Contractuales.

Favor confirmar el entendimiento que se podra agregar en el contrato una
clausula de cambio de leyes a lo largo de ejecucidn del contrato, o sea, en caso
de que alguna ley sea cambiada y este cambio genere impacto en la ejecucidn
del contrato, las partes deberan evaluar y restablecer el equilibrio econémico
del contrato.

Respuesta N°2
Si hay cambio en la Legislacion vigente que genere costos, UTE los analizara,
y en caso de corresponder se compensaran los mismos.
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Pregunta N°3
REFERENCIA: Volumen Il - Parte A - Condiciones Contractuales.

11.4 Recepcion Definitiva.

Solicitamos amablemente que la indemnizacién por concepto de cavitacién de
las turbinas tenga un caracter compensatorio "Unico remedio” para los eventos
que implican, o sea, el concepto de “Liquidated Damages”.

Respuesta N°3

La indemnizacion por cavitacién tiene un caracter compensatorio de Unico
remedio. EI monto de la indemnizacién lo hemos calculado en base a las
reparaciones a realizar durante la vida util.

Pregunta N°4
REFERENCIA: Volumen Il - Parte A - Condiciones Contractuales.

2.1 Generalidades.

Basandose en la clausula 2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA, item 2.1 GENERALIDADES, solicitamos amablemente
considerar la condicién de excluir de la responsabilidad del Contratista de los
lucros cesantes, danos indirectos, perdida de continuidad de servicio, fallas de
produccion y periodos de parada.

Respuesta N°4

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. De acuerdo al
Volumen Il Parte A, de las responsabilidades del Contratista esta excluido
Unicamente el lucro cesante.

Tal como establece el Pliego de Condiciones “El Contratista sera responsable
civil y penalmente, en su caso, por todos los riesgos emergentes de la
ejecucion del Contrato, ya sea que afecten a bienes o personas, propios 0
ajenos, y cualquiera sea la naturaleza del dafno, (administrativo, técnico, legal,
financiero, comercial, etc.), hasta el monto maximo del 100 (cien) por ciento del
importe total del contrato. Se incluye dentro de esa responsabilidad cualquier
dano o perjuicio que afecte las instalaciones preexistentes en el sitio. Se
excluye de las responsabilidades del Contratista el lucro cesante.”

Pregunta N°5
REFERENCIA: Volumen | - Parte B - Instrucciones Generales a los Oferentes.

16 FIRMA DEL CONTRATO:
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Basandose en la clausula 16 FIRMA DEL CONTRATO, el Adjudicatario debera,
dentro del término de 10 (diez) dias, constituir domicilio legal en la Republica
Oriental del Uruguay a todos los efectos del contrato. Sin embargo, el Oferente
informa que no tiene negocios en la Republica Oriental del Uruguay, por lo
tanto, no tenemos una filial establecida en este pais. A través de consultas
legales, se descubrié que se tarda un periodo alrededor de 90 (noventa) dias
para abrir una filial en Uruguay. Por lo tanto, pedimos amablemente la
extensién del plazo de 10 (diez) dias, para un plazo de 90 (noventa) dias
contados a partir de la fecha de recepcion de la notificacién de adjudicacién
definitiva.

Respuesta N°5

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones. En caso de no poder
cumplirse el plazo por razones no imputables al adjudicatario, la Administracién
podra otorgar una prérroga para proceder al perfeccionamiento del contrato, de
acuerdo con el andlisis de la situacién que se efectuara.

Se aclara que para la firma del contrato, solo se pide tener domicilio constituido
en Uruguay.

Pregunta N °6

Se solicita que se permita que la firma en la oferta sea por una persona que no
esté como empleado de la entidad legal de la oferente, pero si de la misma
empresa/corporacion.

Respuesta N6

La oferta debera estar firmada por la persona debidamente habilitada, que
cuenta con las facultades legales para poder representar a la empresa oferente
que participa del llamado a licitacién.

Preqgunta N°7

Se solicita que la Declaracién de Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados pueda ser firmada por alguna empresa
subcontratada local por la Oferente que esté responsable por la parte de
montaje de la obra, y por lo tanto, responsable por contractar mano de obras
locales.

Respuesta N°7

La Declaracién jurada que presente el oferente, debera estar firmada por la
persona debidamente habilitada, que cuenta con las facultades legales para
poder representar a la empresa oferente que participa del llamado a licitacion.

Pregunta N°8

REFERENCIA: VOLUMEN Il - PARTE A - CONDICIONES CONTRACTUALES.
12.3 2.1.
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Entendemos por la clausula 2.1 que el lucro cesante estd excluido de la
responsabilidad del Contratista.

Respuesta N°8

Es correcto que el lucro cesante esta excluido. Pero en el caso de la perdida de
generacion, consecuencia de detener la unidad para corregir anualmente los
defectos causados por la cavitacion, estan considerados en la indemnizacion
por cavitacion.

Prequnta N°9

REFERENCIA: Volumen | - Parte B - Instrucciones Generales a los Oferentes —
Punto 11 “Estudio de ofertas”

“El o los subcontratistas principales declarados en la oferta no cumplan con la
experiencia requerida en el numeral 8.5.2 Antecedentes y Oferta Técnica del
Volumen | — Parte A — Instrucciones Particulares a los Oferentes.”

Entendemos que dicha exigencia podra limitar a los participantes en la
subcontratacion de montaje. La exigencia pone restricciones a las posibles
parcerias una vez que pocas empresas en Uruguay podrian cumplir con este
requerimiento, afectando la libre competitividad de esta oferta. Se solicita que
esta exigencia sea excluida o modificada para permitir una competicion justa de
oferta.

Respuesta N°9

Esta es una causa de rechazo automatico de la oferta pues es un aspecto
esencial en el proyecto. La experiencia en Uruguay en el montaje y desmontaje
es muy limitada y por lo tanto el futuro contratista tendra que realizar estas
tareas con su propio personal o con un sub contratista con la experiencia
requerida.

Ver respuesta N°26 de la Circular N°15

Pregunta N° 10
REFERENCIA: VOLUMEN Il - PARTE A - CONDICIONES CONTRACTUALES.

13.1.1 CESION DE CONTRATOS. No se admitira ninguna cesién parcial o total
del Contrato sin el consentimiento previo de UTE:

Entendemos que se admitirdn cesiones parciales o totales del Contrato sin el
consentimiento previo de UTE en el caso de que dichas cesiones sean entre
empresas del mismo grupo econémico.

Respuesta N°10
No esta prevista dicha posibilidad, no se puede admitir la misma.
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Prequnta N°11

Segun lo solicitado en el item 10.5.2 ANTECEDENTES DEL OFERENTE, los
principales subcontratos deben estar acreditados por los subcontratistas.

Teniendo en cuenta que el oferente tiene experiencia en los servicios
subcontratados, solicitamos la exencién de la presentacién de los antecedentes
de los subcontratistas y la autorizacién para presentar la experiencia del
oferente en estas actividades.

Respuesta N°11
Esto es aceptable si el contratista ejecuta esas tareas por si mismo con su
personal. Si las subcontrata requerimos conocer los antecedentes de esos
subcontratistas.

Pregunta N° 12

REFERENCIA: Volumen | - Parte A.
Se solicita que la oferente pueda presentar experiencias personales y de obras
de otras entidades legales que hagan parte de la misma empresa/corporacion.

Respuesta N°12
Segun lo establecido en el Pliego:

“Los antecedentes los debera acreditar el oferente. En el caso de que se
presente a través de sucursal o filial, los antecedentes sé6lo seran admisibles
siempre y cuandola Casa Matriz asuma en forma solidaria las
responsabilidades previstas en el Pliego de Condiciones para el oferente. A
dichos efectos debera presentar acompanando la oferta una declaracién jurada
de la Casa Matriz, en la cual manifieste a texto expreso que asume en forma
solidaria las responsabilidades. La documentacion debera ser presentada
traducida, legalizada y protocolizada.”

Pregunta N°13

REFERENCIA: Volumen | - Parte A. 10.5.2

Se solicita que se permita presentar experiencia del equipo de trabajo
(Personal Clave) de una entidad legal diferente de la oferente, pero de la
misma empresa/corporacion.

Respuesta 13:
Remitirse a la respuesta N° 12 de la presente Circular
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Prequnta N° 14

En el Volumen | - Parte A - Instrucciones Particulares a los Oferentes, punto
10.5.2.1 Antecedentes del Oferente se establecen los requisitos de experiencia
de los oferentes.

Los certificados de proyectos en nuestra empresa en general no tienen detalles
referentes a actividades especificas del alcance que fueron ejecutadas en el
contrato. Los certificados son mas generalistas y no traen detalles como
Procesos de fabricacion, servicios menores, ajustes, cambios de proyectos de
bases y fundaciones, calculaciones que ya hacen parte del tipo de alcance,
sistemas adicionales como monitoreo. En general se certifican datos macro del
alcance como Suministro de Barras/bobinas, repotenciacion, cambio de rodete,
etc.

Entendemos que este es un punto complejo para competidores, las empresas
tendran dificultades en atender el nivel de detalle especificado, no porque no
hayan realizado los servicios solicitados, sino por la forma en que se escriben
los certificados.

Nuestra sugerencia es cambiar el texto de la especificacién conforme lo que
actualmente se especifica en el mercado:

GENERADOR

« El proponente debera presentar certificados de suministro y servicios
similares al objeto de la presente especificacion técnica con al menos 3
contratos con empresas distintas en los ultimos 20 afos con desmontaje,
montaje y puesta en marcha de generadores con potencia = 36 MVA y voltaje =
7 kV, incluyendo certificados de suministro de generadores nuevos completos.
TURBINA

» El proponente debera presentar certificados de suministro y servicios
similares al objeto de la presente especificacion técnica con al menos 3
contratos con empresas distintas en los ultimos 20 afios con desmontaje,
montaje y puesta en marcha de turbinas con potencia = 30MW, caida = 9m,
diametro del rodete = 4m incluyendo certificados de suministro de turbinas
nuevas completas.

EXCITACION

« El proponente debera presentar certificados de suministro y servicios
similares al objeto de la presente especificacion técnica con al menos 3
contratos con empresas distintas en los ultimos 20 afos con desmontaje,
montaje y puesta en marcha de sistemas de excitacion de generadores con
potencia =2 36 MVA vy voltaje = 7 kV, incluyendo certificados de suministro de
sistemas de excitacién nuevos.

SISTEMA DE REGULACION DE VELOCIDAD

» El proponente debera presentar certificados de suministro y servicios
similares al objeto de la presente especificacién técnica con al menos 3
contratos con empresas distintas en los ultimos 20 afios con desmontaje,
montaje y puesta en marcha de reguladores de velocidad de las turbinas con
potencia = 30MW, incluyendo certificados de suministro de reguladores de
velocidad nuevos.
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Respuesta N°14
Remitirse al literal A.2) de la presente Circular.

Pregunta N° 15
REFERENCIA: Volumen Il - Parte A - Condiciones Contractuales.
14.2 RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE:

Basandose en la clausula 14.2. RESCISION DEL CONTRATO POR
INCUMPLIMIENTO DE UTE, solicitamos amablemente considerar la condicidon
que en el caso de retraso de pagos, injustificadamente por UTE, por mas de 60
(sesenta) dias, la Contratista podra suspender el contrato y persistiéndose los
retrasos por 90 (noventa) dias, el Contratista podra iniciar el procedimiento de
rescision por incumplimiento de UTE descrito en la clausula 14.2.1 del Volumen
Il - Parte A — Condiciones Contractuales.

Respuesta 15:
Remitirse a la modificacion A.3 de la presente Circular.

Prequnta N°16
REFERENCIA: Volumen Il - Parte A - Condiciones Contractuales, clausula 12.3
INDEMNIZACION POR CAVITACION DE LAS TURBINAS

Consulta A: ;La inspeccion de cavitacién y las eventuales indemnizaciones
aplican para cada unidad de la central individualmente en el valor maximo de
USD 550.0007? En otras palabras, el monto maximo de indemnizacion por
cavitacién para las tres unidades es USD 1.650.000.

Consulta B: En el caso que la “inspeccién de cavitacidon” requiera de una
indemnizacion por parte del Contratista, esta indemnizacioén sera aplicada por
una unica vez, independientemente de cualquier otro resultado de garantias o
defectos de las unidades.

Consulta C: Entendemos que las inspecciones de cavitacion ocurren después
de 8000 horas de operacion o 12 meses después de la finalizacién de la puesta
en marcha, lo que ocurra primero. Por favor confirmar nuestro entendimiento.

Respuesta N°16

A) El numeral 11.4 Recepcion Definitiva del Volumen Il - Parte A - Condiciones
Contractuales aplica para cada unidad renovada. En consecuencia los
montos indicados en el mismo corresponden a la indemnizacion por
cavitacion de cada unidad.

B) La indemnizacién por cavitacion, en caso de corresponder, sera aplicada
por Unica vez para cada unidad.

Pagina 11 de 16



C) El entendimiento no es correcto. Las inspecciones de cavitacion ocurriran
tal como esta establecido en el numeral 11.4 Recepcion Definitiva del
Volumen Il - Parte A - Condiciones Contractuales. O sea “Con una
antelacion de 30 dias a la finalizacion del periodo de 18 meses contado a
partir de la Recepcién Provisoria de cada unidad renovada, o el periodo de
garantia por defectos, con las extensiones que se hubieran determinado, lo
que se cumpla ultimo, ambas partes realizaran en conjunto la inspeccién de
cavitacion”.

Pregunta N°17

REFERENCIA: CONDICIONES DE PAGO

Solicitamos aclarar cudl es la consecuencia del no pago en fecha por parte de
UTE de las facturas validadas.

Respuesta N°17

UTE cuenta con un calendario de pagos, el cual contempla el pago a los 30
dias de presentada la factura en la Administracién, siempre y cuando el
contratista cumpla lo establecido en el punto 4 PRECIOS Y CONDICIONES DE
PAGO.

Remitirse a la modificacion A.3 de la presente Circular.

Pregunta N°18
REFERENCIA: RECEPCION PROVISORIA.

1. Confirmar si es posible otorgar la recepcién provisoria con una lista de
correcciones menores que, segun el entendimiento de las Partes, no
impacten en la operacidén de las unidades y junto con un plan de accion
del contratista para subsanarlos.

2. Los riesgos y la responsabilidad de las unidades generadoras seran
transferidos a UTE en la fecha de finalizacion de las pruebas de cada
unidad.

Respuesta N°18
1. Tal como esta establecido en el numeral 11.2 Recepcion Provisoria del
Volumen Il - Parte A — Condiciones Contractuales:

“La falta de terminaciébn de ciertos trabajos cuya ejecucibn no sea
indispensable, a juicio de UTE, para el servicio normal de las Obras sometidas
a recepcion, y que se puedan ejecutar sin inconvenientes una vez iniciada la
operacion, no constituirdn impedimento para la Recepcidén Provisoria, pero se
dejara constancia de ello en el Acta respectiva, fijandose un plazo para su
ejecucion o entrega, el cual no sera superior a tres meses.”

2. Remitirse a lo establecido en numeral 2 Obligaciones del Contratista del
Volumen Il - Parte A - Condiciones Contractuales, en particular a lo
siguiente:
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“El Contratista sera responsable civil y penalmente, en su caso, por todos los
riesgos emergentes de la ejecucion del Contrato, ya sea que afecten a bienes o
personas, propios O ajenos, y cualquiera sea la naturaleza del dano,
(administrativo, técnico, legal, financiero, comercial, etc.), hasta el monto
maximo del 100 (cien) por ciento del importe total del contrato. Se incluye
dentro de esa responsabilidad cualquier dano o perjuicio que afecte las
instalaciones preexistentes en el sitio. Se excluye de las responsabilidades del
Contratista el lucro cesante.

Asimismo el Contratista tomara integramente sobre si la responsabilidad por
dafnos, pérdidas y demas perjuicios ocasionados en los materiales e
instalaciones que constituyen las obras, asi como en los equipos de obras y
utiles de trabajo empleados para su ejecucion. Esta responsabilidad sera total
durante el periodo de ejecucién de las obras, hasta cada Recepcion Provisoria
y se prolongara hasta cada Recepcién Definitiva en relacion a cualquier dafo o
perjuicio sufrido en las obras realizadas, como consecuencia de vicios 0
defectos de construccién o de funcionamiento, en los suministros o en los
trabajos por él ejecutados, sin perjuicio de la responsabilidad decenal que tiene
el Contratista de acuerdo a las normas legales vigentes (articulo 1844 del
Cédigo Civil Uruguayo)”.

Prequnta N°19

REFERENCIA: Volumen Il - Parte A - Condiciones Contractuales.

12.2.4 TOPE DE MULTAS.

Cual es el entendimiento sobre "multa por incumplimiento por todo concepto"?
Lo que caracteriza este tipo de multa?

Respuesta N°19
Remitirse a la Respuesta N°1 de la presente Circular.

Pregunta N° 20
REFERENCIA: Volumen | - Parte A - Instrucciones Particulares a los Oferentes

10.5.1 INFORMACION DEL OFERENTE

“m) Los oferentes, tanto nacionales como extranjeros: Certificado de inscripcion
y calificacion para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas de
Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, vigente a la
fecha de apertura de las ofertas en la Categoria | Arquitectura -Especialidad A,
y en la Categoria Il Ingenieria, Especialidades A, B, C, E y J. En dicho
Certificado debera constar un VECA (Valor Estimado de Contrataciéon Anual)
libre, mayor o igual a la oferta presentada por el oferente, de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 77 del TOCAF y Decreto N° 208/2009. Para el caso de
consorcios o empresas que manifiesten la intencion de consorciarse, se debera
presentar certificados del Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas de
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acuerdo a lo establecido en los articulos 52 a 54 del Decreto 208/2009. Para
los consorcios la evaluacién se realizara en funcién de la participaciéon de cada
integrante del consorcio, segun lo declarado en el Acta de Consorcio o Acta de
intencién de consorciarse. La calificacion de las empresas extranjeras se
realizara de acuerdo a lo establecido en los articulos 28 a 32 del Decreto
208/2009.”

- Entendemos que el ofertante se tiene que registrar en la categoria de
Ingenieria de su especialidad. En ejemplo, si una empresa es
especializada en hidroeléctricas, esa empresa tendria que solamente se
registrar en las especialidades de ingenieria de su esencia (en este
caso, E-Montajes), no necesitando las demas categorias exigidas.

Respuesta N°20
No es correcto el entendimiento.

No depende de la especialidad de la empresa, sino de las tareas que va a
realizar dicha empresa.

Si el oferente es una Unica empresa, debera presentar el certificado de
inscripcién y calificacién emitido por el Registro Nacional de Empresas de
Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, vigente a la
fecha de apertura de las ofertas en la Categoria | Arquitectura -Especialidad A,
y en la Categoria Il Ingenieria, Especialidades A, B, C, Ey J.

Si el oferente se trata de un consorcio, los certificados a presentar dependeran
de la participacién de cada integrante del consorcio, de acuerdo a lo declarado
en el Acta de Consorcio o de intencién de consorciarse y de si las actividades
que realiza requieren o no de tal calificacién (de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 208/009).

Ver Respuesta N°54 de la Circular N°11.

Pregunta N° 21
REFERENCIA: Volumen | - Parte A - Instrucciones Particulares a los Oferentes

13.1 IMPREVISTOS

“Se podra adjudicar hasta un 20% sobre la suma del Valor Total del Proyecto
(VTP) mas el rubro Prevision para la realizacion de trabajos que puedan surgir
en el desarrollo de obra y hasta un 20% del monto de leyes sociales como
imprevisto de leyes sociales. Este importe quedara total o parcialmente en
poder de UTE en caso de no ser utilizado. Para ejecutar imprevistos se tendra
la aprobacién del Jefe de Proyecto de UTE. Los mismos tendran un tiempo de
ejecucion en dias calendario acordados previo a su realizacién.”

- Siempre que UTE determine el aumento o disminucién del alcance del
contrato de manera unilateral, en la forma del Decreto 131-14, las Partes
deberan acordar los tiempos de ejecucion y impactos en el precio del
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contrato previa a su realizacion. Les solicitamos aclarar que el contratista
ameritara compensacion y extension de plazo siempre que los costos o
tiempos de ejecucion del contrato sean impactados por cambios
imprevisibles en la legislacion aplicable (incluyendo reglamentos, normas
infra legales y precedentes jurisprudenciales).

Respuesta N °21

Si hay cambios imprevisibles en la Legislacion Vigente, UTE los analizard y si
amerita, se cambia extension y hay compensacion.

Preqgunta N° 22

REFERENCIA: Volumen Il - Parte A - Condiciones Contractuales - 11.4
Recepcion Definitiva

Sobre la clausula 11.4 — PERIODO DE GARANTIA POR DEFECTOS del
Volumen Il — Parte A - Condiciones Contractuales, que dice sobre la
indemnizacion por concepto de cavitacion de las turbinas, pedimos
amablemente confirmar que dicha indemnizacion sera aplicable solo si el
contratista no cumple con los requisitos de UTE con respecto a la cavitacién
descritos en esta clausula siempre después de los resultados de la “inspeccién
de cavitacién”. En este sentido, preguntamos lo siguiente:

a) En el caso de que el Contratista incurra en dicha indemnizaciéon por
concepto de cavitacion, empezara a contar un nuevo periodo de garantias por
defectos?

b) Si el articulo (a) arriba es positivo, a la finalizacion del nuevo periodo de
garantia por defectos, ambas partes realizardn una nueva ‘inspeccién de
cavitacién? Si es positivo, en caso del Contratista no cumpla con los requisitos
de cavitacion, el Contratista deberia pagar la indemnizacién de la clausula 11.4
nuevamente?

Respuesta N 22

Es correcto. La indemnizacién por cavitacién sera aplicable solamente si el
contratista no cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de
Condiciones en el numeral 11.4 del Volumen Il — Parte A — Condiciones
Contractuales.

a) No se computa nuevamente, en funcion de que el periodo por defectos tiene
en cuenta el arreglo o la sustitucion de piezas o partes que hayan fallado
durante el periodo de garantia de 18 meses ocon las extensiones
correspondientes. Esta prueba se realiza por Unica vez a la finalizacion del
periodo de garantia por defectos (con las extensiones que tuviere). Si los
resultados de la prueba no son satisfactorios correspondera la indemnizacion.

b) No corresponde. La inspeccion de cavitacion se realizara a la finalizacion
del periodo de garantia por defectos con las extensiones que se hubieran
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determinado, lo que se cumpla ultimo. No debe pagar la indemnizacion
nuevamente pues la prueba se hace solamente una vez y la indemnizacion
tiene en cuenta la perdida de generacion en la vida util de las turbinas.

Pregunta N° 23
REFERENCIA: Volumen Il - Parte A - Condiciones Contractuales.

13 CESION DE CONTRATOS - SUB CONTRATOS - CESION DE CREDITOS:

Basandose en la clausula 13.1 CESION DE CONTRATOS, donde dice que no
se admitira ninguna cesién parcial o total del Contrato sin el consentimiento
previo de UTE, pedimos amablemente considerar que el contrato solamente
podra ser cedido por las Partes con la previa y escrita autorizacién de la otra
Parte, pues el Contratista no tiene garantias financieras de los pagos por parte
de UTE, excepto la garantia de UTE establecida en el articulo 20 del Decreto
Ley 15.031 de fecha 4 de julio de 1980 (Ley Organica de UTE), que dice todas
las rentas y bienes de UTE garantizan con sujecién a las leyes, el pago de las
obligaciones que contraiga. En defecto de ello, responde subsidiariamente el
Estado Uruguayo. En este sentido, gustariamos de tener la oportunidad de
aprobar eventual cesién.

Respuesta 23:

No se admitir4 ninguna cesion parcial o total del Contrato sin el consentimiento
previo de la otra parte.

Saludamos atentamente,
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