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DEFINICIONES:

1.- DIRECCIÓN DE OBRA: será ejercida por un representante técnico del contratista, designado por éste, debiendo poseer título de arquitecto o ingeniero. Dicho profesional, en su calidad de director de obra, será responsable de todos los aspectos técnicos de la obra. Asimismo, deberá realizar, respecto de ella, todas las gestiones ante las autoridades nacionales o municipales y ante las empresas prestadoras de servicios, y firmar toda la documentación relativa a dichos cometidos.

2.- SUPERVISION DE OBRASTC  \l 3 "SUPERVISION DE OBRAS": actividad que ejercerá el organismo ejecutor, en todo lo concerniente con la ejecución, los suministros y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista y la resolución de los problemas técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los trabajos, hasta el momento de la recepción definitiva de la obra.

3.- PRECIO OFICIAL: estimación que realiza el contratante, considerando:

3.1- el respectivo proyecto arquitectónico;

3.2- los rubros, metrajes y unidades correspondientes; 

3.3- el cronograma natural de la obra, en el plazo de ejecución estipulado; 

3.4- los respectivos planes de inversiones y acopios;

3.5- el precio en la plaza de que se trate, de cada rubro o ítem que integra la ecuación de costo de la obra, en base a criterios de muestreo del mercado; 

3.6- la experiencia más reciente en materia de cotización de precios en otros procedimientos similares comparables.

4.- OBJETIVO FUNDAMENTAL DE CADA PROCEDIMIENTO: disponer de una obra, terminada de acuerdo a los niveles de calidad aplicables y en el término previsto originalmente, para el cumplimiento de los cometidos de ANEP.

Obra financiada con Contraparte Local, del Contrato de Préstamo BID Nº 3773/OC‑UR.

Art. 1 ‑ OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.-

UBICACIÓN: Colonia 1013 Piso 2 – Departamento de Montevideo
OBJETO: Sustitución de abertura en la oficina Financiero Contable del Programa PAEMFE
· Sustitución de una abertura de hierro por una nueva abertura de aluminio.

· Incorporación de un tejido mosquitero en una abertura existente.

· Colocación de una ventana guillotina en una abertura existente de madera.

· Suministro y colocación de cortinas venecianas de PVC
GENERALIDADES

El desarrollo de la obra se ajustará al cumplimiento del plazo de obra previsto.

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos y planilla, a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El mismo será de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente a la recepción de la orden de compra.
Art. 2 – ESPECIFICACIONES

2.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En las especificaciones realizadas en planos y en la presente Memoria, se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Supervisión de la Obra, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, la Supervisión de la Obra designará técnicos que emitirán los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

2.2.- PLAN DE OBRAS – PLAZOS

Se deberá ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.

El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos previstos. 

2.3.- VISITA AL LUGAR

Se sugiere a los oferentes que realicen una visita al lugar previamente a su presupuestación.

Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.
Para coordinar la visita deben comunicarse con la Unidad Financiero Contable al teléfono 2900 9305.
2.4.- COORDINACIONES EN OBRA

Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos correspondientes. 

Cuando se indica que se deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a al obra, deberá hacerse con la anticipación suficiente para asegurar que se contará con materiales de calidad similar o mejor a la especificada.

Al tratarse de la intervención sobre un espacio existente, la empresa deberá tomar registro de todos aquellos desperfectos que la misma detecte antes del comienzo de los trabajos, mediante la entrega de un acta, que la supervisión deberá aprobar. De lo contrario, ésta deberá asumir la reparación de todo aquello que implique la modificación del espacio en cuestión.

Art. 3.- OBRAS EDILICIAS 

 (VER PLANOS)
3.1. OBJETO DE LA OBRA
Sustitución de abertura en la oficina Financiero Contable del Programa PAEMFE
Art. 4 – GARANTÍA DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL
4.1- Los proponentes deberán incluir en su oferta una cláusula de garantía que cubra la calidad, durabilidad y eficacia de los suministros cotizados. Cualquier defecto que se constatare dentro del plazo de garantía estipulado (el cual no podrá ser inferior a 180 días a partir de la fecha en que la Supervisión de Obra de por aprobado la entrega de los trabajos), determinará que el adjudicatario deba efectuar, por su cuenta, las correcciones que correspondan, sin perjuicio del derecho del Organismo Ejecutor de accionar en su contra, por los daños y perjuicios emergentes.

4.2.- Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el adjudicatario y, en su caso, su representante técnico, son responsables por el término de diez años, si la obra se arruina en todo o en parte por vicio de la construcción o por vicio del suelo o por la mala calidad de los materiales, hayan sido suministrados éstos o no por el propietario.

4.3.- En ambos casos, el adjudicatario estará obligado a efectuar por su cuenta, las correcciones que correspondan, sin perjuicio del derecho del Organismo Ejecutor de accionar en su contra y/o de su representante técnico, por los daños y perjuicios emergentes.

Art. 5 – PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA.
TC  \l 2 "Artículo 10.
Proyecto Ejecutivo de la Obra."
Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al respectivo proyecto arquitectónico, la empresa oferente asume como suyo el mismo, con las modificaciones que eventualmente disponga la Administración. En consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados a dicho proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del Contrato. 

El Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales y ante las empresas prestadoras de servicios y firmar con su representante técnico, quien asumirá la Dirección de Obra, toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.


El Contratista se hará cargo de todos los derechos o tributos que exija la Intendencia Municipal, por presentación de planos y habilitaciones municipales, siempre que no existieran exoneraciones al respecto. Asimismo, se hará cargo de registrar el Plan de Seguridad e Higiene firmado por su Representante Técnico.

La Supervisión de Obra decidirá todo lo referente a las cuestiones técnicas que se susciten con relación al Contrato de Obra, a través de las Ordenes de Trabajo correspondientes, que deberán formalizarse por escrito, en el Cuaderno de Obra, donde conste la firma del Director de Obra o representante de la Contratista en la Obra. La eventual negativa del Contratista, a darse por notificado de cualquier Orden de Trabajo dictada en esas condiciones, será causal de rescisión del respectivo contrato.  

Cada vez que en los documentos de licitación se mencionen normas de calidad a que deban sujetarse el equipo o lo materiales requeridos, se entenderá que también serán aceptables bienes que cumplan otros estándares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fábrica, números de catálogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administración.

Art. 6 - IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y CONSTANCIAS.-

Las ofertas deberán redactarse en idioma español incluyéndose en la misma lo siguiente:

6.1.- Razón social y nombre del oferente.

6.2.- Los nombres de los titulares que las componen, en caso de ser sociedades personales; o sus representantes autorizados, tratándose de otro tipo societario, adjuntando la nómina de los integrantes de los directorios. Ambos registros se acreditarán mediante declaración contenida en la oferta.

6.3.- Domicilio real.

6.4.- Indicar domicilio en el país.

6.5.- Plazo de mantenimiento de ofertas, el cual no podrá ser inferior a 90 días. El plazo de vigencia del mantenimiento de oferta será prorrogado automáticamente por períodos de 30 (treinta) días calendario, siempre que el oferente no desista en forma expresa y escrita con 15 días de antelación a la fecha de expiración del plazo original. 
6.6.- Declaración de aceptación de la propuesta técnica y propuesta económica en papel y en archivo electrónico (CD). La propuesta económica debe venir en el mismo formato que el presupuesto oficial.
6.7.- La firma y contrafirma del o los titulares de la empresa, si son personas físicas, o las de sus representantes, si son personas jurídicas.

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), Dec. del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21/05/13. 

Art 7 - REPRESENTANTE TECNICO
El contratista deberá designar un Representante, con título habilitante (arquitecto o ingeniero). El representante técnico del contratista oficiará de Director de Obra, entenderá en todas las cuestiones de carácter técnico, será el interlocutor válido para las observaciones y/o directivas que emita el Supervisor de Obra respectivo y realizará con respecto a la obra contratada todas las gestiones ante las autoridades nacionales, departamentales y de empresas prestadoras de servicios.

El referido representante técnico deberá registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar en forma coordinada y en compañía del Supervisor de obra designado por la Administración, las que sean necesarias de acuerdo al avance de los trabajos. El incumplimiento de esta obligación, determinará la aplicación al Contratista de las sanciones pertinentes.
El organismo ejecutor, con causa justificada, podrá ordenar la sustitución del Representante Técnico o de cualquier persona que el contratista mantuviere en la obra. En éste supuesto, no se podrá suspender o disminuir el ritmo de los trabajos, debiendo designar, de inmediato, otro en su lugar.

Art. 8 – COTIZACIÓN:

8.1.- El precio se establecerá en pesos uruguayos. En la oferta se deberá indicar por separado:

8.1.1.-  La cotización de los trabajos solicitados presentando el formulario de propuesta económica, en el mismo formato que resulta del presupuesto oficial que integra los documentos del llamado, por escrito y en diskette. 
8.1.2.-  La determinación de la suma que por concepto de Leyes Sociales resulte de aplicar el porcentaje del 65,4 % que le corresponde a ANEP, sobre el Monto Imponible estimado para la obra, teniendo en cuenta que, lo que exceda dicha estimación será de cargo del adjudicatario. Se deberá detallar el monto de Leyes Sociales.

8.1.3 Monto de los impuestos (IVA).- 

8.1.4 Suma total que deberá pagar la Administración.

8.2.- La modalidad de contratación será la de precio global en pesos uruguayos, reajustable mensualmente en función de la variación del Índice General del Costo de la Construcción, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tomándose como “base” el valor del índice correspondiente al mes anterior al de la fecha de apertura de ofertas y como valor “actual”, el vigente en el mes de cierre del avance de obra respectivo o entrega del trabajo.

En consecuencia, las ofertas deben ser formuladas por un precio total, que sólo podrá variar posteriormente, por la aplicación del índice citado en el inciso anterior y en la forma y condiciones allí establecidas.

Las cotizaciones que se formulen en otras monedas, se convertirán a todos los efectos del presente procedimiento, a pesos uruguayos, al valor de la respectiva cotización interbancaria vendedora del Banco Central del Uruguay, correspondiente al día anterior a la fecha de la apertura de ofertas.

Las cotizaciones que se realicen en pesos uruguayos, pero planteando otras modalidades de ajuste, serán inadmisibles, debiendo ser rechazadas. 

Las cotizaciones que se formulen en pesos uruguayos, sin plantear ningún ajuste, se considerarán que incluyen el régimen de ajuste previsto en el inciso primero del presente artículo, salvo que expresamente la oferente manifieste que renuncia a la aplicación del mismo.

En su caso, la Obra se certificará aplicando al precio básico cotizado, el porcentaje que se corresponda con el avance físico registrado en el período considerado, adicionándosele en su caso, el monto correspondiente al ajuste previsto.

Art. 9 - RECEPCIÓN DE OFERTAS:

Las ofertas deberán presentarse hasta la hora de la apertura fijada para las 14 horas del día 22 de mayo de 2018, en la calle Colonia 1013 - Adquisiciones, Piso 2 - Montevideo, en la siguiente forma:
9.1.- En sobre cerrado, con indicación del número de comparación de precios e identificando al oferente, en el que se incluirá una copia de la oferta en papel y una copia en archivo electrónico.  
Todas las respuestas a las consultas formuladas durante el procedimiento de contratación por los probables oferentes, serán publicadas en la página www.comprasestatales.gub.uy y será responsabilidad de los mismos consultar dichas aclaraciones hasta la fecha de la apertura. 

 La notificación de la adjudicación a los proveedores será realizada por intermedio de la publicación de la misma en la página  www.comprasestatales.gub.uy , tomándose como fecha cierta de notificación la fecha de la publicación de la adjudicación. 

Art 10.- ESTUDIO, EVALUACION DE LAS OFERTAS y ADJUDICACIÓN.-

Analizadas las ofertas presentadas y determinadas las que cumplen con las especificaciones formales y técnicas exigidas, la adjudicación se resolverá, entre éstas, en base al factor precio y se realizará por cada ítem.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración, se reserva la facultad de:

· No realizar la adjudicación de alguno de los ítems que integran el objeto de la presente, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización por parte de los oferentes.

· Aumentar o disminuir la cantidad de bienes y servicios conexos, al momento de la adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por el TOCAF.  Sin embargo, dicho aumento o disminución no podrá introducir cambios en los precios unitarios ni en otros términos y condiciones de la oferta. 

· No efectuar adjudicación alguna, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización por parte de los oferentes.

· Dejar sin efecto o anular el presente llamado en cualquier instancia del procedimiento previo a la adjudicación, sin incurrir en responsabilidad alguna ante los oferentes.

La mera presentación de ofertas implica una adhesión a las bases de contratación del presente procedimiento.

Art. 11. - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.
A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/  RUPE/ Manuales y videos.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

Art 12. – DOCUMENTACIÓN
El adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación, dentro de las 24 horas de notificada la adjudicación:

12.1.- Certificado habilitante para la adjudicación o contrato específico para el llamado, expedido por el RNEOP del MTOP. Este documento debe ser presentado en los casos en que el costo total de la obra ofertada sea igual o superior al equivalente a 30.000 dólares americanos, realizándose la conversión de acuerdo a lo especificado en el artículo 6.2.

12.2 Constituir garantía de cumplimiento de contrato, que será equivalente al 5% del valor total de la adjudicación, la cual deberá realizarse en cualquiera de las siguientes opciones:


11.2.1.- Efectivo.


11.2.2.- Fianza o aval bancario.

12.3.- En el caso de que el costo total de obra ofertada sea igual o superior al equivalente a 30.000 dólares americanos, realizada la conversión de acuerdo a lo especificado en el artículo 6.2, la garantía de cumplimiento de contrato, deberá ser equivalente al 5 % del valor total de la adjudicación.

12.4.- Formulario F2 del BPS de registro de obra.

12.5.- Cronograma de instalación con detalle de fechas y tiempo estimado por obra.

12.6 - Según lo decretado por resolución de la Presidencia de la República en Consejo de Ministros de fecha 17/7/06, para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 1 del artículo 14 de la Ley 17.897 del 14 de setiembre de 2005, las empresas que resulten adjudicatarias de las licitaciones deberán contratar a personas liberadas registradas en la bolsa de trabajo de patronato nacional de encarcelados y liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas. Estos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% del personal afectada a tareas de peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al grupo de actividad al que pertenezca la empresa contratada.

Art 13. ACTA DE TENENCIA E INICIO DE LA OBRA


La iniciación de las obras y eventualmente la tenencia del terreno, se formalizará mediante un acta, dentro de los 2 días hábiles, contados a partir de la entrega por parte del adjudicatario de la documentación prevista en el artículo anterior.

A partir de la fecha del acta de tenencia del terreno e Iniciación de las obras, comenzará a contarse el plazo de ejecución de las mismas.

En esa instancia, el organismo ejecutor entregará al contratista el cuaderno de obra correspondiente, siendo responsabilidad de aquél mantener dicho cuaderno siempre disponible en obra.

El plazo que se estipule para la ejecución de las obras se entenderá en días corridos, sin deducción por días de lluvia (cuando no superen la media mensual para la zona), feriados, ni festivos.

Se computarán las licencias de la construcción que se incluyan en el período de obra.

Art 14.   ORDENES DE TRABAJO.

Las cuestiones técnicas que se susciten en la ejecución del contrato de obra, serán resueltas por el organismo ejecutor, a través de ordenes de trabajo, que el supervisor de obra notificará por escrito al contratista, mediante anotación en el cuaderno de obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma del director de obra y, en casos que la unidad ejecutora de los programas de educación media y formación docente  lo determine, por vía fax, directamente al número establecido en el respectivo expediente por parte del Contratista. 

El incumplimiento de las órdenes de trabajo, estará sujeto al mismo régimen que cualquier otro incumplimiento por parte del contratista.
Toda comunicación entre el contratista y el organismo ejecutor se efectuará por intermedio de la supervisión de obras, estando obligado el primero a acatar las órdenes que se le impartieren, tendientes al cumplimiento del contrato.

Art 15. LIBRE ACCESO DE LA INSPECCIÓN.
TC  \l 2 "Artículo 48.
Libre acceso de la Inspección."
La supervisión de obras y los representantes de la ANEP, tendrán libre acceso a los obradores, talleres, laboratorios, campamentos y oficinas del contratista y de terceros a quienes éste les hubiere encomendado trabajos o provisiones relacionadas con la obra. Las inspecciones que se realizaren en virtud de estas atribuciones no liberarán al contratista de su responsabilidad contractual. 

Art. 16. - LIBERACION DE RIESGOS
Serán de cargo del adjudicatario los riesgos de la cosa hasta su entrega efectiva.
Art. 17. – RESPONSABILIDAD

17.1 El adjudicatario asume la exclusiva responsabilidad por los resultados de su acción, frente a sus dependientes y terceros, por las obligaciones emergentes del cumplimiento del respectivo contrato.

17.2 El adjudicatario será el único responsable y no tendrá derecho a indemnización alguna por destrucción, pérdida, hurto o avería de materiales de consumo de aplicación, de elementos o de equipo incorporado o a incorporar a la obra, debidos u originados por dolo, culpa, por falta de medios, o por errores que le fuesen imputables.

17.3 La responsabilidad por el uso, introducción y comercialización de elementos, materiales, sistemas y procedimientos patentados y el pago por los derechos por dichos usos, estará a cargo del adjudicatario.

17.4 El adjudicatario estará obligado a denunciar y acreditar ante el organismo ejecutor todo caso fortuito o situación de fuerza mayor, dentro del término de 2 (dos) días hábiles de producido.

17.5 El contratista será plenamente responsable desde el momento en que asuma la tenencia de los terrenos, hasta la recepción provisoria de la obra, por todo daño a persona y/o bienes que le fueran atribuibles, así como por pérdidas o daños que ocurrieren en las obras, materiales y/o equipos empleados en su construcción.

Art. 18. – RECEPCION:

18.1 La Obra será medida por períodos mensuales, siendo responsabilidad de la supervisión de obras realizar esta tarea en conjunto con el contratista o su representante técnico, quienes estarán obligados a asistir a todas las mediciones, las que se realizarán dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes. El acta de medición se realizará en la obra, al último día del mes en que se mide el avance.

Si el contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo, relativas a las actas mensuales de medición, éstas y los certificados serán emitidos de oficio, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento del contratista y/o de eventuales observaciones que éste formulare al tomar conocimiento de ello. 

En caso de que la supervisión de obras no realizara las mediciones en las fechas previstas, el contratista podrá presentar, en la sede del organismo ejecutor, la medición mensual dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al término fijado en el inciso primero del presente artículo, sin que esto altere la fecha de pago prevista para el certificado de obra.

18.2 Las obras podrán ser recibidas en forma parcial, total, provisoria y definitiva.

Las obras se recibirán el día que la supervisión de obras y el contratista acuerden, sin perjuicio de los efectos que pudieren derivarse por la recepción anticipada o demorada con respecto a la fijada en el contrato.

A los efectos de las diferentes recepciones de las obras, por el organismo ejecutor actuará el respectivo Supervisor de Obra.

Las citadas recepciones se formalizarán mediante actas que deberán ser suscritas por el representante técnico de la empresa y el supervisor de obra.

Si el contratista y/o su representante técnico no concurrieran el día establecido para la recepción de las obras, el supervisor de obra efectuará por sí esta diligencia, dejando constancia en el acta de la citación que se les hubiere hecho y de la ausencia.

18.3 Las recepciones parciales sólo tendrán lugar cuando el organismo ejecutor, lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y de la técnica, resultare posible la habilitación parcial de la obra.

Cuando la habilitación parcial de la obra no estuviera prevista en el proyecto ejecutivo, será obligación de la supervisión de obras, antes de proceder a la habilitación parcial, evaluar los problemas técnicos y demás efectos que la decisión unilateral de la administración  provoque, dejándose constancia en el expediente de obra.

18.4 El organismo ejecutor y el contratista, de común acuerdo, una vez finalizados los trabajos respectivos, fijarán el momento de la recepción provisoria. 

Si al procederse a la Recepción Provisoria, se encontraran obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se suspenderá dicha Recepción hasta que el Contratista las ejecutare en la forma estipulada, fijándose un plazo para ello, sin perjuicio de la aplicación de las multas estipuladas.

Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afectaren la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisoria dejándose constancia en el acta, el plazo señalado para el levantamiento de las respectivas observaciones. 

De ninguna manera las deficiencias señaladas o los detalles faltantes podrían ser tales, que, para su ejecución sea necesario clausurar total o parcialmente la obra, o impidan su habilitación.

Cumplido el plazo otorgado, si se mantuvieren las observaciones formuladas anteriormente, la administración intimará al contratista para que en un término perentorio subsane las deficiencias observadas, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento se hará cargo de los trabajos, dejando constancia en acta del estado en que se encontraren. 

18.5.- El plazo para la recepción definitiva de la obra, será de 90 días, contados a partir del día siguiente a la fecha de efectiva terminación de la obra sin observaciones, documentada en la respectiva acta de recepción provisoria, o desde la fecha del informe del supervisor de la obra, donde conste el levantamiento de las observaciones oportunamente formuladas en el acta correspondiente.

Art. 19. – FORMA DE PAGO

El pago de los trabajos se hará a los 60 días de emitida la factura, previa constancia de la recepción de los trabajos cumplidos.

Art 20. CRÉDITOS EN FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN.
TC  \l 2 "Artículo 63.
Créditos en favor de la Administración."
Todo crédito, multa, imposición pecuniaria, etc., que opere en favor de la administración, será computado automáticamente por ésta, actualizado  en función del índice general del costo de la construcción y descontado del certificado de avance de obra a ser pagado.

Art 21.
CESIONES DE CRÉDITO.

Todas las cesiones de crédito deberán ser presentadas en el área Financiero Contable del Programa.

No se aceptaran cesiones de créditos futuros, so pena de rescisión de contrato y/o cobro de multas, ni de facturas que no estén debidamente conformadas.

Un vez que un crédito fue cedido no se aceptará notas de crédito o cambio de facturas del mismo.

TC  \l 2 ""
Art. 22. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

La devolución de la citada garantía se realizará en 2 (dos) etapas: el 30 % (treinta por ciento) con la recepción provisoria y el saldo, con la recepción definitiva, dentro de los 30 (treinta) días corridos de la fecha de dichas recepciones.

Art. 23 – MORA, INCUMPLIMIENTO Y RESCISION:

Las partes caerán en mora de pleno derecho por la sola realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en o hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado.-

En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del adjudicatario, la administración se reserva la facultad de:

23.1.- Exigir el cumplimiento tardío de las mismas, más una multa equivalente al 0,5% del monto de las obligaciones pendientes de ejecución, por cada día de atraso registrado. Transcurrido un plazo de 15 días de incumplimiento, la multa se elevará al 15% de dicho monto.

23.2.- Dar por rescindido el contrato en forma unilateral, exigiendo los daños y perjuicios ocasionados, suspendiendo al infractor como proveedor del organismo.

23.3.- Las multas por registro tardío y/o cierre de obra tardío, establecidas por el BPS, son de cargo de la empresa, así como por presentación de planillas fuera de fecha.
MEMORIA
OBRAS
1- DEMOLICIONES Y RETIROS.

La obra se desarrollará con el local en funcionamiento. Se protegerá a la construcción existente de posibles daños y se reparará cualquier afectación ocasionada durante el transcurso de la obra.

Las obras comprenden el retiro de una abertura de hierro, se deberá tener especial atención en cuanto a revoques y pintura del muro existente en el cual se colocara la abertura A01.

El contratista deberá garantizar la hermeticidad del muro en todo el perímetro de dicha abertura, evitando que se produzcan filtraciones de agua. Esto no generara ningún tipo de imprevistos en el proceso de la obra.

2- ABERTURA DE ALUMINIO

Se procederá a colocar la abertura nueva de aluminio según planilla A01 y A02.

Se suministrarán y colocarán los tipos de aluminio indicados.

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la planilla A01 y A02.

Especificaciones técnicas para carpintería aluminio

Materiales
a. Perfiles

Se emplearán perfiles extruidos de aleación de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos, con las siguientes características:

- Aleación: 6063 (6060 o similar) cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670/82 Tabla II.

- Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82

- Propiedades Mecánicas: 
Resistencia a la Rotura Mínimo 2100 kg/cm2
Límite Elástico Mínimo 1700 kg/cm2

- Tolerancia Dimensionales: de acuerdo con la "AA" (Aluminum Association) /ALUMINUM STANDARD AND DATA-2003 TABLAS 11.3 A 11.10 / 12.2 A 12.10

- Terminación Superficial:

a) Anodizado natural o anodizado color (se indica tipo y color en la planilla A01).

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será:

Clase A13 (11 a 15 micras - Nivel de agresividad: moderado)

Clase A18 (16 a 20 micras – Nivel de agresividad: severo)

Clase A23 (21 a 25 Micras - Nivel de agresividad: muy severo)

El espesor se indicará en las planillas de aberturas.

La Supervisión de Obra podrá exigir el control del espesor de esta capa a costo de la empresa.

El anodizado deberá estar certificado con la "MARCA UNIT DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNIT 1076/2001"

b) Pintado (se indicará color en la planilla de abertura).

Deberá ser pintura electrostática en polvo del tipo poliéster TGIC.

Deberá cumplir las Normas ISO 1519 (plegado), ISO 1520 (embutición), ISO 2360 (espesor),

ISO 2409 (adherencia), ISO 2813 (brillo), ISO 2815 (dureza), ASTM D2794 (impacto).

- Requisitos Estructurales: se basará en la NORMA UNIT 50-84.

"Acción del Viento sobre las Construcciones".

La deformación de los elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser menor o igual a L/175 y no mayor a 15 mm (L=Distancia entre apoyos).

- Diseño y secciones: En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre y den garantías de procedencia del material y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, a la corrosión y hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

b. Accesorios

-Burletes: Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los catálogos de las

Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y techos vidriados) o en PVC

Flexible.

- Felpillas: En aberturas corredizas se emplearan felpillas multifilamento de polipropileno siliconado, con las dimensiones de acuerdo al catálogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresión mínima de 15%.

- Bisagras: Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se emplearán las correspondientes a cada línea.

- Cierres: Se emplearán las correspondientes a cada línea, salvo indicación en contrario, se detallarán en la cotización y se pondrán a consideración, de la Supervisión de Obra cuando sea requerido.

- Colocación de Vidrios: En hojas corredizas se emplearán burletes de EPDM o PVCflex de acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de las Empresas.

En las demás hojas móviles y vidrios fijos se empleará silicona del lado exterior y burletes de

EPDM o PVCflex, tipo cuña, del lado interior, asegurando una adecuada compresión para que no se desprendan.

- Protectores de desagües: Todos los desagües serán rectangulares de 25x5mm (como mínimo) y estarán cubiertos con protectores de nylon con clapeta.

- Dispositivos de estanqueidad: En las corredizas se colocarán como mínimo en el centro de los marcos inferior y superior y si se justifica, también en los extremos del marco inferior.

- Grampas de amure: Serán de aluminio o acero galvanizado; siempre que el diseño de los perfiles lo permita se colocaran por “encolizado” y se fijarán por recalcado de las aletas del porta grampa; deben colocarse cada 50cm máximo y a 25cm de los extremos.
- Remaches: Serán de aleación de aluminio

- Tornillos: Serán de acero inoxidable no magnético (perfiles pintados y en atmósferas agresivas, por ej. marinas), de acero cadmiado o galvanizado.

- Otros accesorios: SE INDICARAN EN LA PLANILLA.

c. Selladores

-  Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de aluminio-aluminio anodizado o

aluminio-vidrio.

- Se empleará silicona Neutra para el sellado de juntas de aluminio-aluminio pintado o para juntas de aluminio-hormigón o para juntas con vidrio laminado o para juntas con policarbonato.

- Se empleará cuando la junta lo requiera, cordón de respaldo en espuma de polietileno con el diámetro adecuado para obtener una firme resistencia.

d. Fabricación y armado de aberturas

Deberán respetarse las siguientes exigencias:

- Los cortes a 45º y a 90º deberán combinar adecuadamente sin dejar entre sí "luz” ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

- Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos de cada Empresa, asegurando una segura y resistente fijación.

- Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y reposición de vidrios y accesorios.

- El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los casos sin excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y hojas, donde se realizarán pruebas de estanqueidad, antes de la colocación en obra.

e. Fabricación y armado de aberturas

- Para evitar el contacto con materiales alcalinos tales como morteros de cemento o cal o residuos acuosos de los mismos o materiales ácidos como clorhídrico, etc. que producen manchas imposibles de eliminar, se recomienda:

- EI amurado “en seco" empleando: Premarcos de aluminio, que además protegen de golpes y rayas

- O el amurado húmedo tradicional protegiendo con: Film Vinílico

- Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo como grasa o vaselina.

- Para evitar el contacto de la superficie de aluminio con otra superficie que sea de hierro, cobre o bronce, que producen corrosión electrolítica en presencia de humedad, se recomienda emplear o:

- un separador consistente en un film plástico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda la superficie de contacto.

- una mano espesa de pintura epoxi, bituminosa o asfáltica.

- Amurado

Se cuidará que los marcos no se deformen:

- se mantengan Planos

- las esquinas permanezcan con 90º

- los lados permanezcan rectos

Se cuidará especialmente el amure de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en antepechos y dinteles respectivamente.

Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles.

f. Recomendaciones para la limpieza y mantenimiento

Se recomienda el empleo de agua tibia con un detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta conveniente agregar un 10% de alcohol. Emplear un trapo suave.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente (disan, nafta, acetona o alcohol).

g. Tipologías

El contratista deberá consultar a la Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

3- ABERTURA DE MADERA
Se procederá a colocar la abertura nueva de madera, ventana guillotina C01, sobre la abertura existente de madera según se indican en planos y planilla.

Se deberá barnizar la madera con 3 manos de barniz, tanto en la existente (en donde corresponda) como en la nueva (ventana guillotina C01) a incorporar de tal forma que quede ídem a la existente.

4- GENERALIDADES

En local 01: Oficina de Coordinación.

Se realizara el montaje del mosquitero corredizo de aluminio, según detalle y especificaciones de la planilla A02.

En local 06: Oficina Contable.

El contratista se hará cargo del correcto funcionamiento de las aberturas ya sea desde el punto de vista estructural, así como del cierre hermético de las mismas evitando todo tipo de filtraciones de agua al interior del recinto, en el caso de A01.

El desagüe del aire acondicionado será como el existente. Se albergará en un ducto de PVC tipo electrocanal de 2x2 centímetros aproximadamente, adosado al perfil de aluminio PNº 10001 que compone la abertura A01.

Se realizara el revoque correspondiente que surja del desmonte de la abertura de hierro existente. Debiendo quedar la pared existente impermeable y en perfectas condiciones estéticas, sin que esto genere ningún tipo de imprevisto de obra. Esto será controlado y aprobado o no, por la supervisión de la obra, pudiendo pedirse que se rehaga. Se evaluara de acuerdo al criterio del buen construir. 

Se deberá pintar la pared existente al interior, de tal forma que la misma quede homogénea, el color será ídem al existente. De la misma forma que en el revoque esta tarea será aprobada o no por la supervisión de obra, pudiendo pedirse que se rehaga sin que esto conlleve ningún tipo de imprevistos.  

Se suministrarán y colocarán láminas de protección solar en los vidrios tipo "pelicula de seguridad de bienes y personas con control solar de uso comercial, serie scotchshield ultra prestige" de 3m, igual o de mejor calidad.

Se suministraran y colocaran 2 cortinas tipo venecianas de PVC de 130 centímetros de alto por 140 centímetros de ancho, sobre la abertura de aluminio A01.

En local 19 y 20: Oficina Metraje y sala de Reuniones.

Se suministraran y colocaran 4 cortinas tipo venecianas de PVC de 225 centímetros de alto por 65 centímetros de ancho, sobre la abertura de hierro existente.
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