
Licitación Abreviada N.º 3/2022

PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGIRÁN EL
LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA PARA
LA  CONSTRUCCIÓN  DE  28  NICHOS  Y
VEREDAS  EN  EL  CEMENTERIO  DE  LA
CIUDAD DE CHUY.



OBJETO
El objeto de la presente convocatoria es la construcción de 28 nichos en el cementerio de la
ciudad de Chuy.
La obra a presupuestar consiste en la construcción de un bloque de 2 niveles, todo de acuerdo
a lo indicado en la Memoria Descriptiva Particular y a los recaudos gráficos que componen el
presente llamado a licitación.

La obra a presupuestar incluye el suministro de la mano de obra, materiales, herramientas y
maquinarias, fletes, costos indirectos, beneficios de la empresa e impuestos.

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a las normas vigentes, los recaudos
gráficos y escritos que conforman este pliego, los detalles a entregarse en el transcurso
de los trabajos y las instrucciones escritas o verbales que personalmente de en obra
el/los Director/es designados por la Intendencia para la misma. 

Artículo 1) COMPRA Y PRECIO DEL PLIEGO.
 
El  pliego  de  condiciones  particulares  se  encontrará  disponible  en  la  página  web:

www.comprasestatales.gub.uy. La adquisición de dicho pliego se efectuará en el Departamento

Notarial de la Intendencia citada sito en Gral. Artigas Nº 176 de la ciudad de Rocha, hasta el

día  previstos para el acto de apertura de ofertas, previo pago de la suma de $5.000.= (cuatro

mil quinientos  pesos uruguayos). 

 
Artículo 2) CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas y/o aclaraciones que tengan que ver con el presente pliego serán
dirigidas  en  forma  escrita y  evacuadas  por  el  personal  del  Departamento  Notarial a
licitacionesnotarial@rocha.gub.uy y serán recibidas hasta 3 días hábiles antes de la fecha de
apertura.

Artículo 3) APERTURA DE LAS PROPUESTAS

En acto público a realizarse en la Intendencia Departamental de Rocha, Departamento Notarial,
calle Gral. Artigas N°176 de la ciudad de Rocha, el día 17 de marzo  de 2023   a la hora 14  :00
se  procederá  a  la  apertura  de  este  llamado,  en  presencia  de  Escribano  Público  y  del
representante del organismo licitante que se designe y de los representantes de los licitantes
debidamente acreditados, que deseen asistir el día y hora indicados en el llamado.

La Administración podrá prorrogar el  plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los
derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original
quedarán sujetos al nuevo plazo.
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En el acto de apertura de las ofertas la Administración dará a conocer los nombres de los
oferentes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas, las modificaciones y
retiros de ofertas; cualquier observación que pudieran formular los representantes debidamente
acreditados de las Empresas presentes y cualquier  otro detalle  que ésta estime pertinente
anunciar.

De lo actuado se labrará la correspondiente acta de la apertura de ofertas, en la que se
incluirá la información dada a conocer a los asistentes como también cualquier observación
que  pudieran  formular  los  representantes  debidamente  acreditados  de  las  empresas
presentes.

Artículo 4) PRÓRROGA DE APERTURA DE PROPUESTAS

La  Intendencia  podrá  disponen  en  forma  discrecional  la  o  las  prórrogas  que  estime
pertinente.  Podrán  plantearse  solicitud  de  prórroga  hasta  5 días hábiles  a  la  fecha  de
apertura, por alguno de los interesados la que podrá ser rechazada por la Administración sin
expresión de causa. Si la prórroga se concediere a solicitud de un interesado que hubiere o
no comprado el pliego; todos los costos que irrogue dicha prórroga deberán ser sufragados
por dicho interesado y no se dará trámite a ninguna propuesta presentada por el prorrogante
sin acreditar tales extremos.

Artículo 5) PRESENTACIÓN 

No se habilita la presentación de ofertas en forma electrónica. 

Los proponentes deberán presentar 1 (un) original y una copia en papel, además de 1 (una)
copia  en  formato no  editable  en  pendrive  (soporte  digital)  de  todos  los  documentos  que
componen su oferta.  También deberán incluir  en el  soporte  digital  su oferta  económica en
planilla de cálculo (excel, open office o similar).

Cada una de las copias debe ser una fiel copia de la oferta original, teniendo todos y cada uno
de los documentos que allí se presentan.

El sobre con la oferta contendrá la información solicitada en el presente pliego, incluyendo:

 Descripción general de método de trabajo y cronograma físico.

 Formulario De Propuesta

 Todos los documentos y antecedentes mencionados en el  Pliego de Condiciones de
acuerdo al detalle especificado.

Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: 
Gral.  Artigas  176  de  la  Ciudad  de  Rocha,  Asesoría  Notarial,  Intendencia  de  Rocha
indicada en el Llamado a Licitación:………-2023

Atención: Asesoría Notarial;



Dirección: Gral. Artigas 176; 

Teléfono; 1955 interno 263

Número del Piso/ Oficina: Asesoría Notarial;

Ciudad y Código postal: Rocha CP 27000; 

País: Uruguay

Valor del Pliego $ 5000

Artículo 6) RECAUDOS DE LA LICITACIÓN
El presente llamado se regirá por:
a) El presente pliego de condiciones.
b) Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas
c) Memoria Constructiva y Descriptiva Particular.
d)  Planos.
e) Las consultas y respuestas que se realicen en el período establecido en los pliegos, para 
realizar aclaraciones sobre el expediente de licitación.
f) Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o escritas que 
personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra de la IDR.
g) TOCAF
 i) Leyes y decretos vigentes.

         FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Artículo  7) ASPECTOS FORMALES
La redacción de la oferta deberá realizarse de acuerdo con el formulario propuesto  del
presente pliego. 
La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa oferente, y su
representante técnico.
Todas las fojas del original se presentarán debidamente foliadas en su parte inferior y deberá
adjuntarse una copia simple de la misma.

Artículo 8) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Por la cantidad establecida en su propuesta, el Contratista está obligado a ejecutar todos los
trabajos establecidos en su propuesta, sin que le sirva de excusa o derecho alguno alegar
cálculos erróneos u omisiones en la presentación de la misma.

Artículo  9) DATOS
Los oferentes deberán establecer en sus propuestas claramente las características del trabajo
a realizar y materiales suministrados, incluyendo todo otro dato que juzguen de interés para
una mejor ilustración de las ofertas.
Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el carácter de
compromiso, vale decir que en el momento de la recepción, la Intendencia Departamental de
Rocha exigirá una absoluta  identidad  entre  lo establecido en la propuesta respectiva, lo
establecido en los recaudos, órdenes dadas en obra y lo realizado.



Artículo  10) PRECIO
Los precios deberán establecerse en moneda nacional uruguaya en forma detallada según la
planilla de rubrado establecida en el artículo 12.
En el precio se incluirá el costo de los materiales,  equipo, herramientas, mano de obra y
beneficio de la empresa. Asimismo se indicará el monto previsto de leyes sociales a aportar por
parte de la IDR.
Toda vez que se hable de precios en los documentos relativos a la construcción de las obras,
sin especificaciones aclaratorias, se entenderá que en el mismo se encuentra incluido el
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Artículo 11) AJUSTE DE PRECIOS
Los precios se ajustarán mensualmente de acuerdo a Índice de Costo de la Construcción  (ICC)
elaborado por el INE, Instituto Nacional de Estadística.

Artículo  12) DOCUMENTACIÓN
Deberá adjuntarse a la oferta la siguiente documentación: 

a) Currículum detallado indicando antecedentes de la empresa en la construcción de obras,
agregando características de las mismas, ubicación y dirección, fecha de realización y teléfono
del/los titulares.
b) Recibo, expedido por Tesorería Departamental, acreditando haber pagado el importe del
pliego.

c) Recibo de depósito de garantía de mantenimiento de oferta (si corresponde).
d) Certificado de capacidad de la empresa expedido por el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas. 
e) Para realizar observaciones en el acto de apertura, si el que concurre no coincide con el
firmante de la oferta, deberá adjuntar carta poder con suficientes facultades para representar a
la empresa en el acto de apertura.

Quien resulte adjudicatario deberá presentar: 
a) Constancia de inscripción de la Empresa en BPS, DGI y BSE
b) Certificado notarial donde conste que el firmante de la oferta representa a la empresa  con
facultades suficientes, debiendo contener asimismo datos identificatorios de directores o
administradores de las personas jurídicas proveedoras y datos de su inscripción, a los efectos
del cumplimiento del Art. 6o. de la Ley 17.957 de 4/4/2006. 

Artículo 13) RUBROS
Las empresas proponentes adjuntarán a sus ofertas la lista de rubros de las obras a ejecutar,
según modelo que se indica, incorporando en el costo de cada rubro todas las tares requeridas.
Los rubros que integran la propuesta deberán indicar sus precios unitarios con la inclusión total
de costos, beneficios, etc., que le corresponda.
Los metrajes indicados en la planilla de presupuesto pueden tener alguna diferencia con los
que se ejecuten en la obra misma dada la dificultad para realizar los mismos. Por esa razón al
final  de  obra  se  ajustará  el  pago  en  función  de  los  precios  unitarios  ofertados  y  de  las
cantidades efectivamente ejecutadas.
En los rubros en los cuales se indique la presupuestación por precio global, deberá expresarse
su precio de manera global y no unitaria, incluyendo todos los costos correspondientes a ese
rubro.
Asimismo, deberá surgir de dicho rubrado y en base a las cantidades solicitadas, el monto total
de la oferta el que se transcribirá en el formulario de propuesta.



Artículo 14)  FORMULARIO DE PROPUESTA
De cómo deberá presentar el Sr. Contratista su propuesta: 

Rocha, . . . . . . . . . . . . . . . . . .de . . . . . . . .

N.N. ...................................................................................................................................
domiciliado a los efectos legales en la calle......................................................... Nº........Depto
Rocha, Telefax......................................
se compromete a realizar  las obras de construcción de 28 nichos en el cementerio de la ciudad
de  Chuy, departamento de Rocha, con arreglo a las normas vigentes y a los recaudos
establecidos en el artículo 1 del presente pliego, por el monto total de pesos uruguayos
...........................................que responde al siguiente  detalle: 

TRABAJOS PRESUPUESTADOS $
IVA. (22%) $
MONTO TOTAL $

Asimismo declara haber tenido a la vista los recaudos indicados, e inspeccionado el lugar en
que se realizarán las obras y que se someterá a las Leyes y Tribunales del País con exclusión
de todo otro recurso.

Aportes de Leyes Sociales al BPS: $.......................................

El plazo de terminación y entrega de los trabajos será de ………............. días hábiles.

Firma (y contrafirma) por la empresa:

 ............................... 
C.I.:..................................



Artículo 15)  DETALLE DE LA PROPUESTA
Se deberá detallar la propuesta por rubros, de acuerdo a la planilla de rubrado que se anexa.

Artículo 16) APORTES DE LEYES SOCIALES AL BPS
En función de la resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de acuerdo al
régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de la Construcción,
establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo
del propietario de la obra, en este caso la Intendencia Departamental de Rocha.
Los pagos de leyes sociales por la IDR, se realizarán en base a las planillas de aportes que
presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por cuenta de la IDR se harán
hasta el valor indicado por la empresa en su propuesta. Superado el tope antes establecido, los
siguientes pagos los realizará la IDR mediante la retención del importe que corresponda del
certificado respectivo.
A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrá en cuenta
los aportes calculados por la empresa y declarados en la propuesta, para lo cual, los oferentes
deberán declarar el monto de leyes sociales previsto para cada rubro y  la sumatoria total.
De acuerdo al Art.7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75:
"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornales
determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, la diferencia
injustificada, será abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas, quienes serán
sujetos pasivos por deuda propia."
La liquidación, a los efectos del pago al BPS, se realizará mensualmente según el monto
declarado en la planilla del personal presentada por la empresa.
La Intendencia Departamental de Rocha, no reconocerá como deuda al BPS, aquellas planillas
que no estén firmadas y selladas por la Dirección de la Obra.
La empresa que realice la obra para la IDR, dispondrá de un plazo máximo de siete días
hábiles previos a la fecha de presentación de planillas fijada por el BPS mensualmente, para
presentarlas al director de obra a los efectos de su aprobación. El recibo de pago de BPS
generado por las planillas antedichas deberá ser presentado en Contaduría General de la IDR,
como mínimo cinco días antes del vencimiento del mismo. En caso de no hacerlo en tiempo y
forma, y que por esa causa la IDR no realice el pago en fecha, serán de cargo de dichas
empresas los importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el BPS y serán
descontados de las liquidaciones subsiguientes.
En caso de NO HABER PRESENTADO planillas en el mes deberá comunicarse a Contaduría
General por escrito. Por consultas dirigirse a Contaduría General de la IDR.

El registro de la Obra ante el BPS lo hará la empresa contratista previo control y firma de los
formularios para Obra Pública por el Director de la Obra. Dicho registro deberá hacerse previo
al inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripción con
número de obra a Contaduría General de la IDR.
Todos los obreros que trabajen en la obra deberán estar registrados en BPS previo al inicio de
su labor. Deberán ser ingresados en la planilla del MTSS a partir del día que ingresen a la obra.

El cierre de la Obra ante el BPS lo hará la empresa contratista, previo control de Contaduría
General, y firma de los formularios correspondientes por el Director de la Obra. 
Una vez concluida la obra en todos sus aspectos, y que se finalice la realización de trabajos,
los obreros deberán ser dados de baja en BPS.
El cierre de obra deberá ser presentado antes de los treinta días de la baja de último obrero.
Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la obra,



serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por presentar la
planilla mensual fuera de plazo.

Artículo 17) MANO DE OBRA LOCAL
Se deberá cumplir con las normas vigentes del MTSS en cuanto al empleo de mano de obra
local.

      
Artículo 18) CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
Será opcional presentar conjuntamente con la propuesta un cronograma de avance de obra
(físico y de inversiones) que contenga el avance proyectado de obra y estimación de montos a
certificar en correspondencia  con dicho avance.

       
ADJUDICACIÓN
Artículo 19) ACEPTACIÓN
La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la
aceptación de las mismas. El Gobierno Departamental de Rocha podrá aceptar la que
considere más conveniente a sus intereses, rechazarlas todas, o aceptarlas en forma parcial.
La Administración podrá no tener en cuenta a aquellas empresas que tengan antecedentes de
incumplimiento con la Intendencia Departamental de Rocha.

Artículo 20) CRITERIO  DE EVALUACIÓN
En el estudio de las ofertas se tendrán en cuenta entre otros, los siguientes factores:
1) Cumplimiento de las bases y condiciones del llamado.
2) Precio total, incluyendo el valor de los aportes de Leyes Sociales al BPS calculado por la
empresa y declarado en su propuesta.
3) Antecedentes generales de la empresa y de trabajos realizados para terceros y para la IDR.  

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Artículo 21) NOTIFICACIÓN
El contrato se entenderá formalizado con la notificación de la Resolución de Adjudicación.

El proponente a quien se le adjudiquen los trabajos deberá notificarse dentro del plazo de cinco
días hábiles siguientes al aviso que se le efectúe, en el domicilio constituido en la oferta o en la
Oficina de Reguladora de Trámites de la Intendencia Departamental de Rocha. A estos efectos,
y ante la imposibilidad de la notificación personal, se admitirá la notificación vía fax.

Artículo 22) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS
El plazo de mantenimiento de ofertas será de 90 días a contar de la fecha límite de
presentación de las ofertas indicada en el anuncio de licitación. Se desestimará toda oferta con
un plazo de mantenimiento más corto.

Artículo 23) CESIÓN DE CONTRATO
El adjudicatario no podrá ceder su contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento  de la
Intendencia Departamental de Rocha expresado por escrito. Sin embargo este consentimiento
no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades.

GARANTÍAS 
Artículo 24) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
El oferente podrá suministrar como parte de su oferta, una garantía  del 1% del  monto de la
oferta.-
La garantía se exige para proteger a la Administración contra el riesgo de incumplimiento por
parte del licitante.  En caso de no presentarse regirá lo dispuesto en el artículo 64 del TOCAF.



La garantía de mantenimiento de oferta se constituirá a la orden del organismo licitante y podrá
consistir en:   
a) Fianza o aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay.
b) Póliza de seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la República
Oriental del Uruguay.
Se podrá  integrar la garantía en más de una de las  modalidades indicadas, siempre que todas
ellas sean constituidas a  nombre de la firma oferente.
La validez de la garantía de mantenimiento de oferta deberá exceder en 30 (treinta) días del
plazo de mantenimiento de oferta.
La  garantía correspondiente a las ofertas que no sean aceptadas será cancelada o devuelta
contra la simple presentación del recibo tan pronto como sea posible, y a más tardar 30 días
después de la expiración del plazo de mantenimiento de la oferta. Si vencido dicho plazo la
Administración no hubiera adoptado aún resolución respecto de la  aceptación o rechazo de las
ofertas, podrá solicitar a los oferentes  una ampliación del plazo quienes de estar de acuerdo,
deberán ampliar el plazo de esta garantía hasta el indicado por la Administración. 
La garantía de la oferta que resulte aceptada será cancelada una vez que el licitante haya
firmado el contrato y suministrando la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
La garantía de mantenimiento de la oferta podrá ser ejecutada:
1)  si el licitante retira su oferta durante el período de validez, o
2) en caso de que la oferta sea aceptada, si el licitante no  suministra la garantía de fiel
cumplimiento de contrato en el término de 15 días.
Las garantías de mantenimiento de oferta, deberán ser presentadas previo a la presentación de
ofertas en la Tesorería de la Intendencia Departamental de Rocha, las que quedarán
depositadas en la misma, siendo de exclusiva responsabilidad del oferente tener el recibo de
garantía de mantenimiento al momento de apertura de las ofertas. 

Artículo 25) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la Resolución de Adjudicación el
contratista deberá constituir una garantía de fiel cumplimiento de contrato por una suma
equivalente al 5% de la oferta respectiva a la cual se le agregará el IVA correspondiente. Dicha
garantía deberá depositarse en el Servicio de Tesorería Departamental.
El plazo de la garantía deberá ser tal que cubra todo el período de duración del contrato. A los
efectos, cuando los depósitos se realicen mediante aval bancario, los adjudicatarios deberán
tener presente que el Banco fiador deberá aceptar que las sumas depositadas en garantía
quedarán a disposición de la Intendencia Departamental de Rocha hasta que ésta disponga su
devolución. A su vez no demandará ningún trámite judicial, ni discusión alguna si fuera a
hacerse efectivo el pago de su primer requerimiento escrito, el cual se efectuará,
indefectiblemente, en Tesorería de la Intendencia Departamental de Rocha.
La garantía caducará con la devolución del original de la misma o, en su caso, prescribirá en el
plazo legal de 20 (veinte) años a partir de la fecha de su emisión.
Una vez finalizado el contrato y cumplidas a satisfacción todas las obligaciones contraídas por
el adjudicatario podrá éste solicitar la devolución de lo depositado.

Artículo 26) GARANTÍA DE CONSERVACIÓN
De cada pago que la Administración realice se retendrá un monto equivalente al cinco por
ciento, (5%), como Garantía de Conservación.

Artículo 27) DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
a) MANTENIMIENTO DE OFERTA: Será devuelta según lo expresado en el art 21.

b) FIEL CUMPLIMIENTO  DEL CONTRATO: Será devuelta luego de la recepción provisoria de
la obra.
c) CONSERVACION: Será devuelta luego de recibirse definitivamente la obra, a los doce



meses de finalizada la misma, cuando se labre el acta de recepción definitiva de obra, una vez
que el Servicio competente haya informado sobre la procedencia de la devolución y siempre
que el contratista no haya incurrido en multas cuyos pagos se encuentren pendientes y en caso
que no exista contra él reclamación alguna por daños y perjuicios derivados de la ejecución.

LA OBRA             
Artículo   28) HORARIO
El contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convenga con la Dirección
de Obras; para hacerlo en horas extraordinarias o días festivos, deberá solicitar autorización
por escrito a la Dirección de Obra con 48 horas de anticipación, por lo menos, sin perjuicio de
cumplir con toda otra disposición de carácter nacional o departamental. El contratista podrá
habilitar, también con autorización, más de un turno de trabajo con obreros diferentes,
corriendo por su cuenta todos los gastos que por concepto de instalaciones, consumos,
aumento de jornales, gasto de gestión, etc. pudieran ocasionarse. 

Artículo  29) DISPOSICIONES LABORALES
El contratista está obligado a cumplir con las disposiciones sobre laudos y convenios colectivos
vigentes, para la industria de la construcción en materia de salarios, categorías de labor, pago y
suplemento de horas extraordinarias, primas, incentivos por asistencia, viáticos, y en general
todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la Legislación Laboral común. 
El contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de seguridad que
pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95) y Banco de Seguros del
Estado. A estos efectos, la Dirección de Obra podrá solicitar las constancias de autorización de
andamiaje y condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente. El incumplimiento
en la presentación de las constancias así como la no observación de las normas de seguridad
dispuestas, podrán ser sancionados con la detención de los trabajos sin que esto implique una
prórroga en el plazo de terminación. 

Artículo 30)  TERMINACIONES
Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus
detalles mínimos, con la mayor prolijidad, entregando la obra en perfecto estado de limpieza y
utilización.

Artículo 31) EXCEDENTES 
El contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra, cualquiera sea
su naturaleza.

Artículo 32)   MATERIALES A UTILIZAR
Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad debiendo estar aprobados por la
Dirección de Obra de la IDR y serán de fabricantes reconocidos, debiendo cumplir con las
normas UNIT correspondientes.
El contratista deberá colocar todos los materiales que aunque no estén expresamente
indicados en los recaudos, sean no obstante necesarios para el correcto funcionamiento y
buena terminación de las instalaciones, y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.
Cualquier daño ocasionado durante la ejecución de las obras por parte del contratista, así como
cualquiera  de los componentes de obra y/o equipos suministrados por el mismo, que se
hubieran maltratado durante el transporte, almacenamiento o instalación y manejo, deberán ser
reparadas, requiriendo la aceptación de la Dirección de Obras de la IDR.
Todo el material rechazado deberá ser retirado de la obra en un plazo no mayor a las 48 horas
y sustituido por material aprobado.
El contratista será el único responsable de la calidad de los materiales suministrados, no
pudiendo deslindar la misma a terceros, a esos efectos tomará las medidas que estime
necesarias efectuando los controles de calidad que entienda conveniente.



Artículo 33)   PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las normas de buen construir.
Todo trabajo que a juicio de la Dirección de Obra de la IDR se encuentre mal ejecutado  o con
mala terminación, deberá ser realizado nuevamente con cargo al contratista y si fuere del caso
reponer materiales los mismos serán también a su cargo.
La Dirección de Obra de la IDR se reserva el derecho de modificar emplazamiento o recorrido
de los elementos que integran las instalaciones sin que esto dé derecho al Contratista a
efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los
planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Artículo 34)  COMIENZO Y DESARROLLO DE TAREAS
El contratista deberá realizar sus trabajos coordinando previamente con la Dirección de Obra
de la IDR, el comienzo y desarrollo de los mismos. 

PLAZOS
Artículo 35) PLAZO DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS
Las  obras deberán iniciarse dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la
fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación. Una vez iniciadas las obras, no podrán
suspenderse, salvo motivo de fuerza mayor probado fehacientemente, y debidamente asentado
en el libro de obra y refrendado por ambas partes.

 
Para poder iniciar las obras el adjudicatario deberá presentar: 
a) Formularios necesarios  para inscripción de obra en el BPS con los datos llenados, 10 (diez)
días hábiles antes de la fecha prevista para el inicio de las obras.
b) Presentación de plan de prevención y seguridad de la obra en el MTSS si correspondiere.
c) Inscripción de los obreros que trabajarán en la obra en BPS y en MTSS como mínimo el día
que ingresen a trabajar.
d) Cumplir con lo estipulado en los artículos anteriores

Artículo 36) PLAZO DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
La empresa deberá especificar en su propuesta el tiempo en que realizará las obras, el
cual se expresará en días calendario, contados a partir de la fecha de iniciación de las mismas.
Se descontarán los días hábiles con lluvia.

RECEPCIONES Y CONSERVACIÓN
Artículo 37) RECEPCIÓN PROVISORIA
La recepción provisoria se realizará dentro de los 15 (quince) días hábiles luego de finalizadas
las obras correspondientes, dejando constancia de las observaciones que el Director de Obra
estime corresponda. Será certificada por un acta de finalización de obra provisoria; para la
firma de esta recepción será imprescindible que la empresa adjudicataria entregue el certificado
de garantía escrita.

Artículo  38) RECEPCIÓN DEFINITIVA
La recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectas condiciones de
construcción, conservación y no hubiera observaciones que oponer, después de haber
transcurrido 12 (doce) meses a partir de la fecha de la recepción provisoria correspondiente; en
este caso será firmada un acta de recepción definitiva entre las partes.

Artículo 39) LIQUIDACIÓN DE PAGOS
A. El pago de los trabajos se efectuará por avance mensual; para la liquidación del mismo



se deberá presentar:
1. Detalle de la liquidación a precio básico. Necesariamente se deberá facturar el avance
de obra por el mes de cargo en que se presente la planilla.
2. Copia de las planillas de declaración de personal del BPS, del mes de los trabajos que
se factura, con una liquidación de la mano de obra imponible a la fecha del contrato.
B. Para trabajos imprevistos se procederá del mismo modo, agregando el monto que
corresponde para los trabajos realizados.
C. La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos estén completamente
terminados y recibidos provisionalmente. 

Artículo 40) FORMA DE PAGO
La Intendencia abonará en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, a
partir de la presentación del certificado de avance de obra, debidamente conformado en
Contaduría de la IDR.

Artículo 41) DEUDAS CON LA IDR
La Intendencia Departamental de Rocha, exigirá a toda persona física o jurídica que con ella
haya contratado, en el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeude, que ésta no
tenga deudas tributarias con la IDR. 

Artículo  42)  DESPERFECTOS OCASIONADOS
El contratista deberá reparar a la brevedad y a su costo, los desperfectos de cualquier índole
que ocasione a los bienes públicos o privados al ejecutar los trabajos licitados.
La administración no se  responsabiliza por daños, extravíos o perjuicios que sufran los equipos
del adjudicatario

Artículo 43) MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
El adjudicatario tomará a su cargo las medidas de protección tanto del personal así como de
terceros durante el transcurso en que realice los trabajos, sean éstos  en la vía pública u
cualquier otro lado, adoptando siempre las disposiciones precautorias reglamentarias.

Artículo 44) RIESGO Y RESPONSABILIDAD
Será de cargo exclusivo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato, ya
sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Administración o a sus empleados,
a los efectos transportados, a su propio personal, máquina o equipo en los casos que lo
sufriere o causare. También serán de su cargo todos los gastos de funcionamiento, tales como
combustible, patentes, repuestos, jornales, seguros, etc.         

Artículo 45) SANCIONES
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, la
Intendencia Departamental de Rocha, podrá disponer según entienda conveniente y de
acuerdo con los antecedentes del infractor, su apercibimiento, la suspensión del mismo hasta
por un año del registro de proveedores, y hasta su eliminación de dicho registro, según las
circunstancias.

Artículo 46) SUSPENSIÓN DE PAGO
Cuando la Administración constatara que el servicio ofrecido no cumpliera con las condiciones
que se tuvieron en cuenta para la adjudicación, la Intendencia Departamental de Rocha  podrá
suspender el pago hasta que se regularice el servicio.

Artículo 47) MULTAS
a) Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la
Intendencia Departamental de Rocha podrá aplicarle una multa equivalente a 10 UR (diez



Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora, pudiendo asimismo declarar rescindido el
Contrato con la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento.
La multa a aplicar le será descontada del primer pago que deba realizarse al Contratista. Si el
atraso llegara a 30 (treinta) días hábiles, se podrá duplicar el monto de la multa a aplicar. 

b) Si el contratista no terminase las obras en el plazo estipulado será penado con una multa de
10 UR (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora. Si dicho atraso llegara a
treinta días hábiles, el Gobierno Departamental de Rocha podrá dar por rescindido el contrato,
perdiendo la garantía de fiel cumplimiento y las sumas depositadas para su cobro.

 
c) El monto de la multa por incumplimiento de las obras de conservación intimadas,  será de 40
UR (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación realizada.

d) Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la Obra, se le
aplicará una multa de 10 UR (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.
En caso que el contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son contrarias a la buena
ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo presentar posteriormente
reclamación fundada.
La reclamación será presentada ante la IDR, quien se expedirá sobre el punto.
En caso que el Contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la
multa le será reintegrada.

Artículo 48) NEGOCIACIÓN CON LAS EMPRESAS
La IDR podrá, en el caso de presentación de ofertas similares, entablar negociaciones
reservadas y paralelas con la finalidad de obtener mejores condiciones.
En ese proceso la IDR podrá suministrar algún ítem incluido en el rubrado general, el cual se
eliminará de la propuesta del licitante por decisión unilateral de la Intendencia.
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