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REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Universidad de la República

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBRA

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NORESTE – SEDE RIVERA CAMPUS

OBRAS VARIAS Y CERCOS BLOQUE C

CONCURSO DE PRECIOS N.º 12/24

APERTURA: 24/05/24  HORA: 11

1 OBJETO del LLAMADO.- 

Se convoca a Concurso de Precios para las obras varias y cercos bloque C  , en el Centro Universitario de Rivera
Bloque C  - Guido Machado Brun Ruta 5 .

Las obras de :

• Suministro y colocación de Cerco exterior al Bloque C

• Suministro e instalación de Portón exterior al Bloque C

• Asfaltado y pintura 

• Canalización 

_ La obra se entiende “llave en mano”, los trabajos incluyen:

◦ La ejecución completa de los trabajos de dicho proyecto incluyendo el suministro total de mano de
obra, materiales, aportes sociales, equipos, permisos y habilitaciones de instalaciones, etc. Será reali -
zada en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados por los técnicos de la Ude -
laR. 

◦ La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.

2 EQUIPO TÉCNICO.-

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adjudicatario requiere
sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, deberá consultar a la UdelaR proponiendo
técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuencia escrita de la UdelaR no podrán ser sustituidos.

Director de Obras 

Será la persona propuesta en la oferta por el Adjudicatario, se exigirá título habilitante de Arquitecto o Ingeniero
Civil quien deberá cumplir con las obligaciones citadas en el punto h.1 del Capítulo 35.

Empresa  s Subcontratista de Instalaciones  

Todas las empresas Subcontratistas en cada una de las instalaciones involucradas en las obras, contará con un re-
presentante técnico con título habilitante y las autorizaciones pertinentes ante los organismos de contralor co -
rrespondientes. 
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Supervisión de Obras 

Será realizada por los Técnicos de Dirección General de Arquitectura de UdelaR.

Supervisor de Obras 

Será el arquitecto proyectista o aquel que designe la Dirección General de Arquitectura de UdelaR. Por tanto, sola -
mente en las Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor
de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil le compete al Contratista de las Obras,
sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.

3 VISITA  A LA ZONA DE OBRAS.-

Se establece una visita obligatoria a las obras el día jueves 9 de mayo de 2024 , 14:00 h. En dicha visita estarán 
presentes técnicos de la UdelaR.

Será responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la disponibilidad de
los materiales de construcción, mano de obra, transporte y de manera especial las fuentes de abastecimiento de
materiales y servicios de infraestructura.

4 PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.-

Se podrán realizar consultas por correo electrónico – compras@  udelar  .edu.uy   . Podrán efectuarse estas consultas
hasta el día miércoles 13 de mayo de 2024, en la División Suministros. Las respuestas válidas a las consultas, se
efectuarán hasta el día miércoles 20 de mayo de 2024.

5 RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACIÓN.- 

Los interesados en participar en este llamado podrán retirar los pliegos de condiciones en la Sección Compras de
esta División de lunes a viernes de 9 a 12 horas y en el sitio Web de Compras Estatales.

Los pliegos de esta licitación no tienen costo.

6 DE LOS CONSORCIOS.- 

6.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberán en el momento de presentar la oferta:

a. Suscribir un documento que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su caso), con cer -
tificación notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomará a su cargo cada integrante del consorcio,
así como las proporciones con que participa cada uno.

b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir instruccio-
nes para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio.

c. Dejar constancia en el documento de intención y posteriormente en el contrato de consorcio que cada uno de
sus integrantes serán solidariamente responsables para con la UdelaR de todas las obligaciones contraídas en el
marco de la licitación.

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante la Universidad de la República, y el compromiso
de no modificación del documento o contrato sin la previa aprobación de la UdelaR.

6.2 Dentro de los 15 (quince) días hábiles de notificada la resolución de adjudicación, el consorcio deberá presen -
tar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones aquí estipuladas.

6.3  Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en este literal, la
UdelaR podrá rescindir unilateralmente la adjudicación y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del
Oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la pérdida de las garantías depositadas u otras respon -
sabilidades que pudieran corresponder.

7 PROPUESTA.- 

 Las empresas deberán presentar su oferta por escrito, de acuerdo los datos solicitados en los Formularios de A a
G suministrados en los recaudos, redactadas en forma clara y precisa y firmada por el oferente o sus representan -
tes con aclaración de firmas:

Formulario A: Formulario de Oferta. (Obligatorio)

mailto:compras@oce.edu.uy
mailto:compras@udelar
mailto:compras@udelar
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Formulario B: Rubrado (Obligatorio). Adjuntarlo en formato editable

Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros (gráfico GANTT).

Formulario D:       Nómina de subcontratistas propuestos con indicación de su forma de aportación al BPS 

Formulario E: Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. (RNEOP – MTOP. Esta infor-
mación podrá ser verificada por la Administración a través de la web de ARCE.

Formulario F: Experiencia en obras similares

Formulario G: Capacidad técnica acreditada.

Los formularios deberán presentarse  firmados y con toda la información requerida.

La documentación aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podrá presentar por separado. 

En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, F y G; la Administración podrá
otorgar un plazo de 48 horas hábiles para su presentación si lo considera necesario.

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha información, la oferta será recha -
zada en su totalidad.

7.1.-Documentación obligatoria para el Adjudicatario:

 Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el artículo 1 del 
decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el oferente deberá presentar Declara-
ción Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las condiciones establecidas en la Ley 
18.516/09 y decreto 255/010, firmada por el representante legal correspondiente. -

 Documentación que acredite el cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 (Seguro
sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

8 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- 

El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras, en días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la Adjudicación. Los plazos a que refiere este pliego se computarán en días hábiles. Cuando el vencimiento de un
plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente.
Cuando se diga hábiles, se entenderá que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables para la
Construcción, si la obligada es la Administración se entenderá por hábiles los que funcionen las oficinas públicas.-

9 GARANTÍAS.- 

9.1 Garantía de cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte Adjudicatario, si corresponde, deberá constituir en la Tesorería de la Administración la
Garantía de Cumplimiento del  Contrato,  por un monto equivalente al  5% (cinco por  ciento)  del  monto total
adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra
cualquier incumplimiento contractual,  dentro del  plazo de 5 (cinco) días hábiles  que sea notificado de dicha
obligación.

El  incumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  por  parte  del  Adjudicatario  (sin  ser  exhaustivos:
incumplimiento del plazo, mala ejecución de los trabajos, etc.,) podrá ser penalizado con la ejecución de esta
garantía hasta su monto máximo sin perjuicio de otras sanciones previstas en los Pliegos.

Si  el  adjudicatario  no  efectuara  el  depósito  de  Cumplimiento  del  Contrato,  dentro  del  plazo  y  condiciones
establecidos, la Administración aplicará una multa equivalente al 0,5% sobre el importe adjudicado por cada día
calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, dentro de los 5 días hábiles posteriores al vencimiento
del  plazo originario previsto,  podrá hacer caducar los derechos del  adjudicatario,  pudiendo la Administración
iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su
incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio
de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

La garantía se constituirá mediante prenda de depósito bancario o en valores públicos, fianza o aval bancario o
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póliza de seguro de fianza. 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la
Recepción Definitiva de la obra.

La Supervisión, que tiene a su cargo el control de la ejecución del contrato, comunicará a la Administración los
incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se verifiquen, para que ésta tome las medidas
correspondientes y notifique a la Aseguradora o Institución que corresponda.

9.2 Fondo de Reparo.

Sobre  los  montos  a  liquidarse  mensualmente  de  obras  realizadas,  incluido  el  ajuste  por  mayores  costos  y
eventuales  imprevistos,  la  Empresa  Contratista  realizará  un  depósito  por  concepto  de  Fondo  de  Reparo
equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance.

Dicho depósito podrá ser: en aval bancario; o mediante las retenciones del correspondiente porcentaje del monto
a pagar  por  la  Administración,  depositándose el  monto correspondiente  en una cuenta  bancaria  de Oficinas
Centrales; o mediante la constitución de un seguro para este fin.

Estos depósitos se devolverán en ocasión de la Recepción Definitiva de la obra, una vez levantadas todas las
observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos. 

La devolución de tales montos se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, sin actualización alguna,
salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, compensación, daños y perjuicios, etc.

9.3 Garantía en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una garantía mínima de
un año a contar de la Recepción Provisoria sin Observaciones de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantía algún material  o trabajo presenta desperfectos o fallas, el  Contratista deberá
reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. 

 Se  exceptúan  de  ésta  cláusula  todas  aquellas  fallas  provenientes  del  desgaste  normal,  mal  uso,  abuso,
negligencias o accidentes.

10 RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS.- 

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, mediante el ingre-
so de las mismas en el sitio web de Compras Estatales. Por consultas al respecto deberán comuni -
carse al 26045360 Atención a Proveedores o descargar el instructivo de Cómo Ofertar en Línea. La
oferta deberá ingresarse en el sitio web mencionado, en formatos abiertos, sin contraseñas ni blo -
queos para su impresión o copiado. Constituye una carga del oferente constatar que los archivos
enviados hayan sido ingresados correctamente en la plataforma electrónica. Toda información y/o
documentación deberá estar redactada en idioma español, con excepción de la documentación y
folletos de productos, que podrá ser presentada en español o inglés. La oferta debe brindar infor -
mación clara y fácilmente legible sobre lo ofertado. Los oferentes están obligados a presentar toda
la información que sea necesaria para evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requisitos exigi-
dos. La oferta en línea garantiza que la misma no será vista hasta el momento de apertura del lla-
mado. La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su aper-
tura en la convocatoria respectiva. No podrán conocerse las ofertas ingresadas a la plataforma elec -
trónica, ni siquiera por la Administración contratante, hasta tanto se cumpla la fecha y hora estable-
cida para la apertura de las mismas. Así mismo las ofertas serán rechazadas cuando contengan cláu -
sulas  consideradas abusivas,  atendiendo,  aunque no únicamente,  a  lo  dispuesto por  la  Ley  N°
17.250 de 13 de agosto de 2000 y su Decreto reglamentario 244/2000 de 23 de agosto de 2000. 

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exis-
ta en soporte papel, deberá digitalizar el mismo y presentarlo con el resto de su oferta. 
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Esta División no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horarios indicados. Los oferentes sólo
podrán ver las restantes ofertas, en el acto de apertura. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se interpretará en el sentido
más favorable a éste. 

A efectos de la presentación de las ofertas, el oferente deberá estar registrado en el RUPE. 

11 APERTURA DE LAS PROPUESTAS.- 

La apertura de las ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. El acta será 
remitida por el SICE a la o las direcciones electrónicas previamente registradas por cada oferente en 
la sección de “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único 
de Proveedores del Estado. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección
electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes.

 En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la Tabla de 
Cotizaciones del sitio Web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación ingresada 
como archivo adjunto se da valor al primero. 

Asimismo el acta de apertura será publicada automáticamente en la Web de Compras Estatales. En con-
secuencia dicha acta permanecerá visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica, por la 
cual la no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la informa-
ción de la apertura en el sitio web. A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la Ad-
ministración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en
las mismas. Así mismo las ofertas quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella 
información que sea entregada en carácter confidencial, según lo dispuesto en el numeral 13 “Informa-
ción Confidencial y Datos Personales” del presente Pliego. Solo cuando la administración contratante so-
licite salvar defectos o carencias a lo establecido en el Artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar 
en línea la documentación solicitada.

 La Universidad de la República se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier mo-
mento antes de la adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias respecto de cualquier infor-
mación contenida en sus ofertas 

12 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS. -

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días calendario, a contar desde el día siguien-
te al de la apertura de la licitación. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación es-
crita a esta División manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de p ronunciamiento de esta última en el
término de diez días hábiles perentorios. 

13 TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS.-

Los precios unitarios, globales y totales deberán ser cotizados por el oferente exclusivamente en moneda nacio-
nal, sin decimales serán los vigentes al último día del mes anterior al de la apertura de la licitación.

Los ajustes de precios se liquidarán de acuerdo con los índices del Costo General de la Construcción, publicado por
el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior a la apertura
de ofertas y como valor actual, el último publicado a la fecha de cierre del avance mensual. -

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a la empresa, se conge-
lará el ajuste de precios a la fecha final según contrato, sin perjuicio de las multas que dicho incumplimiento oca -
sione.

14 PRECIOS.-

La contratación es a Precio Global de acuerdo al valor indicado como Total de la Propuesta del Formulario A. Se
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considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecución de la Obra definida en los Re -
caudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, tasas, derechos y gravámenes de toda
índole por cuyo pago sean responsables la empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas
en el país del Contratante y en cualquier otro país con motivo de la Ejecución de la Obra objeto de la misma. 

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendrán sus costos incluidos y prorratea -
dos en los diferentes rubros. 

El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que la Obra y su Pre -
cio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explícita en los Recaudos y en el Cómputo
y Presupuesto detallado de su Oferta, sean necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y
conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un Con -
tratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta
Obra. 

Dicho precio constituirá la compensación total por todos los costos inherentes a la ejecución de la obra, las trami -
taciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos, materiales (incorporados o no a la
obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por cualquier concepto relacionado con la
ejecución del objeto de este Llamado. Asimismo, dicho precio incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa
Contratista para la coordinación, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, así como de las
consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los
suministros o trabajos realizados por éstos.

La cotización deberá contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos que se solicitan.
No obstante, lo cual, deberá presentarse el detalle de rubros y tareas de acuerdo con el Formulario B, Rubrado
Básico, indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del pre -
cio unitario por el metraje de cada rubro deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se toma -
rán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de
obras que ordene la Supervisión de Obra.

En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluirá también los precios unita -
rios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo. Este rubrado complementario comprende íte -
ms que la UdelaR puede llegar a contratar en función de la disponibilidad presupuestal. Si bien estos precios no se
incluyen en la comparativa de precios de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

En el precio ofertado se deberán discriminar los impuestos. En caso contrario, se entenderá que están incluidos en
el precio. 

En base a que la Obra será contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como globales, tendrán un pre -
cio total invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios 

para la realización completa de la obra especificada. 

15 IMPREVISTOS.-

El monto destinado a imprevistos  y  extraordinarios será de un 10 % del valor de la oferta. La aprobación de los
trabajos  imprevistos  se  realizará  mediante  comunicación  de  la  Dirección  General  de  Arquitectura  previo
presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y justificación de los técnicos respecto a la necesidad de
realización de los mismos. 

16 PRORROGAS DE OBRA.-

La solicitud de prórrogas de obra será solicitada a la Supervisión quien las autorizará a su criterio previa justifica-
ción técnica.

El otorgamiento de prórrogas de obra será con el único fin de evitar el cobro de multas por atraso y no implicarán 
aumentos del Monto Imponible cotizado en la Oferta adjudicada y en los Imprevistos aprobados.

17 ACOPIOS.-

Los oferentes podrán establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 25% de la oferta, sin que la
Administración se comprometa a aceptarlo. 



 UNIVERSIDAD  DE  LA REPÚBLICA                                                                        DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

El Contratista deberá hacer un depósito en garantía por el equivalente al importe del acopio. El comprobante de
depósito expedido por la Tesorería de la Administración deberá ser exhibido previamente a que ésta haga el
pedido de desembolso correspondiente.

Las  garantías  por  adelantos  para  acopios  serán  devueltas  a  medida  que  los  materiales  acopiados  se  vayan
incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos certificados de obra.

18 MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES.-

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijará el Monto Imponible de Mano de Obra
para los Aportes a la Seguridad Social que deberá realizar la Universidad de la República. En el formulario B se
declarará por separado en cada rubro, el Monto Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad
Social.

El tope del  aporte que efectuará la Universidad será el  que surja del Monto Imponible cotizado en la Oferta
adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con posterioridad al mes base del
Presupuesto de la Obra cotizada.  Superado ese tope, serán de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el
BPS, y a esos efectos la Universidad podrá retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados y/o
de la liquidación final de obra.

La empresa Contratista deberá presentar estas planillas, cada mes, a la Dirección General de Arquitectura (Av. 18
de Julio 1968 tercer piso), a más tardar cuatro (4) días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al BPS. Si
las  presentara  más tarde de lo  indicado,  serán de su  cargo todos los  gastos,  honorarios,  intereses,  multas  y
recargos  que  se  generen  por  tal  motivo,  por  lo  cual  autoriza  al  Contratante  a  retener  de  los  respectivos
Certificados el importe que corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algún rubro contratado, se
deberá establecer el Monto Imponible por aportes sociales correspondiente.

El  porcentaje  de  aportación  para  la  Universidad  de  la  República  sobre  los  montos  de jornales  directamente
afectados a la obra será del 65,8% del Monto Imponible.

19 PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS.-

El Precio Total de la Propuesta se integrará por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%, el IVA, y las Leyes
Sociales correspondientes al Monto Imponible

A los efectos de la evaluación económica de las ofertas se toma un Monto Imponible de Referencia de $ 56.000 

Se considerará el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o igual al Monto Imponible
de Referencia ($ 56.000).

Se considerará el Monto Imponible de Referencia ($56.000) cuando el Monto Imponible indicado por el Oferente
fuera menor a éste.

Sin perjuicio de ello, el     Monto Imponible de Adjudicación será el indicado en la Oferta del Adjudicatario  . 

20 EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN.-

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la ponderación y la co-
rrespondiente determinación de la calificación de las ofertas:

65%
- importe total cotizado para la realización de la obra,  precios    unitarios y
total por ítem, así como la estructura de los mismos, su equilibrio financiero y
plan de trabajo propuesto.

20% - plazo de ejecución de la oferta y mantenimiento de la  propuesta en relación
al proyecto solicitado

15%

- antecedentes de otras contrataciones

- subcontratos incluidos en la oferta;

- capacidad técnica acreditada
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21 VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.-

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter
de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración
podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase algu-
na. 

22 MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN.-

Cuando sea pertinente la Universidad de la República podrá utilizar los mecanismos de la mejora de oferta o nego-
ciación, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso de presentación de ofertas similares, se po -
drán, si se considerare conveniente para el interés de la Universidad de la República, entablar negociaciones con
aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de
precio.

23  ADJUDICACIÓN.- 

La Universidad de la República adjudicará la licitación a la o las ofertas de acuerdo a las pautas de evaluación del
pliego.

También podrá ajustar la adjudicación de los rubros comprendidos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, sin
que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de indemnización alguna. 

Podrá solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración, de
acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del  TOCAF 2012

Podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art. 74 del TOCAF 2012. 

Se verificará la inscripción en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicación, el proveedor no hubiese
adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la notificación de la adjudicación; a fin de que el mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de
adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencio -
nado.

El oferente que se acoge al beneficio Márgenes de Preferencia Art. 58 del TOCAF 2012 y resulte adjudicatario de-
berá presentar el Certificado de Origen emitido por la Cámara correspondiente detallando los bienes que califican
como nacionales. Los cuales deben de coincidir con el detalle presentado en la Declaración Jurada del Ministerio
de Industria, Energía y Minería presentado en el momento de la apertura.

Si no se presenta el Certificado en los 15 días hábiles a partir de la notificación, o el mismo es denegado o no cum -
ple con lo indicado en el párrafo anterior; se deja sin efecto la adjudicación pudiendo adjudicar a la siguiente me-
jor oferta. (Decreto 13/09 del 13 de enero con las modificaciones del Dec. 164/13.)

24  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.-

Salvo acuerdo especifico entre la Administración y el Adjudicatario, los trabajos deberán iniciarse dentro de los 8
(ocho) días hábiles siguientes a la fecha de Adjudicación.

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio a la Supervisión de Obra con una anticipación de 48 (cuarenta y
ocho) horas. La Supervisión labrará un acta el día fijado en el que se hará constar la efectiva iniciación de los tra -
bajos, así como toda otra particularidad pertinente.

En el acta de iniciación se establecerá la fecha en la que deberá realizarse el replanteo por parte del Contratista,
quien pondrá a disposición de la S. de O. el personal y los instrumentos necesarios para su verificación. Los gastos
del replanteo general o los parciales que deban realizarse en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contra-
tista, así como la reposición de las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista deberá realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su propuesta (Formulario
A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico que hagan factible el cumpli -
miento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista será responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que puedan producirse
como consecuencia de las obras y la Supervisión de Obra sólo dará por terminadas las mismas cuando sean entre-
gadas, terminadas y con todos sus elementos en perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, ha -
biendo sido aceptadas por escrito.
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Los deterioros, etc. serán descontados eventualmente de los montos a pagar o del Fondo de Reparo.

25  PAGOS.-

Solicitudes de Pago

Las solicitudes de pago se presentarán a la Supervisión de Obra por escrito, dentro de los 10 (diez) días hábiles si -
guientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse el avance de obra hecho, el metraje
completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada
y/o a los trabajos extraordinarios, si los hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentará el por -
centaje de avance.

La variación o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidará por separado.

Contralor de las Solicitudes

La Supervisión de Obra verificará las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan objeciones u observa-
ciones, se elevarán las mismas a la Administración con su conformidad (Certificados de Obra) dentro de los 10
(diez) días hábiles siguientes al de su presentación.

En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervisión de Obra las tramitará con las correc -
ciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al Contratista.

Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolverá la misma al Contratista dentro de los 10
(diez) días hábiles, para su verificación, dejándose constancia de este hecho. En este caso, los plazos se computa -
rán a partir de la nueva presentación del certificado.

Tramitación de las Solicitudes – Ordenes de Pago

De cada solicitud conformada, la Supervisión de Obra dirigirá una copia a la Administración, otra copia al Contra -
tista y la tercera quedará en su poder.

Una vez que la Administración apruebe los certificados emitidos por la Supervisión de Obra, se solicitará al Contra -
tista que en un plazo máximo de 48 h presente la correspondiente factura, contra la cual la Administración emitirá
la Orden de Pago.

Desde la recepción en la Administración, del Certificado de Obra aprobado por la Supervisión de Obra hasta la
emisión de la Orden de Pago, el trámite no podrá insumir más de 30 (treinta) días hábiles. Si hubiera alguna difi -
cultad, ésta deberá resolverse en un solo acto en forma conjunta entre la Administración y el Contratista.

Certificados de Obra

La Supervisión de Obra emitirá tres tipos de certificados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BÁSICOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago que se ajusten en
un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago por trabajos extraordi -
narios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la Supervisión de Obra

CERTIFICADOS DE AJUSTE: Serán aquellos que corresponden a los ajustes de precios por variación de los índices y/
o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

Disposiciones Generales sobre Pagos

Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la liquidación final.

Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista podrán incluirse en las si -
guientes solicitudes de pago.

Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el Contratista haya efectuado los trabajos o
parte del trabajo a que ese pago se refiere.

La Administración no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente a ella por subcontratistas y/o provee -
dores de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole que prosperare por vía legal, obligará al Contra-
tista a reintegrar a la Administración todos los gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.

Atrasos en los Pagos
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En caso de que la Universidad de la República se atrasara en los pagos mas allá de los plazos establecidos, el Con -
tratista tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al certificado el aumento del Índice de Precios al Consumi -
dor habido entre la fecha límite y la efectiva del pago.

No  podrán  aplicarse  fórmulas  paramétricas  para  calcular  recargos  por  demora  en  los  
pagos.

26  MULTAS.-

Multas por atraso

Se aplicará una multa de 5 UR por día de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del cumplimiento de
los plazos, la que será descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa. 

Se aplicará con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

Multas por mala ejecución

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecución de los trabajos, será pasible de multa.

La multa por mala ejecución será el equivalente al valor de reposición del rubro mal ejecutado, que se fijará como
el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de la reposición y ejecución del mismo a
criterio de la Administración.

27  SEGURIDAD.-

El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su cobertura previsio-
nal.  Deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y las máximas precauciones para evitar accidentes y
percances en la obra, al personal obrero y a toda persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatará, además,
todas las disposiciones que en este sentido indiquen las normas legales y la S.de O.

Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e Higiene en la Industria de
la Construcción. 

El Contratista deberá presentar previo a la inscripción de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia de cumplimiento
ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido en el art.1º del Decreto 283/96, (Estu-
dio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene) 

Así mismo, el Contratista deberá incluir en su cotización – si corresponde a las características de la obra - los hono-
rarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la supervisión en obra de
su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96. Se ocupará de tener al día todas las aprobaciones de
instalaciones de obra y equipos.

28  PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA.-

La Universidad de la República en cumplimiento de las leyes 18.098, 18.099 y 18.251:

Podrá controlar que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de
las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios o convenios colectivos o decretos
del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen. 

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y de -
más rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudas que justifiquen que está al día en el pago de
la póliza contra accidentes de trabajo, así como las 

contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Tiene la potestad de
retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajado-
res de la empresa contratada. 

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones de seguridad social a
la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como
las sanciones y recuperas que se adeuden al Banco de Seguros del Estado, será causal de rescisión del contrato,
sin perjuicio de la previsión legal del art. 2 de la ley 18.098. 

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el artículo 1 de la ley 18.099 son de exclusivo re -
sorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la República para exigirle las garantías que
estime convenientes. 
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El adjudicatario deberá contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional
de Encarcelados y Liberados (PNEL), entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas. Estos trabajadores de -
berán representar un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peón o similar, lo que se esta -
blecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empre -
sa contratada. 

La Universidad de la República exigirá a la empresa adjudicataria la presentación de una  constancia expedida por
el PNEL, en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de Trabajo (Ley W 17.897, art. 14, inc 1; Dec.
226/06) 

29  RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS.-

29.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepción Provisoria, la Supervisión de Obra y la Dirección de Obra realizarán una inspección de
todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especificado en los Recaudos, Ordenes
de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la Supervisión de Obra, dicha Supervisión formulará
en el Acta correspondiente una lista detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecerá un
plazo adecuado para su corrección.

Vencido el plazo se practicará una inspección complementaria con las mismas formalidades, y si de ella surgiera
incumplimiento o persistencia de los defectos, podrá la Administración hacer realizar las correcciones por terceros,
con cargo a las Garantías del Contrato, y a los saldos impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la
correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios.

La Administración podrá multar a la Empresa por un monto equivalente al valor de reposición del  rubro mal
ejecutado; éste se fijará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de la
reposición y ejecución del mismo a criterio de la Administración.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que
pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el Contrato.

29.2 Recepción Provisoria

Subsanados,  si  los  hubiera,  todos  los  vicios,  defectos  y  omisiones  verificados  en  las  inspecciones  previas,  y
verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los subcontratistas, la Administración procederá a recibir
con carácter provisorio las obras, lo que se documentará mediante el Acta de Recepción Provisoria redactada por
la Supervisión de Obra.  

A partir de la fecha de Recepción Provisoria sin Observaciones se define el Período de Garantía y Conservación
que para esta obra se fija en 180 días calendario y durante el mismo el Contratista está obligado a conservar en
buen estado el edificio y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemniza -
ción alguna por este concepto, salvo casos de evidente daño intencional o mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisión de Obra lo hará realizar por terceros
con  cargo  a  la  Garantía  de  Cumplimiento  del  Contrato,  Fondo  de  Reparo,  Multas ,  compensación,  daños  y
perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por
daños y perjuicios. 

El Contratista garantizará las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo de 1 año a
partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones. Esta garantía debe incluir la sustitución de equipos o mate-
riales defectuosos en forma total además de todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, im -
portaciones, etc.

El cumplimiento del plazo de Garantía no exime al Contratista de las disposiciones establecidas en el Art. 1844 del
Código Civil.

29.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operación y Mantenimiento actualizados

El  Contratista  confeccionará  los  planos  de  obra  definitivos  “según  construido”,  de  albañilería  y  todas  las
instalaciones técnicas, los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos.
Asimismo actualizará los manuales de operación y mantenimiento en lo que correspondiere. Se entregará un CD
con dibujo digital en formato totalmente compatible AutoCad versión 2000 como mínimo y una copia en papel de
todas  las  láminas  contenidas  10  (diez)  días  antes  de  realizar  la  Recepción  Provisoria.  Será  condición  de  la
Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de Obra de los mismos. 
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30  RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.  -  

La  Recepción  Definitiva  tendrá  lugar  al  finalizar  el  Plazo  de  Garantía  y  Conservación   (ver   Numeral  29.2)
debiéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspección previa con corrección de
vicios, defectos y omisiones que para la Recepción Provisoria.

Realizada la Recepción Definitiva,  la  Administración devolverá al  Contratista la Garantía de Cumplimiento del
Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deducción de las multas a que hubiese habido
lugar y demás gastos en que hubiera incurrido la Administración por cargo del Contratista, y siempre que no exista
reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo
caso se estará a la dilucidación de la misma.

31  RESCISIÓN.- 

 La  Administración  podrá  rescindir  unilateralmente  el  contrato  por  incumplimiento  grave  del  adjudicatario,
debiendo  notificarlo  de  ello.  No  obstante,  la  misma  se  producirá  de  pleno  derecho  por  la  inhabilitación
superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La  rescisión  por  incumplimiento  del  contratista  aparejará  su  responsabilidad  por  los  daños  y  perjuicios
ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la
multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin
perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE y al RNEOP.

En  caso  de  rescisión  del  contrato  antes  de  iniciarse  su  ejecución  material,  el  ordenador  podrá  efectuar  la
adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste.

Causales de Rescisión

La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales, que
se indican a título meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o las que
resulten de prórrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral.

3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa autorización de la
Administración.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.

Solicitud de Rescisión por el Contratista

El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la Administración;

b)  la  Administración  retrase  los  pagos  de  certificados  en  un  plazo  mayor  de  120  días  contados  desde  el
vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de menor
porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

Liquidación en Caso de Rescisión

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y trabajos que
hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el organismo
contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras.

32  CLAUSULAS ESPECIALES.- 

Las firmas adjudicatarias deberán estar al día con las obligaciones fiscales y leyes sociales en el momento del
cobro. 

33  EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.- 

La Universidad de la República podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización o  podrá desestimar
todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos,
honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 
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34  NORMATIVA  APLlCABLE.-

Esta Licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el decreto 150/012 y las
leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

35  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.- 

a. “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos establecidos en los
Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licitación, ha sido notificado
por el Contratante de adjudicación total o parcial en el mismo.

b.  “ADMINISTRACIÓN”, “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” El término identifica al organismo público contratante, en
particular la Universidad de la República o el Servicio respectivo que efectúa el llamado.

c. “CAPATAZ”: es la persona física designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por el Comi -
tente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podrá ser propuesto por
más de un Oferente. Deberá tener una permanencia diaria en la obra. No podrá delegar ni total ni parcial -
mente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

d. “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración para producir los
informes de adjudicación, establecidos en el Artículo 66 del TOCAF.

e.  “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con la Adminis -
tración, habiendo presentado toda la documentación necesaria para que opere la condición que habilita la
eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la ejecución de la obra de que se trate, en
las condiciones de calidad aplicable y en el término oportunamente establecido disponiendo para ello de per -
sonal, equipos e insumos necesarios para tal fin.

Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás
que le asigna la legislación vigente.

f.  “CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contratista para la
Ejecución de las obras, está regido por los Documentos del Contrato y contiene el conjunto de derechos y
obligaciones suscriptos por las Partes.

g. “D.G.A.”: Dirección General de Arquitectura.

h. De acuerdo a lo indicado en el capítulo 2.Equipo técnico, corresponderá el ítem 1 ó 2.

1- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta designe con
título habilitante de Arquitecto ó Ingeniero (según lo indicado en el Capítulo 2), para la carga total de la obra,
expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay o por Universidades privadas
habilitadas en el país, con una antigüedad ininterrumpida inmediatamente anterior a la fecha del Llamado no
inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. 

Deberá tener una presencia diaria en la obra, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente durante
la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas de la obra. Com -
prenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la
coordinación de los mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construcción. Incluirá la reali -
zación de planos, planillas, detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redacción de informes y es -
pecificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecución, incluyendo la responsabili -
dad sobre la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a em -
plearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los
suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas téc-
nicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los tra -
bajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden
técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni
modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás
que le asigna la legislación vigente. 

El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra sólo cuando tenga título habilitante de
Arquitecto ó Ingeniero.
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2- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta designe.

Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus funciones
en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y
sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos
trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una buena
construcción. Incluirá la realización de planos, planillas, detalles complementarios y de perfeccionamiento, la
redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecución,
incluyendo la responsabilidad sobre la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de ma -
teriales y productos a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momento la
ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y re -
solverá los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten duran -
te el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, ges -
tión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcial -
mente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra.

3- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que designe con título
habilitante de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE para la carga total de la obra, ex-
pedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay o por Universidades privadas ha -
bilitadas en el país a otorgarlo ó de la Universidad del Trabajo del Uruguay, con una antigüedad ininterrumpi -
da, inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión.
Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus funciones
en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y
sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos
trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos, de acuerdo al proyecto y las normas de una buena
construcción. Incluirá la realización de planos, diagramas unifilares, planillas y detalles complementarios y de
perfeccionamiento, y la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el
proceso de ejecución, incluyendo la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de mate -
riales y productos a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momento la
ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y re -
solverá los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten duran -
te el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, ges -
tión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcial -
mente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabi -
lidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legis -
lación vigente. El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente. El Representante
Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra.

i.  “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Ofertas
o Recaudos gráficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas, constituyen el conjunto
de documentos emitidos que:

– Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las empresas
Contratistas;

– Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificaciones, que
constituyen los Documentos del Proyecto; 

– Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Público a Ofertas
para la obra objeto del mismo.

Se incluyen además, las  Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisión de Obras dentro del plazo es-
tipulado, anterior a la apertura de las ofertas. 

j. “Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e integran los
Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales y de detalle, comple-
mentados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las memorias técnicas y descripti-
vas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, todo lo cual constituyen los recaudos con
que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Docu -
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mentos del Contrato se use el término “Proyecto”, deberá entenderse que se hace referencia a todas o cual -
quiera de las piezas antes mencionadas.

k. “Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizará la obra. 

l. “Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos de cualquier naturale-
za, así como los depósitos, baños, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigilancia y las otras de-
pendencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento, energía e iluminación incluso provisionales,
que se requieren para la correcta Ejecución de la obra, sin incluir materiales y otros elementos que forman
parte de la Obra permanente.

m. “Especificaciones”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o el Contrato, re-
lativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalización del Contrato y a la ejecución
del mismo.

n. “Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras. También
todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer consultas, pedir aclaracio-
nes, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

o. “Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden de Servicio o está
relacionada con temas concernientes a la Ejecución del Contrato, que ha sido entregada por la empresa Con -
tratista a la Supervisión de Obras.

p. “Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las características que se definen en los Documentos del
Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un todo de acuerdo con
los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo cual incluye a las diversas clases
de acciones y actividades que debe llevar a cabo la empresa Contratista, sean éstas de carácter permanente o
temporal, para poder ejecutar dichos trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer
por la Contratista y cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del
Contrato.

q. “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios necesarios para la
ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de cualquier otra forma
o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fines de la Ejecución del Contrato.

r. “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato. 

s. “Obras provisorias”: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren para la eje -
cución o mantenimiento de los trabajos.

t. “Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentó su Oferta para la Ejecución de la obra,
obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

u. “Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo estipulado
y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicación, mantengan incumplimientos en más de
un contrato suscrito con la UdelaR por sí o para terceros, o con las cuales hayan rescindido total o parcial-
mente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, serán rechazadas por considerarse in -
convenientes para los intereses de la UdelaR. 

v. “Orden de Servicio”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que ha sido entrega-
da por la Supervisión de Obras a la empresa Contratista.

w. “Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyecto y del
Contrato, así como toda modificación de los mismos, aprobada por escrito por la Supervisión de Obras.

x. “Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalización de los trabajos y
entrega total de la obra contratada.

y.  “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

z. “Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el Contrato, a
cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste. 

aa. “Presupuesto Contractual”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el Monto del
Precio adjudicado.



 UNIVERSIDAD  DE  LA REPÚBLICA                                                                        DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se establece -
rán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y Rubros del Presupuesto
Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberán entender que son efectuados a cuenta del
Monto Total del Precio Global y Único de la obra terminada. En consecuencia, esos pagos no podrán ser con -
siderados como prueba de ejecución de los trabajos correspondientes, ni liberarán a la empresa Contratista
de su responsabilidad contractual.

bb. “Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Física o Jurídica, Empresa o Consorcio que cumpliendo los
requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para realizar las obras de que se
trata, obrando por sí o por medio de sus representantes.

cc. “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesiona -
rios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el suministro de algunos
materiales, elementos de construcción o equipos que se incorporen a la obra.

dd.  “Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona que designe la empresa Contratista con la
aprobación previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la empresa todos los as -
pectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y el Contrato. En esa calidad actuará ante el Comitente
o Contratante, y quienes desempeñen la Supervisión de la obra, en forma permanente hasta la Recepción De -
finitiva Total y sin reservas. Cumplirá con las Órdenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en
el Pliego y Contrato que se suscriba, y será responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrá
ser Representante Técnico en más de una Oferta.

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra y deberá tener título habilitante de Ar-
quitecto ó Ingeniero cuando sea exigido de acuerdo a lo expresado en el Capítulo 2.

ee.  “Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesio-
narios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para la ejecución de alguna
parte de los trabajos de la obra, en este último caso con el consentimiento previo del Contratante. Puede es-
tar incluido en más de una Oferta.

ff. “Supervisión de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el Comitente, y se
relacionará con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la empresa Contratista. Está
facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de ase -
gurar la fiel aplicación de las normas del Contrato, la ejecución de los trabajos y sistemas constructivos a em -
plearse, a cuyos efectos podrá cursar solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista deberá
cumplir como Órdenes de Servicio. Realizará un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumpli-
miento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No
podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obli -
gaciones. Controlará y aprobará los certificados de obra conteniendo el avance mensual y acumulado, los
montos básicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios,
descuentos, retenciones y toda otra información que corresponda, y autorizará todos los pagos que corres -
ponda efectuar al Contratista. 

gg. “Supervisor  de Obras”:  es  el  profesional  Arquitecto  designado por  la  Administración para desempeñarse
como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administración a todos los efectos. Deberá con -
trolar e informar los Certificados. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar nin -
guna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo de obra la Supervisión podrá ser ejercida por
el Supervisor de Obras.

hh. “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay.
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	1 OBJETO del LLAMADO.-
	Se convoca a Concurso de Precios para las obras varias y cercos bloque C , en el Centro Universitario de Rivera Bloque C - Guido Machado Brun Ruta 5 .
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	Suministro y colocación de Cerco exterior al Bloque C
	Suministro e instalación de Portón exterior al Bloque C
	Asfaltado y pintura
	Canalización
	_ La obra se entiende “llave en mano”, los trabajos incluyen:
	La ejecución completa de los trabajos de dicho proyecto incluyendo el suministro total de mano de obra, materiales, aportes sociales, equipos, permisos y habilitaciones de instalaciones, etc. Será realizada en un todo de acuerdo a los recaudos y memorias, confeccionados por los técnicos de la UdelaR.
	La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.
	2 EQUIPO TÉCNICO.-
	Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, deberá consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuencia escrita de la UdelaR no podrán ser sustituidos.
	Director de Obras
	Será la persona propuesta en la oferta por el Adjudicatario, se exigirá título habilitante de Arquitecto o Ingeniero Civil quien deberá cumplir con las obligaciones citadas en el punto h.1 del Capítulo 35.
	Empresas Subcontratista de Instalaciones
	Todas las empresas Subcontratistas en cada una de las instalaciones involucradas en las obras, contará con un representante técnico con título habilitante y las autorizaciones pertinentes ante los organismos de contralor correspondientes.
	Supervisión de Obras
	Será realizada por los Técnicos de Dirección General de Arquitectura de UdelaR.
	Supervisor de Obras
	Será el arquitecto proyectista o aquel que designe la Dirección General de Arquitectura de UdelaR. Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obra.
	La responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil le compete al Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.
	3 VISITA A LA ZONA DE OBRAS.-
	Se establece una visita obligatoria a las obras el día jueves 9 de mayo de 2024 , 14:00 h. En dicha visita estarán presentes técnicos de la UdelaR.
	Será responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte y de manera especial las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura.
	4 PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.-
	Se podrán realizar consultas por correo electrónico – compras@udelar.edu.uy . Podrán efectuarse estas consultas hasta el día miércoles 13 de mayo de 2024, en la División Suministros. Las respuestas válidas a las consultas, se efectuarán hasta el día miércoles 20 de mayo de 2024.
	5 RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACIÓN.-
	Los interesados en participar en este llamado podrán retirar los pliegos de condiciones en la Sección Compras de esta División de lunes a viernes de 9 a 12 horas y en el sitio Web de Compras Estatales.
	Los pliegos de esta licitación no tienen costo.
	6 DE LOS CONSORCIOS.-
	6.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberán en el momento de presentar la oferta:
	a. Suscribir un documento que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su caso), con certificación notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomará a su cargo cada integrante del consorcio, así como las proporciones con que participa cada uno.
	b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio.
	c. Dejar constancia en el documento de intención y posteriormente en el contrato de consorcio que cada uno de sus integrantes serán solidariamente responsables para con la UdelaR de todas las obligaciones contraídas en el marco de la licitación.
	d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante la Universidad de la República, y el compromiso de no modificación del documento o contrato sin la previa aprobación de la UdelaR.
	6.2 Dentro de los 15 (quince) días hábiles de notificada la resolución de adjudicación, el consorcio deberá presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones aquí estipuladas.
	6.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en este literal, la UdelaR podrá rescindir unilateralmente la adjudicación y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del Oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la pérdida de las garantías depositadas u otras responsabilidades que pudieran corresponder.
	7 PROPUESTA.-
	Las empresas deberán presentar su oferta por escrito, de acuerdo los datos solicitados en los Formularios de A a G suministrados en los recaudos, redactadas en forma clara y precisa y firmada por el oferente o sus representantes con aclaración de firmas:
	Formulario A: Formulario de Oferta. (Obligatorio)
	Formulario B: Rubrado (Obligatorio). Adjuntarlo en formato editable
	Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros (gráfico GANTT).
	Formulario D: Nómina de subcontratistas propuestos con indicación de su forma de aportación al BPS
	Formulario E: Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. (RNEOP – MTOP. Esta información podrá ser verificada por la Administración a través de la web de ARCE.
	Formulario F: Experiencia en obras similares
	Formulario G: Capacidad técnica acreditada.
	Los formularios deberán presentarse firmados y con toda la información requerida.
	La documentación aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podrá presentar por separado.
	En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, F y G; la Administración podrá otorgar un plazo de 48 horas hábiles para su presentación si lo considera necesario.
	Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha información, la oferta será rechazada en su totalidad.
	7.1.-Documentación obligatoria para el Adjudicatario:
	Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el artículo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el oferente deberá presentar Declaración Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto 255/010, firmada por el representante legal correspondiente. -
	Documentación que acredite el cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
	8 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.-
	El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras, en días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la Adjudicación. Los plazos a que refiere este pliego se computarán en días hábiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente. Cuando se diga hábiles, se entenderá que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables para la Construcción, si la obligada es la Administración se entenderá por hábiles los que funcionen las oficinas públicas.-
	9 GARANTÍAS.-
	9.1 Garantía de cumplimiento de Contrato.
	El proponente que resulte Adjudicatario, si corresponde, deberá constituir en la Tesorería de la Administración la Garantía de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles que sea notificado de dicha obligación.
	El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecución de los trabajos, etc.,) podrá ser penalizado con la ejecución de esta garantía hasta su monto máximo sin perjuicio de otras sanciones previstas en los Pliegos.
	Si el adjudicatario no efectuara el depósito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y condiciones establecidos, la Administración aplicará una multa equivalente al 0,5% sobre el importe adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito.
	La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, dentro de los 5 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podrá hacer caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.
	La garantía se constituirá mediante prenda de depósito bancario o en valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro de fianza.
	La garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la Recepción Definitiva de la obra.
	La Supervisión, que tiene a su cargo el control de la ejecución del contrato, comunicará a la Administración los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o Institución que corresponda.
	9.2 Fondo de Reparo.

	Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizará un depósito por concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance.
	Dicho depósito podrá ser: en aval bancario; o mediante las retenciones del correspondiente porcentaje del monto a pagar por la Administración, depositándose el monto correspondiente en una cuenta bancaria de Oficinas Centrales; o mediante la constitución de un seguro para este fin.
	Estos depósitos se devolverán en ocasión de la Recepción Definitiva de la obra, una vez levantadas todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.
	La devolución de tales montos se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, sin actualización alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, compensación, daños y perjuicios, etc.
	9.3 Garantía en Instalaciones y Equipos.

	Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una garantía mínima de un año a contar de la Recepción Provisoria sin Observaciones de los trabajos.
	Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el Contratista deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.
	Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.
	10 RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS.-
	Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, mediante el ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales. Por consultas al respecto deberán comunicarse al 26045360 Atención a Proveedores o descargar el instructivo de Cómo Ofertar en Línea. La oferta deberá ingresarse en el sitio web mencionado, en formatos abiertos, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Constituye una carga del oferente constatar que los archivos enviados hayan sido ingresados correctamente en la plataforma electrónica. Toda información y/o documentación deberá estar redactada en idioma español, con excepción de la documentación y folletos de productos, que podrá ser presentada en español o inglés. La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre lo ofertado. Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requisitos exigidos. La oferta en línea garantiza que la misma no será vista hasta el momento de apertura del llamado. La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su apertura en la convocatoria respectiva. No podrán conocerse las ofertas ingresadas a la plataforma electrónica, ni siquiera por la Administración contratante, hasta tanto se cumpla la fecha y hora establecida para la apertura de las mismas. Así mismo las ofertas serán rechazadas cuando contengan cláusulas consideradas abusivas, atendiendo, aunque no únicamente, a lo dispuesto por la Ley N° 17.250 de 13 de agosto de 2000 y su Decreto reglamentario 244/2000 de 23 de agosto de 2000.
	Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo y presentarlo con el resto de su oferta.
	Esta División no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horarios indicados. Los oferentes sólo podrán ver las restantes ofertas, en el acto de apertura.
	Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se interpretará en el sentido más favorable a éste.
	A efectos de la presentación de las ofertas, el oferente deberá estar registrado en el RUPE.
	11 APERTURA DE LAS PROPUESTAS.-
	La apertura de las ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. El acta será remitida por el SICE a la o las direcciones electrónicas previamente registradas por cada oferente en la sección de “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único de Proveedores del Estado. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes.
	En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la Tabla de Cotizaciones del sitio Web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación ingresada como archivo adjunto se da valor al primero.
	Asimismo el acta de apertura será publicada automáticamente en la Web de Compras Estatales. En consecuencia dicha acta permanecerá visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica, por la cual la no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web. A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la Administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las mismas. Así mismo las ofertas quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información que sea entregada en carácter confidencial, según lo dispuesto en el numeral 13 “Información Confidencial y Datos Personales” del presente Pliego. Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos o carencias a lo establecido en el Artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.
	La Universidad de la República se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier momento antes de la adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias respecto de cualquier información contenida en sus ofertas
	12 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS. -
	Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días calendario, a contar desde el día siguiente al de la apertura de la licitación.
	El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a esta División manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.
	13 TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS.-
	Los precios unitarios, globales y totales deberán ser cotizados por el oferente exclusivamente en moneda nacional, sin decimales serán los vigentes al último día del mes anterior al de la apertura de la licitación.
	Los ajustes de precios se liquidarán de acuerdo con los índices del Costo General de la Construcción, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el último publicado a la fecha de cierre del avance mensual. -
	En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a la empresa, se congelará el ajuste de precios a la fecha final según contrato, sin perjuicio de las multas que dicho incumplimiento ocasione.
	14 PRECIOS.-
	La contratación es a Precio Global de acuerdo al valor indicado como Total de la Propuesta del Formulario A. Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecución de la Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, tasas, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables la empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el país del Contratante y en cualquier otro país con motivo de la Ejecución de la Obra objeto de la misma.
	Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendrán sus costos incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.
	El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explícita en los Recaudos y en el Cómputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra.
	Dicho precio constituirá la compensación total por todos los costos inherentes a la ejecución de la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por cualquier concepto relacionado con la ejecución del objeto de este Llamado. Asimismo, dicho precio incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la coordinación, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, así como de las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.
	La cotización deberá contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos que se solicitan. No obstante, lo cual, deberá presentarse el detalle de rubros y tareas de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Básico, indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervisión de Obra.
	En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluirá también los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo. Este rubrado complementario comprende ítems que la UdelaR puede llegar a contratar en función de la disponibilidad presupuestal. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de precios de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.
	En el precio ofertado se deberán discriminar los impuestos. En caso contrario, se entenderá que están incluidos en el precio.
	En base a que la Obra será contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como globales, tendrán un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios
	para la realización completa de la obra especificada.
	15 IMPREVISTOS.-
	El monto destinado a imprevistos y extraordinarios será de un 10 % del valor de la oferta. La aprobación de los trabajos imprevistos se realizará mediante comunicación de la Dirección General de Arquitectura previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y justificación de los técnicos respecto a la necesidad de realización de los mismos.
	16 PRORROGAS DE OBRA.-
	La solicitud de prórrogas de obra será solicitada a la Supervisión quien las autorizará a su criterio previa justificación técnica.
	El otorgamiento de prórrogas de obra será con el único fin de evitar el cobro de multas por atraso y no implicarán aumentos del Monto Imponible cotizado en la Oferta adjudicada y en los Imprevistos aprobados.
	17 ACOPIOS.-
	Los oferentes podrán establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 25% de la oferta, sin que la Administración se comprometa a aceptarlo.
	El Contratista deberá hacer un depósito en garantía por el equivalente al importe del acopio. El comprobante de depósito expedido por la Tesorería de la Administración deberá ser exhibido previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente.
	Las garantías por adelantos para acopios serán devueltas a medida que los materiales acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos certificados de obra.
	18 MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES.-
	El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijará el Monto Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que deberá realizar la Universidad de la República. En el formulario B se declarará por separado en cada rubro, el Monto Imponible de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.
	El tope del aporte que efectuará la Universidad será el que surja del Monto Imponible cotizado en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope, serán de cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos efectos la Universidad podrá retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados y/o de la liquidación final de obra.
	La empresa Contratista deberá presentar estas planillas, cada mes, a la Dirección General de Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a más tardar cuatro (4) días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al BPS. Si las presentara más tarde de lo indicado, serán de su cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que corresponda.
	Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algún rubro contratado, se deberá establecer el Monto Imponible por aportes sociales correspondiente.
	El porcentaje de aportación para la Universidad de la República sobre los montos de jornales directamente afectados a la obra será del 65,8% del Monto Imponible.
	19 PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS.-
	El Precio Total de la Propuesta se integrará por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%, el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible
	A los efectos de la evaluación económica de las ofertas se toma un Monto Imponible de Referencia de $ 56.000
	Se considerará el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o igual al Monto Imponible de Referencia ($ 56.000).
	Se considerará el Monto Imponible de Referencia ($56.000) cuando el Monto Imponible indicado por el Oferente fuera menor a éste.
	Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicación será el indicado en la Oferta del Adjudicatario.
	20 EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN.-
	Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la ponderación y la correspondiente determinación de la calificación de las ofertas:
	65%
	- importe total cotizado para la realización de la obra, precios unitarios y total por ítem, así como la estructura de los mismos, su equilibrio financiero y plan de trabajo propuesto.
	20%
	- plazo de ejecución de la oferta y mantenimiento de la propuesta en relación al proyecto solicitado
	15%
	- antecedentes de otras contrataciones
	- subcontratos incluidos en la oferta;
	- capacidad técnica acreditada
	21 VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.-
	Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.
	22 MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN.-
	Cuando sea pertinente la Universidad de la República podrá utilizar los mecanismos de la mejora de oferta o negociación, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso de presentación de ofertas similares, se podrán, si se considerare conveniente para el interés de la Universidad de la República, entablar negociaciones con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.
	23 ADJUDICACIÓN.-
	La Universidad de la República adjudicará la licitación a la o las ofertas de acuerdo a las pautas de evaluación del pliego.
	También podrá ajustar la adjudicación de los rubros comprendidos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de indemnización alguna.
	Podrá solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del TOCAF 2012
	Podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art. 74 del TOCAF 2012.
	Se verificará la inscripción en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicación, el proveedor no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación; a fin de que el mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.
	El oferente que se acoge al beneficio Márgenes de Preferencia Art. 58 del TOCAF 2012 y resulte adjudicatario deberá presentar el Certificado de Origen emitido por la Cámara correspondiente detallando los bienes que califican como nacionales. Los cuales deben de coincidir con el detalle presentado en la Declaración Jurada del Ministerio de Industria, Energía y Minería presentado en el momento de la apertura.
	Si no se presenta el Certificado en los 15 días hábiles a partir de la notificación, o el mismo es denegado o no cumple con lo indicado en el párrafo anterior; se deja sin efecto la adjudicación pudiendo adjudicar a la siguiente mejor oferta. (Decreto 13/09 del 13 de enero con las modificaciones del Dec. 164/13.)
	24 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.-
	Salvo acuerdo especifico entre la Administración y el Adjudicatario, los trabajos deberán iniciarse dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a la fecha de Adjudicación.
	El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio a la Supervisión de Obra con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervisión labrará un acta el día fijado en el que se hará constar la efectiva iniciación de los trabajos, así como toda otra particularidad pertinente.
	En el acta de iniciación se establecerá la fecha en la que deberá realizarse el replanteo por parte del Contratista, quien pondrá a disposición de la S. de O. el personal y los instrumentos necesarios para su verificación. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban realizarse en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, así como la reposición de las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.
	El Contratista deberá realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.
	El Contratista será responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervisión de Obra sólo dará por terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por escrito.
	Los deterioros, etc. serán descontados eventualmente de los montos a pagar o del Fondo de Reparo.
	25 PAGOS.-
	Solicitudes de Pago
	Las solicitudes de pago se presentarán a la Supervisión de Obra por escrito, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse el avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si los hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentará el porcentaje de avance.
	La variación o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidará por separado.
	Contralor de las Solicitudes
	La Supervisión de Obra verificará las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan objeciones u observaciones, se elevarán las mismas a la Administración con su conformidad (Certificados de Obra) dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de su presentación.
	En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervisión de Obra las tramitará con las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al Contratista.
	Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolverá la misma al Contratista dentro de los 10 (diez) días hábiles, para su verificación, dejándose constancia de este hecho. En este caso, los plazos se computarán a partir de la nueva presentación del certificado.
	Tramitación de las Solicitudes – Ordenes de Pago
	De cada solicitud conformada, la Supervisión de Obra dirigirá una copia a la Administración, otra copia al Contratista y la tercera quedará en su poder.
	Una vez que la Administración apruebe los certificados emitidos por la Supervisión de Obra, se solicitará al Contratista que en un plazo máximo de 48 h presente la correspondiente factura, contra la cual la Administración emitirá la Orden de Pago.
	Desde la recepción en la Administración, del Certificado de Obra aprobado por la Supervisión de Obra hasta la emisión de la Orden de Pago, el trámite no podrá insumir más de 30 (treinta) días hábiles. Si hubiera alguna dificultad, ésta deberá resolverse en un solo acto en forma conjunta entre la Administración y el Contratista.
	Certificados de Obra
	La Supervisión de Obra emitirá tres tipos de certificados:
	CERTIFICADOS ORDINARIOS O BÁSICOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.
	CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de pago por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la Supervisión de Obra
	CERTIFICADOS DE AJUSTE: Serán aquellos que corresponden a los ajustes de precios por variación de los índices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.
	Disposiciones Generales sobre Pagos
	Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la liquidación final.
	Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista podrán incluirse en las siguientes solicitudes de pago.
	Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el Contratista haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.
	La Administración no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente a ella por subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole que prosperare por vía legal, obligará al Contratista a reintegrar a la Administración todos los gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.
	Atrasos en los Pagos
	En caso de que la Universidad de la República se atrasara en los pagos mas allá de los plazos establecidos, el Contratista tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al certificado el aumento del Índice de Precios al Consumidor habido entre la fecha límite y la efectiva del pago.
	No podrán aplicarse fórmulas paramétricas para calcular recargos por demora en los pagos.
	26 MULTAS.-
	Multas por atraso
	Se aplicará una multa de 5 UR por día de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del cumplimiento de los plazos, la que será descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa.
	Se aplicará con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.
	Multas por mala ejecución
	De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecución de los trabajos, será pasible de multa.
	La multa por mala ejecución será el equivalente al valor de reposición del rubro mal ejecutado, que se fijará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de la reposición y ejecución del mismo a criterio de la Administración.
	27 SEGURIDAD.-
	El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su cobertura previsional. Deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y las máximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatará, además, todas las disposiciones que en este sentido indiquen las normas legales y la S.de O.
	Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción.
	El Contratista deberá presentar previo a la inscripción de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia de cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido en el art.1º del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene)
	Así mismo, el Contratista deberá incluir en su cotización – si corresponde a las características de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96. Se ocupará de tener al día todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.
	28 PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA.-
	La Universidad de la República en cumplimiento de las leyes 18.098, 18.099 y 18.251:
	Podrá controlar que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen.
	Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudas que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las
	contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
	Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como las sanciones y recuperas que se adeuden al Banco de Seguros del Estado, será causal de rescisión del contrato, sin perjuicio de la previsión legal del art. 2 de la ley 18.098.
	Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el artículo 1 de la ley 18.099 son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la República para exigirle las garantías que estime convenientes.
	El adjudicatario deberá contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados (PNEL), entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas. Estos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.
	La Universidad de la República exigirá a la empresa adjudicataria la presentación de una constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de Trabajo (Ley W 17.897, art. 14, inc 1; Dec. 226/06)
	29 RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS.-
	29.1 Inspecciones Previas
	Previamente a la Recepción Provisoria, la Supervisión de Obra y la Dirección de Obra realizarán una inspección de todas las obras.
	Si de la misma resultara que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especificado en los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la Supervisión de Obra, dicha Supervisión formulará en el Acta correspondiente una lista detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecerá un plazo adecuado para su corrección.
	Vencido el plazo se practicará una inspección complementaria con las mismas formalidades, y si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podrá la Administración hacer realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantías del Contrato, y a los saldos impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios.
	La Administración podrá multar a la Empresa por un monto equivalente al valor de reposición del rubro mal ejecutado; éste se fijará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de la reposición y ejecución del mismo a criterio de la Administración.
	El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el Contrato.
	29.2 Recepción Provisoria
	Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los subcontratistas, la Administración procederá a recibir con carácter provisorio las obras, lo que se documentará mediante el Acta de Recepción Provisoria redactada por la Supervisión de Obra.
	A partir de la fecha de Recepción Provisoria sin Observaciones se define el Período de Garantía y Conservación que para esta obra se fija en 180 días calendario y durante el mismo el Contratista está obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnización alguna por este concepto, salvo casos de evidente daño intencional o mal uso.
	De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisión de Obra lo hará realizar por terceros con cargo a la Garantía de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo, Multas, compensación, daños y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios.
	El Contratista garantizará las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo de 1 año a partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones. Esta garantía debe incluir la sustitución de equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos los gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones, etc.
	El cumplimiento del plazo de Garantía no exime al Contratista de las disposiciones establecidas en el Art. 1844 del Código Civil.
	29.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operación y Mantenimiento actualizados
	El Contratista confeccionará los planos de obra definitivos “según construido”, de albañilería y todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos. Asimismo actualizará los manuales de operación y mantenimiento en lo que correspondiere. Se entregará un CD con dibujo digital en formato totalmente compatible AutoCad versión 2000 como mínimo y una copia en papel de todas las láminas contenidas 10 (diez) días antes de realizar la Recepción Provisoria. Será condición de la Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de Obra de los mismos.
	30 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.-
	La Recepción Definitiva tendrá lugar al finalizar el Plazo de Garantía y Conservación (ver Numeral 29.2) debiéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspección previa con corrección de vicios, defectos y omisiones que para la Recepción Provisoria.
	Realizada la Recepción Definitiva, la Administración devolverá al Contratista la Garantía de Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deducción de las multas a que hubiese habido lugar y demás gastos en que hubiera incurrido la Administración por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso se estará a la dilucidación de la misma.
	31 RESCISIÓN.-
	La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.
	La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE y al RNEOP.
	En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste.
	Causales de Rescisión
	La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales, que se indican a título meramente enunciativo:
	1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de trabajo, o las que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes.
	2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral.
	3. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.
	4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa autorización de la Administración.
	5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
	Solicitud de Rescisión por el Contratista
	El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:
	a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables a la Administración;
	b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.
	Liquidación en Caso de Rescisión
	La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.
	Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el contratista, el organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras.
	32 CLAUSULAS ESPECIALES.-
	Las firmas adjudicatarias deberán estar al día con las obligaciones fiscales y leyes sociales en el momento del cobro.
	33 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.-
	La Universidad de la República podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.
	34 NORMATIVA APLlCABLE.-
	Esta Licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la licitación.
	35 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.-
	a. “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licitación, ha sido notificado por el Contratante de adjudicación total o parcial en el mismo.
	b. “ADMINISTRACIÓN”, “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” El término identifica al organismo público contratante, en particular la Universidad de la República o el Servicio respectivo que efectúa el llamado.
	c. “CAPATAZ”: es la persona física designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podrá ser propuesto por más de un Oferente. Deberá tener una permanencia diaria en la obra. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.
	d. “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración para producir los informes de adjudicación, establecidos en el Artículo 66 del TOCAF.
	e. “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con la Administración, habiendo presentado toda la documentación necesaria para que opere la condición que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la ejecución de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para tal fin.
	Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.
	f. “CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contratista para la Ejecución de las obras, está regido por los Documentos del Contrato y contiene el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.
	g. “D.G.A.”: Dirección General de Arquitectura.
	h. De acuerdo a lo indicado en el capítulo 2.Equipo técnico, corresponderá el ítem 1 ó 2.
	1- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta designe con título habilitante de Arquitecto ó Ingeniero (según lo indicado en el Capítulo 2), para la carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el país, con una antigüedad ininterrumpida inmediatamente anterior a la fecha del Llamado no inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión.
	Deberá tener una presencia diaria en la obra, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construcción. Incluirá la realización de planos, planillas, detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecución, incluyendo la responsabilidad sobre la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.
	Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.
	El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.
	El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra sólo cuando tenga título habilitante de Arquitecto ó Ingeniero.
	2- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta designe.
	Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construcción. Incluirá la realización de planos, planillas, detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecución, incluyendo la responsabilidad sobre la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.
	El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.
	El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra.
	3- “Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que designe con título habilitante de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE para la carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el país a otorgarlo ó de la Universidad del Trabajo del Uruguay, con una antigüedad ininterrumpida, inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos, de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construcción. Incluirá la realización de planos, diagramas unifilares, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecución, incluyendo la aceptación de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente. El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra.
	i. “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Ofertas o Recaudos gráficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas, constituyen el conjunto de documentos emitidos que:
	Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las empresas Contratistas;
	Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificaciones, que constituyen los Documentos del Proyecto;
	Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Público a Ofertas para la obra objeto del mismo.
	Se incluyen además, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisión de Obras dentro del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.
	j. “Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término “Proyecto”, deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes mencionadas.
	k. “Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizará la obra.
	l. “Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos de cualquier naturaleza, así como los depósitos, baños, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento, energía e iluminación incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecución de la obra, sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.
	m. “Especificaciones”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o el Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalización del Contrato y a la ejecución del mismo.
	n. “Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras. También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.
	o. “Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden de Servicio o está relacionada con temas concernientes a la Ejecución del Contrato, que ha sido entregada por la empresa Contratista a la Supervisión de Obras.
	p. “Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las características que se definen en los Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la empresa Contratista, sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.
	q. “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios necesarios para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fines de la Ejecución del Contrato.
	r. “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.
	s. “Obras provisorias”: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren para la ejecución o mantenimiento de los trabajos.
	t. “Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentó su Oferta para la Ejecución de la obra, obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.
	u. “Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.
	Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicación, mantengan incumplimientos en más de un contrato suscrito con la UdelaR por sí o para terceros, o con las cuales hayan rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, serán rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.
	v. “Orden de Servicio”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que ha sido entregada por la Supervisión de Obras a la empresa Contratista.
	w. “Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyecto y del Contrato, así como toda modificación de los mismos, aprobada por escrito por la Supervisión de Obras.
	x. “Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalización de los trabajos y entrega total de la obra contratada.
	y. “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.
	z. “Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.
	aa. “Presupuesto Contractual”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el Monto del Precio adjudicado.
	Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberán entender que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Único de la obra terminada. En consecuencia, esos pagos no podrán ser considerados como prueba de ejecución de los trabajos correspondientes, ni liberarán a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.
	bb. “Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Física o Jurídica, Empresa o Consorcio que cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para realizar las obras de que se trata, obrando por sí o por medio de sus representantes.
	cc. “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el suministro de algunos materiales, elementos de construcción o equipos que se incorporen a la obra.
	dd. “Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona que designe la empresa Contratista con la aprobación previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y el Contrato. En esa calidad actuará ante el Comitente o Contratante, y quienes desempeñen la Supervisión de la obra, en forma permanente hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas. Cumplirá con las Órdenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y será responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrá ser Representante Técnico en más de una Oferta.
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	hh. “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay.

