Licitacion Abreviada N°1/2018 COMUNA DE

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES QUE REGIRA EL LLAMADO A
LICITACION ABREVIADA PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CALLE
MARIO ANZA DE LA CIUDAD DE ROCHA.

Articulo 1) RECAUDOS DE LA LICITACION

El presente llamado se regira por:

a) El presente pliego particular de condiciones.

b) Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas

¢) Memoria Constructiva y Descriptiva Particular.

d) Planos.

e) Las consultas y respuestas que se realicen en el periodo establecido en los pliegos,
para realizar aclaraciones sobre el expediente de licitacion.

f) Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o escritas
que personalmente dara en obra el Arquitecto Director de Obra de la IDR.

g) TOCAF

i) Leyes y decretos vigentes.

Articulo 2) OBJETO

El objeto de la presente convocatoria es la construccion de veredas peatonales en calle
Mario Anza, desde calle Monterroso hasta la Terminal de Omnibus de la ciudad de
Rocha.

La obra incluye desmonte de terreno, conformacién de base, pavimentacion y tuberia
subterranea para futuro alumbrado publico, todo segun se indica en planos y memoria.

Los trabajos se realizardan en un todo de acuerdo a las normas vigentes, los recaudos
graficos y escritos que conforman este pliego, los detalles a entregarse en el transcurso
de los trabajos y las instrucciones escritas o verbales que personalmente dé en obra el
Arquitecto Director de la misma.

Articulo 3) CONSULTAS O ACLARACIONES

Las consultas o aclaraciones sobre el presente llamado se efectuaran por escrito en la
Oficina de la Asesoria Notarial de la IDR, telefax 1955 interno 263, sita en la ciudad de
Rocha, en la calle Gral. Artigas N° 176, hasta tres (3) dias habiles antes de la fecha
prevista para la apertura de la licitacion. Dichas consultas seran aclaradas por escrito y
notificadas a todos quienes hayan adquirido el Pliego de la Licitacion.

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Articulo 4) ASPECTOS FORMALES

La redaccién de la oferta debera realizarse de acuerdo con el formulario propuesto en el
articulo 11 del presente pliego.

La propuesta sera firmada por quien represente legalmente a la empresa oferente, y su
representante técnico.

Todas las fojas del original se presentaran debidamente foliadas en su parte inferior y
debera adjuntarse una copia simple de la misma.



Articulo 5) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Por la cantidad establecida en su propuesta, el Contratista esta obligado a ejecutar todos
los trabajos establecidos en su propuesta, sin que le sirva de excusa o derecho alguno
alegar calculos erroneos u omisiones en la presentacion de la misma.

Articulo 6) DATOS

Los oferentes deberan establecer en sus propuestas claramente las caracteristicas del
trabajo a realizar y materiales suministrados, incluyendo todo otro dato que juzguen de
interés para una mejor ilustracion de las ofertas.

Se sobreentendera que todos los datos de esta manera suministrados tendran el caracter
de compromiso, vale decir que en el momento de la recepcion, la Intendencia
Departamental de Rocha exigira una absoluta identidad entre lo establecido en la
propuesta respectiva, lo establecido en los recaudos, érdenes dadas en obra y lo
realizado.

Articulo 7) PRECIO

Los precios deberan establecerse en moneda nacional uruguaya en forma detallada
segun rubrado establecido.

En el precio se incluira el costo de los materiales (excepto en los rubros donde se aclare
que el suministro corre por cuenta de la IDR), equipo, herramientas, mano de obra y
beneficio de la empresa. Asimismo se indicara el monto previsto de leyes sociales a
aportar por parte de la IDR.

Toda vez que se hable de precios en los documentos relativos a la construccion de las
obras, sin especificaciones aclaratorias, se entendera que en el mismo se encuentra
incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Articulo 8) AJUSTE DE PRECIOS

Los precios se ajustaran mensualmente de acuerdo a indice de Costo de la Construccion
(ICC) elaborado por el INE, Instituto Nacional de Estadistica.

Dicho indice se aplicara para todos los rubros.

Articulo 9) DOCUMENTACION
Debera adjuntarse a la oferta la siguiente documentacion:

a) Curriculum detallado indicando antecedentes de la empresa en la construccion de
obras, agregando caracteristicas de las mismas, ubicacion y direccion, fecha de
realizacion y teléfono del/los titulares.

b) Recibo, expedido por Tesoreria Departamental, acreditando haber pagado el importe
del pliego.

c) Certificado de inscripcion de la empresa en el RNEOP del MTOP.

Quien resulte adjudicatario debera presentar:

a) Constancia de inscripcion de la Empresa en BPS, DGl y BSE

b) Certificado notarial donde conste que el firmante de la oferta representa a la empresa
con facultades suficientes, debiendo contener asimismo datos identificatorios de
directores o administradores de las personas juridicas proveedoras y datos de su
inscripcion, a los efectos del cumplimiento del Art. 60. de la Ley 17.957 de 4/4/2006.

Articulo 10) RUBROS
Las empresas proponentes adjuntaran a sus ofertas la lista de rubros, segun modelo que
se indica, de las obras a ejecutar, sin perjuicio que se agregue en caso de faltar, algunos



rubros que no hubieren sido previstos; o a juicio de los oferentes merezcan detallarse por
separado asi como alguna diferencia que se estime en el metraje. Se aclara que los
rubros que integran la propuesta deberan indicar sus precios unitarios con la inclusion
total de costos, beneficios, etc., que le corresponda.

En los rubros en los cuales se indique la presupuestacion por precio global, debera
expresarse su precio de manera global y no unitaria, incluyendo todos los costos
correspondientes a ese rubro.

Asimismo, debera surgir de dicho rubrado y en base a las cantidades solicitadas, el
monto total de la oferta el que se transcribira en el formulario de propuesta.

Articulo 11) FORMULARIO DE PROPUESTA
De como debera presentar el Sr. Contratista su propuesta:

Rocha, . ................. de........

T TR
domiciliado a los efectos legales enla calle.............ccoooveeiiiiiiicciiiiii e, N°........ ,
TelefaX....ooeiiiiieiiiieeeee

se compromete a realizar las obras de veredas en calle Mario Anza de la ciudad de
Rocha, con arreglo a las normas vigentes y a los recaudos establecidos en el articulo 1
del presente pliego, por el monto total de pesos Uruguayos ........cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennns que
responde al siguiente detalle:

TRABAJOS PRESUPUESTADOS

IVA. (22%)

R NR|PR

MONTO TOTAL

Asimismo declara haber tenido a la vista los recaudos indicados, e inspeccionado el lugar
en que se realizaran las obras y que se sometera a las Leyes y Tribunales del Pais con
exclusién de todo otro recurso.

Aportes de Leyes Sociales al BPS: $...........ccccvviiiiiiiiiiiienen,

El plazo de terminacion y entrega de los trabajos sera de ...................... dias habiles.

Firma (y contrafirma) por la empresa:
Cli

Articulo 12) DETALLE DE LA PROPUESTA
Se debera detallar la propuesta por rubros, de acuerdo a la planilla que sigue:



La empresa oferente se hace responsable de verificar el metraje presentado en esta
planilla.

Articulo 13) APORTES DE LEYES SOCIALES AL BPS

En funcién de la resolucion 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de acuerdo
al régimen de unificacion de aportes patronales y obreros de la Industria de la
Construccion, establecidas por la Ley N° 14.411 los aportes al Banco de Prevision Social
quedaran a cargo del propietario de la obra, en este caso la Intendencia Departamental
de Rocha.

Los pagos de leyes sociales por la IDR, se realizaran en base a las planillas de aportes
que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por cuenta de la IDR
se haran hasta el valor indicado por la empresa en su propuesta. Superado el tope antes
establecido, los siguientes pagos los realizara la IDR mediante la retencion del importe
que corresponda del certificado respectivo.

A los efectos de la adjudicacién y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendra en
cuenta los aportes calculados por la empresa y declarados en la propuesta, para lo cual,
los oferentes deberan declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y la
sumatoria total.

De acuerdo al Art.7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75:

"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornales
determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, la
diferencia injustificada, sera abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas,
quienes seran sujetos pasivos por deuda propia.”

La liquidacién, a los efectos del pago al BPS, se realizard mensualmente segun el monto
declarado en la planilla del personal presentada por la empresa.

La Intendencia Departamental de Rocha, no reconocera como deuda al BPS, aquellas
planillas que no estén firmadas y selladas por la Direccion de la Obra.

La empresa que realice la obra para la IDR, dispondra de un plazo maximo de siete dias
habiles previos a la fecha de presentacion de planillas fijada por el BPS mensualmente,
para presentarlas al director de obra a los efectos de su aprobacion. El recibo de pago de
BPS generado por las planillas antedichas debera ser presentado en Contaduria General
de la IDR, como minimo cinco dias antes del vencimiento del mismo. En caso de no
hacerlo en tiempo y forma, y que por esa causa la IDR no realice el pago en fecha, seran
de cargo de dichas empresas los importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que
fije el BPS y seran descontados de las liquidaciones subsiguientes.

En caso de NO HABER PRESENTADO planillas en el mes debera comunicarse a
Contaduria General por escrito. Por consultas dirigirse a Contaduria General de la IDR.

El registro de la Obra ante el BPS lo hara la empresa contratista previo control y firma
de los formularios para Obra Publica por el Director de la Obra. Dicho registro debera
hacerse previo al inicio de la obra y debera remitirse inmediatamente copia del formulario
de inscripcion con numero de obra a Contaduria General de la IDR.

Todos los obreros que trabajen en la obra deberan estar registrados en BPS previo al
inicio de su labor. Deberan ser ingresados en la planilla del MTSS a partir del dia que
ingresen a la obra.

El cierre de la Obra ante el BPS lo hara la empresa contratista, previo control de
Contaduria General, y firma de los formularios correspondientes por el Director de la
Obra.

Una vez concluida la obra en todos sus aspectos, y que se finalice la realizacién de
trabajos, los obreros deberan ser dados de baja en BPS.

El cierre de obra debera ser presentado antes de los treinta dias de la baja de ultimo
obrero.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la



obra, seran de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por
presentar la planilla mensual fuera de plazo.

Articulo 14) MANO DE OBRA LOCAL
Se debera cumplir con las normas vigentes del MTSS en cuanto al empleo de mano de
obra local.

Articulo 15) CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

Sera opcional presentar conjuntamente con la propuesta un cronograma de avance de
obra (fisico y de inversiones) que contenga el avance proyectado de obra y estimacién de
montos a certificar en correspondencia con dicho avance.

ADJUDICACION

Articulo 16) ACEPTACION

La presentacion de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la
aceptacion de las mismas. El Gobierno Departamental de Rocha podra aceptar la que
considere mas conveniente a sus intereses, rechazarlas todas, o aceptarlas en forma
parcial. La Administraciéon podra no tener en cuenta a aquellas empresas que tengan
antecedentes de incumplimiento con la Intendencia Departamental de Rocha.

Articulo 17) CRITERIO DE EVALUACION
En el estudio de las ofertas se tendran en cuenta entre otros, los siguientes factores:

1) Cumplimiento de las bases y condiciones del llamado.

2) Precio total, incluyendo el valor de los aportes de Leyes Sociales al BPS calculado por
la empresa y declarado en su propuesta.

3) Antecedentes generales de la empresa y de trabajos realizados para terceros y para la
IDR.

FORMALIZACION DEL CONTRATO

Articulo 18) NOTIFICACION

El contrato se entendera formalizado con la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion.
El proponente a quien se le adjudiquen los trabajos debera notificarse dentro del plazo de
cinco dias habiles siguientes al aviso que se le efectue, en el domicilio constituido en la
oferta o en la Oficina de Reguladora de Tramites de la Intendencia Departamental de
Rocha. A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificacién personal, se admitira la
notificacién via fax.

Articulo 19) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

El plazo de mantenimiento de ofertas sera de 90 dias a contar de la fecha limite de
presentacion de las ofertas indicada en el anuncio de licitaciéon. Se desestimara toda
oferta con un plazo de mantenimiento mas corto.

Articulo 20) CESION DE CONTRATO

El adjudicatario no podra ceder su contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento de
la Intendencia Departamental de Rocha expresado por escrito. Sin embargo este
consentimiento no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades.

GARANTIAS

Articulo 21) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Dentro de los cinco dias siguientes a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion el
contratista debera constituir una garantia de fiel cumplimiento de contrato por una suma



equivalente al 5% de la oferta respectiva a la cual se le agregara el IVA correspondiente.
Dicha garantia debera depositarse en el Servicio de Tesoreria Departamental.

El plazo de la garantia debera ser tal que cubra todo el periodo de duracion del contrato.
A los efectos, cuando los depdsitos se realicen mediante aval bancario, los adjudicatarios
deberan tener presente que el Banco fiador debera aceptar que las sumas depositadas
en garantia quedaran a disposicion de la Intendencia Departamental de Rocha hasta que
ésta disponga su devolucién. A su vez no demandara ningun tramite judicial, ni discusion
alguna si fuera a hacerse efectivo el pago de su primer requerimiento escrito, el cual se
efectuara, indefectiblemente, en Tesoreria de la Intendencia Departamental de Rocha.

La garantia caducara con la devolucion del original de la misma o, en su caso, prescribira
en el plazo legal de 20 (veinte) afos a partir de la fecha de su emision.

Una vez finalizado el contrato y cumplidas a satisfaccion todas las obligaciones
contraidas por el adjudicatario podra éste solicitar la devolucién de lo depositado.

Articulo 22) GARANTIA DE CONSERVACION
De cada pago que la Administracion realice se retendra un monto equivalente al cinco por
ciento, (5%), como Garantia de Conservacion.

Articulo 23) DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

a) FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Sera devuelta luego de la recepcion
provisoria de la obra.

b) CONSERVACION: Sera devuelta luego de recibirse definitivamente la obra, a los doce
meses de finalizada la misma, cuando se labre el acta de recepcion definitiva de obra,
una vez que el Servicio competente haya informado sobre la procedencia de la
devolucion y siempre que el contratista no haya incurrido en multas cuyos pagos se
encuentren pendientes y en caso que no exista contra €l reclamacién alguna por dafos y
perjuicios derivados de la ejecucion.

LA OBRA

Articulo 24) HORARIO

El contratista trabajara dentro de la jornada legal, en el horario que convenga con la
Direccion de Obras; para hacerlo en horas extraordinarias o dias festivos, debera solicitar
autorizacion por escrito a la Direccion de Obra con 48 horas de anticipacion, por lo
menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposicidon de caracter nacional o
departamental. El contratista podra habilitar, también con autorizacién, mas de un turno
de trabajo con obreros diferentes, corriendo por su cuenta todos los gastos que por
concepto de instalaciones, consumos, aumento de jornales, gasto de gestidn, etc.
pudieran ocasionarse.

Articulo 25) DISPOSICIONES LABORALES

El contratista esta obligado a cumplir con las disposiciones sobre laudos y convenios
colectivos vigentes, para la industria de la construccion en materia de salarios, categorias
de labor, pago y suplemento de horas extraordinarias, primas, incentivos por asistencia,
viaticos, y en general todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la
Legislacion Laboral comun.

El contratista estara obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de
seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95) y Banco
de Seguros del Estado. A estos efectos, la Direccion de Obra podra solicitar las
constancias de autorizacion de andamiaje y condiciones generales de la obra cuando lo
estime conveniente. El incumplimiento en la presentacion de las constancias asi como la
no observacion de las normas de seguridad dispuestas, podran ser sancionados con la
detencion de los trabajos sin que esto implique una prorroga en el plazo de terminacion.



Articulo 26) TERMINACIONES

Todos los trabajos deberan resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus
detalles minimos, con la mayor prolijidad, entregando la obra en perfecto estado de
limpieza y utilizacion.

Articulo 27) EXCEDENTES
El contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra,
cualquiera sea su naturaleza.

Articulo 28) MATERIALES A UTILIZAR

Todos los materiales seran nuevos y de primera calidad debiendo estar aprobados por la
Direccion de Obra de la IDR y seran de fabricantes reconocidos, debiendo cumplir con las
normas UNIT correspondientes.

El contratista debera colocar todos los materiales que aunque no estén expresamente
indicados en los recaudos, sean no obstante necesarios para el correcto funcionamiento
y buena terminacion de las instalaciones, y/o cumplimiento de las reglamentaciones
vigentes.

Cualquier dano ocasionado durante la ejecucion de las obras por parte del contratista, asi
como cualquiera de los componentes de obra y/o equipos suministrados por el mismo,
que se hubieran maltratado durante el transporte, almacenamiento o instalacion y
manejo, deberan ser reparadas, requiriendo la aceptacién de la Direccion de Obras de la
IDR.

Todo el material rechazado debera ser retirado de la obra en un plazo no mayor a las 48
horas y sustituido por material aprobado.

El contratista sera el unico responsable de la calidad de los materiales suministrados, no
pudiendo deslindar la misma a terceros, a esos efectos tomara las medidas que estime
necesarias efectuando los controles de calidad que entienda conveniente.

Articulo 29) PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las normas de buen construir.

Todo trabajo que a juicio de la Direccidon de Obra de la IDR se encuentre mal ejecutado o
con mala terminacion, debera ser realizado nuevamente con cargo al contratista y si fuere
del caso reponer materiales los mismos seran también a su cargo.

La Direccion de Obra de la IDR se reserva el derecho de modificar emplazamiento o
recorrido de los elementos que integran las instalaciones sin que esto dé derecho al
Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra
hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Articulo 30) COMIENZO Y DESARROLLO DE TAREAS
El contratista debera realizar sus trabajos coordinando previamente con la Direccidén de
Obra de la IDR, el comienzo y desarrollo de los mismos.

PLAZOS

Articulo 31) PLAZO DE INICIACION DE LAS OBRAS

Las obras deberan iniciarse dentro del plazo de 20 (veinte) dias habiles contados a partir
de la fecha de notificacion de la Resolucion de Adjudicacién. Una vez iniciadas las obras,
no podran suspenderse, salvo motivo de fuerza mayor probado fehacientemente, y
debidamente asentado en el libro de obra y refrendado por ambas partes.

Para poder iniciar las obras el adjudicatario debera presentar:

a) Formularios necesarios para inscripcion de obra en el BPS con los datos llenados, 10
(diez) dias habiles antes de la fecha prevista para el inicio de las obras.

b) Presentacion de plan de prevencion y seguridad de la obra en el MTSS si



correspondiere.

c) Inscripcion de los obreros que trabajaran en la obra en BPS y en MTSS como minimo
el dia que ingresen a trabajar.

d) Cumplir con lo estipulado en los articulos anteriores

Articulo 32) PLAZO DE FINALIZACION DE LAS OBRAS

La empresa debera especificar en su propuesta el tiempo en que realizara las obras, el
cual no podra exceder el plazo de 150 (ciento cincuenta) dias calendario, contados a
partir de la fecha de iniciacién de las mismas. Se descontaran los dias habiles con lluvia.

RECEPCIONES Y CONSERVACION

Articulo 33) RECEPCION PROVISORIA

La recepcidén provisoria se realizara dentro de los 15 (quince) dias habiles luego de
finalizadas las obras correspondientes, dejando constancia de las observaciones que el
Director de Obra estime corresponda. Sera certificada por un acta de finalizacion de obra
provisoria; para la firma de esta recepcion sera imprescindible que la empresa
adjudicataria entregue el certificado de garantia escrita.

Articulo 34) RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se hara siempre que las obras estén en perfectas condiciones de
construccion, conservacion y no hubiera observaciones que oponer, después de haber
transcurrido 12 (doce) meses a partir de la fecha de la recepcion provisoria
correspondiente; en este caso sera firmada un acta de recepcion definitiva entre las
partes.

Articulo 35) LIQUIDACION DE PAGOS

A. El pago de los trabajos se efectuara por avance mensual; para la liquidacion del
mismo se debera presentar:

1. Detalle de la liquidacién a precio basico. Necesariamente se debera facturar el
avance de obra por el mes de cargo en que se presente la planilla.

2. Copia de las planillas de declaracion de personal del BPS, del mes de los trabajos
que se factura, con una liquidacion de la mano de obra imponible a la fecha del contrato.
B. Para trabajos imprevistos se procedera del mismo modo, agregando el monto que
corresponde para los trabajos realizados.

C. La ultima cuota se hara efectiva una vez que los trabajos estén completamente

terminados y recibidos provisionalmente.

Articulo 36) FORMA DE PAGO

La Intendencia abonara en un plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias calendario, a
partir de la presentacion del certificado de avance de obra, debidamente conformado en
Contaduria de la IDR.

Articulo 37) DEUDAS CON LA IDR

La Intendencia Departamental de Rocha, exigira a toda persona fisica o juridica que con
ella haya contratado, en el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeude, que
ésta no tenga deudas tributarias con la IDR.

Articulo 38) DESPERFECTOS OCASIONADOS

El contratista debera reparar a la brevedad y a su costo, los desperfectos de cualquier
indole que ocasione a los bienes publicos o privados al ejecutar los trabajos licitados.

La administracion no se responsabiliza por danos, extravios o perjuicios que sufran los
equipos del adjudicatario



Articulo 39) MEDIDAS DE PROTECCION

El adjudicatario tomara a su cargo las medidas de proteccion tanto del personal asi como
de terceros durante el transcurso en que realice los trabajos, sean éstos en la via publica
u cualquier otro lado, adoptando siempre las disposiciones precautorias reglamentarias.

Articulo 40) RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Sera de cargo exclusivo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del
contrato, ya sea como consecuencia de dafios causados a terceros, a la Administracion o
a sus empleados, a los efectos transportados, a su propio personal, maquina o equipo en
los casos que lo sufriere o causare. También seran de su cargo todos los gastos de
funcionamiento, tales como combustible, patentes, repuestos, jornales, seguros, etc.

Articulo 41) SANCIONES

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraidas por el
adjudicatario, la Intendencia Departamental de Rocha, podra disponer segun entienda
conveniente y de acuerdo con los antecedentes del infractor, su apercibimiento, la
suspension del mismo hasta por un afo del registro de proveedores, y hasta su
eliminacion de dicho registro, segun las circunstancias.

Articulo 42) SUSPENSION DE PAGO

Cuando la Administracion constatara que el servicio ofrecido no cumpliera con las
condiciones que se tuvieron en cuenta para la adjudicacion, la Intendencia Departamental
de Rocha podra suspender el pago hasta que se regularice el servicio.

Articulo 43) MULTAS

a) Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la
Intendencia Departamental de Rocha podra aplicarle una multa equivalente a 10 UR (diez
Unidades Reajustables) por cada dia habil de mora, pudiendo asimismo declarar
rescindido el Contrato con la pérdida de la garantia de fiel cumplimiento.

La multa a aplicar le sera descontada del primer pago que deba realizarse al Contratista.
Si el atraso llegara a 30 (treinta) dias habiles, se podra duplicar el monto de la multa a
aplicar.

b) Si el contratista no terminase las obras en el plazo estipulado sera penado con una
multa de 10 UR (diez Unidades Reajustables) por cada dia habil de mora. Si dicho atraso
llegara a treinta dias habiles, el Gobierno Departamental de Rocha podra dar por
rescindido el contrato, perdiendo la garantia de fiel cumplimiento y las sumas depositadas
para su cobro.

c) El monto de la multa por incumplimiento de las obras de conservacion intimadas, sera
de 40 UR (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimacion realizada.

d) Si el Contratista no cumpliera con las 6rdenes impartidas por la Direccion de la Obra,
se le aplicara una multa de 10 UR (diez Unidades Reajustables) por cada dia habil de
mora.

En caso que el contratista entienda que esas érdenes le perjudican o son contrarias a la
buena ejecucién de la obra, debera igualmente cumplirlas, pudiendo presentar
posteriormente reclamacién fundada.

La reclamacion sera presentada ante la IDR, quien se expedira sobre el punto.

En caso que el Contratista tuviera razon en su negativa a dar cumplimiento a lo
dispuesto, la multa le sera reintegrada.



Articulo 44) NEGOCIACION CON LAS EMPRESAS

La IDR podra, en el caso de presentacion de ofertas similares, entablar negociaciones
reservadas y paralelas con la finalidad de obtener mejores condiciones.

En ese proceso la IDR podra suministrar algun item incluido en el rubrado general, el cual
se eliminara de la propuesta del licitante por decision unilateral de la Intendencia.

Articulo 45) RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

La recepcion de las propuestas se realizara hasta el momento de la apertura de las
mismas, la que se llevara a cabo en el edificio central de la Intendencia de Rocha, sito en
Gral. Artigas 176, el dia 20 de febrero de 2018, a la hora 11.

Articulo 46) DE LOS PLIEGOS

Los pliegos podran ser retirados en la asesoria Notarial de la IDR, en el edificio central,
y/o en la Oficina de Montevideo, Galeria Caubarrere 5° piso en 18 de julio y Convencion,
en horario de oficina, previo pago de la suma de 2000 pesos uruguayos.



MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRAS

1)

2)

3)

4)

5)

DESCRIPCION GENERAL

La obra consiste en la construccidon de veredas sobre calle Mario Anza, facilitando la
circulacion de peatones en un tramo de aproximadamente 472 metros lineales.

El tramo cuenta con sistema de desagles pluviales y corddn cuneta de hormigén
armado que comandaran los niveles de piso terminados para las veredas a construir.
En el espacio a acondicionar existen algunos arboles que se retiraran por parte de la
Intendencia y que no se incluiran en el presupuesto. Asimismo se encuentran
columnas de madera de instalacion eléctrica que también seran retirados por la
Intendencia. El resto de los rubros (desmontes de terreno, demolicién de pavimento
existente, construccion de base y pavimentos nuevos, tuberia y camaras para
instalacion eléctrica) si se incluiran en el presupuesto de acuerdo al detalle de la
planilla que se adjunta.

Tampoco sera objeto de la licitacion la colocacidon de tierra vegetal, césped y arboles
en la faja adyacente al cordon, cuya ejecucion la realizara la Intendencia en forma
posterior a la construccion de pavimentos.

DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE

La cuadra de calle Mario Anza comprendida entre Monterroso e Irineo de Espada
cuenta con pavimento de baldosa de vereda. El mismo sera demolido y retirado de la
obra.

DESMONTE DE TERRENO Y ZANJEADO

A los efectos de alcanzar los niveles adecuados, se desmontara el terreno hasta
aproximadamente 18/20 cm por debajo del nivel de corddn cuneta existente y se
prevera una pendiente de 2% en los niveles finales de pavimento hacia el cordén. El
desmonte incluird el ancho total de la vereda proyectada. En caso que el terreno
natural tenga un nivel similar al previsto para la franja de césped prevista en el
proyecto, éste sector podra mantenerse sin desmontar. En caso que la tierra
resultante de la excavacion sirva para posteriormente acondicionar la franja “verde” se
dejara en el sitio hasta que la Intendencia la pueda usar. En caso que el material no
sirva para el uso previsto sera retirado a costo de la empresa. La aptitud del material
sera determinada por el director de obra.

Una vez realizado el desmonte se realizara el zanjeado para colocacion de la tuberia
subterranea prevista para el futuro alumbrado publico. Dicha zanja tendra una
profundidad minima de 40 cm por debajo del nivel de cordén cuneta. En los tramos de
vereda podra trabajarse con maquina excavadora o bobcat. En los cruces de calle se
realizara una zanja de ancho minimo y debera hacerse a pico y pala a los efectos de
minimizar la rotura.

CONSTRUCCION DE BASE

Posteriormente se realizara la base del pavimento, que consistira en una capa de
balasto compactado de 10 cm como minimo. La compactacién se realizara mojando el
material y aplicando plancha vibratoria.

PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO

Una vez conformada la base se procedera a la construccion de un pavimento de
hormigdn armado segun se detalla en planos. El hormigon a realizar tendra 8cm de
espesor y se pulira con helicéptero. A los efectos de dotarlo de caracteristica
antideslizante no se realizara el posterior sellado del mismo.

El hormigdn a emplear sera premezclado y tendra 200 kg/cm? de resistencia a la



6)

7)

8)

compresion. Tendra una armadura de mallalur de 15x15 cm y 3mm de espesor.

En los tramos indicados en planos como acceso vehicular se reforzara el hormigén
que tendra 12cm de espesor. Una vez realizado el pavimento, el mismo se cortara con
pulidora dejando juntas de dilataciéon segun se indica en planos.

Dentro de los tramos de hormigdn se dejara el espacio para colocar las franjas de
pavimento tactil.

PAVIMENTO TACTIL 40x40 cm

A los efectos de facilitar el uso de personas de baja vision, tal como se indica en
planos, se construira una franja de pavimento tactil de baldosas de hormigén de 40x40
cm con disefio de lineas en relieve y de color amarillo.

Asimismo se construiran las rampas con las ubicaciones y dimensiones indicadas en
planos. Las mismas se pavimentaran con baldosa tactil de 40x40 cm color amarillo y
con disefio de puntos circulares.

TUBERIA ALUMBRADO PUBLICO

Tal como se indica en planos se colocara una caferia subterranea de PVC 63 mm de
pared gruesa. Dicha tuberia se colocara préxima al cordén a una profundidad minima
de 40 cm por debajo del nivel de corddon cuneta. En los cruces de calle se ubicaran
pegado a los badenes del lado opuesto a la carpeta asfaltica existente. La zanja en
asfalto se tapara con hormigdn. Se realizaran las cdmaras de inspeccion indicadas de
40x40 cm, las cuales podran ser de mamposteria o prefabricadas.

El presupuesto no incluira el cableado ni la colocacion de columnas ni luminarias.

LIMPIEZA DE OBRA
La obra debera quedar limpia de restos de materiales ocasionados por los trabajos
realizados por la empresa, excepto indicacion expresa del director de obra.



