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CAPITULO I 

DEL OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL LLAMADO
Artículo 1) RECAUDOS DE LA LICITACIÓN

1.1 El presente llamado se regirá por:
a) El presente pliego particular de condiciones.

b) Memoria Constructiva y Descriptiva Particular.

c)  Planos.

d) Las consultas y respuestas que se realicen en el período establecido en los pliegos, para realizar aclaraciones sobre el expediente de licitación.

e) Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.
f) Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o escritas que personalmente dará la Dirección de Obra y la Administración.

g) TOCAF.
h) Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relativos a las obras que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos específicos.

i) Comunicados emitidos por la Administración.

j) Leyes y decretos vigentes.
1.2 Se anexan a este pliego: 
A- Formulario de identificación de los Oferentes. 

B- Memoria Constructiva y Descriptiva (documento aparte).
C- Gráficos: A1, A2, A3, S1, S2, S3. 
Artículo 2) OBJETO 

Restauración y acondicionamiento de los servicios sanitarios del inmueble propiedad de la Corte Electoral sito en la calle Montevideo 928 de la ciudad de Paysandu (Oficina Electoral Departamental de Paysandu).

La obra se llevará a cabo de conformidad a la MEMORIA DESCRIPTIVA, CONSTRUCTIVA PARTICULAR y GRÁFICOS que figuran en archivo adjunto al  presente pliego y debe considerarse parte integrante del mismo.

Artículo 3) EXENCIÓN  DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios
Artículo 4) CONSULTAS TÉCNICAS

Las consultas técnicas de los oferentes en el llamado serán evacuadas por la  Arquitectura de la Intendencia de Paysandu: Arq. Natalia Minetti tel 47 22 62 20 Int 2219 quien estará a cargo de la Dirección de Obra y coordinará las visitas previas necesarias con la Jefatura de la Oficina Electoral de Paysandu.
Artículo 5) APERTURA
La apertura de las ofertas se realizará el día 2 de abril de 2018 hora 14:00.
Las ofertas se recibirán hasta la fecha y hora citadas.

Para el caso que por causa de fuerza mayor, en la fecha y hora indicados las oficinas de la Corte Electoral no funcionaran, la apertura se efectuar el próximo día hábil en las mismas condiciones.
Artículo 6) COMUNICACIONES
6.1 Comunicaciones. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 4 del presente documento, las demás comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Servicios Generales, Sección Adquisiciones, sita en la calle  Ituzaingó   Nº1474, primer piso, personalmente, o por correo electrónico  (adquisiciones@corteelectoral.gub.uy).
6.2 Aclaraciones y consultas. Quienes hayan retirado el Pliego de Condiciones Particulares podrán pedir  aclaraciones o realizar consultas específicas, mediante comunicación escrita, hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas, tanto a la Secc. Adquisiciones del  Departamento de Servicios Generales como a la Dirección de Obra.
Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.

Las consultas serán contestadas en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas a partir de su presentación. 

La Sección Adquisiciones  comunicará las aclaraciones, así como cualquier información ampliatoria que estime necesario realizar, a través del correo electrónico mencionado  y si corresponde se publicará en la web de compras y contrataciones estatales www.comprasestatales.gub.uy.

6.3 Prórroga. Cualquier oferente podrá solicitar prórroga de la fecha de la apertura hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la misma. La Corte Electoral se reserva el derecho de resolver discrecionalmente sobre la solicitud, sin perjuicio de la potestad de disponerla de oficio. En cualquier caso la prórroga se comunicará de igual forma que el llamado original. 

6.4 Plazos. Los plazos establecidos en este Pliego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       se computan en días hábiles administrativos, de conformidad a lo que establece el artículo 155 del decreto 150/2012 (TOCAF). Se entenderá por días hábiles aquellos en que funcionan las oficinas de la Administración Pública. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de las Oficinas Centrales de la Corte Electoral (artículo 113, Decreto 500/991).
Las fechas señaladas para realizar actos o hechos, y las fechas de vencimiento de los plazos, que resultaren inhábiles, se prorrogarán automáticamente hasta el día hábil inmediato siguiente.

Los plazos se computan a partir del día siguiente al del acto o hecho que determina el decurso del plazo.

CAPITULO II
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Artículo  7) ASPECTOS FORMALES

La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa oferente, y su representante técnico.

Todas las fojas del original se presentarán debidamente foliadas en su parte inferior, y deberá adjuntarse una copia simple de la misma.

Artículo 8) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Por la cantidad establecida en su propuesta, el Contratista está obligado a ejecutar todos los trabajos establecidos en su propuesta en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1 – Recaudos de la Licitación, sin que le sirva de excusa o derecho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de la misma.

Artículo 9) DATOS

Los oferentes deberán establecer en sus propuestas  claramente las características del trabajo a realizar y materiales suministrados, incluyendo todo otro dato que juzguen de interés para una mejor ilustración de las ofertas.

Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el carácter de compromiso, vale decir, que en el momento de la recepción, la Corte Electoral exigirá una absoluta  identidad  entre  lo establecido en la propuesta respectiva, lo establecido en los Recaudos de la Licitación, órdenes dadas en obra y lo realizado.

Artículo  10) PRECIO

Los precios deberán establecerse en moneda nacional uruguaya en forma detallada.
La declaración del valor imponible de la mano de obra de la propuesta deberá discriminarse de acuerdo a los mismos rubros establecidos en el formulario.

En el precio se incluirá el costo de los materiales, equipo, herramientas, mano de obra y beneficio de la empresa.

Toda vez que se hable de precios en los documentos relativos a la construcción de las obras, sin especificaciones aclaratorias, se entenderá que en el mismo se encuentra incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Artículo 11) PROPUESTA

11.1 Las ofertas podrán presentarse a través de la pagina www.comprasestatales.gub.uy, por correo electrónico adquisiciones@corteelectoral.gub.uy por escrito, en original  y  copia. Cuando estén integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberán presentarse con duplicado y/o subir el archivo correspondiente.
11.2 Las ofertas podrán ser presentadas por: personas físicas o jurídicas, con domicilio en el país o en el extranjero. 

11.3 Documentación: Las propuestas deberán venir acompañadas de la siguiente documentación:
· Formulario de Identificación del oferente –
· Currículum detallado indicando antecedentes de la empresa en la construcción de obras, agregando características de las mismas, ubicación y dirección, fecha de realización y teléfono del/los titulares.

· Currículum del Representante Técnico de la Empresa para la obra.

· Certificado habilitante para ofertar, expedido por el  Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (RNEOP), según lo establecido  en el Decreto 208/2009, en el que deberá expresar el V.E.C.A (valor estimado de contratación anual), libre, mayor o igual a la oferta presentada.
· Certificado de capacidad de la empresa expedido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

· Documentación que acredite el cumplimiento de la ley No.16.074 de 10 de octubre de 1989 (seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
· Constancia del Estudio de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere el Decreto Nº 283/96 de 10 de junio de 1996, para el registro correspondiente ante las oficinas de ATYR del BPS.

· Garantía  de mantenimiento de oferta cuando corresponda.

· Para realizar observaciones en el acto de apertura, si el que concurre no coincide con el firmante de la oferta, deberá adjuntar carta poder con suficientes facultades para representar a la empresa en el acto de apertura.

· Constancia de visita a obra – firmada por la Dirección de obra.
11.4 La Administración otorgará plazo de 48 horas a los oferentes en aquellas situaciones en que los interesados no hayan presentado sus ofertas acompañadas de la documentación indicada en el Numeral 11.3 Documentación. Si no fueran subsanadas esas omisiones, una vez vencido el plazo para ello, la oferta será desestimada sin más trámite.

Asimismo se desestimarán cuando: contengan cláusulas abusivas o  no se adecuen a lo establecido en este pliego.

Artículo 12) REPRESENTANTE TÉCNICO     

Los oferentes  designarán en sus propuestas  un Representante Técnico de la empresa de profesión  Arquitecto o Ingeniero Civil, que se encargará de la organización y control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y que se constituirá en el interlocutor válido ante el Director de la Obra designado a tales efectos por la Corte Electoral. En la propuesta la empresa oferente consignará su nombre, y el profesional deberá  suscribir la misma  en señal de aceptación.

Artículo 13) COTIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso.

13.1 Rubros 

 Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberán indicar sus precios unitarios con la inclusión total de costos, beneficios, etc., que le corresponda.

Asimismo, deberá surgir de dicho rubrado y en base a las cantidades solicitadas, el monto total de la oferta el que se transcribirá en la propuesta.

La Administración no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios que figuren en el cuadro de metrajes.

Los precios unitarios deberán cotizarse exclusivamente en pesos uruguayos, debiendo discriminarse el costo y los impuestos. En caso que no se le discrimine se entenderá que dichos impuestos están incluidos en el precio ofertado. 
La constatación de error en los metrajes y/o la cotización de precios unitarios no ajustados a los valores de mercado, podrá dar lugar al rechazo de la respectiva propuesta. 

En el caso de que aún después de contratada la obra, se comprobara error en los metrajes establecidos en la oferta, se corregirán los precios unitarios cotizados en la proporción del error resultante con respecto al precio global, el cual permanecerá inalterado al alza.
Los interesados que lo consideren necesario, podrán efectuar inspecciones, reconocimientos cateos, auscultaciones y ensayos de los materiales y/o suelos existentes en la zona de trabajo a su costo,  debiendo dejar los mismos en idénticas condiciones a las que se encontraban previamente a la ejecución de tales trabajos.

13.2 Imprevistos. La cantidad presupuestada, calculada para la ejecución de los trabajos proyectados, se incrementará en un 10% (diez por ciento), de lo que resultará el monto total de la propuesta.

El referido porcentaje, que figurará en renglón separado, con la denominación de “TRABAJOS IMPREVISTOS” pertenece a la Administración, que a través de la Dirección de Obra podrá disponer de él para las obras de carácter imprevisto que durante el curso de los trabajos considerara necesario ejecutar.

Artículo 14) APORTES DE LEYES SOCIALES AL BPS

En función de la resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411, los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del propietario de la obra, en este caso la Corte Electoral.

Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra pública deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del derecho laboral.
14.1 Los pagos de leyes sociales por la Administración, se realizarán en base a las planillas de aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos se harán hasta el valor indicado por la empresa en su propuesta. 

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrá en cuenta los aportes calculados por la empresa y declarados en la propuesta, para lo cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y  la sumatoria total.

14.2 De acuerdo al Art.7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75: "Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornales determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, la diferencia injustificada, será abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda propia."

La liquidación, a los efectos del pago al BPS, se realizará mensualmente según el monto declarado en la planilla del personal presentada por la empresa.

Previo a enviar las nóminas mensuales con la liquidación de los jornales a la Administración (Oficina Electoral Departamental), deberá ser remitida a la Dirección de Obra para su contralor, quién certificará esas nóminas previo a hacer efectivo el pago correspondiente a Leyes Sociales.
La Administración no reconocerá como deuda al BPS, aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección de la Obra.

La empresa que realice la obra, dispondrá de un plazo máximo de siete días hábiles previos a la fecha de presentación de planillas fijada por el BPS mensualmente, para presentarlas al Director de Obra a los efectos de su aprobación. 
Una vez aprobada las planillas, la factura de pago de BPS generada por éstas, deberá ser presentada ante la Oficina Electoral de Cerro Largo, como mínimo cinco días antes del vencimiento del mismo. En caso de no hacerlo en tiempo y forma, y que por esa causa la Corte Electoral no realice el pago en fecha, serán de cargo del contratista los importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el BPS y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.
14.3 El registro de la Obra ante el BPS lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios para Obra Pública por un representante de la Administración. Dicho registro deberá hacerse previo al inicio de la obra y deberá remitir inmediatamente copia del formulario de inscripción con número de obra a dicho representante.
Todos los obreros que trabajen en la obra deberán estar registrados en BPS previo al inicio de su labor. Deberán ser ingresados en la planilla del MTSS a partir del día que ingresen a la obra.

14.4 El cierre de la Obra ante el BPS lo hará la empresa contratista, previo control de la Administración, y firma de los formularios correspondientes por su representante. 

Una vez concluida la obra en todos sus aspectos, y que se finalice la realización de trabajos, los obreros deberán ser dados de baja en BPS.

El cierre de obra deberá ser presentado antes de los treinta días de la baja de último obrero.

14.5 Las multas que puedan surgir por sus atrasos en los plazos para el registro y cierre de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.

Artículo 16) RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán recibidas hasta el día de la apertura a la hora 14:00  en la Sección Adquisiciones,  sito en  Ituzaingó Nº 1474, Piso 1ero. 
Estas podrán presentarse a través de la pagina web www.comprasestatales.gub.uy, por correo electrónico adquisiciones@corteelectoral.gub.uy o entregarse personalmente en el lugar antes indicado. Las propuestas serán aceptadas exclusivamente hasta la hora dispuesta para el acto de apertura.

En la hora, día y lugar indicados en este  llamado o comunicaciones posteriores, serán abiertas las ofertas en presencia de los oferentes y/o representantes que concurrieren al acto.

Abiertas las ofertas se pondrán a disposición de todos los oferentes las copias correspondientes para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. 

Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán debidamente  registradas en el acta de apertura.
CAPITULO 3
ADJUDICACIÓN
Artículo 17) COMPARACIÓN DE PROPUESTAS

En el estudio de las ofertas se tendrán en cuenta entre otros, los siguientes factores:

1) Cumplimiento de las bases y condiciones del llamado.

2) Precio total, verificado en base a la sumatoria del MONTO DE OBRAS, IMPUESTOS, LEYES SOCIALES E IMPREVISTOS declarado en la oferta. Estos montos deberán escriturarse en forma discriminada.
3) Antecedentes generales de la empresa y de trabajos realizados para terceros y para la Corte Electoral.  

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas, incluyendo el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975.
Cuando el oferente no desglose el importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se considerarán dichos impuestos incluidos en el monto de la oferta.

17.1 Los montos imponibles por concepto de leyes sociales que los oferentes indiquen en sus propuestas no podrán ser inferiores a los que resulten de la aplicación de la fórmula paramétrica a los rubros de la oferta. En caso que el monto imponible declarado por el proponente tuviera errores por defecto, la Administración podrá corregirlos, recabando en ese caso la conformidad por escrito del oferente; si éste no la prestara, se rechazará la oferta.

17.2 El oferente debe estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el precio de la oferta, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 58 del TOCAF.

17.3  Las disminuciones de plazo que presente el oferente,  podrán, a criterio de la Administración, ser consideradas para la comparación de las propuestas.

Artículo 18) ADJUDICACIÓN

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que considere más convenientes para sus intereses y a las necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio, y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las mismas.
La Administración está facultada para:

· adjudicar la licitación por etapas al proponente que reúna las condiciones más convenientes entre las citadas en el artículo precedente, salvo que por razones fundadas, la adjudicación deba efectuarse a un único oferente;

· no adjudicar algún ítem;

· adjudicar parcialmente la licitación, entre varios proponentes, por razones fundadas,  así como aumentar o disminuir las cantidades licitadas de acuerdo al artículo 74 del TOCAF;

· considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los antecedentes de los oferentes relacionados con la conducta comercial asumida en el cumplimiento de contrataciones con la misma y, con otros organismos estatales.

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria, constituirá a todos los efectos legales, el perfeccionamiento del contrato a que refieren las disposiciones de este pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los pliegos, y su oferta.
CAPITULO 4
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 19) NOTIFICACIÓN

El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de Adjudicación. A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se admitirá la notificación vía fax o correo electrónico constituido.
El proponente a quien se le adjudiquen los trabajos deberá comparecer dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al aviso que se le efectúe, a la Sección Adquisiciones de la Corte Electoral, a fin de formalizar y suscribir el contrato. 
Artículo 20) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

El plazo de mantenimiento de ofertas será de 90 días a contar de la fecha límite de presentación de las ofertas indicada en el anuncio de licitación o prórroga, en su caso. Se desestimará toda oferta con un plazo de mantenimiento más corto.

Artículo 21) CESIÓN DE CONTRATO

El adjudicatario no podrá ceder su contrato, en todo o en parte, sin el consentimiento  de la Corte Electoral expresado por escrito. Sin embargo este consentimiento no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades.

Artículo 22) AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
Las prestaciones objeto de este contrato podrán aumentarse o disminuirse, al amparo de  lo que a tales efectos  establece el  Artículo 74° TOCAF.
Artículo 23) RESCISIÓN DEL CONTRATO

La rescisión del contrato aparejará, la certificación de las obras y trabajos ya efectuados en las condiciones del contrato o incluidos en las órdenes de servicio.

El contrato podrá rescindirse por las siguientes causales, que se enumeran a título enunciativo: 

· Cuando el contratista sea responsable a título de dolo, culpa o negligencia, del incumplimiento de las obligaciones contraídas contractualmente.

· Cuando el contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el desarrollo previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos.

· Cuando el contratista, en virtud de su incumplimiento en la ejecución de los trabajos en tiempo y forma, sea intimado por la Dirección de Obras, a su debido cumplimiento en un nuevo plazo, y así no lo hiciera.

· Cuando el contratista, con su actitud, a criterio de la Administración, hiciera abandono de las obras.

· Cuando el contratista haya sido declarado en quiebra, liquidación o concurso.

La rescisión del contrato es acumulativa a la aplicación de las demás sanciones y multas previstas en el presente pliego de condiciones particulares y en el Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas.

CAPIÍTULO 5
GARANTÍAS

Artículo 24) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El oferente podrá suministrar como parte de su oferta, una garantía por un monto de cien mil pesos uruguayos ($U 100.000). 

La garantía tiene por objeto proteger a  la Administración contra el riesgo de incumplimiento por parte del licitante.  En caso de no presentarla, regirá lo dispuesto en el artículo 64 del TOCAF.

La garantía de mantenimiento de oferta se constituirá a la orden del organismo licitante y podrá consistir en:   

a) Fianza o aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay.

b) Póliza de seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la República Oriental del Uruguay.

Se podrá  integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas sean constituidas a  nombre de la firma oferente.

La validez de la garantía de  mantenimiento de oferta deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo de mantenimiento de oferta.
La  garantía correspondiente a las ofertas que no sean aceptadas será cancelada o devuelta contra la simple presentación del recibo tan pronto como sea posible, y a más tardar 30 días después de la expiración del plazo de mantenimiento de la oferta. Si vencido dicho plazo la Administración no hubiera adoptado aún resolución respecto de la  aceptación o rechazo de las ofertas, podrá solicitar a los oferentes  una ampliación del plazo quienes de estar de acuerdo, deberán ampliar el plazo de esta garantía hasta el indicado por la Administración. 

La garantía de mantenimiento de la oferta que resulte aceptada, será cancelada una vez que el licitante haya firmado el contrato y suministrando la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
La garantía de mantenimiento de la oferta podrá ser ejecutada:

1)  si el licitante retira su oferta durante el período de validez, o

2) en caso de que la oferta sea aceptada, si el licitante no  Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato  en el término de 15 días, desde su notificación
Las garantías de mantenimiento de oferta, deberán ser presentadas previo a la presentación de ofertas en el Departamento de Tesorería de la Corte Electoral, las que quedarán depositadas en la misma, siendo de exclusiva responsabilidad del oferente tener el recibo de garantía de mantenimiento al momento de apertura de las ofertas. 

Artículo 25) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Si correspondiere al monto adjudicado, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la Resolución de Adjudicación el contratista deberá constituir una garantía de fiel cumplimiento de contrato por una suma equivalente al 5% del Monto Total de la Propuesta respectiva. 
Dicha garantía deberá depositarse en el Departamento de Tesorería de la Corte Electoral. (Artículo 64 del TOCAF).
El plazo de la garantía deberá ser tal que cubra todo el período de duración del contrato. A los efectos, cuando los depósitos se realicen mediante aval bancario, los adjudicatarios deberán tener presente que el Banco fiador deberá aceptar que las sumas depositadas en garantía quedarán a disposición de la Corte Electoral hasta que ésta disponga su devolución.

La garantía caducará con la devolución del original de la misma o, en su caso, prescribirá en el plazo legal de 20 (veinte) años a partir de la fecha de su emisión.

Una vez finalizado el contrato y cumplidas a satisfacción todas las obligaciones contraídas por el adjudicatario podrá éste solicitar la devolución de esta garantía.

Artículo 26) GARANTÍA DE CONSERVACIÓN

De cada pago que la Administración realice al Contratista, se retendrá un monto equivalente al cinco por ciento (5%) como Garantía de Conservación.

Esta Garantía será devuelta luego de recibirse definitivamente la obra, a los doce meses de finalizada la misma, cuando se labre el acta de recepción definitiva de obra, una vez que el Servicio competente haya informado sobre la procedencia de la devolución y siempre que el contratista no haya incurrido en multas cuyos pagos se encuentren pendientes y en caso  que no exista contra él reclamación alguna por daños y perjuicios derivados de la ejecución.  Al monto de esta garantía se le aplicará un ajuste equivalente al aumento del IPC, al momento de su devolución.
CAPITULO 6
LA OBRA

Artículo 27) HORARIO

El contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario que convenga con la Dirección de Obras; para hacerlo en horas extraordinarias o días festivos, deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección de Obra con 48 horas de anticipación al menos, sin perjuicio de cumplir con toda otra disposición de carácter nacional o departamental. 
El contratista podrá habilitar, también con autorización, más de un turno de trabajo con obreros diferentes, corriendo por su cuenta todos los gastos que por concepto de instalaciones, consumos, aumento de jornales, gasto de gestión, etc. pudieran ocasionarse. 

Artículo 28) DISPOSICIONES LABORALES
El contratista está obligado a cumplir con las disposiciones sobre laudos y convenios colectivos vigentes, para la industria de la construcción en materia de salarios, categorías de labor, pago y suplemento de horas extraordinarias, primas, incentivos por asistencia, viáticos, y en general todo beneficio que mejore las condiciones establecidas por la Legislación Laboral común. 
El contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95) y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, la Dirección de Obra podrá solicitar las constancias de autorización de andamiaje y condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente. El incumplimiento en la presentación de las constancias así como la no observación de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con la detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo de terminación. 

Artículo 29) TERMINACIONES

Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, entregando la obra en perfecto estado de limpieza y utilización.

Artículo 30) EXCEDENTES 

El contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra que disponga la Dirección de Obra, cualquiera sea su naturaleza.

Artículo 31) MATERIALES A UTILIZAR

Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad debiendo estar aprobados por la Dirección de Obra de la Administración y serán de fabricantes reconocidos, debiendo cumplir con las normas UNIT correspondientes.

El contratista deberá colocar todos los materiales que, aunque no estén expresamente indicados en los recaudos, sean no obstante necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones, y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

Cualquier daño ocasionado durante la ejecución de las obras por parte del contratista, así como cualquiera  de los componentes de obra y/o equipos suministrados por el mismo, que se hubieran maltratado durante el transporte, almacenamiento o instalación y manejo, deberán ser reparadas o sustituidos, requiriendo la aceptación de la Dirección de Obras de la Administración.

Todo el material rechazado deberá ser retirado de la obra en un plazo no mayor a las 48 horas y sustituido por material aprobado.

El contratista será el único responsable de la calidad de los materiales suministrados, no pudiendo deslindar la misma a terceros, a esos efectos tomará las medidas que estime necesarias efectuando los controles de calidad que entienda conveniente.
Artículo 32) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

32.1 El contratista es enteramente responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo y resultado final de las obras. Es de su exclusiva cuenta la obtención de los materiales, organización y planificación de los trabajos, asignación de equipos  y personal, dirección y métodos aplicados.

32.2 Todos los trámites que puedan corresponder respecto a la presente contratación, son responsabilidad del contratista y deberá velar por su cumplimiento.

Artículo 33) PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las normas de buen construir.

Todo trabajo que a juicio de la Dirección de Obra de la Administración se encuentre mal ejecutado  o con mala terminación, deberá ser realizado nuevamente con cargo al contratista y si fuere del caso reponer materiales los mismos serán también a su cargo.

La Dirección de Obra de la Administración se reserva el derecho de modificar el  emplazamiento o recorrido de los elementos que integran las instalaciones sin que esto dé derecho al Contratista a efectuar cobros adicionales; siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

CAPITULO 7
PLAZOS
Artículo 34)  COMIENZO Y DESARROLLO DE TAREAS

El contratista deberá realizar sus trabajos coordinando previamente con la Dirección de Obra de la Administración, el comienzo y desarrollo de los mismos. 

Ejecución:

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas y horarios que el oferente deberá expresar en su propuesta, para que la Dirección de Obras realice los controles que le competen. La ampliación del  horario de la jornada laboral que pueda disponer el contratista, serán de su exclusiva carga y responsabilidad,  y por lo tanto, no originarán mayores erogaciones para  la Administración.
Artículo 35) PLAZO DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS
Las  obras deberán iniciarse dentro del plazo de 20 (veinte) días  hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación. Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza mayor probado fehacientemente, y debidamente asentado en el libro de obra y refrendado por ambas partes.
Para poder iniciar las obras el adjudicatario deberá presentar: 

a) Formularios necesarios  para inscripción de obra en el BPS con los datos solicitados 10 (diez) días hábiles antes de la fecha prevista para el inicio de las obras.

b) Presentación de plan de prevención y seguridad de la obra en el MTSS si correspondiere.

c) Inscripción de los obreros que trabajarán en la obra en BPS y en MTSS como mínimo el día que ingresen a trabajar.

d) Cumplir con lo estipulado en los artículos anteriores

Artículo 36) PLAZO DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

La empresa deberá especificar en su propuesta el tiempo en que realizará las obras.

CAPITULO 8
RECEPCIONES Y CONSERVACIÓN

Artículo 37) RECEPCIÓN PROVISORIA

La recepción provisoria  se realizará  dentro de los 15 (quince) días hábiles luego de finalizadas  las obras correspondientes, dejando constancia de las observaciones que el Director de Obra estime corresponda. Será certificada por un acta de finalización de obra provisoria.
37.1 La empresa contratista que ejecute la obra deberá entregar a la Dirección de Obra para la recepción provisoria, la siguiente documentación:

-Planos conforme a obra, incluyendo plantas, cortes, fachadas, detalles constructivos. Para ellos, se le proporcionará los planos base en formato DWG.

- Memoria final, y demás información que considere pertinente.
-Se deberá incluir detalle de las características y fuentes de los materiales industrializados empleados, como ser marca, modelos, etcétera. 

Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el contratista y deberán ser firmados por el representante técnico de la empresa contratista, y serán remitidos a la Dirección de Obra como requisito previo a la recepción provisoria.
Artículo 38) RECEPCIÓN DEFINITIVA

La recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectas condiciones de construcción, conservación y no hubiera observaciones que oponer, después de haber transcurrido 12 (doce)  meses a partir de la fecha de la recepción provisoria correspondiente; en este caso será firmada un acta de recepción definitiva entre las partes.

Artículo 39) LIQUIDACIÓN DE PAGOS

a.
El pago de los trabajos se efectuará por avance mensual; para la liquidación del mismo se deberá presentar:

1.
Detalle de la liquidación a precio básico. Necesariamente se deberá facturar el avance de obra por el mes de cargo en que se presente la planilla.

2.
Copia de las planillas de declaración de personal del BPS, del mes de los trabajos que se factura, con una liquidación de la mano de obra imponible a la fecha del contrato.
b.
Para trabajos imprevistos se procederá del mismo modo, agregando el monto que corresponde para los trabajos realizados.

c.
La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos estén completamente terminados y recibidos provisionalmente. 

Artículo 40) FORMA DE PAGO

La Corte Electoral habilitará el pago a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

40.1 Avance de obra. Una vez que el arquitecto Director de Obra actuante informe respecto al avance de obra, la Corte Electoral, pagará por tal concepto el porcentaje que corresponda, pero reteniendo el 5% en concepto de Garantía de Conservación, según el Artículo 26. 

Artículo  41)  DESPERFECTOS OCASIONADOS

El contratista deberá reparar a la brevedad y a su costo, los desperfectos de cualquier índole que ocasione a bienes públicos o privados al ejecutar los trabajos licitados.

La administración no se  responsabiliza por daños, extravíos o perjuicios que sufran los equipos del adjudicatario.
Artículo 42) MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

El adjudicatario tomará a su cargo las medidas de protección tanto del personal así como de terceros durante el transcurso de los trabajos, sean éstos  en la vía pública u cualquier otro lado, adoptando siempre las disposiciones precautorias reglamentarias.

Artículo 43) RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.

El contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones u otras razones que le sean imputables. 

43.1 El contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser gasoductos, instalaciones telefónicas, acueductos, etc. Este será responsable por la actuación de su personal y por los costos emergentes de la reparación de los eventuales daños por él producidos.

43.2 Asimismo, deberá efectuar las gestiones necesarias ante las entidades propietarias de dichas instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la realización de tareas que puedan afectar su seguridad.

43.3 En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones existentes, el costo será de cargo del contratista
Artículo 44) SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

44.1 La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los oferentes, adjudicatarios o contratistas, derivadas de su oferta, adjudicación o contrato, sin perjuicio de lo dispuesto por el decreto 150/2012 (TOCAF) podrá dar mérito a que la Administración proponga o disponga, según el caso la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas  excluyentes ni taxativas,  pudiendo darse en forma conjunta:

· apercibimiento

· suspensión del Registro de Proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas

· eliminación del Registro de Proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas

· ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta

· ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato
· ejecución de la garantía de conservación
· demanda por daños y perjuicios

· publicaciones en prensa indicando el incumplimiento. 

· Apercibimiento, suspensión o eliminación del Registro Nacional de Empresas de Obras públicas (RNEOP).

44.2 Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones, multas y rescisión contractual al Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Comercio, Dirección del Área de Defensa del Consumidor y al Registro de Proveedores del Estado y a la empresa aseguradora, dentro del plazo de cinco (5) días de verificada.
Artículo 45) SUSPENSIÓN DE PAGO

Cuando la Administración constatara que el servicio ofrecido no cumpliera con las condiciones que se tuvieron en cuenta para la adjudicación, la CORTE ELECTORAL  podrá suspender el pago hasta que se regularice el servicio.

Artículo 46) MULTAS

46.1 Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la CORTE ELECTORAL podrá aplicarle una multa equivalente a 10 UR (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora, pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato con la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La multa a aplicar le será descontada del primer pago que deba realizarse al Contratista. Si el atraso llegara a 30 (treinta) días hábiles, se podrá duplicar el monto de la multa a aplicar. 

46.2 Si el contratista no terminase las obras en el plazo estipulado será penado con una multa de 10 UR (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora. Si dicho atraso llegara a treinta días hábiles, la CORTE ELECTORAL podrá dar por rescindido el contrato, perdiendo la garantía de fiel cumplimiento y las sumas depositadas para su cobro.

46.3 El monto de la multa por incumplimiento de las obras de conservación intimadas,  será de 40 UR (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación realizada.

46.4 Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la Obra, se le aplicará una multa de 10 UR (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de mora.

En caso que el contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada.

La reclamación será presentada ante la Administración, quien se expedirá sobre el punto.

En caso que el Contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será reintegrada.

Artículo 47) NEGOCIACIÓN CON LAS EMPRESAS

La Corte Electoral podrá, en el caso de presentación de ofertas similares, entablar negociaciones reservadas y paralelas con la finalidad de obtener mejores condiciones.

En ese proceso la Corte Electoral podrá suministrar algún ítem incluido en el rubrado general, el cual se eliminará de la propuesta del licitante por decisión unilateral de la Corte Electoral.

ANEXOS
A. Formulario de identificación del Oferente 

Licitación Pública Nº________________________________________ 

Razón Social de la Empresa: ___________________________________________________________ 

Nombre Comercial de la Empresa: ____________________________________________________________

R. U. T.: _____________________________________________

Responsable principal y final de la oferta _______________________________________________________________
Integrante del consorcio de oferentes para la presente oferta (si corresponde) 
_________________________________________________

Domicilio de la empresa a los efectos de la presente licitación: 
_______________________________________________________________
Correo electrónico de la empresa (principal y alternativo): 
____________________________________________________________ 

 Teléfonos: __________________________ 

Representantes de la Empresa en la presentación de la oferta: 
Nombre/ Documento/ Cargo: 
_____________________   _______________________   _______________
Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

FIRMA: _____________________________________________________________ 

Aclaración de firma: _______________________________________________________________
MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR 

REMODELACIÓN DE BAÑO P.B EN OED PAYSANDU

REMODELACION Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS

O.E.D. PAYSANDU. 

CORTE ELECTORAL

Ubicación: Planta Baja. Montevideo 928. Paysandú.
Artículo 1°. - CONSIDERACIONES GENERALES

1) La presente Memoria sustituye en lo que se contradiga a la Memoria Descriptiva y Constructiva General.

2) ADVERTENCIA: Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, se tomarán en la forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose además que en los casos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido más favorable a la Corte Electoral, siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la definición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra. Además, ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta, no se reconocerá reclamación alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por fehacientes que éstas fueran.

3) Las obras que figurarán en los planos aún cuando no hayan sido expresadas en esta memoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio de las construcciones, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta correspondiendo al contratista señalar en su momento las posibles omisiones que en este sentido existieran.

4) Será de cuenta de la Corte Electoral únicamente lo expresado e indicado en la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular, planos y detalles, tomándose en cuenta los procedimientos y consideraciones, indicados en la Memoria Constructiva y Descriptiva General. Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningún elemento del proyecto sin orden escrita de la Dirección de Obra. Las tareas comprenden también la ejecución de aquellos trabajos que aunque no especificados por omisión, se consideren convenientes como un complemento lógico de los trabajos descriptos.

Artículo 2°.- UBICACION

La construcción se realizará en el O.E.D. PAYSANDU, Montevideo 928.

Artículo 3°.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS


Se trata de la realización de obras de remodelación y construcción para el reacondicionamiento de los servicios higiénicos existentes en la O.E.D. Paysandu, por lo que los trabajos implicarán: demoliciones parciales, replanteo y levantamiento de tabiques de yeso, construcción de contrapisos, pisos, terminaciones, instalación eléctrica, instalación sanitaria, etc., entregando la obra en condiciones de uso.

Abarcará el acondicionamiento del local existente (baños para hombres), y la construcción de un servicio higiénico para mujeres así como uno para uso de discapacitados y un sector interior de lavamanos para uso del público de la Oficina Inscriptora, comprendiendo: la demolición de mesadas y lavamanos existente, retiro de panel radiador de agua caliente de calefacción, instalación sanitaria y eléctrica, la construcción de nuevos tabiques de yeso revestidos en cerámica, incorporación de nuevos cielorrasos de yeso en planta baja y nivel subsuelo, colocación de extractores de aire en ambos servicios higiénicos, tabiques divisorios, artefactos sanitarios, grifería y aberturas. Asimismo se presupuestará el acondicionamiento de los tabiques indicados en planos revistiéndolos con cerámica y el acondicionamiento de los cerramientos perimetrales indicados en el rubrado. Se realizarán a nuevo todas las instalaciones sanitaria indicadas en los planos adjuntos a esta memoria.

Artículo 4°.   PREPARACION DE LA OBRA

1) CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Deberá tenerse especial cuidado en no entorpecer el uso de local, en el que se continuará atendiendo público, la vía pública, los espacios circundantes, ni las redes de evacuación con los desechos de las obras o ingreso y acopio de materiales, toda anomalía en este rubro será de cargo exclusivo del contratista y como previo a la recepción de la obra. Cualquier protección especial que el Contratista considere necesaria, será de su exclusiva cuenta, y deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de la Obra, tomando en cuenta de que la OED Paysandú seguirá su funcionamiento, reservándose espacios para que las actividades puedan continuarse paralelo a la obra.

En lugar apropiado y sin que origine molestias se reservará un lugar para casilla de obra y un lugar de vestuario y baño provisorio para el personal obrero, los que se mantendrán en aceptables condiciones de higiene. Todas las construcciones auxiliares que se realicen deberán ser dignas, de aceptable calidad, ejecución y seguridad. 

Se contrataran tres servicios higiénicos portátiles, los cuales serán colocados en la vereda, sin interrumpir el tránsito peatonal, los que se mantendrán por el término que la obra lo requiera.

2) CUADERNO DE OBRA

En la obra, y a partir de la firma del acta de iniciación de la misma, el Contratista deberá proporcionar un cuaderno de obra, con duplicado, adonde se asentarán diariamente todas las observaciones, avances, consultas e indicaciones que correspondan. Será de su total responsabilidad el buen estado y  permanencia. 

El contratista y/o su delegado en la obra, asentarán en él un parte diario. La dirección de la obra dejará en este mismo cuaderno acuse de sus vistas, indicaciones y observaciones, las que deberán cumplirse y/o acusar recibo, no más allá de 24 horas (acuse en el parte diario). El inventario de los elementos existentes a retirar, mantener y/o trasladar, también será objeto de asiento del citado cuaderno.

Al final de la obra y como último acto previo a la recepción provisoria de la misma, se asentará en este cuaderno la finalización de la misma y se dejarán saldadas expresamente las observaciones que se hubieran expresado por ambas partes. Así mismo se anotarán todas las observaciones que pudieran corresponder o quedar pendientes de la recepción definitiva.

3) SEGURIDAD EN OBRA

El contratista atenderá todas las disposiciones vigentes contenidas en la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, reglamentaciones vigentes del Ministerio de Trabajo, reglamento del Banco de Seguros, Ordenanzas Municipales en la materia, etc., y se responsabilizará por el ingreso a la obra de personas ajenas a su empresa.

Será de exclusiva responsabilidad del Contratista la preservación y custodia de los bienes que se encuentren en el recinto de la obra a partir de la firma del acta de iniciación de la misma y hasta su total finalización. Esta Administración no brindará ningún servicio de vigilancia ni interior ni exterior de los locales asignados a la obra. En caso de los bienes de la Corporación, y en caso de falta y/o deterioro, estos serán repuestos en su totalidad y en su verdadero valor.

4) REPLANTEO DE TABIQUES DE YESO NUEVOS

El contratista realizará el replanteo de las obras, el que será verificado por la Dirección de la Obra, aprobado y asentado en el cuaderno de obra, previo al inicio de las obras definitivas. Este replanteo se hará de modo tal que asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. Fuera de ellos, el contratista es responsable de los errores cometidos. 

Artículo 5°.  MATERIALES

1) Todos los materiales destinados a la construcción de las obras serán de primera calidad dentro de su especie y procedencia y tendrán las características que se detallan en esta Memoria y - en caso de corresponder- lo indicado en planos y planillas que integran los recaudos, y en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva y Descriptiva General, debiendo contar con la aprobación de la Dirección de la Obra.

2) En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y en particular por los exigidos por la Intendencia Departamental. La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.

3) Los artículos deberán depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de aquellos que se empleen indebidamente, o en caso de corresponder se deberá solicitar la conformidad previa y escrita de la Dirección de la Obra. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, será demolida y rehecha enteramente a cuenta del contratista.

4) Todo material rechazado deberá ser retirado inmediatamente de la obra. Si la Dirección de la Obra creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fábrica en el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, el contratista proveerá los materiales y elementos necesarios a su costo. Asimismo si la Dirección de la Obra, lo juzgara conveniente fiscalizará la elaboración de los materiales, artículos o productos que se ejecuten en talleres y/o obradores, situados fuera del recinto de la obra, debiendo el contratista aportar la nómina de esos talleres.

Artículo 6º .  RUBROS DE LA OBRA

Para el modelo de presentación de la propuesta que figura en el pliego particular serán usados de forma estricta los siguientes rubros en las diferentes etapas, las propuestas que no se ajusten a este requisito no serán tomadas en cuenta:

	RUBROS
	UNIDADES
	METRAJE

	1.
	IMPLANTACIÓN / REPLANTEO
	
	

	1.1
	Replanteo y nivelación
	Global
	

	
	
	
	

	2.
	DEMOLICIONES
	
	

	2.1
	Pileta exterior y radiador
	Global
	

	2.2
	Retiro de aparatos sanitarios
	Global
	

	2.3
	Retiro de Aberturas y Marcos
	Global
	

	2.4
	Retiro revestimiento pisos
	m2
	

	2.5
	Retiro revestimientos paredes 
	Global
	

	2.6
	Instalaciones eléctricas
	Global
	

	2.7
	Instalaciones sanitarias
	Global
	

	
	
	
	

	3.
	ALBAÑILERÍA
	
	

	3.1
	Tabiques de yeso
	m2
	

	3.2
	Revoques
	
	

	3.2.2
	Revoque interior
	Global
	

	3.3
	Contrapisos 
	m2
	

	3.3.1
	Contrapiso planta baja
	
	

	3.3.2
	Contrapiso subsuelo
	
	

	3.4
	Revestimientos cerámicos
	m2
	

	3.4.1
	Pavimentos cerámicos a colocar 
	m2
	

	3.4.2
	Cerámicas en muros
	m2
	

	3.5
	Zócalos cerámicos
	Global
	

	3.7.
	Mesadas
	
	

	3.8
	Ducto de bajada primaria
	
	

	3.9
	Ducto de ventilación
	
	

	
	
	
	

	4.
	CARPINTERÍA (Suministro y Colocación)
	
	

	4.1.
	Aluminio
	Global
	

	4.2.
	Herrería
	Global
	

	4.3.
	Puertas de acceso a cada baño
	Global
	

	4.4.
	Espejos
	m2
	

	5.
	PINTURA
	
	

	5.1.1
	Pintura Int. Cielorraso
	m2
	

	5.1.2
	Pintura Int. Muros
	Global
	

	5.1.3
	Pintura ext. Muros
	Global
	

	5.1.4
	Pintura Hierros
	Global
	

	5.1.5
	Pintura Maderas
	Global
	

	
	
	
	

	6.
	INST. SANITARIA
	Global
	

	6.1
	Abastecimiento
	
	

	6.2
	Desagüe suspendido
	
	

	6.3
	Conexión a cámara 1 existente
	
	

	
	
	
	

	7.
	INST. ELECTRICA
	
	

	8.
	LIMPIEZA DE OBRA
	Global
	

	
	
	
	


Artículo 7°. DETALLE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

Los trabajos a ejecutar serán cotizados en forma global o unitaria, según se indique en el rubrado, pero en cualquier caso se incluirá la cotización discriminada por precio unitario. Los metrajes para la presupuestación serán calculados por cada empresa a partir de los recaudos, por lo que la Corte Electoral dará por entendido que la oferta presentada implicará la totalidad de los trabajos que la obra implique. 

La Corte Electoral - a partir de los precios unitarios cotizados- podrá disponer el cambio de tipo de trabajo a realizar, rigiendo el costo de los mismos de acuerdo al listado establecido en la oferta.

La Corte Electoral se reserva además el derecho de adjudicar la ejecución parcial, con la disminución de metrajes o supresión de rubros, de los trabajos a partir de lo ofertado, ya sea parcialmente en cuanto a la cantidad o  tomando sólo algunos de los rubros cotizados.
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	IMPLANTACIÓN


Este rubro incluye las construcciones provisorias, se colocará un tabique de madera y nylon delimitando el sector donde se ejecutará la obra que impedirá el paso del polvo al resto de la oficina, se realizarán los replanteos descritos en el Art. 4 (preparación de la obra) de la presente memoria; también se instalaran los sanitarios portátiles exteriores.

	2
	
	DEMOLICIÓN


En este rubro se incluyen las siguientes tareas: retiro de mesada y pileta utilizada para lavamanos, retiro de radiador de calefacción, retiro de aberturas y marcos y el retiro de pisos de cerámica de sshh existente y del área a trabajar, en subsuelo se retira el piso cerámico del area de ducha y del area común, desde la bajada de primaria hasta la cámara existente se canalizara la nueva cañería de desagüe.

Se removerán revoques, revestimientos y pavimentos e instalaciones obsoletas de sanitaria y eléctrica (vistas y ocultas).

             
Los escombros de las demoliciones deberán ser retirados por el contratista.

En cualquiera de las demoliciones, el contratista previamente deberá disponer la ejecución de cateos mediante picados (verticales u horizontales según corresponda), de canaletas que le permitan concluir al Director de la Obra, que no se está afectando ningún elemento constructivo de carácter resistente ni ninguna de las instalaciones a conservar. Será la Dirección de la obra, la que señalará los lugares de intervención y serán la cantidad que estime pertinente.

En este rubro el contratista deberá también incluir todos aquellos picados, demoliciones, y remociones que se consideren imprescindibles para el normal y correcto resultado de los trabajos. 

En general los paramentos verticales deberán ser revisados de modo de detectar toda superficie de revoques que presenten anomalías tales como: globos, desprendimientos, desagregación y humedades, y proceder a su picado y remoción. En esta revisión el contratista y/o el D.O. podrán constatar que existen sectores de revoques deteriorados que ameritan que se actúe de modo radical y se llegue a la remoción total del revoque hasta el rústico.

Todo elemento estructural de hierro encontrado en mal estado será retirado o en su defecto se limpiará la pieza con cepillo de alambre (librándola de todo material disgregado o corrosión) posteriormente se la tratará con un producto adecuado para evitar que continúe su deterioro, quedando esto a consideración de la Dirección de la Obra.


2.1 Retiro de aberturas


Se retiran los marcos y/o aberturas del sshh existente, el cual será sustituido por una nueva abertura, según los gráficos. El retiro de las mismas se hará de forma cuidadosa y se establecerá el destino de los elementos recuperables con la Dirección de Obra.

2.2 Baño,  (Instalaciones  Sanitarias)

Se eliminará de la antigua instalación de desagüe lo que se encuentre en mal estado o no corresponda con la nueva organización del espacio, así como también las cañerías de abastecimiento . Se retirará totalmente lo existente en los lugares anteriormente mencionados (aparatos, cámaras, puntos de inspección, etc.) y se establecerá el destino de los elementos recuperables con la Dirección de Obra.  

	3.
	
	ALBAÑILERÍA


	
	3.1
	TABIQUES DE YESO


CONSTRUCCION DE TABIQUE Y CIELORASO DE YESO.

Tabique: De acuerdo a los gráficos adjuntos se construirán tabiques de yeso, con estructura de acero galvanizado, la altura del tabique a construir cubre toda la altura del local.

El tabique a construir se realizará con estructura de acero galvanizado tubular de sección de 100x50 mm., el cuerpo del tabique será de doble lámina de yeso colocándose al interior como aislante térmico lana de vidrio en rollo. Las medidas del tabique serán las indicadas en planos a rectificar por el oferente en el local (lámina A1).

Se realizará el replanteo de las estructuras. Se verificará la perfecta nivelación, aplomado y el encuentro de los tabiques entre sí y con la albañilería existente. Cualquier defecto, deberá corregirse. Sobre la superficie lisa, y sin juntas, se aplicara enduido y lijará. Luego se aplicará una mano de fondo y se pintará con 2 manos de pintura tipo látex de color a definir en el momento de la ejecución, teniendo como base del cálculo un color similar al existente. Se preverá que la instalación eléctrica deberá ser embutida en los casos que corresponda.

Hasta la altura indicada en corte se revestirán ambas caras al interior de los sshh con cerámica fijada con adhesivo tipo Bindafix. Los espesores finales serán 13cm.

Se revestirá la cara exterior frente al area de lavamanos y secamanos.

Cieloraso: Cubriendo el área indicada, se construirá un cieloraso de yeso, con estructura de acero galvanizado, se colocarán las luminarias fijas al cielorraso, el cableado será canalizado por caño corrugado de 25 mm.

El cieloraso a colocar deberá ser parcialmente desmontable en un sector de 1.5 m. paralelo a la fachada permitiendo el acceso por parte del personal de mantenimiento de los extractores a colocar.

	
	3.2
	REVOQUES INTERIORES


Los muros del sshh existente serán revocados interiormente, desde la altura del revestimiento hasta el cieloraso. 

Los revoques serán a dos capas: 1ª) revoque de mezcla gruesa reforzada con cemento portland al 5 x 1 perfectamente fretachada y peinada de un espesor no mayor a 2 cms., y 2ª) revoque de mezcla fina reforzada con cemento portland al 6 x 1, con perfecta terminación de su superficie no mayor de 1 cm. Las uniones de las paredes entre sí se harán según diedros perfectos. 

Las jambas de las aberturas estarán terminadas con el propio revoque y sus ángulos serán perfectos. 

Los tabiques de yeso a construir, por encima de la altura de revestimiento se terminaran perfectamente lisos, sin rebarbas ni juntas con dos manos de pintura

	
	3.3
	CONTRAPISOS


Se reconstruirá el contrapiso que deba perforarse con la cañería y cámaras de desagüe proyectadas, colocando bigotes de hierro tratado de 6 mm de diámetro cada 40 cm para vincular la estructura existente con el contrapiso nuevo; el hueco se rellenará con Anchorfix 1 de Sika.

Se nivelarán conformando una superficie totalmente horizontal y plana, tomando en cuenta los niveles de piso terminado indicados en planos.

	
	3.4
	REVESTIMIENTOS CERÁMICOS


	
	3.4.1
	PAVIMENTO INTERIOR


           Todos los pisos interiores serán de baldosa cerámica de PEI 4 mínimo, de primera calidad, color a determinar por la Dirección de obra. El contratista deberá aportar muestras del material para que sean aprobadas. Dichas muestras vendrán acompañadas de las especificaciones técnicas como por ejemplo el grado de dureza. El contratista deberá suministrar 3m2 de cada pavimento diferente que coloque, para futuras reposiciones. 

           Estas irán asentadas con mortero de mezcla fina reforzada con cemento portland al 3 x 1 o con adhesivo tipo Bindafix. Deberán colocarse a junta corrida, a hilo, por oficiales especializados debiendo quedar las terminaciones esmeradas, sin adherencia de morteros y limpias. Se rejuntarán con pastina de color similar.


Se tendrá especial cuidado en la colocación del pavimento, evitando que queden esquinas huecas o con escaso material, que puedan facilitar el quiebre de las baldosas.


Los umbrales se realizarán en granito o mármol, color a definir por la dirección de obra.

	
	3.4.2
	REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA



Los paramentos del baño a remodelar se revestirán con cerámica de color claro a determinar por la dirección de obra, éstas serán de primera calidad hasta altura  indicada en lamina A3.


Los tabiques de yeso a construir se revestirán con cerámica hasta la altura indicada.

	
	3.5
	ZÓCALOS



Todos los muros y tabiques interiores llevarán zócalo del mismo material que vaya en el piso que éstos encierran, en los interiores, la cerámica de piso se subirá en una línea hacia los paramentos.

	
	3.6
	MESADAS



Se colocarán mesadas de granito o mármol según corresponda en todos los puntos graficados. Serán de 2 cms. de espesor, colocadas sobre perfilería de acero galvanizado con estructura de perfilería similar. Todas las mesadas llevarán zócalo del mismo material con sus bordes pulidos y con una altura de 7 cm.
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	CARPINTERÍA


Será tarea del contratista el suministro y colocación de las aberturas y elementos complementarios que se indiquen en las planillas y planos correspondientes, las que quedarán perfectamente aplomadas, escuadradas y niveladas.

     Las aberturas nuevas se realizarán según planillas y planos de albañilería. Se tendrá especial cuidado en su buen funcionamiento y estanqueidad. Estas estarán construidas con materiales de primera, y deberán haberse resuelto los cortes, soldaduras y otras uniones con total esmero, sin dejar huecos ni oquedades. Todos los elementos llegarán a obra con la debida protección, que será retocado en obra. 

Los vidrios serán de primera calidad, asegurándose con contravidrio de aluminio o madera, según el tipo de abertura, y ajustados sobre doble lecho de masilla y/o silicona. 

	
	4.1
	CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO


       Se ejecutarán en un todo de acuerdo a las especificaciones de los planos y  las que además especifique el fabricante para que las mismas sean estancas, para que sus herrajes de movimiento y cierre sean los apropiados y tengan excelente terminación. Los materiales serán los allí especificados y siempre de primera calidad, sin perjuicio de lo que en esta materia se diga en la Memoria Descriptiva general. Y ante omisiones involuntarias, incongruencias o dudas se definirá con el D.T.O. previo a su realización.

	
	4.2
	HERRERÍA


En el caso de los elementos proyectados, éstos estarán construidos con materiales de primera, y deberán haberse resuelto los cortes, soldaduras y otras uniones con total esmero, sin dejar huecos ni oquedades. Todos los elementos llegarán a obra con la debida protección antioxido, que será retocado en obra. 

	
	4.3
	ESPEJOS Y VIDRIOS


         Los vidrios y espejos a colocarse serán de primera calidad y perfectamente planos. 

       Se rechazarán los que tuvieran burbujas, alabeos, ondulaciones, fisuras o cualquier otro defecto.

          Los vidrios, serán asegurados con contravidrios del material adecuado según la abertura.               

          Los espejos deberán tener en cuenta que se colocarán en zonas húmedas, tendrán un espesor de 6mm mínimo en una sola pieza, se definirá en obra la forma de fijación. En el baño, sobre la mesada se colocará un espejo .

	5.1
	
	PINTURA



En todos los casos se requerirán tantas pruebas de color como la Dirección de Obra considere necesario.


Los trabajos serán ejecutados por personal especializado. Los materiales llegarán a obra en sus envases originales, y cerrados. 


Pintura interior:

Se efectuarán trabajos generales de pintura en la totalidad de los paramentos interiores, en las aberturas que así se especifique y demás elementos que compongan el edificio, en su totalidad.

En los muros interiores la pintura será látex superlavable sobre imprimación, dándose siempre un mínimo de 2 manos, o tantas como sea necesario para el cubrimiento total y homogéneo de las superficies. 

Se removerán, de estar colocados, todas las plaquetas de las instalaciones de eléctrica y las tapajuntas de sanitaria y se volverán a colocar convenientemente.


Esmalte:


A todo elemento de herrería o carpintería de madera se le dará una mano de imprimación y/o antioxido y/o sellador, en caso de corresponder, previo a la pintura definitiva y dos generales posteriores, de modo que las superficies queden perfectamente cubiertas. De no ser así, la Dirección técnica de Obra podrá solicitar que se den tantas manos como sean necesarias hasta lograr el resultado requerido. Entre mano y mano el subcontratista deberá dar una lijada para regularizar las superficies. La pintura será aplicada de modo tal que no se noten los acordamientos del pincel o rodillo.


Se aplicará genéricamente esmalte sintético tipo INCALUX o similar color oscuro, tomándose como color básico para la presupuestación: grafito oscuro.

	6.1.
	
	INSTALACIÓN SANITARIA


	
	6.1.1
	ALCANCE DE LAS OBRAS


      El presente capítulo se refiere a la construcción de las instalaciones de evacuación y disposición de aguas servidas, instalación de agua fría, suministro y colocación de aparatos sanitarios y grifería.

           Corresponden a todas las canalizaciones que resulten necesarias.

	
	6.1.2
	GENERALIDADES


Se realizará en un todo de acuerdo a la Ordenanza Municipal del Departamento de Paysandú y la Memoria Constructiva y Descriptiva General de esta Intendencia. 


El contratista deberá gestionar y presentar el Permiso correspondiente ante el Servicio de Edificación, firmando los recaudos los técnicos de la Empresa y cumpliendo con la normativa vigente para las Instalaciones Sanitarias en el Departamento de Paysandú. 


Todos los materiales sin excepción poseerán certificación UNIT y aprobación de la IMP (cajas de PVC sifonadas, receptáculos, uniones, etc.). 

La instalación sanitaria en su conjunto se regirá por lo que digan los planos, planillas y detalles elaborados por el Instalador Sanitario autor del anteproyecto. Se exigirá la presencia permanente en obra de un Oficial sanitario calificado con experiencia para la realización de los trabajos.

Cualquier modificación o diferencia de procedimiento, que altere la instalación proyectada y que no haya sido previamente autorizado por la Dirección de Obra y el Técnico Instalador firmante, será objeto de rechazo y reinstalación. 

	
	6.1.3
	 INSTALACIÓN SANITARIA DE DESAGÜES


Descripción y alcance: 

El Sistema de saneamiento del sshh existente a remodelar se mantendrá desde el nivel a ejecutar, sustituyéndose la cañería desde los artefactos a la bajada existente, realizándose una adaptación con junta elastomérica para adecuarse al hierro fundido existente. Las intervenciones de sanitaria a ser realizadas se empalmarán con las instalaciones existentes, tanto desagües como el abastecimiento.

Los nuevos sshh a construir se canalizaran mediante cañería suspendida, sujeta al entrepiso por grampas homologadas, y se construirá una bajada en Ø 110 dentro del area de ducha a nivel de subsuelo, se canalizara la nueva cañería por el contrapiso del baño ubicado en subsuelo, debiendo conectarse a la cámara existente (indicada como Cámara 1 en gráficos)
Desagües Primarios: 

Corresponden a los artefactos y cañerías de primer orden que reciben y conducen aguas negras o amoniacales. 

Los desagües primarios se extienden en los baños que se realizarán a nuevo e irán conduciéndose a una cámara existente ubicada en el subsuelo, dentro del sshh utilizado a nivel de garaje.

Las cañerías subterráneas serán de material PVC y diámetro 110mm con una pendiente uniforme de 2%, asentadas en una cama de arena de 10cm y disponiendo de protección superficial de igual medida en toda su extensión con dados de hormigón de amure cada 1.50mts. 

Corresponde ventilar el ramal que reciben los inodoros por intermedio de una tubería en PVC 63mm, la cual se llevara por contrapiso hasta el ducto de uso común y desde ahí hasta la azotea posterior.             

Desagües Secundarios: 

Corresponden a los artefactos y cañerías que reciben y conducen las aguas blancas provenientes de limpieza en la higiene personal y de los lavamanos de la Oficina inscriptora.

En el interior del baño, los desagües serán de material PVC rígido y dispondrán de una caja de PVC sifónica y abierta que concentrará los mismos y conectará con el ramal de los inodoros en un diámetro de 63mm. Los diámetros correspondientes serán de 40mm para el lavatorio y el desagüe de piso será tomado con una regüera y una reja de 10cm x 10cm ubicado en la caja de PVC sifónica indicada. Las cañerías serán suspendidas, afirmadas a la estructura del cieloraso con grampas homologadas, en el caso del sshh existente serán asentadas en una cama de arena y protección superficial de 5cm en todo su recorrido siendo encajonadas con ladrillos perimetrales a espejo, para protección e independencia del resto del contrapiso de los baños.

Las bocas de desagües y las piletas de patio de 20cm x 20cm de dimensiones interiores, se construirán. Las bocas de desagüe  corresponde construir de material ladrillos con un espesor de pared de 15cm, asentada en una base de hormigón de 10cm y disponiendo de adherencia un mortero de arena y cemento Portland al 4x1. Las terminaciones interiores se realizarán de arena fina y cemento Pórtland al 2x1 y lustrado con cemento Portland a llana,  disponiendo de terminación superficial junto al nivel de piso de tapas exclusivamente.   

Los materiales a utilizarse en obra serán los que dispongan de la Certificación de fabricación según Norma UNIT y la aprobación ante Intendencia Municipal de Montevideo. A continuación se indica los materiales recomendables por el técnico proyectista:  

*Tuberías de PVC RIGIDO de 3.2 mm. de espesor:          marcas “Eterplast” “Nivel1-Premium”.

* Accesorios PVC RIGIDO de 3.2mm de espesor:             marcas “Nicoll” - “Ramat” - “Nivel 1”

*Materiales prefabricados de Hormigón:                             marcas    “FP”- “Latch”.

	
	6.1.4
	INSTALACIÓN SANITARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA


Descripción y Alcance: 

Distribución de Agua en interior de los locales:

La cañería de distribución de agua en el interior de los locales se construirán en material polipropileno termofusión empotrada en la pared y en diámetro interior de 13mm.

Las mismas dispondrán de agua fría  ubicadas en la pared a 50 cm y 60 cm del nivel de piso, estando en su inicio una llave de paso para el corte sectorizado de la instalación. 

Su fijación a la pared en rústico corresponde realizar por intermedio de puntadas de arena y cemento Pórtland en proporción 3 x 1, no siendo necesario disponer de protección especial antes de la conformación del revoque en la pared definitiva. Los terminales en las cañerías junto a los artefactos está previsto realizar por piezas de polipropileno termofusión que dispongan de una rosca metálica, lo que asegura mayor durabilidad. 

No se autorizará la mezcla de distintos materiales (tuberías y piezas, tuberías y tuberías) de diferentes marcas, siendo inconveniente desde el punto de vista de la garantía de la durabilidad de la fusión.

Los materiales a utilizarse en obra serán los que dispongan de la Certificación de fabricación según Norma UNIT y la aprobación ante Intendencia de Montevideo. A continuación se indica los materiales recomendables por el técnico proyectista:  

.

*Tuberías de POLIPROPILENO THERMOFUSIÓN :

marcas:      Acqua Sistem – Azul Fusión – Eco Agua – Plastifusión – IPS Fusión

	
	6.1.5
	COLOCACIÓN DE APARATOS Y GRIFERÍA


Los aparatos sanitarios para su instalación, deberán previamente ajustar las griferías correspondientes en los mismos, las cuales llevarán juntas de goma para la protección en la losa sanitaria y el mármol en la bacha del baño y las mesadas en general. 

Los inodoros irán amurados con tornillos de bronce adecuados y sus tacos fischer sellando junto al piso con cemento Pórtland blanco y carbonato o tierra de color al tono de la losa.  

En la bacha de los  baños irán ajustadas sus griferías al mármol o granito correspondiente, siendo que los mismos irán amurados a la mampostería.

En los terminales junto a los artefactos sanitarios se instalarán conexiones flexibles las cuales dispondrán de extremos hembra-hembra para una mejor instalación y en caso de ser necesaria su sustitución. Llevarán en su ajuste la pared unas tapas juntas cromadas. Las colillas serán de tipo corrugado metálico. 

 La grifería será de bronce niquelado. Los grifos de lavatorios y piletas serán monocomando, con cierre cerámico, de marca reconocida, el contratista proveerá una muestra de la misma para ser aceptada por la DTO, previo a su colocación. Deberá considerarse que se suministra la grifería completa, sin ninguna excepción.

Las piletas serán de acero inoxidable.

La loza de los aparatos será perfectamente lisa, de color claro, modelo tipo nórdico o similar de primera calidad, siendo los inodoros con cisterna la cual se colocara sobre el techo de los baños. Se colocarán también un portarrollos y una percha de loza en el baño. 

	
	6.1.6
	PRUEBAS INDISPENSABLES



Se realizarán  pruebas hidráulicas en todas las cañerías a ser instaladas en el proceso de construcción de las obras previo a la aprobación y puesta en uso de las mismas, correspondiendo en cada caso una situación diferente: 

Las cañerías de desagüe primarios, secundarios y pluviales se llenarán de agua en su totalidad y manteniéndose dos metros de columna de presión durante un período de 12 horas.

Las cañerías de abastecimiento de agua fría, se  llenarán de agua y se mantendrán durante 24 horas a 7k/cm2 de presión controlado con un manómetro y siendo aportado  por una bomba hidráulica. Durante todo el período de obra se mantendrá con agua directa de ose, para detectar en caso de urgencia las reparaciones circunstanciales.

No se autoriza tapar las instalaciones sanitarias, previo a la aprobación de las pruebas de rigor indicadas, y sin autorización del técnico responsable y en un todo de acuerdo con el proyecto de obras sanitarias adjunto a la presente memoria descriptiva. A partir de la aprobación de las mismas se habilitará  las terminaciones de albañilería y la puesta en uso de las nuevas instalaciones sanitarias internas.   

	
	
	LIMPIEZA DE OBRA


           La obra será entregada en perfectas condiciones de limpieza, incluidos vidrios, cañerías etc. y no se dará por entregada hasta tanto no se realice ésta a total satisfacción de la Dirección de Obra. 

        Especialmente se cuidará de no manchar con cal, portland, pintura, etc., los pavimentos, paramentos, aberturas, accesorios y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra; los cuales de ser dañados serán repuestos a cargo del contratista, antes de la recepción de la obra.

ANEXOS
B. Formulario de identificación del Oferente 

Licitación Pública Nº________________________________________ 

Razón Social de la Empresa: ___________________________________________________________ 

Nombre Comercial de la Empresa: ____________________________________________________________

R. U. T.: _____________________________________________

Responsable principal y final de la oferta _______________________________________________________________

Integrante del consorcio de oferentes para la presente oferta (si corresponde) 

_________________________________________________

Domicilio de la empresa a los efectos de la presente licitación: 

_______________________________________________________________

Correo electrónico de la empresa (principal y alternativo): 

____________________________________________________________ 

 Teléfonos: __________________________ 

Representantes de la Empresa en la presentación de la oferta: 

Nombre/ Documento/ Cargo: 

_____________________   _______________________   _______________

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

FIRMA: _____________________________________________________________ 

Aclaración de firma: _______________________________________________________________
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