PODER   JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA N° 25/2018

Inciso 16

El presente llamado se regirá por lo establecido en  las siguientes disposiciones:

· T.O.C.A.F. aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012,

· Decreto Nº 155/013,

· Acordada Nº 7400 de 27 de junio de 2000,

· Decreto Nº 131/2014: Pliego Único de Bases y Condiciones      Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales,

· Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de aperturas de la licitación, en tanto fueren aplicables.

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS ESPECIALES

Art. 1.1.- OBJETO DEL LLAMADO

1.1.1. Restauración y pintura de fachadas y patios interiores del edificio Bartolomé Mitre 1275 esquina Buenos Aires.

1.1.2.- La empresa oferente deberá presentar con su oferta la Memoria Descriptiva Particular firmada por el representante de la misma, no será considerada la oferta que no acompañe la memoria debidamente firmada.
1.1.3. Se realizará una visita obligatoria, siendo imprescindible concurrir al lugar a los efectos de justipreciar in situ todos los elementos y factores que puedan influir en los trabajos para tenerlos en cuenta en la cotización. Las consultas que puedan surgir durante la visita serán formalizadas por escrito según lo establecido en el Art. 3 “Aclaraciones y consultas” de este Pliego. Se deberá presentar la constancia de visita el día y hora fijada para la misma, debidamente firmada y sellada (Anexo I).


La referida visita obligatoria se realizará el 14 de junio de 2018 a las 14 hs., Bartolomé Mitre 1275 . Se adjunta Anexo I con planilla de constancia de visita que deberá llevarse impresa por cada oferente a la visita y deberá luego presentarse con la oferta.
1.1.4.  Documentos que forman parte del Pliego
·  El presente Pliego de Bases y Condiciones.
·  La Memoria Descriptiva Particular.
·  Planilla de Rubrado.

· Planos
1.1.5. Los recaudos gráficos, se adjuntan zipeados al pliego en el Sistema de Compras Estatales (en Alta/Aclaración/llamado)  

1.1.6. Los oferentes deberán presentar la inscripción del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas  (art 77 TOCAF), con su oferta. No será necesario presentar dicho certificado de inscripción en caso de surgir dicha información del RUPE.
1.1.7. Se deberá indicar exactamente el monto máximo de mano de obra imponible a efectos del pago de los aportes del BPS por parte del Poder Judicial, según Ley 14.411. Por encima de dicho monto los aportes a efectuar serán de cargo de la empresa y los efectuará el Poder Judicial, descontándolos de las facturas a pagar.
1.1.8. Se deberá presentar la propuesta económica desglosando de acuerdo con el rubrado  adjunto. E indicar los valores unitarios de cada ítem, de forma tal que en caso de ser necesario sea posible proceder a un aumento o disminución del monto contratado. En caso de que la empresa considere la necesidad de ejecutar algún trabajo que no esté señalado en el Rubrado, lo deberá presentar como consulta de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 3 “Aclaraciones y Consultas.

1.1.9. El Poder Judicial se reserva el derecho de suprimir los rubros y/o subrubros que considere  pertinentes.
1.1.10. Además la empresa adjudicataria deberá presentar en División Arquitectura del Poder Judicial toda la documentación necesaria para la inscripción de la obra en el BPS en un plazo máximo de 3 días hábiles a contar del día que recibió la Orden de Compra.
1.1.11. La empresa adjudicataria deberá presentar el listado de empresas subcontratadas, si correspondiere, y el Poder Judicial deberá aprobar las mismas.

1.1.12. La empresa adjudicataria deberá respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus trabajadores y otras obligaciones laborales, pudiendo exigir la documentación pertinente que lo acredite y retener de los pagos, los créditos laborales o previsionales adeudados. El incumplimiento será causal de rescisión del contrato.

1.1.13. El objeto no se podrá fraccionar, debiendo cotizar todos los ítems del Rubrado adjunto, pudiendo la Administración dejar rubros sin adjudicar.

Art. 2.- COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:

Dirección: San José 1088. Tel.: 902.13.59 – 908.93.97. Fax: 902.14.88.

Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes medios: personalmente, carta certificada con aviso de retorno, telegrama colacionado con copia, acta notarial, fax o correo electrónico.

Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS

Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualesquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones, solicitudes  o consultas específicas, hasta 3 días antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho plazo, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios o responder consultas o solicitudes. Las consultas, solicitudes o aclaraciones serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción.


La Administración comunicará lo resuelto, así como cualquier información ampliatoria o aclaratoria que estime necesario realizar, a su exclusivo criterio y a través de alguno de los medios establecidos, a todos los que hayan adquirido el Pliego de Condiciones.

Art. 4.- FORMA DE COTIZACION.

         Precio de plaza.

Art. 5.- MONEDA DE COTIZACION.

         La oferta se presentará en Moneda Nacional.
Art. 6.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
La oferta se presentarán en sobre cerrado, dos copias , sin perjuicio de lo establecido en el art. 63 inc. 5 del T.O.C.A.F.. 

Las ofertas deberán de estar firmadas por el representante o  apoderado registrado  y validado en el RUPE, la empresa tiene que estar en ACTIVO.

La primera hoja de la propuesta deberá contener en forma sucinta el monto total de la oferta y las variantes, en el caso que se presenten ofertas alternativas.


b) Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que correspondan al oferente y su porcentaje,  en cada uno de los items y/o variantes cotizados y en el total de la oferta, especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa, manifestando si los referidos tributos están o no incluidos en los precios. En caso de no establecerse esta circunstancia, se considerará que los precios son con todos los tributos incluidos.

Art. 7.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE.


Junto a su cotización los oferentes deberán  presentar la documentación que a continuación se detalla, la cual será verificada durante el Acto de Apertura

a) Constancia de visitas.

b) Certificado de inscripción  (VECA) vigente.
Art. 8.- LUGAR, FECHA Y HORA DE VISITA
a) Fecha:  14 de junio 2018 



b)  Hora: 15:00 hs.
    
          c)  Lugar: en la Calle Bartolomé Mitre 1275 esq Buenos Aires- Montevideo 

Art 9- LUGAR, FECHA Y HORA DE  APERTURA.

a) Fecha  : 25  de junio  de 2018 



  b)  Hora:    15:00 hs.

    
          c)  Lugar: San José 1088 Departamento de Adquisiciones –Departamento Montevideo

Art. 10.- APERTURA DE OFERTAS

Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el Acta de Apertura.


Concluido el acto de apertura y suscrita el Acta correspondiente, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

Art. 11.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE PRECIO.

No inferior a 100 días, salvo que la Administración, se expida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Se  entiende  por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su oferta y el precio establecido en la misma, no aplicándose ajuste alguno.


El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración, manifestando su decisión de retirar la oferta, antes de la notificación de la adjudicación de la misma.

Art. 12.- PLAZO DE ENTREGA

El plazo de la obra será  de 150 días laborables. No se contabilizaran dentro del plazo de obra, los días de paro de la construcción, feriados no laborables, días de lluvia y periodos de licencia de la construcción. El plazo de ejecución de la obra se computará a partir de 3 días hábiles posteriores a la inscripción de la misma en el BPS.
Art. 13.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.


La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria constituirá, a todos los efectos legales, el perfeccionamiento del contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos y su oferta, sin perjuicio de la obligación por parte de la empresa de la suscripción del contrato ante los Servicios Notariales del Poder Judicial.

Art. 14.- CÓMPUTO DE PLAZOS.

         Todos los plazos serán computados en días calendario, salvo especificación en contrario.

Art. 15.- FORMA DE PAGO.

   La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es de 40 días, luego de recibida de conformidad (cada avance de obra). 

La empresa podrá solicitar el pago de un acopio para materiales de hasta un 20% de la oferta.

Se retendrá un 5% de las facturas de acopio y por avances de obra.
Los certificados de avance se presentarán mensualmente, antes del 3º día hábil del mes siguiente y la dirección de obra tendrá cinco días hábiles para estudiarlo.  
Una vez realizada la Recepción Definitiva, de la obra se liberará el pago del 5% retenido. 
Art. 16.- AJUSTE DE PRECIOS.
El ajuste de precio se realizará según el ICC parcial (Índice del Costo de la Construcción, sin considerar leyes sociales) y se aplicará a partir de la finalización del plazo de mantenimiento de precio. Se tomará como base el ICC parcial vigente al mes anterior al vencimiento del plazo de mantenimiento de precio.

El ajuste no se aplicará en los períodos en que la obra se retrase respecto a los plazos fijados por el oferente.

El atraso en el pago de la multa no generará nuevos intereses y ajustes.

Los ajustes no se aplicarán:

· desde la fecha de presentación de la oferta hasta el vencimiento del término de mantenimiento de precio,

· desde el vencimiento del plazo de entrega hasta la efectiva entrega cuando ésta se realice fuera del plazo. Se considera como entrega efectiva cuando el Poder Judicial reciba de conformidad la totalidad del servicio de que se trate.
Art. 17.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS.


La adjudicación se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos solicitados en el presente Pliego, en consecuencia, la ponderación es:
Cuando se cumplan todas las exigencias de los Pliegos y Memorias Particulares y Generales, la ponderación será:
· Precio – 100%.
Art. 18.- ADJUDICACION.

A los efectos de la adjudicación se tomarán en cuenta las condiciones y de acuerdo a los criterios establecidos en el presente Pliego de Condiciones y demás documentos incluidos en el presente.
Art. 19.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA


Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

Art. 20.- RECEPCIÓN.


La Administración realizará a través 

de sus asesores, las inspecciones que consideren necesarias para verificar en forma integral el estado de las obras al momento de la entrega y la exactitud con la propuesta.
Los artículos y/u obras adquiridos y/o contratados se recibirán por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar lo que a su juicio se estime en mal estado y/o no cumpla con los requerimientos solicitados.
Al término de la obra se hará la recepción PROVISORIA de la misma, donde se aprobaran las obras recibidas. De existir observaciones se dará a la empresa un plazo para levantarlas.

Habiendo levantado las observaciones, en un plazo de 90 días calendarios se procederá a realizar la recepción DEFINITIVA de la obra.

En el momento de recibir el objeto del presente llamado se verificará si cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el presente Pliego, y sus anexos, en la oferta y en la adjudicación.

Art. 21.- GARANTÍAS

Todas las garantías se presentarán en el Departamento de Tesorería del Poder Judicial sito en la calle Paraguay 1291 - 1er. Piso, en el horario de 13 a 17 horas. Deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que ampara.


La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los documentos que constituyan garantías.


Las garantías se constituirán a la orden del Poder Judicial, y podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, aval bancario o póliza de seguro de fianza. No se admitirán garantías personales de especie alguna.

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas sean constituidas a nombre del Poder Judicial y que cubran la cantidad exigida en cada relación contractual.

El documento justificativo de la constitución de garantías deberá contener necesariamente el número de licitación y el organismo que realizó el llamado.

Art. 22.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

Al disponerse la devolución de las garantías, se deducirán previamente las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente, adjudicatario o contratista, según el caso.

Art. 23.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

          Si correspondiere, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato, por un mínimo del 5%  de la contratación, en los términos y condiciones previstos en el Art 64  del T.O.C.A.F.


Transcurrido el plazo, a falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, si existiere, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho, y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

Art. 24.- CESIÓN DE CRÉDITO

Cuando se configure una cesión de créditos, la existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva, en la forma y en la medida que sean exigibles según el Pliego y, por el cumplimiento del suministro.

Art. 25.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

Art. 26.- INTERPRETACIÓN

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

    
ANEXO 1

Constancia de Visita
Montevideo ,        de                    de 2018.

    
    
En la fecha la empresa……………………………..……. realizó la vista

correspondiente al llamado de la Licitación Abreviada N º  25 /2018

    
    
    
    
Firma …………………………………………

    
Aclaración …………………………………………

    
Email …………………………………………

    

Firma del Funcionario del Poder Judicial �����
Aclaración…………………………
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PINTURA DE

FACHADAS  Y PATIOS INTERIORES DEL EDIFICIO

BARTOLOME MITRE 1275 esq. BUENOS AIRES

Consideraciones Generales

Las obras que se consideren imprescindibles para corregir las patologías presentes en la fachada del edificio, aun cuando no se detallen en esta Memoria, estarán de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Contratista señalar las posibles omisiones que existieran en ese sentido.

Las marcas que se mencionan en esta Memoria son a título de referencia, debiendo la propuesta incluir en todos los casos las marcas y demás detalles técnicos de los materiales presupuestados, los que no deberán ser de calidad inferior a los de referencia. De no indicarlo el oferente expresamente en su propuesta, se considerará que utilizará los materiales mencionados en esta Memoria y así se le exigirá en Obra.

Todos los materiales que ingresen a obra deberán contar con la aprobación de la Supervisión de Obra del Poder Judicial.

Los materiales resultantes de demoliciones o trabajos deberán ser retirados de la obra por la empresa contratista.

Los trabajos a presupuestar corresponden a los sectores que se mencionan a continuación, y se debe presentar un precio para cada uno de ellos, según  se indica en el rubrado. En los gráficos se expresa en esquema los diferentes sectores.

FACHADAS: Comprenden las fachadas principales del edificio que se encuentran sobre la calle Buenos Aires y Bartolomé Mitre.

PATIO 1:  Comprende  dos fachadas del patio, el muro a nivel del patio, las  dos losas de hormigón armado y sus muros que cubrieron dos claraboyas y el piso de layota.

PATIO 2: Comprende dos fachadas del patio, y tres  muros medianeros.

MEDIANERA, TANQUE DE AGUA,  AZOTEA, DUCTOS DE AZOTEA, SALIDA DE ESCALERA: Comprende la medianera que da al estacionamiento abierto, la azotea sobre el tercer nivel, siete ductos en azotea (dos revestidos de ladrillo),  tanque de agua y salida de escalera.

 1.-   IMPLANTACION DE OBRA

La misma no deberá interferir con el funcionamiento de las Sedes Judiciales ubicadas en el edificio, para ello se coordinarán los trabajos con la División Arquitectura del Poder Judicial y con la Intendencia del Edificio. En el caso de  los trabajos que requieran que se transite por el interior del edificio, estos deben ejecutarse en los días y horarios en que las oficinas estén cerradas, PREVIA COORDINACIÓN Y AUTORIZACIÓN. Así mismo dentro de lo presupuestado se deberá considerar todo lo necesario para cumplir con la reglamentación referida a Seguridad e Higiene en la Construcción incluida la intervención de un prevencionista y un Arquitecto Director de Obra, no pudiéndose por esta razón generar costos adicionales.

De preparar material aglomerado en los pozos de aire y luz existentes deberán hacerlo en bateas.

Servicios higiénicos, comedor, vestuario y pañol: se podrán utilizar para el personal de obra los espacios dispuestos por la Supervisión de Obra, existentes en el  edificio, que serán acondicionados para tal fin por la empresa .

 2.-  HERRERIA

Como procedimiento general, se deberá reconstruir, reparar o sustituir las piezas de hierro que se encuentren en mal estado que surjan en el transcurso de la obra con la aprobación de la Supervisión de Obra del Poder Judicial, como ser: barandas, tapas de registro, barras amuradas, cajones de cortina de enrollar, aberturas y puertas.

Se retirarán portabanderas existentes sobre mármol.

 2.1  Aberturas y rejas de aberturas
Se realizará  procedimiento general con terminación que surge en item 6.
 2.2  Retiro de malla de seguridad en aberturas
Las mallas de hierro de las aberturas que se encuentran amuradas con un marco de hierro a los dinteles, serán despuntadas los anclajes y retirados para su limpieza y pintura y deberán colocarse nuevamente. Las mallas que se encuentren muy deterioradas para ser sustituidas serán indicadas en el rubrado y quedará a decisión de la Supervisión de obra lo que surja en la obra.
En el rubrado se solicitarán de antemano las que fueron detectadas durante el relevamiento.
 2.3  Cajones de cortina

Se colocarán tapas de chapa de hierro plegado a los cajones de cortina de enrrollar, según detalle que se adjunta en gráfico Lámina 6, habiendo diferentes medidas de aberturas. Se realizará  procedimiento general con terminación que surge en item 6.
 2.4  Barandas

Se realizará  procedimiento general con terminación que surge en item 6. Las barandas a considerar son de la circulación lateral del edificio y de la rampa.
 2.5  Colocación de tapas de registro

Se realizará  procedimiento general con terminación que surge en item 6 y se deberán colocar las que se indique en rubrado.
 2.6  Barras amuradas

Se realizará  procedimiento general con terminación que surge en item 6, no  se contemplará su retiro.
 2.7  Amure escalera marinera

Se realizará  procedimiento general con terminación que surge en item 6, el amure de la misma será con grapas de amure.
 2.8  Tapas de tanque de agua

Se realizará  procedimiento general con terminación que surge en item 6.
 2.9  Reconstruir tejido azotea

Se retirará el tejido y se colocará uno similar al existente. A las barras que sostienen el tejido se le realizaran  procedimiento general con terminación que surge en item 6.
 3.-  ILUMINACIÓN

 3.1  Retiro y recolocación de focos de fachadas


Se retirarán los focos de luz, cableados, elementos de sujeción de luminarias y canalizaciones de plástico existentes que se encuentren en desuso. Se cotizará la nueva instalación eléctrica de las nuevas luminarias. Todas las luminarias tendrán fotocélula.

 3.2  Colocación L1 accesos Bmé. Mitre

 Se instalarán nuevas luminarias en porche de acceso (similar a Modelo PAR38 LIGMAN Lighting, proyector de intemperie gris grafito, E27 120W, construido en inyección de aluminio con rejilla antideslumbramiento con lámpara Led E27 15,5 W/240V/35º outdoor IP54 no-dimmerizable blanco cálido 2800k, 950lm)    que serán indicados en el rubrado en cantidad  y modelo.
 3.3  Colocación L2 galería

 Se instalarán nuevas luminarias en galería (similar a Modelo 5772B TecnoLyte, de medidas 236x236h69mm, plafón para interior/exterior de adosar, 20W LED 3000K, blanco cálido, color blanco, construido en inyección de aluminio, difusor de policarbonato opal, tornillería en acero inoxidable, junta de cierre siliconada con led driver integrado 240V IP54) que serán indicados en el rubrado en cantidad y modelo.
 3.4  Colocación L3 fachada B.Mitre y B.Aires

 Se instalarán nuevas luminarias en fachada (similar  a Modelo NFLED10148W NVC Lighting, proyector para exterior LED 48W blanco cálido 3000k, 30º, cuerpo construido en aluminio extruído, terminación gris grafito, difusor en cristal templado, tornillería en acero inoxidable con driver integrado. IP65),  que serán indicados en  el rubrado en cantidad y modelo.

 3.5  Colocación L4 fachada B.Mitre, escudo

Sobre el escudo y bandera se colocará una luminaria (similar a Modelo  5772B TecnoLyte, de medidas 70x80xh117mm, proyector intemperie con estaca, 6W LED 3000K, blanco cálido, color gris grafito, construido en inyección de aluminio, difusor en cristal templado. Tornillería en acero inoxidable, junta de cierre siliconada con led driver integrado 240V, IP65)

 4.-  REPARACION Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

 4.1  Revoques

 4.1.1  Revoques de paramentos en general
Todos los morteros a emplearse deberán ser, en cuanto a su constitución, semejantes a los morteros originales respectivos.

En caso de tener que reponer espesores superiores a 2 cm, deberán efectuarse en capas sucesivas, donde cada una no exceda en su espesor de 2 cm. Si fuera necesario en algún sector llegar hasta la mampostería, se repondrá con una primera capa de arena terciada y cemento Portland (4x1) con hidrófugo Sika 1, efectuando de inmediato una capa de revoque grueso reforzado, dejándolo rayado.

Como variante, la capa de revoque grueso puede ejecutarse con cemento de albañilería (tipo Articor). Se realizará un curado efectivo, y que medie un lapso conveniente, antes de hacer la capa de revoque terminación (fina). En casos de reparación de sectores con molduras, se volverá a restituir la forma original de las mismas.

4,1,2 Reparación de revoques con hierros oxidados
 Se deben descubrir los perfiles con corrosión en un ancho que supere al del perfil (15 cm a cada lado), limpiarlos y tratarlos con el inhibidor de corrosión Sika Top Armatec 108, para aplicarles luego doble capa de SikaTop Seal 107 con tejido 107 entre ambas. Posteriormente reconstruir el revoque agregando SikaTop Modul como mejorador de adherencia.

 4.2  Piedra arenisca

De acuerdo a las inspecciones realizadas, se ha comprobado que en algunos casos las placas de arenisca se están desprendiendo o se encuentran fracturadas, y los antepechos de las ventanas se han caído, por lo que se verificará el estado del resto de las placas colocadas y de la adherencia de estas a la fachada.
 4.2.1  Limpieza

La limpieza de las superficies exteriores se realizará aplicando cloro puro o final de obra durante tres días, luego un hidrolavado en lluvia y se dejará secar por dos o tres días para aplicar por último un producto hidro-oleo-repelente sobre superficie bien seca.

 4.2.2  Retiro y colocación de piezas nuevas

Luego del retiro de placas, se deberá previamente recomponer el sustrato e impermeabilizar antes de   recolocar o sustituir y fijar las placas y antepechos de areniscas que se indique en el rubrado.
Se solicita que las placas faltantes sean repuestas con el mismo material que las originales; para el caso que no sea posible conseguir la misma arenisca, la empresa planteará en la oferta las alternativas que encuentre más conveniente, la que definirá la Supervisión de Obra.
Para las piezas que sean retiradas se deberá usar amoladora para marcar antes de retirar la pieza y no dañar las contiguas. Serán colocadas con grampas de acero galvanizado en el canto de la pieza con masilla plástica.  

 4.3  Mármol

De acuerdo a las inspecciones realizadas, se ha comprobado que en algunos casos las placas de mármol se están desprendiendo, se encuentran fracturadas, hay faltantes de las mismas, y  en los antepechos de las ventanas se han caído, por lo que se verificará el estado del resto de las placas colocadas y de la adherencia de estas a la fachada. Las piezas faltantes serán sustituidas por  mármol  “Negro Marquina”. Será definido el cambio de las piezas que en el transcurrir de los trabajos  surjan.
 4.3.1  Limpieza

La limpieza de las superficies exteriores se realizará con un hidrolavado, para  luego sanear la superficie con pulido, sellado de juntas y sellador.

 4.3.2  Retiro y colocación de piezas nuevas

Se retirarán piezas flojas o dañadas, se recompondrá el sustrato y su posterior  impermeabilización, para permitir la recolocación de piezas y sellado de juntas. Luego de las reparaciones, se pulirán para mejorar el brillo, se patinarán las juntas y orificios de piezas de hierro retiradas, para aplicar como tratamiento final un sellador acrílico a base de resinas acrílicas emulsionadas y estabilizadas.  
 4.4  Pavimentos, escalones

 4.4.1  Monolítico lavado

En acceso por Bmé. Mitre se hidrolavará el pavimento de baldosas de monolítico.

 4.4.2  Granito

En galería y circulación lateral el piso de granito debe ser hidrolavado y limpiado.
 4.4.3  Layota
En patio Nº 1 se hidrolavará.
 4.4.4  Losa de hormigón
En patio Nº 1 se hidrolavarán dos losas de hormigón y la mampostería de apoyo para luego dar una terminacion de pintura.
 4.4.5  Baldosas calcáreas
En patio Nº 2 se hidrolavará.
 4.5  Azotea sobre tercer nivel

 4.5.1  Limpieza

Se retirará todo el escombro de la azotea que se encuentra sobre el tercer nivel del edificio y se realizará una limpieza de la misma para impermeabilizar.

 4.5.2  Impermeabilización

Se utilizará impermeabilizante SikacrylPlus o similar, sellando fisuras y grietas de losa y pretiles. Se utilizará para su aplicación pinceleta, rodillo de fibra larga o soplete air-less, no pudiéndose utilizar lampazo. Las superficies deben estar limpias previamente a realizar la aplicación. Se debe cumplir con las indicaciones de la ficha técnica del producto a aplicar.
Los hierros salientes en losa se cortarán, serán   limpiados y tratados con el inhibidor de corrosión Sika Top Armatec 108, para aplicarles luego doble capa de SikaTop Seal 107 con tejido 107 entre ambas. Posteriormente se reconstruirá el revoque agregando SikaTop Modul como mejorador de adherencia. Como terminación general de la azotea se aplicará impermeabilizante sikacrylPlus o similar.
 5.-  AIRE ACONDICIONADO

 5.1  Reubicación de unidades exteriores de aire acondicionado

Los aparatos de aire acondicionado que se encuentren colocados por encima del antepecho de las ventanas en fachadas, serán retirados y se volverán a colocar debajo del antepecho en los lugares que indicará la Supervisión de obra indicados en lámina Nº7.
 5.2  Jaulas metálicas protectoras de aires acondicionados

En todos los equipos de aires acondicionados con unidades exteriores en la fachada principal, se colocarán jaulas metálicas antivandálicas en cantidad y material establecido en rubrado y detalle de gráfico, teniendo en cuenta que las unidades exteriores pueden variar en dimensión.

 6.-  PINTURA

Se pintarán las fachadas del edificio que se indican en los planos.

 6.1  Sobre paramentos y cielorrasos de las galerías
 6.1.1  Preparación de las superficies

En general, antes de aplicar un método de limpieza se efectuarán pruebas para observar si las superficies soportan el tratamiento y si el método elegido es eficaz. Debe emplearse el método menos agresivo de entre los que se pueda considerar, y el procedimiento debe ser cuidadoso.

El método más aconsejado es el de agua a baja presión mediante máquina y cepillado con cerda natural. No debe utilizarse cepillo de cerda metálica para evitar agresiones y la posibilidad de dejar adherencias metálicas en la fachada, que puedan oxidarse y producir más manchas.

En zonas “resistentes” puede emplearse detergentes de tipo neutro, para evitar depósitos solubles.

Conviene emplear diferentes presiones y distancias de aplicación con chorros intermitentes y espaciados, que consiguen un reblandecimiento progresivo, recomendándose evitar la saturación de la pared.

Luego de este lavado, posiblemente sólo quedarán en la superficie del revoque las partículas bien consolidadas.

El sistema de agua a presión se combinará con un hidrolavado manual. Se procede haciendo primero una impregnación, luego se cepilla y, por último, se enjuaga con abundante agua limpia, comenzando desde las partes superiores. Este procedimiento permite concentrar el esfuerzo necesario para limpiar las zonas más sucias o manchas localizadas.

Se realizarán los procedimientos necesarios para eliminar las manchas de óxido de hierro. Se impregnará por unas horas la superficie afectada con una solución de 100gr de ácido oxálico (sal de limón) efectuando un posterior cepillado y lavado con abundante agua.

De existir en la fachada plantas y raíces se deberán eliminar evitando arrancarlas. Se aconseja aplicar herbicida en soluciones según el proveedor, evitando chorreaduras.

 6.1.2  Revestimiento base cuarzo
Se aplicará  sobre revoques de fachadas a la calle (Bartolomé Mitre y Buenos Aires)  un revestimiento  tipo Cuarzo Base Quimtex con color elegido   por la Supervisión de obra, o producto de igual  características técnicas.
 6.1.3  Pintura
Se procederá a la pintura de patios, cielorrasos de galería y medianeras,  utilizando pintura de primera calidad Incafrent o similar aplicando como mínimo dos manos. El color quedará a elección de la Supervisión de Obra del Poder Judicial y será en tonos claros.  

 6.2  Sobre elementos de hierro aberturas del lado exterior, rejas de aberturas, mallas de seguridad, barandas y rejas de galería, rampa, tapas de registro, barras amuradas, cajones de cortina de enrollar y guías.
 6.2.1  Preparación de las Superficies
En los sectores con oxidación tratar el óxido mediante procedimiento mecánico y luego aplicar dos manos de fondo antióxido Inca de primera calidad.

 6.2.2  Pintura
Aplicar las 2 manos como mínimo de esmalte sintético Inca o similar color grafito.
 7.-  LIMPIEZA DE OBRA

La obra se entregará luego de retirados todos los materiales sobrantes, previa autorización de la Supervisión de Obra del Poder Judicial, y de realizada la limpieza de obra pertinente.
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BARTOLOME MITRE 1275 ESQ-BUENOS AIRES

EMPRESA OFERENTE:_________________________________

REHABILITACION DE FACHADAS

PODER JUDICIAL

División Arquitectura

NOTAS

1. El Proponente presentará un rubrado en este orden, pudiendo incorporar nuevos rubros a los existentes y para cada sector

2. Deberán ser verificadas todos los rubros con la informacion del proyecto: planos y memorias. Basta que 

figure en cualquiera de estos recaudos para que deba ser incluida en el presupuesto presentado por el oferente.

4. Se establecerán subtotales parciales por capitulos.

5. El PODER JUDICIAL se reserva el derecho a suprimir o agregar items del rubrado.

UNIDADMETRAJE UNITARIOUNITARIO MISUBTOTALMONTO IMPONIBLE TOTALES OBSERVACIONES

1 IMPLANTACIÓN

1,1 Implantación de obra GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

2 HERRERIA

2,1 Aberturas y rejas de aberturas GL 1 0 0 0 0 0

2,2 Retiro de mallas de seguridad en aberturas UNIDAD 2 0 0 0 0 0

2,3

Tapas Cajones de cortina 

UNIDAD 85 0 0 0 0 0

2,4 Barandas GL 1 0 0 0 0 0

2,5 Colocación de tapas de registro UNIDAD 8 0 0 0 0 0

2,6 Barras amuradas GL 1 0 0 0 0 0

2,7 Retiro porta banderas y placas de madera en acceso GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

3 ILUMINACION

3,1 Retiro de focos, cableado, canalizaciones GL 1 0 0 0 0 0

3,2 Colocación accesos Bmé. Mitre L1 GL 2 0 0 0 0 0

3,3 Colocación galeria L2 GL 8 0 0 0 0 0

3,4 Colocación fachada L3 GL 4 0 0 0 0 0

3,5 Colocación escudo L4 Gl 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

4 REPARACION Y TRATAMIENTO de SUPERFICIES

4,1 Revoques paramentos y cielorrasos

4,1,1 Reparación revoque GL 1 0 0 0 0 0

4,1,2 Reparación revoque c/hierros oxidados GL 1 0 0 0 0 0

4,2 Piedra arenisca

4,2,1 Reparación GL 1 0 0 0 0 0

4,2,2 Retiro y colocación de piezas nuevas GL 30 0 0 0 0 0

4,3 Mármol

4,3,1 Reparación GL 1 0 0 0 0 0

4,3,2 Retiro y colocación de pieza nueva GL 1 0 0 0 0 0

4,4 Pavimentos, escalones

4,4,1 Monolítico lavado GL 1 0 0 0 0 0

4,4,2 Granito GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

5 AIRE ACONDICIONADO

5,1 Reubicación de equipos exteriores UNIDAD 22 0 0 0 0 0

5,2 Jaulas UNIDAD 14 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

6 PINTURA

6,1 Paramentos y cielorrasos

6,1,1 Preparación de superficies GL 1 0 0 0 0 0

REVESTIMIENTO  BASE CUARZO GL 1 0 0 0 0 0

6,1,2 PINTURA GL 1 0 0 0 0 0

6,2 Aberturas y rejas, rampa y demás elementos metálicos

6,2,1 Preparación de superficies metálicas GL 1 0 0 0 0 0

6,2,2 PINTURA GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

7 LIMPIEZA DE OBRA

7,1 GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

TOTALES Obra (a) 0 0  Monto Imponible

                                                                                                                                                                           

Imprevistos 15% (b) 0

Sub Total (a + b) 0

0  Leyes Sociales (d)

IVA 22% (c) 0

TOTAL DE OBRA 0

TOTAL DE OFERTA (a+b+c +d) 0
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EMPRESA OFERENTE:_________________________________

REHABILITACION DE  MEDIANERA, TANQUE DE AGUA, SALIDA ESCALERA Y DUCTOS

PODER JUDICIAL

División Arquitectura

NOTAS

1. El Proponente presentará un rubrado en este orden, pudiendo incorporar nuevos rubros a los existentes y para cada sector

2. Deberán ser verificadas todos los rubros con la informacion del proyecto: planos y memorias. Basta que 

figure en cualquiera de estos recaudos para que deba ser incluida en el presupuesto presentado por el oferente.

4. Se establecerán subtotales parciales por capitulos.

5. El PODER JUDICIAL se reserva el derecho a suprimir o agregar items del rubrado.

UNIDADMETRAJE UNITARIOUNITARIO MISUBTOTALMONTO IMPONIBLE TOTALES OBSERVACIONES

1 IMPLANTACIÓN

1,1 Implantación de obra GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

2 HERRERIA

2,7 Amure escalera marinera GL 1 0 0 0 0 0

2,9 Tapas de tanque de agua UNIDAD 2 0 0 0 0 0

2,10

Reconstruir malla tejido azotea GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

3 ILUMINACION

4 REPARACION Y TRATAMIENTO

4,1 Revoques paramentos,  tanque de agua, ductos azotea

4,1,1 Reparación revoque GL 1 0 0 0 0 0

4,1,2 Reparación revoque hierros oxidados GL 1 0 0 0 0 0

4,5 Azotea ( sobre 3º piso)

4,5,1 Limpieza M2 78 0 0 0 0 0

4,5,2 Impermeabilización M2 78 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

5 AIRE ACONDICIONADO

6 PINTURA

6,1 Paramentos,  tanque de agua, ductos azotea

6,1,1 Preparación de superficies GL 1 0 0 0 0 0

6,1,2 PINTURA GL 1 0 0 0 0 0

6,2 Aberturas y rejas, escalera marinera, tapas tanque

6,2,1 Preparación de superficies metálicas GL 1 0 0 0 0 0

6,2,2 PINTURA GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

7 LIMPIEZA DE OBRA

7,1 GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

TOTALES Obra (a) 0 0  Monto Imponible

                                                                                                                                                                           

Imprevistos 15% (b) 0

Sub Total (a + b) 0

0  Leyes Sociales (d)

IVA 22% (c) 0

TOTAL DE OBRA 0

TOTAL DE OFERTA (a+b+c +d) 0
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EMPRESA OFERENTE:_________________________________

REHABILITACION DE  PATIO 1

PODER JUDICIAL

División Arquitectura

NOTAS

1. El Proponente presentará un rubrado en este orden, pudiendo incorporar nuevos rubros a los existentes y para cada sector

2. Deberán ser verificadas todos los rubros con la informacion del proyecto: planos y memorias. Basta que 

figure en cualquiera de estos recaudos para que deba ser incluida en el presupuesto presentado por el oferente.

4. Se establecerán subtotales parciales por capitulos.

5. El PODER JUDICIAL se reserva el derecho a suprimir o agregar items del rubrado.

UNIDADMETRAJE UNITARIOUNITARIO MISUBTOTALMONTO IMPONIBLE TOTALES OBSERVACIONES

1 IMPLANTACIÓN

1,1 Implantación de obra GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

2 HERRERIA

2,1 Aberturas y rejas de aberturas GL 1 0 0 0 0 0

2,7 Retiro de estructuras y/o ménsulas  GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

3 ILUMINACION

4 REPARACION Y TRATAMIENTO de SUPERFICIES

4,1 Revoques paramentos y cielorrasos

4,1,1 Reparación revoque GL 1 0 0 0 0 0

4,1,2 Reparación revoque c/hierros oxidados GL 1 0 0 0 0 0

4,4 Pavimentos, escalones

4,4,3 Layota M2 88 0 0 0 0 0

4,4,4 Losa de hormigón M2 14 0 0 0 0 0

4,5 Azotea volumen saliente 

4,5,1 Limpieza e impermeab. M2 2 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

5 AIRE ACONDICIONADO

6 PINTURA

6,1 Paramentos y cielorrasos

6,1,1 Preparación de superficies GL 1 0 0 0 0 0

6,1,2 PINTURA GL 1 0 0 0 0 0

6,2 Aberturas y rejas, rampa y demás elementos metálicos

6,2,1 Preparación de superficies metálicas GL 1 0 0 0 0 0

6,2,2 PINTURA de aberturas y rejas GL 1 0 0 0 0 0

6,2,3 PINTURA de elementos metálicos GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

7 LIMPIEZA DE OBRA

7,1 GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

TOTALES Obra (a) 0 0  Monto Imponible

                                                                                                                                                                           

Imprevistos 15% (b) 0

Sub Total (a + b) 0

0  Leyes Sociales (d)

IVA 22% (c) 0

TOTAL DE OBRA 0

TOTAL DE OFERTA (a+b+c +d) 0
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EMPRESA OFERENTE:_________________________________

REHABILITACION DE  PATIO 2

PODER JUDICIAL

División Arquitectura

NOTAS

1. El Proponente presentará un rubrado en este orden, pudiendo incorporar nuevos rubros a los existentes y para cada sector

2. Deberán ser verificadas todos los rubros con la informacion del proyecto: planos y memorias. Basta que 

figure en cualquiera de estos recaudos para que deba ser incluida en el presupuesto presentado por el oferente.

4. Se establecerán subtotales parciales por capitulos.

5. El PODER JUDICIAL se reserva el derecho a suprimir o agregar items del rubrado.

UNIDADMETRAJE UNITARIOUNITARIO MISUBTOTALMONTO IMPONIBLE TOTALES OBSERVACIONES

1 IMPLANTACIÓN

1,1 Implantación de obra GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

2 HERRERIA

2,1 Aberturas y rejas de aberturas GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

3 ILUMINACION

4 REPARACION Y TRATAMIENTO de SUPERFICIES

4,1 Revoques paramentos y cielorrasos

4,1,1 Reparación revoque GL 1 0 0 0 0 0

4,1,2 Reparación revoque c/hierros oxidados GL 1 0 0 0 0 0

4,4 Pavimentos, escalones

4,4,5 Baldosas calcáreas M2 18 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

5 AIRE ACONDICIONADO

6 PINTURA

6,1 Paramentos y cielorrasos

6,1,1 Preparación de superficies GL 1 0 0 0 0 0

6,1,2 PINTURA GL 1 0 0 0 0 0

6,2 Aberturas y rejas, rampa y demás elementos metálicos

6,2,1 Preparación de superficies metálicas GL 1 0 0 0 0 0

6,2,2 PINTURA de aberturas y rejas GL 1 0 0 0 0 0

6,2,3 PINTURA de elementos metálicos GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

7 LIMPIEZA DE OBRA

7,1 GL 1 0 0 0 0 0

0 0

SUBTOTAL MI SUBTOTAL APARTADO

TOTALES Obra (a) 0 0  Monto Imponible

                                                                                                                                                                           

Imprevistos 15% (b) 0

Sub Total (a + b) 0

0  Leyes Sociales (d)

IVA 22% (c) 0

TOTAL DE OBRA 0

TOTAL DE OFERTA (a+b+c +d) 0


