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ART. 1 OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

La Comision Honoraria de Administracién y Ejecucién de Obras de Asse Central, llama a
empresas constructoras de plaza a cotizar precios para la realizacion de las obras de puesta a
punto del Aire acondicionado del Salén de Actos, objeto que mas ampliamente se describe en la
Memoria Descriptiva y Constructiva Particular, planos y demas recaudos técnicos proporcionados por
el Dpto. de Arquitectura de la Region Metropolitana ASSE.

Los oferentes deberan incluir en el presupuesto todos los elementos que consideren necesarios para
la realizacion completa y puesta en funcionamiento de las obras.

No se reconoceran adicionales al presupuesto por elementos que no hayan sido previstos, excepto
cuando se originen por causas ocultas o imprevisibles.

ART. 2 CONDICIONES DE LOS OFERENTES

Podran participar de este llamado las personas naturales o juridicas, que teniendo el ejercicio de la
capacidad juridica que sefiala el derecho comun, no estén comprendidos en alguna disposicién que
expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario publico o mantener un vinculo laboral de cualquier naturaleza dependiente de los
Organismos de la Administracion Contratante, no siendo de recibo las ofertas presentadas a titulo
personal, o por firmas, empresas o entidades con las cuales la persona este vinculada por
razones de direccibn o dependencia. No obstante, en este ultimo caso de dependencia,
tratandose de personas que no tengan intervencion en el proceso de adquisicion, podra darse
curso a las ofertas presentadas en las que se deje constancia de esa circunstancia.-

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Unico de Proveedores del Estado

3) No estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que
establezca la reglamentacion.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algun vinculo laboral de cualquier naturaleza,
asesor o consultor, en el asesoramiento o preparacion de los pliegos y condiciones particulares u
otros recaudos relacionados con la licitacion o procedimiento de contratacién administrativa de
que se trate

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo
que por tratarse de firmas o empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.

ART. 3 DOCUMENTACION A ADJUNTAR

Se debera presentar necesariamente:

a) Certificado de inscripcion en el Registro Nacional de Empresas del Ministerio de Transportes y
Obras Publicas (art. 15 Dcto. 208/009 del 4 de mayo de 2009) y Certificado de Capacidad de
Contratacién expedido por el mencionado Registro (este ultimo podra ser presentado al momento
de la adjudicacion).

b) Constancia de depésito de garantia de mantenimiento de propuesta (Art. 7), cuando corresponda.

c) Certificado de Inscripcion en el RUPE

Estos documentos deberan venir fuera del sobre de la propuesta.

d) Las muestras que se estipulen en la Memoria Constructiva.

e) En el momento a procederse al primer pago a la Empresa adjudicataria, se exigira la
documentacién que acredite estar al dia en el pago de Obligaciones Tributarias Nacionales o
Departamentales y de Inscripcién en el Banco de Seguros del Estado, con la documentaciéon que
acredite que el personal esta asegurado (Art. 61 de la Ley 16.074 del 10/10/89).

f) Contar con un Representante Técnico (arquitecto o ingeniero) que se declarara en la oferta
presentando el titulo habilitante, constancia de estar al dia con la caja profesional o si es
dependiente, planilla de trabajo donde consten sus datos.-

g) Declaracion jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el articulo 46 del T.O.C.A.F.
(Dcto. 150/012)
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h) Certificacion notarial de los Representantes Legales de la empresa.

i)

Aquellos oferentes que se amparen al régimen de preferencia establecido por el art.46 de la
Ley18.362 del 6/10/2008 y normas concordantes y complementarias, deberan presentar el
Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condicion de Mp y MI (Dcto. 800/08) y
declarar el porcentaje de integracién nacional pertinente.-

ART. 4 - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

a) Plazos de aclaraciones.

Los interesados podran solicitar aclaraciones sobre los recaudos, por escrito, mediante fax o
mail, hasta cuatro dias habiles antes de la fecha de apertura. Dichas aclaraciones seran
brindadas por el Dpto. de Arquitectura de la Regién Metropolitana ASSE también por escrito,
hasta dos dias antes de la fecha de apertura y comunicadas a los demas interesados que
hubieran retirado recaudos, pasando a formar parte de los mismos.

Las ofertas (original y 2 copias) deberan presentarse en moneda nacional, en sobre cerrado, con
copia completa en CD (propuesta, folletos, antecentes, etc), entregado personalmente contra
recibo en la Administracion de la Oficina de Compras de la Unidad 068 ( Piso 3 del Edificio
de ASSE Central) , enviarse por fax hasta 30 minutos antes de la hora de apertura o por Correo
Recomendado, no siendo de recibo si no llegasen en la hora establecida para la apertura del
Acto si la apertura fuera presencial.

Si la Unidad Ejecutora realizara el llamado con cotizaciéon “en linea” se cumplira con los
requisitos exigidos para la presentaciéon de ofertas con apertura electrénica, establecidos
en el SICE.-

Las propuestas y todas las piezas, que se adjuntan (ndbmina de subcontratistas, lista de precio
unitarios, cronograma de obra, etc.) deben ser escritas a maquina en papel membretado y con 2
copias o fotocopias en papel simple, sin raspaduras ni enmiendas, las que de existir seran
salvadas al pie en forma correspondiente. En el sobre de la propuesta se especificara: nombre
del proponente, llamado de que se trata y fecha y hora de la misma.

Reunién previa : Se establecera una reuniéon previa obligatoria a realizarse el dia 19 de
marzo de 2019, a las 11 hs. En Luis A. de Herrera 3326 Intendencia del Edificio
( Subsuelo), entre las empresas que hayan adquirido previamente el pliego.-Sera obligatorio la
presencia en dicha reunidon de aquellas empresas interesadas en presentarse en el presente
llamado.-La solicitud de aclaraciones podra realizarse en dicha reuniéon o en las condiciones
establecidas en el literal a) del presente articulo.-

Todas aquellas modificaciones al pliego, aclaraciones y respuestas a consultas que
puedan surgir de parte de las firmas y/o de la administracion seran publicadas en la
pagina web de compras estatales, siendo responsabilidad de las empresas interesadas el
consultar periédicamente dicho medio a fin de tomar conocimiento y notificarse de la
misma.

ART. 5 - PRESENTACION DE OFERTA

La propuesta debera hacerse por el total de la obra licitada y con la siguiente redaccién sugerida:

(nombre o razoén social, domicilioenlacalle ...................ccoooeo. N, de la ciudad
de e, , inscripto en el B.P.S. con el N° ...................... se compromete a efectuar por la
cantidad de......ccccceveiiiiiiiii (SON  PESOS  UrUGQUAYOS....cceeeeriiiiiirnieeeaeeaaiiieeeeeenns M/N)
incluido el IVA, todas las obras relacionadas con las obras del
HOSPITAL , de acuerdo a los planos, Memorias, Pliegos de Condiciones y demas recaudos que
obran en el Dpto. de Arquitectura de la Region............... AS.S.E. y que manifiesta conocer

perfectamente; declarando expresamente que se somete a las Leyes y Tribunales del Pais con
exclusion de todo otro recurso.

El monto imponible para el pago por Leyes Sociales al Banco de Prevision Social, asciende a
(PESOS UrUQUAYOS. ......cvveeeeeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeean M/N)
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A efectos de la presentacion de ofertas, el oferente debera estar registrado en el Registro Unico de
Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutiv N.°
155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son:
EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

ART. 6 CONDICIONES DE LA PROPUESTA

a) Los oferentes deberan presentar su oferta en las condiciones y forma que se establezcan en los
pliegos respectivos pudiendo agregar cualquier otra informacién complementaria, pero sin omitir
ninguna de las exigencias esenciales requeridas tanto en los pliegos, como en los recaudos,
planos, rubrados y memorias descriptivas que rigen para el llamado.-La admision inicial de una
propuesta no sera obstaculo a su rechazo posterior, si se constataren luego defectos que violen
los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el Pliego.

b) La presentacién de una propuesta implica la aceptacion de las clausulas de este Pliego de
condiciones y el compromiso liso y llano de ejecucion de la obra licitada, sobreentendiéndose
que el proponente dispone del material indispensable o que lo adquirira en el momento
oportuno. Las dificultades posteriores en este sentido seran consideradas como resultado de su
imprevision, aplicandose en este caso las disposiciones generales con respecto a pérdidas de
garantias y/o multa por atraso en los plazos, segun corresponda.

¢) Por la cantidad establecida en la propuesta, el Contratista esta obligado a ejecutar todos los
trabajos estipulados en el proyecto y demas recaudos sin que se sirva de excusa o de derecho
alguno, el alegar calculos erroneos, omisiones, etc., en el metraje detallado que haya
presentado.

d) Dentro de la cantidad declarada como importe de la propuesta, se consideraran comprendidos
todos los impuestos, derechos, etc. que las Leyes y disposiciones vigentes imponen, como
también los costos de inspecciones reglamentarias ante UTE, ANTEL, OSE e INTENDENCIA
MUNICIPAL. Se ajustara a lo establecido en la Ley N° 14.411 del 7/8/75 de unificacién de
aportes (BPS) debiéndose agregar en la propuesta, sin incluir en el presupuesto, la estimacién
de MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA GRAVADA. Al final de la propuesta se incluira el
[.V.A.

e) Los Montos Imponibles por concepto de Leyes Sociales que los oferentes indiquen en sus
propuestas, no podran ser inferiores a los que resulten de la aplicacion del porcentaje de la
incidencia de mano de obra, explicitada en el rubrado. La empresa tiene obligacion de realizar la
presentacion de planillas de actividad hasta 2 (dos) dias habiles antes del vencimiento de los
plazos legales, en el Dpto. de Infraestructura de ASSE y de no ser asi, las multas y recargos por
presentacion fuera de fecha de las planillas ante el B.P.S. seran de cargo del Contratista y se
deduciran en el pago del avance correspondiente. - No se procesaran certificados de obra sin la
constancia de la presentacion de dicha planilla por el periodo inmediatamente anterior al del
certificado a tramitar.

f) Las cargas sociales que excedan las declaradas en la oferta seran de cuenta del Contratista, las
que seran descontadas de los pagos por avance pendientes o del 5% de garantia retenido. Una
vez agotado el monto imponible declarado en la oferta incluido los montos de imprevistos y
adicionales, no se aplicara ajuste alguno.-

g) Sera de cargo del Contratista el tramite y los impuestos que provengan de la colocacién de
barreras y pasarelas en la via publica, como también los tramites ante UTE y ANTEL por retiro
de lineas o inspecciones reglamentarias.

h) EIl Contratista tomara a su cargo las construcciones necesarias para proteger el paso o entrada
de personal al sector de obras y aislar éste del resto del establecimiento.

i) Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos,
planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, debera ser incluido en
la propuesta, de tal modo que si algun rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera
expresamente desglosado, se considerara incluido en la misma, por lo que se exigira su
realizacion.
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6.1 SUB CONTRATOS

El Contratista podra subcontratar con arreglo a la ley los trabajos especiales, debiendo someter a la
aprobacion del Propietario, la ndmina, capacidad y antecedentes de los

Subcontratistas a emplear, los cuales no podran iniciar sus trabajos hasta haber obtenido la
correspondiente aprobacion. A esos efectos, el Contratista junto con la oferta, adjuntara el listado de
Subcontratistas que propone.

En todos los casos el Propietario se reserva el derecho de rechazar a los Subcontratistas propuestos
por la Empresa, lo que se le comunicara al Adjudicatario conjuntamente con la notificacion de
aceptacion de su propuesta.

Ningun subcontrato autorizado por el Propietario, eximira al Contratista de las obligaciones y
responsabilidades derivadas del Contrato.

La responsabilidad emergente de las obras subcontratadas le correspondera al Contratista como si
las hubiera ejecutado directamente.

Una vez adjudicada la Obra, el Contratista estara obligado a dar intervencion a los

Subcontratistas que haya indicado en su propuesta, no pudiendo sustituirlos sin consentimiento del
Propietario.

Toda sustitucion de Subcontratistas. debera solicitarse por escrito expresando sus causas,
proponiendo el nombre de la firma reemplazante e indicando sus antecedentes.

Fuera de los subcontratos autorizados por el Propietario, el Contratista no podra subcontratar con
terceros la totalidad ni parte del contrato, sin la autorizacion expresa y escrita del Propietario y de
acuerdo con las condiciones que éste apruebe.

Los Subcontratistas no podran formular directamente reclamacion ni peticién alguna al

Propietario.

El Propietario podra exigir en cualquier momento, y sin responsabilidad de su parte, la

rescision de aquellos subcontratos cuyos Subcontratistas no cumplan a satisfaccion de la

Direccion de la Obra, las obligaciones asumidas. En tales casos el Contratista debera sustituir al
Subcontratista por otro a satisfaccion del Propietario.

ART. 7 GARANTIAS

Cada proponente debera (obligatoriamente) conjuntamente con su propuesta presentar en el acto de
apertura el documento (aval, pdliza, certificacién bancaria) de Garantia de Mantenimiento de Oferta
por la suma de $ 94.160 salvo que la oferta no supere el monto con impuestos incluidos y sin
incluir el monto imponible, de $ 9.416.000 .

Los depdsitos de garantia deberan hacerse en avales bancarios, polizas del Banco de Seguros del
Estado o Aseguradoras habilitadas por el BCU, en Unidades Reajustables, Délares 6 Moneda
Nacional, a favor de A.S.S.E.-Comision Honoraria de Administracion y Ejecucion de Obras de
ASSE Central o certificacién bancaria de que existe fondos depositados a la orden de A.S.S.E.-
Comisién Honoraria de Administraciéon y Ejecucion de Obras de Asse Central en esa
Institucion.

Los documentos expedidos por Instituciones privadas deberan venir con certificacion de firmas por
escribano publico.

En los casos que los documentos de depdsito establezcan fecha de vencimiento, la misma no podra
ser inferior a tres meses a contar de la fecha de apertura, los mismos deben ser Unicos y particulares
para el llamado de referencia.

Depésito de fiel cumplimiento de contrato: Con igual formalidad y especie se haran los depdsitos
de la garantia de cumplimiento del Contrato. Los mismos se haran (obligatoriamente) en el momento
de adjudicarse la obra o dentro de los cinco dias siguientes, por la suma equivalente al 5% de la
adjudicacion IVA incluido, cualquiera sea el monto adjudicado .
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En el caso que se adjudiquen adicionales o imprevistos, se debera garantizar el 5% del monto
adicional adjudicado.-Esta garantia se destina a asegurar los arreglos y reparaciones que deban
efectuar el Contratista, directamente a su cargo, en el plazo comprendido entre la Recepcion
Provisoria y la Definitiva. Esto no exime al Contratista de la obligaciéon de efectuar por su cuenta
reparaciones durante el plazo de garantia y el correspondiente a su responsabilidad decenal u otra
que deriven del cumplimiento del contrato. Esta garantia sera devuelta después de la Recepcion
Provisoria, siempre y cuando no hubiera observaciones.-Si hubiera observaciones se liberara una
vez que se levanten en tiempo y forma. De no cumplirse con los plazos otorgados para el
levantamiento de las observaciones se devolvera en la Recepcion Definitiva.-

En los casos que los documentos de Depésito de Garantia de Fiel Cumplimiento establezcan fecha
de vencimiento, la misma no podra ser inferior a un afno, debiéndose renovar por igual periodo hasta
la Recepcion Provisoria de la obra, los mismos deben ser Unicos y particulares para el llamado de
referencia.

REFUERZO DE GARANTIA: De cada certificado de pago por avance de obra ejecutada se retendra
un 5% (cinco por ciento) en efectivo o en su defecto el adjudicatario podra solicitar por escrito
antes del inicio de la obra, que se le acepte la presentacion de una fianza de fondo de reparo
de hasta el 50%, equivalente al 2,5% del valor del contrato IVA incluido y para el caso de
existir imprevistos o adicionales entregar pélizas equivalentes a los mismos, reservandose la
Administracion el derecho de rechazar o aceptar total o parcialmente esta modalidad.-

De aceptarse se aplicara a partir de haberse hecho efectivo las retenciones de hasta el 50%.-

Esta garantia de refuerzo se destinan a los mismos fines que la garantia de cumplimiento de contrato
y sera devuelta al Contratista después de realizarse la recepcion definitiva de las obras, por la misma
cantidad retenida o presentada, sin ajustes.-La suma retenida por concepto de refuerzo de garantia
no podran ser objeto de cesion por parte del adjudicatario.

ART. 8 - RELACION GENERAL DE OBRAS

a) Este llamado se hace por el precio total de las obras a contratarse; pero el oferente acompanara
una relacién con los precios globales de todos los renglones correspondientes a las distintas
partes de la obra proyectada; agregando las que juzgue necesarias para la construccion total de
la obra licitada.

b) En cada uno de los rubros de esta relacion, el oferente indicara los precios unitarios y los
metrajes que sirvieron para formularlos. La suma de estas partidas mas el IVA, coincidira con el
monto total declarado en su propuesta, como también cada rubro sera el producto de precio
unitario por metraje; de no verificar ambas operaciones la Comisién de Obras se reserva el
derecho de anular la propuesta.

c) Se da por sentado que cada uno de los precios indicados en esta relacién ha sido formulado
teniendo en cuenta que el valor declarado comprende los costos de todas las providencias
constructivas que surjan para la ejecucion del trabajo, que corresponde a la parte de la obra a
que se refiere dicho precio, tales como andamios, utiles, apuntalamientos, maquinas y contralor,
administracién, utilidades, garantias, descuentos, pensiones, etc.

d) Esta relacion comprendera los renglones que se muestran en planilla adjunta, utilizando los
mismos numeros y nombres del rubro.

El contratista debera ajustarse al maximo al redactar su propuesta a la relacién de obra.

De no corresponder en este llamado algunos de estos rubros, no se incluiran en la propuesta y en

caso de existir otros no incluidos se detallaran en rubro aparte o en la denominacion "varios".

e) En la propuesta debera estar contemplado el laudo vigente a la fecha de apertura
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ART. 9 — AJUSTES

Los ajustes de salarios por aportes se haran por el Indice General decretado por el Consejo de
Salarios para la rama de la construccién.-

Los ajustes de precios se haran mediante la aplicacién del IGCC (indice General de Costos de la
Construccion), que brinda la Direccion Nacional de Estadisticas y Censos.(ver art.22)

ART. 10 PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA.

a) El plazo de obra debera estipularse en la oferta. Dicho plazo se contara desde la fecha de
Iniciacion de las Obras, hasta la fecha de la Recepcidn Provisoria de las mismas. El plazo de obra a
estipular en la oferta debera establecerse en dias habiles, de no establecerse expresamente
en la oferta, la Administracién tomara el plazo como dias habiles.
En caso de no especificarse plazo expresamente en el pliego, el que fija el Contratista sera
considerado factor determinante conjuntamente con el precio para realizar la adjudicacion.
b) EIl Contratista presentara un cronograma detallado de Obra, en el cual la suma de los montos
mensuales coincidira con el monto total.
La Administracion controlara que se cumpla con el cronograma de obra presentado. En el
caso que no se cumpla con los plazos establecidos en el mismo por razones ajenas a la
Administracion o por causas injustificadas, se aplicaran las multas que correspondan
sobre el monto no cumplido en el plazo.-

ART. 11 - NOMINA DE SUBCONTRATISTAS

El oferente debe incluir en su propuesta una némina de Subcontratistas, no pudiendo ser sustituidos
sin previa autorizacion de A.S.S.E. En este caso lo solicitara por escrito expresando ademas del
nombre del Subcontratista las causas de la sustitucion, sin dar esto derecho a la modificacion del
monto del rubro.

Del mismo modo el propietario A.S.S.E. podra pedir cambio del Subcontratista por otro en las
mismas condiciones.

ART. 12 - DETALLES

Toda omision de detalle en el Proyecto, Memoria y Pliego de Condiciones que no altere las
condiciones del contrato sera resuelta por el Director de la Obra, a cuyas indicaciones u 6rdenes se
sujetara el Contratista.

ART. 13 - ADJUDICACION

Podra ser desechada toda propuesta que no incluya la totalidad de los rubros que integran la obra,
como también en caso de no presentar la totalidad de la documentacién solicitada.

Luego del estudio particular de cada propuesta y en base a las conclusiones la Comisiéon Honoraria
de Administracion y Ejecucion de obras del Hospital se reserva la facultad de elegir la que a su juicio
considere mas conveniente, adjudicando la obra total o parcialmente, solicitar mejoramientos o
realizar negociaciones segun lo prevee el art.66 del Dcto. 150/012 o rechazar todas las propuestas
sin expresion de causa y sin incurrir en ninguna responsabilidad.

Factores de ponderacion:

1) Precio de 1 a 10 puntos, siendo 10 el de menor precio. El resto se puntuara por regla de
tres inversa.
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2) Antecedentes: Se consideraran los antecedentes de obras realizadas, similares a la
licitada, en los ultimos 5 afios.-
Se debera presentara nomina de obras realizadas, con referencias y numero
telefénico de contacto
Se asignaran de 1 a 10 puntos.
La forma de presentacion de la informaciéon de antecedentes sera de la siguiente forma:

Descripcion Periodo Contratante Monto M2 REFERENCIA
de la obra 0]
CONTACTO

3) Plazo. La Administracion considera que el plazo 6ptimo de la obra es de ........ccccuuun......
dias habiles. A efectos de otorgar puntos se dara 10 puntos a las obras que se realicen en el
plazo establecido, distribuyéndose los puntos de las ofertas con distinto plazo de acuerdo a
regla de tres. Si el plazo es menor a los dias establecidos se otorgaran mas puntos (mas de
10), en forma proporcional.

A efectos de la clasificacion de los oferentes, el precio incidira en un 70%, los
antecedentes en un 20% y el plazo en un 10%.

Todos aquellos antecedentes ejecutados fuera del plazo establecido, no seran tenidos en cuenta
para la puntuacion.- Solamente en caso de paridad de ofertas, la Administracién se reserva el
derecho de tomar antecedentes anteriores a los plazos establecidos

» Parala comparacion de las ofertas se tomara en cuenta el monto de las ofertas sin
monto imponible, salvo en el caso de ofertas que ajustandose al pliego se
consideren similares, en el cual se compararan incluyendo el monto imponible que
tendra que abonar la Administracion

ART. 14 - NOTIFICACION AL CONTRATISTA

Una vez adjudicada la ejecucion de la obra se notificara y emplazara al adjudicatario a que concurra
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes. En ese momento debera acreditar, con el certificado
respectivo, haber hecho el depésito de garantia de cumplimiento de contrato.

En caso de no presentarse, la Comisién podra dejar sin efecto la adjudicacion y ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta.-

Toda comunicacién entre las partes se hara por telegrama colacionado, carta con aviso de retorno,
facsimil o cualquier otro medio fehaciente.-

ART. 15 - FECHA DE INICIACION, ATRASOS Y MULTAS

a) El contratista dara comienzo a los trabajos dentro del plazo de 10 (DIEZ) dias calendario que
siguen a la notificaciéon de la adjudicacion de la obra.

b) Dentro del plazo establecido para comenzar la obra, la empresa adjudicataria debera presentar
ante el Dpto. de Infraestructura la documentacién correspondiente para la inscripciéon de la Obra
ante el BPS.-No podra iniciarse ninguna obra sin el nimero de registro ante el BPS. El no
cumplimiento de esta instancia sera motivo de sancién a determinar por la Administracién
y es responsabilidad del adjudicatario ante cualquier organismo publico, de las
consecuencias de tal proceder.-

c) El contratista debera ejecutar mensualmente la etapa correspondiente al cronograma de obra; en
caso de no cumplirlo se aplicara una retencion equivalente a la multa estipulada en el inciso
siguiente la que se devolvera en el caso que se cumpla con el plazo establecido en la oferta para
cada etapa o sector.-
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d)

Por cada dia calendario de demora en la entrega de la obra, se aplicara al Contratista una multa
que representa el 5% Valor total de la obra (oferta original SIN IVA)

Dias de plazo (plazo de oferta original)
La Administracion se reserva el derecho en caso de reiteracion o de la magnitud del
perjuicio que ocasione a la Administracion el atraso de las obras, de aumentar este
porcentaje hasta un 10%
Para conformar atrasos justificados a efectos de prolongacién del plazo, el certificado de avance
correspondiente se acompafara del detalle de los dias de atraso y sus causales. Para los atrasos
por lluvia se acompanara del informe oficial de Meteorologia.
Si el atraso en las obras perjudica el normal funcionamiento de la prestacion de servicios de la
Institucién o supera el 30% del plazo original la Administracion se reserva el derecho de rescindir
el contrato.
Cuando el atraso en los plazos fuera por responsabilidad del contratista, ademas de la multa, el
contratista se hara cargo de los honorarios del Director de Obra que se utilice por el plazo de
atraso.-
Cuando el Contratista hiciera abandono de la obra por mas de treinta dias calendario sera causal
de rescision del Contrato, sin perjuicio de la accién de la Comision contratante para, ademas de
la pérdida del depédsito de garantia, exigir por la via correspondiente los danos y perjuicios
emergentes del incumplimiento e incluso para encomendar la realizacién del objeto del contrato
por cuenta del adjudicatario omiso.

ART. 16 - DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a)

b)

c)

g)

h)

»

k)

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios a personas,
edificios, instalaciones publicas, arboles, etc. Y debera reparar los dafos causados o
indemnizados en caso de no poder repararlos.

El Contratista debera entregar los materiales de demolicion, que hayan sido solicitados en la
Memoria; en el lugar que indique la Direccion dentro de los limites del Edificio o en locales
adyacentes. Sera de su cargo el retiro de los materiales restantes.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Comisién contratante podra rescindir el
contrato o bien exigir su cumplimiento por parte de herederos o causahabientes de aquel. En
ninguno de ambos casos tendran este ultimo derecho a exigir indemnizacion.

El contratista no tendra derecho a exigir indemnizacion alguna por danos y perjuicios por omision
de detalles o contradicciones entre piezas de los recaudos.

El Contratista debera tener asegurado a todo su personal en el Banco de Seguros del Estado.

El Contratista sera responsable de que se efectuen las inspecciones reglamentarias ante U.T.E.,
AN.T.E.L., O.S.E. e Intendencia. Los comprobantes respectivos seran adjuntados al Certificado
de Obra correspondientes a esa etapa.

El contratista debera hacerse cargo de la instalacion del provisorio de UTE (luz de obra) y de los
costos de su uso.-En ningun caso se podra tomar energia eléctrica de la Unidad o Servicio de
A.S.S.E.- No se procedera al pago del primer avance sino se realizado el tramite y la
correspondiente conexion.-

El contratista debera retirar a solicitud de la Direccién de obra cualquier persona que se
considere que entorpezca la marcha de los trabajos.

El Contratista no puede por si introducir modificaciones a las obras contratadas, pudiendo
proponerlas con razones fundadas, quedando a consideracion de la Direccién de Obra. Tampoco
podra efectuar modificaciones a solicitud de terceros. En ambos casos, los gastos originados por
la realizacion de obras y la demolicion de las mismas, seran de cuenta del Contratista.

Dar cumplimiento a la inscripcién en el Registro Nacional de Obras de Construcciéon y su
trazabilidad que establece la Ley 18.362 y su Dcto Reglamentario N°481 del 19 de octubre de
2009.- En la solicitud debera incluirse el correo electrénico de nuestra Divisidon
aportesobrasarquitectura@asse.com.uy

Dar cumplimiento a lo establecido en el Dcto. 125/2014 debiendo tener en obra todas las
memorias técnicas que corresponda segun lo establecido en el mencionado Decreto.-

Dar cumplimiento a la obligacion de tomar el personal a que se refiere el art.2° de la Ley 18.516
del 16/9/09, en las condiciones que establece la referida Ley
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16.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION VIGENTE.-

La empresa adjudicataria tiene la obligacion de dar cumplimiento en cuanto a salarios, horas de
trabajo y condiciones de empleo, a los laudos y los convenios colectivos vigentes, cumplir con las
normas de seguridad e higiene dictadas para esa actividad y verter los aportes y contribuciones de
Seguridad Social que correspondan.

El comitente se reserva el derecho de exigir a la Empresa adjudicataria, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato, y como condicion previa al pago, la documentacion que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacién laboral, asi como los recaudos que
justifiquen que esta al dia en el pago de la Pdliza contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, y con las contribuciones de seguridad social, como condicion previa al pago.

Las Empresas deberan comprometerse a comunicar a la Administracién contratante los datos
personales de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio a efectos de que puedan
realizarse los controles correspondientes; esto deberan realizarlo en forma previa al inicio del
Contrato y en cada oportunidad que se modifique la nomina de trabajadores.

Asimismo debera presentarse fotocopia certificada por Escribano Publico de la Planilla de trabajo
donde figura el personal afectado a la obra.

Cuando el Comitente considere que la Empresa Adjudicataria ha incurrido en infraccién a las normas,
laudos o convenios colectivos vigentes, dara cuenta a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.-En caso de
constatarse dichos extremos la Empresa infractora sera sancionada en merito a lo dispuesto por el
art.289 de la Ley 15.903 en la redaccién dada por el art.412 de la Ley N° 16736 del 12/01/996, sin
perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se mencionan anteriormente.-

ART. 17 - INSTRUCCIONES PARA LAS OBRAS
Antes de dar comienzo a cada clase de obras el Contratista debera solicitar por escrito al Director de
Obra y con la debida anticipacion (no menor de una semana) las instrucciones, que también se haran

extensivas a la organizacién y marcha general de todos los trabajos si estos lo requieren.

ART. 18. LETREROS EN LAS OBRAS

Al iniciar las obras el Contratista esta obligado a colocar, construyéndolo por su cuenta, en lugar bien
visible o donde se le indique, un tablero con la inscripcién de acuerdo con lo establecido en la
Memoria Constructiva Particular.

ART. 19 - DE LOS MATERIALES

a) Queda establecido que para todas las obras rigen las especificaciones contenidas en las normas
técnicas UNIT aun cuando no estén mencionadas en las Memorias y siempre que no se
contradigan con éstas.

b) Talleres y Fabricas en las obras: sin estar expresamente autorizados por Arquitectura, el
Contratista no podra instalar fabricas o talleres dentro de las obras, ni aun en el predio de las
mismas, para manufacturar ninguna de sus partes que puedan ejecutarse en Talleres
particulares, como ser Carpinteria, Herreria, baldosas, etc.
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ART. 20 - VICIOS DE CONSTRUCCION

a)

b)

Vicios aparentes - Cuando el Director de Obra, durante la ejecucion de las mismas y hasta su
recepcion definitiva, advirtiera vicios de construccion en ellas, podra disponer que el Contratista
proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho alguno
la circunstancia de que el Director o sus subalternos las hubieran inspeccionado anteriormente
sin observacion. En caso de no ser realizados, se aplicara el Art.7 inciso b).

Vicios ocultos- Si el Director tuviese motivos para sospechar de la existencia, en la obra
ejecutada, de vicios de construccién ocultos, ordenara en cualquier tiempo, antes de la recepcion
definitiva, los trabajos que sean necesarios para reconocer si hay efectivamente vicios de
construccién. Los gastos de dichos trabajos y reconstrucciones que se ocasionen seran de
cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario seran de
cuenta de la Administracion.

Todas estas consideraciones no eximen a la empresa contratada de las responsabilidades que
se tienen por la garantia decenal, que por Ley les comprende.-

ART. 21 - CERTIFICADOS DE PAGOS

a)
b)

d)

9)
h)

)

El pago de los trabajos se hara en moneda nacional de curso legal.
Las solicitudes de pagos que hara el Contratista, deberan ser presentadas dentro de los 10 (diez)
primeros dias del mes siguiente a la realizacion de los trabajos y ser acompafadas en hoja
aparte por triplicado, por el metraje y detalle por renglones de las obras que corresponde
abonarle segun modelo de la planilla que figura en el pliego.-Declarando en el mismo los dias de
paro y lluvia correspondientes al mes del avance.-

Debera adjuntar fotocopia del ultimo pago del B.P.S. que le hubiera correspondido realizar a la
fecha. No se tramitara el certificado de pago sino se presento en fecha, la planilla
nominada correspondiente al mes de obra y el Plan de Seguridad definitivo.-

El Dpto. de Arquitectura de Regidon Metropolitana A.S.S.E. y la Comision Honoraria de
Administraciéon y Ejecucion de Obras verificaran el metraje y los precios unitarios aplicables a
estas obras para dar conformidad al certificado correspondiente, dentro de los 10 (diez) dias de
presentado. Estos precios resultantes del metraje por precios unitarios, deben ser tales que el
saldo restante a favor del Contratista, alcance siempre a cubrir el costo de las obras que falte
realizar, de modo que el contrato se cumpla dentro de la suma determinada y fija por la cual se
comprometié a realizar completamente todos los trabajos del proyecto.

Las obras cuyo importe se solicita, corresponderan desde al primero al treinta de cada mes y se
certificara si se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 15 incisos b) y ¢) y Art.16 inciso f).

Las obras extraordinarias correspondientes a planos, detalles o instrucciones que se
proporcionen al Contratista y que modifiquen las condiciones del Contrato, no deben ejecutarse
sin la respectiva autorizacion escrita que solicitara el Contratista al Director de Obra de el Dpto.
de Arquitectura de Region Metropolitana y a la Comision Honoraria de Obras. Su precio debe ser
convenido de antemano con el Arquitecto Director del Dpto. de Arquitectura de Region
Metropolitana y autorizado por la Comisién Honoraria de Administracion y Ejecucién de Obras y
los precios unitarios de estos imprevistos o adicionales deben ser igual a los precios de la oferta
original.-

Los presupuestos presentados por imprevistos o adicionales que no establezcan plazo de obra o
monto imponible se consideran en dichos conceptos con valor O
Las gestiones de estos pagos deberan ser acompafadas de sus respectivas 6rdenes de servicio.
Todas las obras extraordinarias o adicionales al Contrato, realizadas dentro del mes, deberan
liguidarse aparte y elevadas dentro de los 10 (diez) primeros dias del mes siguiente, similar
procedimiento al Certificado. El Contratista presentara el detalle a la Comisién Honoraria de
Administracion y Ejecucién de Obras para conformidad del Arquitecto Director y certificacion de
Su pago.

En caso de trabajos extraordinarios no se podran cobrar sobrecargo por Capataz hasta un monto
de obra que no supere el 20% del presente contrato.
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k) Luego de transcurrido 20 (veinte) dias habiles de presentado el ultimo certificado de una obra, no

se aceptara ninguna liquidacion por concepto de ajuste de precios, ni por ningun otro concepto.

[) Plazo de pago de las facturas. El plazo de pago sera dentro de los TREINTA (30) DIAS de
emitida la facturas correspondiente a dicho avance.-. La factura se emitira luego de la liquidacion
del porcentaje certificado de avance de obra, deducidos los acopios, anticipos y porcentajes de
retencion, importe que debera ser aceptado por la empresa adjudicataria.

m) NO SE ACEPTARAN AJUSTES O INTERESES POR MORA

AVANCE CORRESPONDIENTE AL MES DE:

INSERTAR LOGO EMPRESA

Empresa Constructora:

Arqg. Responsable:

Direccion y Teléfono:

FIRMA
| ocalidad: Establecimiento: Fechas
Apertura:
nicio Obra:
ISolicitud del
Licitacion N°: / lAvance CC base
es del Avan-
e Plazo Obra:

IReferencia N°:

IN° de
lobra
ATYR: Montos
Objeto de k!onto im-
a obra: onible
Avance
Descrip- Avance | Avance Acumula-
Rubro cion Sub -totall Mes Anterior do
INSERTAR
RUBRADO
CORRES-
PONDIEN-
| TE
1.1
1.2
1.6

hl.1 |
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1.1.1

1.4

Sub.-total
IAVANCE
($) :

L3

IVA (22%) $

TOTAL
FACTURA$

RECIBO:

TOTAL
FACT IVA
INC. $

Dcto. An-
ticipo fi-
nanciero
(calculado
Fobre sub

otal sin
VA)

33

lsub.-total
($) :

L3

Descuen-
to por ga-
rantia (5%
de total

de factura
IVA inclui-
do) $

TOTAL
NETO A
PAGAR: $

FIRMA
RESPON-
SABLE DE

LA EM-
PRESA:

FIRMA
DIREC-
TOR DE
OBRA:

FIRMA
ARQUI-
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SOLICITUD DE:

INSERTAR LOGO EMPRESA
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ART. 22 — AJUSTE DE PRECIOS

Las diferencias en el precio de los materiales, jornales y costo de vida se liquidardn mensualmente,
posteriormente a los certificados de obra, a solicitud del Contratista en la forma siguiente:

P=Po (IGCC)

IGCCo

P= Valor de obra realizada en el mes, actualizado.
Po = Valor de obra realizada en el mes, a precio de oferta.
IGCC = indice General de Costos de la Construccién (proporcionado por la Direccién Nacional de
Estadistica y Censo), correspondiente a dos meses antes del mes de obra.

IGCCo = indice General de Costos de la Construccién (proporcionado por la Direccién Nacional de
Estadistica y Censo), correspondiente a dos meses antes de la fecha de apertura de la licitacion.

Los ajuste de jornales se haran de acuerdo al indice aprobado por los consejo de salarios del grupo
correspondiente

Fletes

En todos los casos se especificara en la propuesta si el precio de cada material es puesto en obra.
De lo contrario se pasaran los fletes como rubro aparte y se liquidaran como los materiales.

Anticipos financieros y Ajustes

El anticipo financiero se solicitara al comienzo de la obra, por nota dirigida a la Comisién de Obras de
la U.E.

El Propietario decidira a su exclusivo juicio, la conveniencia de entregar un adelanto financiero y el
monto del mismo.-Este adelanto financiero no podran superar hasta el 30% del valor total del
Contrato y se calculara sobre el sub total sin IVA. El anticipo se pagara contra recibo.-No se
facturara.-

El pago del adelanto financiero por el Propietario comportara automaticamente la congelacién del
monto equivalente del Contrato, a partir de la fecha de su formalizacién. A tal efecto se deducira del
monto contractual sometido a reajuste por variaciones de costos, la parte acordada y adelantada. El
pago del adelanto se hara dentro de los treinta dias de recibida la nota de solicitud.-

El monto de la garantia a presentar por el oferente sobre el adelanto financiero debera ser del
100% del valor anticipado.

La Administraciéon con el informe del Arquitecto responsable y de acuerdo a la magnitud de las
Ampliaciones que tuviera la Obra principal, se reserva el derecho de otorgar otros anticipos, los que
se solicitaran con la misma formalidad y en las condiciones ya establecidas.-

El ajuste sobre el anticipo financiero se realizaran con la misma férmula que los avances, siendo el
IGCCo = indice General de Costos de la Construccién (proporcionado por la Direccién Nacional de
Estadistica y Censo), correspondiente al penultimo mes de la fecha de apertura de la licitacion (2
meses antes) y el IGCC correspondiente al mes de la fecha de pago efectivo del anticipo
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*Previo _al pago del anticipo la firma adjudicataria debera haber inscripto la Obra en el BPS y
resentar la constancia extendida por la Inspeccion General del Trabajo v de la Sequridad Social de
haber inscripto la Obra en el respectivo Registro (Dcto.481 del 19/10/09)

Plazo de pago de Certificados y anticipos financieros.

El plazo de pago computado a partir del dia siguiente de la facturacién, luego de la aprobacién por
parte de la Supervision de Obras y por el Contratista y de realizada la liquidacion correspondiente, se
establece en el Art. 21 inciso |).

Pagos y Ajustes

En los casos que la obra no se terminara en la fecha estipulada, por causas imputables al
Contratista, la Comision Honoraria de Administracién y Ejecucion de Obras no le abonara al mismo
las diferencias por ajustes en los precios de los meses posteriores a esa fecha ajustandose, en este
caso, las diferencias de precios de adjudicacién a la fecha previstas de terminacion de las obras.

ART. 23 - RETENCIONES Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS

Se descontara de cada certificado de pago el porcentaje que fija el Art. 7 inciso c) por concepto de
refuerzos de garantia, el que se calculara sobre el total del avance IVA incluido.- En el caso que
correspondiere se aplicara lo establecido en el Art. 15 inciso b) y c).

ART. 24 RECEPCIONES DE OBRA

a) Las Recepciones Provisorias de cada una de las etapas de obra y la Recepcidén Definitiva
deberan ser solicitadas por el Contratista por escrito, en papel membretado, con copia en papel
simple.

b) Al solicitar la Recepcion Provisoria de cada etapa las obras, todos los trabajos de la misma
deberan resultar completamente terminados y ejecutados, hasta en su mas minimo detalle, con la
mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra con las instalaciones en perfecto estado de
funcionamiento y absoluta limpieza de vidrios, zdcalos, pisos, etc.-De efectuarse observaciones
por parte de la Administracién el tiempo que insuma el levantamiento de las mismas, se
contabilizara en el plazo de obra original e incidira en el plazo para otorgar la recepcién
definitiva

c) No se realizara el acta de recepcion provisoria sin la presentacion del formulario de suspension
de obra (F9) firmado por la Empresa para presentar a posteriori de realizada el acta, ante el
BPS.-

d) También con la Recepcién Provisoria de cada etapa, el Contratista entregara por duplicado el
plano detallado y completo de todas las instalaciones realizadas (Sanitaria, Eléctrica,
Calefaccién, Oxigeno, Aspiracion, Aire comprimido, etc.) tal como han sido construidas y con
ubicaciéon de llaves de corte. En caso de no presentar los mismos no se pondra efectuar la
Recepcion Provisoria. Culminadas todas las recepciones provisorias el Contratista debera
solicitar al Arquitecto responsable la Planilla de “EVALUACION Y ACTUACION DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS”

e) Al solicitar la Recepcion Definitiva el Contratista debera presentar los certificados que acrediten
que se encuentren al dia con los aportes, segun el Art. 3 inciso e).

ART. 25 RECEPCION DEFINITIVA

El plazo minimo de recepcion definitiva sera igual al que se emplea en construir la obra, desde que
se inicia la 1a. etapa hasta que termine la totalidad de las mismas y se contara a partir de la fecha de
la ultima recepcién provisoria.-

El plazo minimo de Recepcion Definitiva en ningun caso podra ser inferior a 6 (seis) meses.
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Durante este plazo, el Contratista esta obligado a realizar todos los trabajos que se relacionen con la
reparacion y perfecto estado de la obra. Si no los iniciara dentro del termino de 5 (cinco) dias
después de habérsele tramitado la respectiva comunicacién o no los terminara en el plazo a fijarsele,
0 no lo hiciera a satisfacciéon de la Comisién Honoraria de Administracién y Ejecucién de Obras, ésta
los realizara por cuenta de aquel, con cargo a la suma que se le adeuda y a la garantia del contrato
retenida, cargandole ademas todos los gastos que se originen. Cuando a juicio de la Comision, la
naturaleza de los trabajos a efectuarse por concepto de arreglos, reparaciones, etc. requieran un
periodo mayor de observacién de las obras, el plazo fijado para la recepcion definitiva se empezara a
contar desde la fecha del ultimo arreglo por cuenta del Contratista.

ART. 26 - DEVOLUCION DE GARANTIA

La garantia de cumplimiento de contrato depositada por el Contratista de acuerdo con el Art. 7 de
este Pliego sera devuelta al mismo una vez aprobada la Recepcion provisoria, siempre y cuando no
existan observaciones. En las obras en que el plazo de garantia exceda de un afio, al terminar éste,
la Comisién Honoraria, previa consulta con el coordinador responsable de la Region de Arquitectura,
podra autorizar la devolucion de la mitad de la suma depositada, siempre que no se oponga a ello el
estado de las obras construidas o cualquier otra observacion.-
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ESTABLECIMIENTO: EDIFICIO LIBERTAD — ASSE CENTRAL
DEPARTAMENTO: ......MONTEVIDEO........ccitiiiiiii e
OBRA: PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE ACTOS

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES: 20 paginas.
MEMORIA DESCRIPTIVA: 14 paginas.

RUBRADO: 1 paginas.

PLANOS: 3 laminas.

OTROS: ...,

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: MONTO FIJO (VER ART.7)
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 5 %

REFUERZO DE GARANTIA: Se hara descuento de 5% en cada certificado mensual de pago.

REUNION PREVIA OBLIGATORIA: 19 / marzo /2019. Hora: 11:00
LUGAR: Luis A. de Herrera 3326

VISITA (OBLIGATORIA).- Los oferentes deberan visitar el lugar donde se realizara la obra ,
solicitando la constancia correspondiente en la Unidad.-

El PLAZO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA

Debera estipularse en la oferta.- Los trabajos deben comenzar antes de los 10 (diez) dias calendario
siguientes a la notificacion al Contratista de la adjudicacion de la obra.

MULTAS:
Se aplicara una multa del 5% del valor total de obra / dias de plazo, por dia calendario de demora
después que transcurra el plazo establecido en el contrato para la terminacién de las obras.

CERTIFICADO DE PAGO:
El certificado de pago de los trabajos ejecutados sera solicitado por el Contratista en la forma
siguiente: Avance mensual.
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