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GENERALIDADES
1. PROMOTOR

Banco de la Republica Oriental del Uruguay, Departamento de Gestién Edilicia. Las
obras objeto del presente llamado se construiran en la ciudad de Montevideo padrén
9202 calle Isla de Flores 1383

2. OBJETIVOS

El objetivo de la presente licitacién es la impermeabilizacion de algunas de las
cubiertas del Edificio Isla de Flores en concordancia con lo indicado en planos,
planillas y memorias.

Ademas de la impermeabilizacién se remplazara las claraboyas existentes por
cubierta de Isodeck y las banderolas laterales por vidrios fijos y persianas de
aluminio que permitan una ventilaciéon continua sin el ingreso de agua.

Por otro lado, en el interior del edificio, se deberd desprender todo el revoque en
mal estado o mal adherido y tratar todos los hierros que queden expuestos

3. SOBRE LAS OFERTAS
3.1. Visita previa

Los oferentes deberan visitar el lugar donde se desarrollaran los trabajos, previo a la
formulacién de la propuesta, a efectos de tomar conocimiento del estado actual del
edificio en general y de cada uno de los componentes constructivos en particular. Esta
visita tendrd lugar en dia y hora a determinar

3.2. Precio

El Oferente cotizara la obra por un precio global en moneda uruguaya de acuerdo al
Pliego de Condiciones, debiendo discriminarse el precio de los diferentes items rubrado
en Anexo A.

Por dicho importe global queda obligado a realizar todos los suministros, ejecutar todo
trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos,
planillas, memorias, pliegos) aunque haya sido omitido en las restantes, o que pueda
razonablemente deducirse de ellas.

El rubrado que se adjunta es el minimo basico a considerar siendo responsabilidad del
oferente el agregar todos aquellos items que entienda oportuno discriminar.
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3.3. Leyes Sociales

(Aportes Sociales segun Decreto-Ley N® 14.411)

De corresponder, el oferente indicara en su oferta el monto de mano de obra gravada,
estableciendo tanto el importe total como su desglose, de acuerdo al siguiente cuadro:

CATEGORIAS CANTIDAD de JORNALES MONTO IMPONIBLE

ESTIMADOS (8 hs)

CAPATAZ

OFICIAL

PEON

Otras Categorias (*)

A A AR ARl P

MONTO IMPONIBLE TOTAL:

(*) La enumeracion de las categorias no es taxativa, por lo que cuando se menciona
OTRAS CATEGORIAS, es a modo de ejemplo, debiendo el oferente explicitar
detalladamente de cuales se trata.

El Banco calculara renglén a renglén cual es el monto imponible minimo, de acuerdo a
la cantidad de jornales indicados en el cuadro y los respectivos laudos salariales
establecidos para las categorias correspondientes a la Industria de la Construccion,
vigentes a la fecha de apertura de ofertas, y comparara este importe con el declarado
por el oferente.

En caso de que el importe declarado supere al calculado por el Banco, se tomara como
valido el declarado.

En caso de que el importe declarado sea inferior al calculado por el Banco, se tomara
como valido el calculado por el Banco.

Se destaca que la comparacion se hara por cada categoria, determinandose cual es el
monto imponible valido para cada una, de acuerdo al procedimiento anteriormente
expresado.

Sobre el monto imponible total (resultante de la suma de los montos imponibles validos
de todas las categorias), el Banco calculara los aportes a realizar, constituyendo ese
importe el tope a abonar por el Banco, actualizado segun laudos salariales. Toda
cantidad que exceda el mismo, sera de cargo de la firma contratista.

3.4. Forma de presentacion de las ofertas

La presente memoria se enmarca en la Nueva Politica de Compras del BROU.

Las propuestas seran recibidas Unicamente en linea. Los oferentes deberan ingresar
sus ofertas (econdmica y técnica, completas) en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirdn ofertas por otra via. Se podra consultar
el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en linea y accesos a los materiales
de ayuda disponibles( Instructivo ).

Deberan cargar en la linea de cotizacién del sitio de Compras Estatales el precio global
de la oferta bésica, asi como el total del monto imponible correspondiente a la misma.
El rubrado y las variantes o alternativas a la oferta se cargaran como documentacion
adjunta.
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La documentacion electronica complementaria que se requiera adjuntar a la oferta, se
ingresara en archivos con formato pdf, sin contrasefias ni bloqueos para su impresion
0 copiado (el tamafo maximo por archivo es de 100 Mb). Cuando el oferente deba
agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte
papel, debera digitalizar el mismo (escanearlo con formato pdf) y subirlo con el resto de
su oferta. En caso de resultar adjudicatario, debera exhibir el documento o certificado
original, conforme a lo establecido en el articulo 48 del TOCAF.

El formulario de identificacion del oferente debe estar firmado por el titular, o
representante con facultades suficientes para ese acto (contar con legitimacion). El
mismo debera contener las siguientes declaraciones (Ver Anexo Formulario de
Identificacién):

1) la oferta ingresada en linea vincula a la empresa en todos sus términos;

2) acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego Particular y

3) contar con capacidad para contratar con el Estado. ]

La acreditacion de dicha representacion corresponde sea ingresada en el Registro Unico
de Proveedores del Estado (RUPE), con los datos de representantes y documentacion
de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema. En caso que al momento
de la apertura la misma no se encuentre en RUPE, la Administracion el BROU podra
otorgar el plazo dispuesto en el articulo 65, inciso 7 del TOCAF a efectos de subsanar
la referida carencia formal.

3.5. Informacién confidencial y datos personales

Cuando los oferentes incluyan informacion considerada confidencial, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 10 literal 1) de la Ley N° 18.381 y articulo 12.2 del Decreto N°
131/014, la misma debera ser ingresada en el sistema en tal caracter y en forma
separada a la parte publica de la oferta.
La clasificacion de la documentacion en caracter de confidencial es de exclusiva
responsabilidad del proveedor. La Administracién podré descalificar la oferta o tomar las
medidas que estime pertinentes, si considera que la informacion ingresada en caracter
confidencial, no reune los requisitos exigidos por la normativa referida.
El oferente debera realizar la clasificacién en base a los siguientes criterios:
Se considera informacién confidencial:
- la informacion relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como
factor de evaluacién
- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual
- la que refiera al patrimonio del oferente
- la que comprenda hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o
administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser Gtil para un competidor
- la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y
- aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la
Informacion (Ley N° 18.381), y demas normas concordantes y complementarias.

En ningun caso se considera informacién confidencial:
- larelativa a los precios

- la descripcion de bienes y servicios ofertados, y
- las condiciones generales de la oferta
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Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran divulgados

a los restantes oferentes.

El oferente debera incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial de
la informacion confidencial que ingrese que debera ser breve y conciso (articulo 30 del

Decreto N°232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere,
debera recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo
establecido en la Ley N° 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo,
se debera informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos
establecidos en el articulo 13 de la mencionada Ley.

La informaciéon que refiera a requisitos de admisibilidad, asi como los factores de
evaluacién de las ofertas integran las condiciones generales de la misma por cuanto no
pueden ser consideradas como confidenciales.

3.6. Apertura

En la fecha y hora indicada se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y

el acta de apertura sera publicada automaticamente en el sitio web

www.comprasestatales.gub.uy. Simultaneamente se remitira a la direccion electronica
previamente registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del
Estado (RUPE), la comunicacion de publicacion del acta. Sera de responsabilidad de
cada oferente asegurarse de que la direccidn electrénica constituida sea correcta,
vdlida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La no recepcion del mensaje
no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacion de la
apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administracién
contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacién
alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los
oferentes, con excepcion de aquella informacién ingresada con caracter confidencial.
Solo cuando la administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales
o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el articulo
65 del TOCAF, el oferente debera agregar en linea la documentacién solicitada.

Los oferentes podran hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo
de 24 horas contados a partir de la fecha y hora de apertura. Las observaciones deberan
ser cursadas a través de la direccion de correo, gedilicia.proveedores @brou.com.uy , y
remitidos por el BROU a todos los proveedores para su conocimiento.

En caso de discrepancias entre la oferta econdmica cargada en la linea de
cotizacion del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la
documentacion cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdra lo
establecido en la linea de cotizacion.

La oferta debera contener:

> OFERTATECNICA:

Edificio Isla de Flores
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e Curriculum y antecedentes de la empresa en obras similares (Ver anexo C)

e Antecedentes del equipo de trabajo. (Ver anexo D)

e Ternas de subcontratos (de corresponder) con sus respectivos antecedentes y
propuestas técnicas.

e Cronograma de obras y plan de trabajo expresando claramente el orden en que
se acometera cada azotea.

> OFERTA ECONOMICA: Precios y Rubrados (de corresponder), Monto
imponible y su desglose. Comprobante de la garantia.

3.7. Resumen no taxativo, de documentacion a integrar a la oferta
a) Curriculo laboral de la empresa
b) Antecedentes de la empresa en obras similares a las que se licita.

Ver anexo C

Nombre de la obra:

Ubicacién

Superficie edificada

Fecha de ejecucién
Profesional  representante
de la empresa (nombre y
teléfono)

Profesional  representante
del propietario (nombre y
teléfono)

Aparte del listado de trabajos que componen el curriculum de la empresa, los oferentes
deberan efectuar la descripcion de un maximo de 5 obras de particular relevancia
como antecedentes en tanto se ajustan a las caracteristicas del objeto de la
presente licitacion. En este sentido se destacaran entre otros: caracteristicas similares
en cubiertas, edificios de organismos publicos, impermeabilizaciones de azoteas (en
especial si son invertidas). Los ejemplos que se presenten no deberan tener mas de 5
anos de realizados.

c) Antecedente del equipo de trabajo asignado a esta obra

Se presentara curriculo laboral, destacandose especialmente aquellas obras similares
a las del presente llamado

e Arq o Ing Civil Jefe de obra.
e Capataz

Ver anexo D
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d) Ternas de subcontratos con sus respectivos antecedentes en trabajos
similares, conforme a lo especificado en el numeral 3.7 de esta memoria.

e) Cronograma y plazo de ejecucion, acompanado de Plan de trabajo.
f) Propuesta econémica
3.8. Certificado expedido por el Registro de Empresas del M.T.O.P

De acuerdo al Art. 77 del T.O.C.A.F. y mientras no esté disponible su verificacién en
forma electrénica, presentara constancia de la inscripcién de la firma en el Registro
Nacional de Empresas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

En el caso de que el monto de la oferta superase el dispuesto como limite para la
Licitacion Abreviada, el adjudicatario debera presentar ademas el certificado
correspondiente de cuantificacion de la capacidad.

3.9. De los subcontratos

Cuando los rubros de obra sean ejecutados por subcontratos se recomienda la
presentacion de tres firmas que tendran a su cargo la realizacién de los respectivos
trabajos. En caso de que no se cumpla esta premisa, el Banco tendra la posibilidad de
solicitar nuevas opciones. El Banco se reserva el derecho de seleccionar la segunda o
tercera opcion con razén fundada. El precio de la oferta global se mantendra sin
modificaciones aun cuando el BROU adopte una segunda o tercera opcién propuesta.

Las distintas firmas presentadas tendran reconocida experiencia en plaza y a estos
efectos el Contratista facilitara referencias y antecedentes de las mismas.

Nota: los antecedentes a incluir seran solo en trabajos similares a los establecidos
en esta memoria, incluir ademas la OFERTA TECNICA correspondiente a cada
subcontrato.

En la OFERTA TECNICA de cada subcontrato se incluiran las marcas y materiales
propuestos (de ser distintos a los referenciados en esta memoria), en el caso de Aire
Acondicionado se incluira ademas el MODELO, FICHA TECNICA y PROVEEDOR
del equipamiento.

3.10. Cronograma y plazo de ejecucion

Se indicara claramente el Plazo de Entrega de la Obra en dias corridos y se presentara
Cronograma de Obra expresado mediante la herramienta Microsoft Office Project
(preferencial), el que indicara claramente el desarrollo de los trabajos, las etapas de
avance, el ingreso de los respectivos subcontratos y el camino critico de la obra. El
mismo podra ser acompafnado por toda aquella informacién o especificacion que se
considere de importancia resaltar a los efectos de una mejor comprensiéon de la
propuesta.
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Las licencias regulares de la industria de la construccidén no se consideran incluidas en
dicho plazo y operaran como suspension de los mismos.

El contratista propondra las tareas teniendo en cuenta el horario sefialado y cronograma
establecido.

El horario que se dispondra seré en régimen normal de obra de lunes a viernes, siempre
considerando que todo el acceso se realizara por la calle Durazno, sin tener necesidad
de coordinar con personal de porteria del banco. Tener presente que toda la tarea previa
para conseguir ese acceso sea a cargo del contratista.

El cronograma debera estar abierto segun el rubrado presentado en el Anexo Ay su
secuencia. A su vez deberd estar detallado cada uno de esos rubros referenciando a
cada uno de los cuadrantes de azotea. Y estar claramente expresado y en concordancia
con el informe de organizacion de obra las distintas etapas, con las aperturas y cierre
de los cuadrantes.

Ademas, debera tomar en cuenta la secuencia de tareas propuesta por el Informe de
Etapabilidad y organizacién de Obra, que presentara la empresa constructora.
Asimismo, debera visualizarse en el cronograma las aperturas y el cierre de las azoteas,
plateado en el punto siguiente

DESCRIPCION DE CONDICIONANTES DE LA OBRA.

OBRAS CON EDIFICIO EN FUNCIONAMIENTO: Se limitara el acopio de herramientas
y ejecucion de locales provisorios al Patio calle Durazno, teniendo las previsiones
necesarias para proteger dichas superficies, no causar dano y dejando al fin de la obra
las instalaciones en perfectas condiciones.

La obra se hara por sectores con el fin de minimizar el tiempo en el cual quede expuesta
la cubierta. No obstante, ello, se preveran lonas y otros implementos que eviten el
ingreso accidental de agua mientras que la cubierta no tenga impermeabilizacion.

IMPORTANTE: Las obras se realizara en etapas. Siempre para comenzar una Etapa
se deberd tener autorizacion del técnico del banco.

Las etapas seran propuestas por la empresa al momento de la licitacion y sera estudiado
por equipo técnico del banco.

La salida de escombros y entrada de materiales a la azotea se hard por la calle Durazno,
debiendo preverse la apertura de un vano nuevo con un portdon que ofrezca la
comodidad y seguridad correspondiente para desarrollar la obra. El ingreso de personal
se hara por patio de la misma calle, la empresa tiene que especificar en el Informe con
qué medios subira a la azotea.

IMPORTANTE: En el anexo B figuran los controles obligatorios. La empresa debera dar
aviso con el tiempo suficiente para poder coordinar con el técnico de BROU para hacer
una inspeccién en momentos claves de la obra. Sin la firma del técnico del BROU en la
planilla no podra continuar con las tareas posteriores. En caso de que el técnico de
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BROU considere necesario puede exigir hasta levantar todo lo ya ejecutado para poder
inspeccionar debidamente.

4. SOBRE LA ADJUDICACION

Evaluacién de las Ofertas. Con todas aquellas propuestas que hayan presentado la
totalidad de la documentacién requerida en los pliegos de condiciones, se procedera a
la evaluacién de las mismas.

12 Etapa - Evaluacion técnica de los oferentes: se realizara adjudicando puntajes a los
items de acuerdo a los siguientes criterios:

Evaluacion Técnica de los Oferentes Puntajes
, . 20a0
A | Antecedentes de la Empresa en trabajos similares puntos
, 20a0
B | Curriculum del Jefe de obra y capataz puntos
c Curriculum de técnicos o0 empresas responsables de los 10a0
subcontratos puntos
D Antecedentes de la empresa en trabajos realizados para el 5a-5
banco puntos
E Cronograma, Plazo de Ejecucién, Informe de organizacion de 45a0
obra y etapabilidad. puntos
Puntaje Maximo 100 puntos
Puntaje Minimo para pasar a la Etapa 2 70 puntos
Modo de valoracion de items:
A. Antecedentes de la empresa en trabajos similares (20 pts.)
Concepto Valor de Referencia Max. Criterio
Obras similares a las descritas en | 4 puntos por cada obra | Prorrata hasta 0
recaudos técnicos (programa, similar. (Maximo a puntuar: 5 obras)
terminaciones, subcontratos, presupuestos, etc.)
B. Curriculum del Jefe de obra y capataz (20 pts.): (10 puntos a cada uno)
Concepto Valor de Referencia Max. Criterio

Experiencia comprobadade Jefede | 2 punto por cada ano de | Prorrata
Obra y Capataz en obras similares | experiencia. (Maximo a puntuar: 5 afios)

Si la empresa no tiene certeza respecto a la disponibilidad de algunos de los integrantes
del equipo para el inicio de obra, puede presentar hasta 3 opciones de profesionales. El
puntaje sera el resultado del promedio de los CV presentados para cada funcién. De
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presentar propuestas unicas para cada puesto y al momento de inicio de obra no
disponer del profesional, el Banco podra exigir que el técnico sustituto cuente con similar

puntaje o superior.

C. Curriculum de técnicos o empresas responsables de los subcontratos (10

pts.)

Distribucion del puntaje entre los posibles subcontratos relevantes:

Subcontrato Puntaje Asignado
Impermeabilizacion 6
Cubierta de Isodec 2
Aluminio 2

En caso que la empresa Contratista ejecute estas tareas debe presentar antecedentes
que respalden la misma, para contar con los puntos referidos

Distribucion del puntaje asignado dentro de cada subcontrato a valorar:

Concepto %I:flol\rngi Criterio Ponderacion
Antigliedad
en el 10 afos Prorrata 20%
mercado
Antecedentes Ajuste total: 100%
en trabajos | Ajuste total | Ajuste parcial: 50% 60%
similares Sin ajuste: 0%
. En Instalacion Eléctrica: Técnicos categoria
Técnico C.?.'ggﬁ:g:d C: 100%, restantes categorias 50% (*). En Aire
Responsable | Superior en Acondicionado: Ingenieros 100%, Técnicos 20%
cada caso | 9neos  50%. En otros subcontratos
Técnicos especializados 100%. Restantes 0%

(*) si la potencia a contratar o contratada excede los 50 Kw, el puntaje para Técnicos categoria D ser4 0.-

En caso de que las opciones propuestas para los subcontratos no alcanzaren un minimo
del 70% del puntaje total asignado al rubro correspondiente, el BROU se reserva el
derecho de solicitar la presentacién de subcontratos alternativos, sin que esto habilite a
modificaciones en el resto de la oferta general. En esta situacion, de no proponerse
subcontratos alternativos, o que se hubieren presentado pero tampoco calificaren de
acuerdo al criterio establecido, el Banco podra desestimar la propuesta general.

En situaciones de empresas constructoras que realicen tareas de subcontratos
relevantes con personal e infraestructura propia, a los efectos de obtener puntuacion
por este item, deberan presentar los antecedentes respectivos, los cuales se evaluaran

con los mismos criterios.

Edificio Isla de Flores
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D. Antecedentes de la empresa en trabajos realizados para el Banco (-5 a 5
pts.)
Valor de
Concepto | Referencia Criterio
Max.

5 puntos: obra de similares caracteristicas, calidad muy buena y

Desempeﬁo con plazo y presupuesto de acuerdo a lo acordado.
en obras 2 puntos: obra no similar en caracteristicas, calidad aceptable y
. con plazos y presupuesto de acuerdo a lo contratado.
anteriores ] .
: 5 puntos | 0 puntos: No presenta obras realizadas para el BROU.
realizadas ) . . .
-2 puntos: Obra que presentd problemas de funcionamiento de
para el menor entidad.
BROU -5 puntos: Obra con muchos problemas de funcionamiento, de
calidad, presupuestacion, etc., durante la obra
E. Plazo de ejecucion, Cronograma de Obra e Informe (45 pts.)
Valor de o
Concepto Referencia Max. Criterio
El plazo mas conveniente se define
tomando en cuenta las ofertas
Plazo establecido para la presentadas y una estimacién del
culminacién de los trabajos 5 puntos servicio. Desde ese plazo 6ptimo se
en dias corridos prorratea para arriba y abajo. Menor
plazo no implica necesariamente
mayor puntaje.
Valor de .
Concepto Referencia Max. Criterio
20 puntos: Cronograma que denota un buen estudio de
la obra, acorde con ETAPAS y PLAZO DE OBRA.
Realizado en Proyect
15 puntos: Cronograma acorde con ETAPAS y PLAZO
Cronograma 20 puntos DE 8BRA realizadogen otro programa. !
de Obra 10 puntos: Cronograma basico acorde con plazo.
5 puntos: Cronograma con errores.
0 puntos: Cronograma que no se corresponde con plazo
de obra presentado o no presenta cronograma.

El Cronograma, debe estar discriminado los distintos rubros y tareas para cada uno de
los pafnos a intervenir de la azotea, como también a los techos livianos a remplazar.

El cronograma debe estar en concordancia y estar representadas, las distintas etapas
propuestas por la empresa en el Informe de Organizacién y Etapabilidad
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Valor de

, Criterio
Referencia Max.

Concepto

20 puntos: Informe que denota un muy buen estudio de

la obra y con buenos criterios de organizacién de obra.

Accederan a este puntaje los informes que conformen al

Equipo Técnico del Banco en los cuatro items

15 puntos: Informe que denota un buen estudio, pero

Informe que algunos de los elementos no conforme en su
. .. totalidad.

organizacion 20 puntos 10 puntos: Informe que conforme parcialmente al

de obra y de equipo técnico y que por lo menos en dos items de ellos

etapabilidad conforme en su totalidad.

5 puntos: Informe basico que toque solo conforme

alguno de los elementos a estudiar

0 puntos: Informe no conforme o la no presentacion del

mismo

Informe organizacién de obra y de etapabilidad, debe contar:

1- Etapas bien descriptas con todas las tareas a ejecutar en cada una de ellas.
Incluir en cada etapa, las distintas azoteas y claraboyas que se va intervenir y
con qué tareas, con aperturas y cierres de las mismas

2- Plazo en dias habiles para cada una de las etapas

3- Organizacion espacial de la obra y obrador

4- Descripcion de medios para acceder los materiales a la azotea y forma de retirar
los escombros.

22 Etapa - Evaluacién de la Propuesta econémica y evaluacion global de la oferta. En
esta etapa se conforma el puntaje global de calificacién de cada una de acuerdo a la
siguiente férmula:

PG = Precio x {0.7 + 0.3 x [1 - (Ev.Téc. - 70)]}
30
El menor puntaje global correspondera a la propuesta mejor evaluada.

El Banco se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente los rubros cotizados.

El Banco se reserva la facultad de solicitar informacion adicional respecto de aquellas
propuestas que hubieren omitido la inclusion de ciertos requerimientos, siempre que el
rubro correspondiente a los requisitos de que se traten fueren de escasa incidencia, a
juicio de los técnicos del Banco, con relacién al monto de la obra u objeto de contratacion
globalmente considerados.

De no especificarse en la oferta las marcas o caracteristicas correspondientes a los
materiales con los que se construira la obra detallada en estos recaudos y graficos
correspondientes, SE ASUMIRA QUE SE UTILIZARAN LOS MENCIONADOS A
TiTULO INDICATIVO.
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5. DE LAS RESPONSABILIDADES, DE RESULTAR ADJUDICATARIOS

e Se deberan realizar todas las consultas y/o tramites ante organismos estatales y
dependencias paraestatales necesarios y vigentes a la fecha de apertura de la oferta
qgue se pudieran requerir: BPS, MTSS, tramitacion ante UTE e instalacién del tablero
provisorio de obra y tramitacion ante UTE para la instalacion de enlace prevista, etc.

e Eltomar las medidas necesarias para que el cronograma de obras no sea alterado
y por ende se cumpla con los plazos pactados.
La empresa Contratista presentara antes del inicio de obra, planilla conteniendo la
evolucion mensual de los flujos de fondos previstos para cada uno de los rubros de
la oferta, a partir de la evolucion de la obra establecida en el cronograma propuesto.

e La Empresa Contratista debera prever especialmente la provisién de aquellos
elementos importados con la antelacion que corresponda, a fin de que no se
produzcan atrasos en el desarrollo de las obras por esta causa. El Banco entendera
como una imprevisién el no contar en tiempo y forma con este tipo de suministros
no pudiendo el Contratista alegar demoras en la importacion sin estar documentada
la solicitud del suministro en los plazos presupuestados por el Proveedor.

e La provision de todos los elementos necesarios para la ejecuciéon de los trabajos,
que deberan ser realizados con el maximo esmero en su ejecucion y terminacion,
cuidando de no producir dafos en las partes constructivas y en las que se adhieren
a ellas, asi como en los muebles y objetos que se encuentran en el edificio.

e La entrega en formato digital, en Autocad o xx, de los planos ajustados a obra de la
dependencia. En lo que respecta a la instalacién eléctrica el contratista entregara
una copia de los planos de planta y esquemas unifilares definitivos (ajustados a obra)
en papel (igual escala que laminas del proyecto) y en soporte informatico (CD o pen
drive). Esta entrega condiciona la recepcién definitiva de la obra.

e En la recepcién definitiva la empresa recibira la evaluacion efectuada por parte del
BROU de su desempefio en la obra, la cual sera tenida en cuenta para futuras
contrataciones.

e Entrega del Manual de Usuario.

6. PERSONAL TECNICO Y DE OBRA

6.1. Jefe de Obra

La empresa contratista debe identificar en la propuesta al Jefe de obra, adjuntando su
CV. Designara un Jefe de obra Arquitecto o Ingeniero Civil, para controlar las obras y
suministros objeto del contrato y resolver los problemas técnicos y administrativos
dentro del ambito de su competencia. Debera tener experiencia demostrada en la
direccion y/o construccion de obras de arquitectura en general en los Ultimos cinco anos,
de por lo menos la misma cantidad de metros cuadrados de construccion que el proyecto
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a ejecutarse. El jefe de obra debera tener una presencia minima de 4 horas diarias en
obra, pudiendo el Banco exigir una presencia mayor considerando la etapa en ejecucion
o la complejidad de la obra en general.

6.2. Capataz

El Contratista designara un Capataz de obra con experiencia en el cargo de por lo menos
cinco anos y competencia suficiente para realizar las tareas propias del contrato de obra.
De contar con una experiencia menor, el Banco podrd solicitar la sustitucién de la
persona propuesta por otro profesional que contemple ese requisito.

El Capataz estara autorizado a recibir y hacer cumplir de inmediato o en el momento
fijado, las ordenes de la Direccion de Obra. En caso que, a juicio, de la Direccidon de
Obra, el Capataz no reuna las condiciones necesarias, para desempenar la funcion,
aquel se los comunicara al Contratista, quien debera sustituirlo a su costo.

El capataz debera tener presencia permanente en obra, durante todo el horario que se
realicen los trabajos contratados.

6.3. Personal Obrero

Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra
seleccionada y experta, la que actuara bajo las érdenes del Capataz.

La Direccién de obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o respeto
de las normas de seguridad considere no satisfactoria.

6.4. Direccion de Obra
Sera designada técnicos del BROU para realizar esa funcion.

6.5. Supervisor del BROU

Funcionario técnico designado por el BROU. Tiene la responsabilidad de evaluar la
correspondencia entre la propuesta econémica-arquitecténica, el cumplimiento del
cronograma de obra y su materializacion. Verifica si la ejecucién se corresponde con lo
indicado en los recaudos del mismo modo que los avances fisicos y econémicos con el
cronograma acordado, y lo declarado y pago.

No es de su competencia introducir modificaciones al proyecto e interceder en las
decisiones del proceso de produccién. Si lo es informar verazmente y asesorar a quien
le encomienda la responsabilidad.

Estara facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que considere
necesarias para asegurar la fiel aplicacién del contrato y la buena ejecucién del producto
a suministrar. La supervision de obras no implicara tareas de Direccién de la obra, ni
compartira o derivara en las responsabilidades que le son propias de esta.

7. SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
7.1. Cumplimiento a las nhormas y reglamentaciones

De corresponder, dentro de los diez dias de notificada la resolucién de adjudicacion, la
empresa contratista esta obligada y sera de su cargo:
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e Dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 356 y siguientes de la ley
18.362 y Decreto 481/009 (Registro Nacional de Obras de Construccion y su
Trazabilidad, Reglamentacion) quedando el Banco facultado a exigir las
respectivas constancias de alta.

e Aportar la constancia de presentacién de Estudio de Seguridad e Higiene y el
correspondiente del Plan de Seguridad e Higiene de la obra (los que seran de
su cargo) ante el M.T.S.S. (Dec. 283/96 de 10.06.1996) para el registro
correspondiente ante ATYR-BPS.

La empresa contratista queda obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes en materia laboral, siendo el Unico responsable de la
seguridad en la obra. Deberan incluir en sus relaciones convencionales con los
respectivos subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las
disposiciones vigentes de derecho laboral.

La firma contratista debera Cumplir con lo dispuesto en el Decreto 125/014 y demas
normas que regulen las condiciones de Seguridad e Higiene Laboral, para garantizar
plenamente la integridad fisica y la salud de los trabajadores.

Realizar todas las acciones necesarias para la prevencion y el control de los riesgos
laborales.

Investigar las causas de los accidentes de trabajo que se produzcan en las obras con el
objeto de evitar su reiteracion.

En los casos de accidentes graves, elaborara el informe de investigacion teniendo en
cuenta las conclusiones que sobre el hecho haya formulado el Servicio de Seguridad e
Higiene y lo remitira a la Inspeccion General del Trabajo y la Seguridad Social en el
plazo de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que ocurri6 el accidente.
Hacer conocer a cada trabajador que ingresa a la empresa, o cambie de categoria
laboral, los riesgos generales del trabajo en obra y las medidas tendientes a prevenirlos,
mediante la entrega de cartillas informativas.

Proporcionar formacion especifica sobre prevencion de riesgos laborales a los
trabajadores, personal directivo, técnico y de supervision adecuando sus contenidos y
profundidad a las obligaciones que se determinen en los Programas que internamente
se formulen.

La empresa contratista debera utilizar herramientas, escaleras, andamios, tablones y
equipos de apoyo propios, los que cumpliran las correspondientes normas UNIT vy
demas aplicables, en los casos pertinentes.

El Contratista debera adoptar las precauciones para prevenir accidentes, e implementar
y controlar el uso de ropa de trabajo, calzado y protecciones personales apropiadas a
cada tipo de tarea.

Las instalaciones eléctricas que se realicen y/o acondicionen deberan cumplir los
requerimientos exigidos por la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP), el Reglamento de Baja Tensidn
(RBT) y la Norma de Instalaciones de la Administracién Nacional de Usinas y
Transmisiones Eléctricas (UTE).
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7.2. Cumplimiento de la Ley N°18.516 y su decreto reglamentario

La empresa que resulte adjudicataria, asi como las contratadas o subcontratadas por
ellos - debera cumplir con las prescripciones que la Ley 18.516 y su Decreto
Reglamentario N° 255/010, sobre el trabajo de peones practicos y de obreros no
especializados, cuando el personal permanente sea insuficiente y las obras a ejecutarse
en virtud del presente contrato puedan requerir, como minimo, 7 jornadas de trabajo
efectivo.

8. DE LOS MATERIALES

La Direccion de Obra podra solicitar muestras e informacion técnica de todos los
materiales para su aprobacion antes de su incorporacién a cualquier tarea de obra.
Las marcas que figuran en las especificaciones son a titulo indicativo como indicadores
de calidad.

La incorporacién de materiales no aprobados por la Direccién de Obra, hace a la
empresa contratista directamente responsable por las eventuales consecuencias que
los mismos puedan ocasionar, quedando expuesto a que se le solicite la demolicion de
todos los trabajos que se hayan realizado con ese material no autorizado, y volverlo a
hacer sin costo adicional de acuerdo a las especificaciones y procedimientos
especificados en la documentacién aportada o que fuera indicado por la Direccién de
Obra oportunamente.

Al iniciar cada trabajo la empresa contratista debera solicitar la presencia de la Direccidn
de Obra, la que verificara el estado del material y de los elementos que seran empleados
en la tarea a emprender. Los materiales presentados como muestras para aprobacion
por parte de la misma quedaran depositados como testigos en las oficinas de la
Direccion de Obra, una vez que estos resulten aprobados.

9. DEL EQUIPO Y PLANTEL
9.1. Responsabilidad de los equipos y el plantel

La empresa contratista sera la Unica responsable del suministro de los equipos y del
plantel correspondiente para la correcta ejecucion de las tareas, que estara de acuerdo
con las caracteristicas de los trabajos. Debe contar ademés con material y equipo
adecuado y eficaz, y con recursos humanos altamente capacitados y experimentados
en trabajos de las caracteristicas que se solicitan.

9.2. Del ingreso de personal a obra

Se debera comunicar al Departamento de Gestion Edilicia con 48 horas de antelacién
al inicio de los trabajos, la ndmina del personal (documento de identidad y nombre) que
ingresara a los locales del Banco. El formulario sera suministrado por el Banco en el
Departamento de Gestion Edilicia (Administracion de Proveedores).

9.3. Inicio de obras
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El plazo de inicio de obras no podra ser mayor a 30 dias, salvo que el Banco determine
un plazo de inicio superior. EI cémputo de dicho plazo se contara a partir del dia habil
siguiente a la fecha en que la resolucion de adjudicacion quedo firme. El Banco labrara
acta con el adjudicatario a efectos de documentar el inicio de obras.

10.FORMA DE PAGO

El pago se realizara mensualmente de acuerdo al avance de los trabajos efectivamente
realizados en dicho periodo.

De constatarse el atraso o incumplimiento de algunos de los trabajos previstos en el
Cronograma de Obra, el Banco podra descontar de la facturacion de los trabajos
realizados en el mes, la cuota parte correspondiente a los trabajos que debieron
estar terminados a esa fecha.

La cuota parte descontada sera abonada cuando dichos trabajos estén efectivamente
realizados, conjuntamente con los trabajos correspondientes a la siguiente etapa o a la
etapa en que fueren materialmente cumplidos, todo ello sin perjuicio de lo establecido
en el numeral 9 - Multas.

10.1. Procedimiento de pago

El contratista debera solicitar el monto de los pagos mensuales dentro de los 5 primeros

dias habiles de cada mes, debiendo presentar:

A. Nota solicitando el pago, firmada por el representante legal de la empresa donde
debera expresar el monto de pago mensual acompanada de planilla de medicion de
obra.

B. Cronograma de obra actualizado, expresado mediante la herramienta Microsoft
Office Project. El contratista establecera si existen causales de modificaciones de
las obras o plazos. En caso de modificaciones de obras, solo serdn admitidas las
que presenten la correspondiente autorizacion del supervisor de obra.

C. Nomina de construccion y factura del bps por los aportes a pagar por el mes a
certificar.

La supervision de obra se expedira sobre el cumplimiento de los avances

correspondientes y fundamentos de las causales, dentro de los 5 dias habiles siguientes

a la fecha de presentacion de la solicitud.

10.2. Ajuste de Precios

Los precios se ajustaran en funcién de la variacién operada por el ICC (indice
del costo de la construccion — INE)

El valor del indice a considerar sera el del mes anterior al de la cotizacién y
mes anterior al de la certificacion.
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11.MULTAS

El BROU podra imponer a la empresa CONTRATISTA las siguientes sanciones:

En caso de constatarse incumplimiento total o parcial por parte de la firma adjudicataria
de las obligaciones contraidas por ésta en el marco del presente contrato, el Banco
podra aplicar una multa de hasta el 1% (uno por ciento) por cada dia calendario de
demora en el cumplimiento del servicio a prestarse o de la obra a ejecutarse, aplicado
sobre el valor total de los bienes no suministrados o del servicio no ejecutado en la fecha
convenida (el cual podréa ser aplicado sobre valores reajustados si correspondiere) hasta
un maximo equivalente al 10 % (diez por ciento) del importe total de adjudicacion. Sin
perjuicio de lo anterior, se podran aplicar las medidas que a continuacion se enumeran,
no siendo taxativa dicha enumeracién:
= Apercibimiento
= Suspension del Registro Unico de Proveedores por el periodo y alcance que en
cada caso se determine
= Anulacion o rescision del Contrato
» Eliminacion del Registro Unico de Proveedores
= Ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento de Contrato
= Eventualmente, promover las acciones tendientes a procurar el resarcimiento de
los dafos y perjuicios que se estime puedan corresponder en el caso.

El valor de las referidas sanciones pecuniarias podra ser descontado de cualquiera de
las sumas que se adeuden a la empresa contratista en el marco de la presente
contratacion.

Las penalidades precedentemente enunciadas, asi como cualquier otra que pudiera
corresponder se adoptaran de conformidad con las previsiones de los articulos 16, 17,
18 y 19 del decreto N° 155/013 del 21/05/2013.

En lo que atafe al procedimiento para la aplicaciéon de la Multa: Una vez que el BROU
tenga conocimiento de la ocurrencia de hechos susceptibles de ser tipificados como
pasibles de multa, conforme a los establecido en los literales que anteceden, se
procedera a notificar dicha situacién al CONTRATISTA, quien dispondra de un plazo de
cinco (5) dias calendario contados desde el siguiente a la recepcidn de la notificacién, a
efectos de formular las explicaciones y descargos que estime pertinentes, las que seran
consideradas por el BROU, para resolver la imposicion o no de la multa y su cuantia.
Una vez recibidas las explicaciones y los elementos de juicio aportados por el
CONTRATISTA, el BROU procedera, de conformidad con las normas vigentes, a
disponer la aplicacion de la multa o se abstendra de hacerlo, de considerarlo
procedente. EI BROU comunicara la decisién por escrito al CONTRATISTA sefalando
la causa que amerita su sancion y su cuantia.

Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de la facultad del Banco de disponer la
rescision de la presente contratacion en cualquier momento, para el caso de verificarse
la ocurrencia de incumplimientos totales o parciales del objeto contractual, en cuyo caso
se abonara a la firma contratista los trabajos realizados hasta la fecha de cese, sin
derecho a compensacién o indemnizacion de especie alguna por parte de esta ultima.
En caso de disponerse la rescision del contrato, se comunicara tal extremo a la firma
contratista con una antelacién no inferior a cinco (5) dias habiles.
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La rescision de contrato por incumplimiento de la firma contratista, traerd aparejada la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de los dafos y
perjuicios a que hubiere lugar por tal concepto.

La aplicacién de las sanciones precedentemente enunciadas procedera sin perjuicio de
las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder a la
empresa contratista frente al Banco o frente a terceros, que hayan sido perjudicados
como consecuencia del incumplimiento.

12.GARANTIAS

12.1. De la constitucion de garantias

En aplicacién del art. 64 del TOCAF, no se exigira presentacién de garantia de
Mantenimiento de Oferta, sancionandose el incumplimiento del mantenimiento de la
misma con una multa equivalente del 5% del monto méximo de la oferta. Para el caso
de que el oferente desee efectuarla de todos modos, se fija el importe de la misma en
U$S 8.000 (ddlares americanos ocho mil) de acuerdo al tipo de cambio interbancario
billete vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay el dia
habil anterior al de la fecha de apertura de ofertas.

Los oferentes que resulten adjudicatarios, siempre y cuando el monto adjudicado fuere
igual o superior al 40% del tope de la licitacion abreviada, deberan garantizar el
cumplimiento del contrato mediante depdsito en efectivo o valores publicos, fianza o
aval bancario o pdliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5% (cinco por
ciento) del total adjudicado, incluyendo los impuestos correspondientes.

Para la constitucién de las garantias, se procedera segun lo indicado en el numeral 2.3
del PLIEGO DE CONDICIONES PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS NO PERSONALES, adjunto al presente documento.

12.2. Afectacion de las garantias constituidas

La garantia de fiel cumplimiento de contrato respondera de los siguientes conceptos:
» De las sanciones impuestas al contratista.

= Del incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las
prestaciones comprendidas en el objeto contractual.

» De los gastos originados al Banco por la demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones

= De los dafos y perjuicios ocasionados al Banco con motivo de la
incorrecta ejecucion del contrato o por su incumplimiento total o parcial.

* De la existencia de vicios ocultos.
La enumeracién precedente no tendra caracter taxativo
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13. EXTINCION DEL VINCULO CONTRACTUAL

La relacion contractual con la firma adjudicataria se extinguira por las siguientes
causales:

Cumplimiento del objeto contractual conforme a los términos pactados en los distintos
instrumentos que, en el marco del presente vinculo contractual, constituyen fuente de
los derechos y obligaciones de las partes.

Resolucion unilateral y anticipada del contrato por incumplimiento total o parcial del
contratista.

Vencimiento del plazo sefalado para su vigencia o el de sus prorrogas.

Cuando de manera superviniente el contratista se viera afectado por alguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administracion, conforme a lo preceptuado
en el articulo 46 del TOCAF.

Por imposibilidad de cumplimiento del contratista como consecuencia de la existencia
de un evento de fuerza mayor o caso fortuito.

Por el acuerdo reciproco de las partes contratantes en poner fin a la relacién contractual.

14.PRESENTACION ON LINE DE LA OFERTA

Se exhorta a presentar la oferta en la menor cantidad de archivos posible, en formato
PDF, los mismos no podran superar los 100 MB. La oferta en linea debera seguir el
siguiente orden y contener como minimo:

PROPUESTA TECNICA:
- Curriculum y Antecedentes Empresa
- Antecedentes Equipo Técnico
- Subcontratos — Impermeabilizacién
- Subcontratos — Cubierta de Isodec
- Subcontratos — Aberturas Aluminio
- Cronograma y Plazo de Obra
- Informe organizacion de obra y de etapabilidad

PROPUESTA ECONOMICA:
- Presupuesto de Obra

15.RUBRADO:
Se usara como rubrado basico el anexo A, no pudiendo quitarse rubros. En caso de
considerarse necesarios se agregara algun rubro.

Anexo A - RUBRADO

Anexo B - Planilla de control de obra obligatorios

Anexo C - Antecedentes Obras Similares

Anexo D — Antecedentes Curriculum

Anexo E - MEMORIA GENERAL PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
CON MEMBRANAS ASFALTICAS PREELABORADAS
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16. Anexo Formulario de Identificacion

Anexo - Formulario de Identificacion del Oferente

El/Los que suscribe/n (nombre de quien firme y tenga
poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en
representacion de (nombre de la Empresa oferente)

declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en linea a través del sitio web
www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin
condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del llamado
(descripcién del procedimiento de contratacién), asi como
las restantes normas que rigen la contratacién. A su vez, la empresa oferente declara contar con
capacidad para contratar con el Estado, no encontrdndose en ninguna situacién que expresamente
le impida dicha contratacidn, conforme lo preceptuado por el articulo 46 del T.O.C.A.F., y
restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S:

ACLARACION:

CIL:
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MEMORIA PARTICULAR

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. DEFINICIONES BASE

Las presentes especificaciones complementan la informacién expresada en planos,
planillas y detalles a los efectos de realizar la impermeabilizacion de azoteas del
EDIFICIO ISLA DE FLORES DEL BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY (BROU), ubicada en la calle Isla de Flores de la ciudad de Montevideo.

A su vez se complementaran en los aspectos constructivos con la MEMORIA
DESCRIPTIVA GENERAL DE LA DIRECCION DE ARQUITECTURA DEL M.T.O.P. y
las reglamentaciones Municipales vigentes.

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningun elemento del
proyecto sin aprobacion del Equipo de Proyecto y sin orden expresa del Arquitecto
Director de Obra (en adelante el D. de O.).

Se deja expresa constancia que se exigird un correcto nivel de terminaciones. Si los
trabajos no cumplen estas exigencias se realizardn nuevamente a entero costo del
Contratista.

1.2. MATERIALES DE CONSTRUCCION

GENERALIDADES. - Los materiales y procedimientos constructivos, se regirén por las
Normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

ACEPTACION. - La D. de O., examinara cada muestra de material, articulo o producto
y procedera a su aceptacion provisoria o rechazo. Los materiales que suministre el
Contratista deberan ajustarse estrictamente a muestras aprobadas. La aceptacion
definitiva de cualquier material, articulo o producto no excluye al Contratista de la
responsabilidad que corresponde si se comprueba algun defecto. Los articulos llegaran
y se depositaran en la obra en sus envases originales, determinandose el rechazo de
aquellos que no cumplan con este requisito, no se empleen debidamente y/o presenten
envases que no se encuentren en buenas condiciones.

IMPORTANTE: La empresa constructora luego de la adjudicacion, debera presentar
muestra de los materiales a usar en la obra. Entre ellos son vitales las muestras de las
losetas y las narices de hormigon. No se podrd dar comienzo a la obra sin tener la
aceptacion de estos materiales, incluso corriendo riesgo la propia adjudicaciéon a la
empresa. Luego de la aceptacion de los materiales la empresa debera asegurase la
disponibilidad del material, no siendo aceptable la modificacion del mismo por falta de
stock.

CALIDAD, NATURALEZA Y PROCEDENCIA. - Todos los materiales destinados a la
Construccion de esta obra seran de primera calidad, dentro de la especie y procedencia,
teniendo, ademas las caracteristicas particulares que se detallan en esta Memoria, y la
debida aprobacion de la D.de O. El Contratista tendra la obligacién de justificar ante la
D. de O., cuando ésta se lo exija, la procedencia y calidad del material que va a emplear.
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A su efecto, presentara un certificado del respectivo fabricante, distribuidor o importador,
en el cual conste, ademds la cantidad de material, articulo o producto adquirido por el
Contratista, con destino a la referida obra y con fecha de adquisicion del mismo.

DEPOSITO Y PROTECCION. - El Contratista debera depositar en sitios adecuados y
proteger debidamente el material, articulo o producto acopiado en el recinto de la obra.
Le queda absolutamente prohibido depositar en la obra materiales, articulos o
productos que no tengan utilizacién en la misma o mayores cantidades de los mismos
que la requerida por los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales
susceptibles de pérdidas o roturas admita la D. de O.

1.3. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

CARTEL DE OBRA. - EIl CONTRATISTA proveera y colocara un cartel donde figuren
los datos de las autorizaciones correspondientes de los organismos competentes. No
podra tener publicidad.

Podra asimismo colocar un cartel con sus datos como empresa y los de sus
subcontratos y con los datos de los profesionales intervinientes. El cartel y los
elementos de sostén deberan estar prolijamente realizados, de acuerdo a formato que
entregara el BROU.

SERVICIOS. - La empresa contratista debera proporcionar los bafios y vestuarios para
uso de los obreros, de acuerdo a la normativa vigente dispuesta por el MTSS. Todos
estos elementos se podran instalaran en la zona azul determinada en la lamina 03.

El acondicionamiento de esas instalaciones para uso del personal de la empresa
Contratista estara a cargo de la misma.

Pudiéndose conectar a la red de desagiies y red eléctrica de la dependencia, en
consulta con los técnicos del Banco.

El técnico electricista del Banco proporcionara un punto de conexién a través de ficha
IEC60309 donde la empresa conectara su tablero reglamentario de obra, el cual
garantice la seguridad de los personas y cosas.

El Contratista esta obligado a mantener un botiquin completo para los primeros auxilios.

El acceso al predio sera por medio del Patio de la Calle Durazno al igual que el uso para
acopio de elementos de la obra, sera importante que se tome los recaudos necesarios
para proteger los equipamientos del banco que se encuentran en ese sitio.

Estos son los equipos a proteger: tres tanques de agua de reserva incendio, galpdn con
bomba de incendio, grupo electrénico de color azul. En patio pequefio adyacente
también se encuentra gabinete de mamposteria con bomba y tanque de agua.

En caso de ocasionarse dafos o robos en el tiempo que transcurra la obra quedara
sujeto a cargo el Contratista.

ACCESO

En caso de que la empresa crea necesario y para mejorar el acceso se
agrandara el vano y colocara un portén de chapa de similares caracteristicas al
ubicado por la calle Isla de Flores, de doble hoja batiente o corredizo, con una
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puerta mas chica incorporada al propio portén, con cerradura de seguridad. El
portdn debera llevar candados con pasadores para abrir desde el interior. De
esta manera, el ingreso se hace por la puerta y desde el interior se pueden
abrir los candados para realizar la apertura del porton. En caso de no
generarse el portdn antes descripto, se debera remplazar la puerta por una que
ofrezca mayor seguridad y colocarle cerradura de seguridad.

Para entrada de materiales y acarreo de escombros queda terminate prohibido
la entrada de camiones al Patio de la calle Durazno, pudiéndose si ingresar
vehiculos chicos, tomando los recaudos necesarios para proteger los equipos e
instalaciones que se encuentran en él.

Los locales interiores del Edificio Isla de Flores, ubicados a continuacién del
patio ya se encuentran protegidos con sistema de alarma de intrusién y CCTV.
En relacién al obrador, se solicita acordar con la empresa que se haga cargo
de dejar a resguardo todos los elementos ya que la seguridad del obrador
dependera de la empresa contratada y no del Banco.

PROTECCIONES Y ANDAMIOS. -

El sistema de acceso tanto de materiales como de personal de obra, seréd por medio del
Patio de calle Durazno subiendo exteriormente hacia las azoteas. El contratista debe
proponer sistema a usar y con las medidas de seguridad correspondientes.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la seguridad de la obra, para lo cual
adoptara sistemas de andamiajes, apuntalamientos y defensas experimentados en el
mercado.

El CONTRATISTA debera efectuar las protecciones determinadas por las disposiciones
de los organismos competentes (barandas, pantallas, cegados de huecos en pisos,
etc.).

La aprobacion de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus condiciones
de seguridad y proteccién, queda librado a juicio del Técnico Prevencioncita o en su
defecto a la Direccion de Obra.

Antes del comienzo de la obra el Contratista debera presentar Memoria de Seguridad
firmada por Técnico Prevencioncita.

LIMPIEZA DIARIA. - La obra se mantendra limpia y ordenada. Los residuos
provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los
subcontratos, seran retirados inmediatamente del area de las obras. No se permitira
guemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra. Al completar los trabajos
inherentes a su contrato, el Contratista retirara todos sus desperdicios y desechos del
lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirara todas sus herramientas,
maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra absolutamente
limpia.
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LIMPIEZA FINAL. - Una vez finalizada la obra se procedera a una limpieza “de obra”
local por local., consistente en el retiro de restos, barrido y aspirado y limpieza de polvo
de los vidrios.

Esta limpieza debera ser complementada por otra limpieza a fondo, abarcando la
totalidad de los elementos, realizada por empresa de limpieza y a cargo del BROU.

2. IMPLANTACION Y REPLANTEOS

2.1. IMPLANTACION
Obrador

Antes de iniciar los trabajos, el CONTRATISTA sometera a la aprobacion de la Direccion
de Obra, el proyecto de ocupacién del obrador. No se permitira la estiba a la intemperie
de aquellos materiales que puedan deteriorarse, tales como cemento, cal, yeso, madera,
etc. Queda entendido que el costo del tendido, remocidn y/o desplazamiento de las
instalaciones de obrador esté incluido en los precios unitarios y totales de los trabajos.

Valla de obra

El Contratista determinara el limite de la zona de trabajo dentro de la cual debera
organizar todas las construcciones provisorias, oficinas para la Direccién de Obra,
depdsitos de materiales, etc., debiendo ser sometidos a la aprobacién de la Direccion
de Obra.

2.2. REPLANTEOS

El lugar en que se implantaran las obras se entregarg al Contratista en su estado actual,
correspondiéndole a este, adaptarlo a las condiciones exigidas por la Direccién de Obra.
Las construcciones seran implantadas en el lugar exacto con los niveles y alineaciones
indicados en los planos. El replanteo sera realizado por el Contratista con estricta
sujeciéon a los planos y verificado por la Direccién de Obra. Para la verificacion, el
Contratista debera suministrar los aparatos y utiles necesarios a fin de que la D. de O.
pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo.

Cotas y niveles
Las cotas y niveles con que se elevaran e implantaran los elementos en las distintas

partes del local, son las que se indican en los planos, ajustandolas de acuerdo con las
operaciones de trazado y replanteo.

3. RETIROS Y DEMOLICIONES

3.1. DEMOLICIONES
Las demoliciones, podran comprender algunos componentes de mamposteria,
contrapisos, etc., segun se indica en planos y eventualmente puedan surgir antes de las
pruebas de pluviales, tareas de picado, etc.
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El retiro del material de demolicion se realizara en forma diaria de modo de mantener
los sectores de obra lo méas limpios y despejados posible.

Los escombros se bajaran por la fachada en el sector de la azotea A10. Asimismo, se
retirar4 por medio del Patio de la calle Durazno, en el cual se podra abrir un nuevo vano
donde se colocara un portén para obtener una entrada mas franca desde la calle
Deberan sacarse a la via publica embolsados o por tubo, a fin de evitar todo peligro o
incomodidad a los transeuntes. Se debera coordinar el retiro de escombros de forma de
no entorpecer el transito.

El contratista debera conservar la via publica completamente limpia.

3.2 DEMANTELAMIENTOS

Se desmontaran todos los elementos existentes fijos al edificio, (amurados, atornillados,
etc.) que no formen parte definitiva de las nuevas instalaciones, los que seran retirados
por el contratista, previa consulta a la DO del BROU. Podra ser necesario el retiro
provisorio de algunos componentes de instalaciones existentes en cubiertas, a los
efectos de permitir la realizacion de los trabajos especificados en la presente memoria.

3.3 PASES EN LOSAS Y MUROS

Se podran exigir nuevos pases en losas y muros para poder canalizar pluviales o ser
necesarios para nuevas conexiones de aire acondicionado y eléctrica, o adecuar las
existentes.

3.4 RETIRO DE REVOQUES

En el interior del edifico se debera retirar todo el revoque flojo o en mal estado del
cielorraso, tomando como referencia la lamina 03 de diagnéstico de cubierta

Luego se debera tratar los hierros segun descripto en la presente memoria en capitulo
13.

4. SANITARIA
4.1.- EMBUDOS A COLOCAR
Las cazoletas a utilizar seran de EPDM ®100, con “pollera de soldado”.

Existen 2 casos diferentes:
a) Toma pluvial con borde forrado: aqui se colocara la cazoleta de EPDM
b) Toma pluvial con cabeza de HF: aqui se debera colocar un suplemento de
cafo de HF (colando plomo alrededor) y unirlo a la cabeza existente ya que la
cabeza tiene un diametro un poco mayor al embudo a colocar. De esta forma
se igualara la situacion existente al caso a) para posteriormente colocar la
cazoleta de EPDM

En las tomas pluviales se colocaran embutidos, dispositivos de retencién resistentes a
la corrosion (acero inoxidable o acero galvanizado o polimero resistente a rayos UV), de
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abertura no mayor a 10 mm. Los mismos deberan sobresalir 10 cm como minimo sobre
el nivel de la boca, y permitiran ser retirados con facilidad para la limpieza periodica.

IMPORTANTE: En el caso de las dos tomas de pluviales laterales existentes en A1y
A2 se deberd retirar todo el relleno existente hasta llegar a la losa limpiar y coordinar
con la direccion de obra, ya que el tramo horizontal sera colocado bajo la supervisién de
El Jefe de Obra Sanitario del banco, para posteriormente impermeabilizar y cubri la caja
correspondiente.

4.2 CANALIZACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

Se deberan canalizar con cafo Duratop negro o Awaduct intemperie, llevara préximo a
toma de desagtie, sin obstruir la misma. ®50 de la unidad de AA que ird amurado en
pared sobre la azotea de la béveda.

4.3 LIMPIEZA FINAL DE CANOS PLUVIALES

Se debera limpiar con hidrolavadora hasta pie de columna, cada una de las 20 bajadas
pluviales; ademas de la boca de desaglie o cdmara (segun corresponda) a la que esta
confluya.

Las bocas de desagtie del subsuelo, son de Hierro Fundido, por lo que se debera
coordinar con el Jefe de Obras Sanitarias quien retirara los tornillos y aro de goma, los
cuales se volveran a colocar para que la misma quede estanca.

4.4 CANOS DE AGUA DE ABASTECIMINTO

Se debera tener especial cuidado con la cafieria de abastecimiento en acero inoxidable,
y en caso de abollarse o romperse algun tramo, se debera remplazar el mismo a costo
de la empresa Contratista.

La misma quedara tal cual se encuentra actualmente. Luego del retiro de las grapas
existentes para desarrollar la impermeabilizacion de los pretiles, muros y caballetes
involucrados, se deberan colocar grapas galvanizadas cada 2 metros maximo evitando
la curvatura de la caferia.

Se deberan reconstruir todos los apoyos de esta caferia que hasta este momento se
encentran danados, como ser dados de hormigdn. Estos ultimos tendran
caracteristicas similares a la base donde se anclara la escalera y se debera
impermeabilizar de la misma manera.

5. CONTRAPISOS

El contratista debera rectificar las pendientes existentes para alcanzar los niveles
necesarios, a fin de garantizar, una vez ejecutados los contrapisos, las pendientes
necesarias para el correcto desagiie las pendientes en ningun caso podran ser menor
a 2%.

Estos rellenos deberan colocarse una vez se imprime con puente de adherencia tipo
SikaTop Modul. Donde los rellenos sean superiores a 10cm de altura se realizaran con
EPS tipo Isocret. Sobre estos se realizara una capa de arena y Cemento Portland
dosificacion 3:1 en volumenes.
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En el entorno de cada boca de desagtie se debera generar una “olla” aproximadamente
de medio metro desde la toma de pluviales, esto significa que en la situacién mas comuan
la olla medira 1metro por un metro. La “olla” recibira las aguas de cada pafo en un nivel
inferior al resto del area.

6. ALBANEARIA

6.1.- GENERALIDADES

Los componentes de las mezclas para los morteros se mediran en volumen,
empleandose para ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor. Las
mezclas se batirdn a maquina hasta que resulten homogéneas, y se verteran sobre una
cancha, plana y limpia. Los morteros en cuya composicién entre cemento deberan
emplearse a medida que vayan preparandose, no pudiendo utilizarse los sobrantes de
la mahana para la tarde. Los morteros de cal y arena no se prepararan sino para el
trabajo del dia. Cuando se deban rehacer sectores estos mantendran el espesor y
caracteristicas del elemento original.

6.2.- DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos se especifican en la M. C. G.
del M.T.O.P.

6.3.- ELEVACION DE MUROS

Se elevara muros, segun graficos, en el perimetro de la actual claraboya, para de esa
forma conseguir cubrir la una Unica pendiente para el techo nuevo de Isodec. Por encima
de los vanos se debera realizar una viga de coronamiento donde se fijara el techo liviano,
en sus laterales estos muros se revocaran con hidrofugo para posteriormente
impermeabilizar segun descripcion de punto 6.6

6.4.- CABALLETES

Se conservaran los caballetes vierteaguas separativo de las zonas. El mismo sera
impermeabilizado segun detalle graficado

6.5.- BASES DE HORMIGON

Se construird bases de hormigén de altura variable donde se apoyara la caneria de
abastecimiento de agua de acero inoxidable, que existe actualmente, segun lo que
existe actualmente.

Por otro lado, se debera construir una base de 90x50cm de altura 23cm para que servira
de soporte para anclar tramo inferior de la escalera de acceso en A2, ver plano
graficado. La altura de esta base puede variar algun cm de tal manera que este un cm
por encima de las losetas de terminacion de la azotea en ese lugar. Las bases se
impermeabilizaran de la misma forma que se realizan los caballetes.
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6.6.- PRETILES
Hay tres sistemas de pretiles los cuales estan discriminados en la Lamina 04

TIPO 1
Ver detalles A, B, I, Jy K

En el caso, se haran cajas exteriores, segun detalle graficado. La terminacién superior
sera realizada con una pieza de hormigén prefabricada de un espesor minimo 1.5 cm
a modo de nariz.

Tanto la caja como el resto del muro sera impermeabilizados con el Sistema CET con
5afios de durabilidad: 0.7 mm de espesor de membrana. Consumo: 1.8 kg/m2.
Aplicando 1 mano de imprimacion + en 2 manos de membrana tipo Sikalastic -560.
Este procedimiento descripto para pretiles se usara en en ambas caras en caso que
del otro lado de la azotea no exista un espacio interior.

TIPO 2
Ver detalles Dy E

Este sistema es relativamente similar al TIPO 1 pero a diferencia de este la terminacién
superior se realiza mediante babeta metalica soldada al interior del perfil de las ventanas
que se encuentran encima.

En el sitio de los desaglies se encuentra una situacién particular, la cual se genera un
lugar estrecho para trabajar, en principio se define tratar estos dos desaglies como el
resto y al momento de abrir la caja se evaluara con el equipo técnico del banco como
proseguir en ese punto particular.

TIPO 3
Ver detalles Gy H

Este sistema sera abriendo caja interior en pretil bajo de ladrillo.

Luego de hace la media cana y colocar las dos membranas de 4mm sea hara la
prueba de hidrulica correspondiente. Posteriormente se cerrara la caja, completando
el espacio con cascotes compactados y mezcla. Luego como terminacion se hara una
capa de arena y cemento portland con hidrofugo aplicado con cuchara apretandolo
bien el material. Luego se impermeabilizara con membrana liquida tanto la caja como
asi también todo el pretil. Esto se hara segun Sistema CET con 5anos de durabilidad:
0.7 mm de espesor de membrana. Consumo: 1.8 kg/m2. Aplicando 1 mano de
imprimacién + en 2 manos de membrana tipo Sikalastic -560.

Del lado exterior se debera retirar todo el revoque mal adherido y fisurado, y realizar
picado del resto para generar un mordiente para recibir el revoque nuevo. Esta
intervencion sera de un metro de alto en todo el contorno donde se encuentra este tipo
de pretil. En esta tarea se debera tener especial cuidado tanto con la seguridad del
personal por contarse de trabajos en altura, como también con los elementos
existentes en la azotea del vecino. La empresa constructora debera hacer las

Edificio Isla de Flores Pagina 32|42

Primera firma: Marcelo Amado 3/8/2021



MEMORIA PARTICULAR
{F:-. BANCO CONTRATACION OBRAS MD-IN-G005

~ REPUBLICA AREA INFRAESTRUCTURA Version 01 — 02/02/2021
DEPARTAMENTO GESTION EDILICIA

gestiones necesaria para poder acceder a realizar el trabajo, causando la menor
molestia posible a los vecinos.

7. IMPERMEABILIZACIONES

7.1. GENERALIDADES

Todos los trabajos de impermeabilizacién con membranas asfélticas se ejecutaran de
acuerdo con lo establecido en la MEMORIA GENERAL PARA IMPERMEABILIZACION
DE CUBIERTAS CON MEMBRANAS ASFALTICAS PREELABORADAS (Anexo E) que
se adjunta, y la normativa que esta referenciada en dicho documento, con excepcién de
lo especificado en forma diferente en esta Memoria Particular.

Los sistemas de impermeabilizacidn, proteccion y terminacion, detallados desde abajo hacia
arriba consistiran, segun los sectores definidos seran:

SISTEMA |) - Aplicable a todas las azoteas menos la A3

= Alisado de arena y cemento portland sobre losa estructural

= Contrapiso hormigén alivianado con pendiente de 1,5%

* Imprimacién asfaltica

= 12 capa impermeable: membrana de 4 mm de espesor (sin protecciéon de
aluminio)

=  Embudos de EPDM

= 22 capa impermeable: Membrana de 4 mm de espesor (con proteccion de
aluminio)

= Aluminio asféltico (proteccién del sangrado)

= Fieltro geotextil tipo RT 09 VIDIM

= Aislacién térmica: placas autotrabantes de EPS de alta densidad segun lo
especificado en 6.2.3)

» Proteccion mecanica: baldosones flotantes o sobre apoyos ajustables segun lo
especificado en 6.2.4)

SISTEMA Il) — Aplicable a sector A3
= Preparado de superficie

= Aplicado de membrana liquida (con malla en los planos horizontales).

7.2 DESCRIPCION PROCEDIMENTO SISTEMA |

Este sistema se usara en todos los cuadrantes menos la A3

7.2.1 PREPARACION DE LAS SUPERFICIES
Se retiraran todos los elementos de hierro anclados a los muros y que hoy estan sin uso

alguno o que presenten estado de corrosion progresiva, deteriorando revoques anexos.
Los trabajos de preparacion de soportes seran:
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A nivel de contrapiso realizar un verificado y rectificado de las pendientes, manteniendo
los sentidos originales de escorrentia.

Se deber4 abrir junta perimetral en contrapiso formador de pendientes y en forma previa
al alisado, de 1 cm de espesor como minimo y 10 cm de profundidad cuando sea posible,
la cual tendra como relleno placa de EPS de 1 cm de espesor, que quedara saliente y
luego se enrasara con capa de alisado. Se rebajard y se sellard superficialmente,
respetando ancho y profundidad de sellado de acuerdo a recomendacién del fabricante
del sellador. Esta apertura se debera confirmar con el Director de Obra, antes de iniciar
Su ejecucion.

De encontrarse alguna pieza estructural se comunicara a la DO para determinar el
proceder. Debera tenerse en cuenta la posibilidad que cualquier elemento emergente
sobre el nivel de azotea sea tratado con elementos adicionales como pueden ser la
ejecucion de una segunda cobertura con Geotextil y membrana liquida a base de
poliuretano (PU) (aplicacién CET 15)

En relacién a los planos verticales intervinientes como son muros de pretiles e interiores,
horizontales, y "exteriores”, se debera hacer un hidrolavado general a fin de poder retirar
todo revoque flojo y en mal estado, en donde existen sectores desprendidos se debera
descarnar el muro hasta el ladrillo para ejecutar revoque hidréfugo y de terminacion.
Para todos los casos de reparaciones se debera usar mejorador de adherencia. Los
planos horizontales deberan tener una leve pendiente y no tener huecos, oquedades,
etc.

Si se identificaran procesos de estallamiento por corrosion de armaduras se picara el
area afectada, se rasqueteara con cepillo de alambre retirando todo resto de éxido de
las armaduras, limpiandolo con solucién tipo Ironfox, para luego lavarlas y cubrirlas con
producto inhibidor de la corrosion y restituir las 3 capas de revoque exterior, colocando
entre la primera y la segunda, malla de polimeros. Ante la duda se consultara a la DO.
En caso de las fisuras de mayor espesor en la mamposteria, las mismas seran tratadas
de la siguiente forma:

Se abrird con disco en un ancho de aproximadamente 6 mm y una relacion
ancho/profundidad igual a 1. Con la superficie limpia, libre de polvo y seca, se sellaran
con sellador elastico a base de poliuretano, alisando la superficie sellada en forma
concava. Se respetaran las instrucciones del fabricante del sellador, especialmente las
de colocacién y tiempos de secado y curado. Luego se procedera a reparar y rehacer
los revoques exteriores en mal estado colocando asimismo malla de polimero en areas
de fisuras importantes (mayores a 5mm).

Como acabado las superficies de pretiles y muros (incluidas las caras superiores) se
utilizara Membrana PU tipo Sika 560, en la condicion de CET5 y donde se requiera se
podré reforzar con geotextil. En los casos necesarios, se debera aplicar fijador.

En las tapas de pretiles, se aplicaran dos manos de membrana liquida PU tipo Sika 560.

En lo que respecta a las caferias de la instalacién eléctrica para el equipo de aire
acondicionado, se debera tener especial cuidado en el sellado de los anclajes, para
evitar futuras filtraciones por esos puntos. Asimismo, los recorridos viejos de esas o
otras caferias que estén en desuso se deberan retirar, junto con sus anclajes y
posteriormente recomponer revoque Yy sellar esos puntos para luego aplicar la
membrana.

En las cubiertas se removera la proteccion actual retirando la/s impermeabilizacion/es,
llegando a la losa estructural. Luego se tendra que ejecutar contrapisos de relleno con
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hormigon alivianado, generando una pendiente de 2% a partir de la toma de desagule
donde habrd una olla para recibir las aguas pluviales.

Sobre el relleno se debera (respetando las pendientes), realizar una capa de mortero de
20 mm de espesor minimo con refuerzo de malla tipo Tenax E, compuesto por tres
partes de arena terciada y una de cemento portland, alisando perfectamente y
manteniendo las pendientes de escurrimiento que en ningin caso serdn menores a 2
%.

Se haran las pendientes hacia las toma de desague, dichas pendientes (manteniendo
siempre el mismo criterio), no deberan ser menores a 2 %, asegurando la evacuacion
hacia los desagUes pluviales, se tendra especial atencién a las depresiones en sector
de embudo para escurrimiento total, generando una olla segun detalle.

La superficie de espera debera estar completamente seca, limpia y sin impurezas ni
elementos punzantes que comprometan su adherencia para lo cual previo a la
colocacién de la membrana se realizard una limpieza en seco con cepillo de acero en
todas las superficies a impermeabilizar, realizandose un barrido final.

La comprobacién de pendientes resultantes una vez ejecutado el alisado soporte de las
membranas se realizara en presencia de la DO y con nivel laser (autonivelante)
generador de planos horizontal/vertical, el que sera suministrado por el contratista.

IMPORTANTE: Se deberan remarcar niveles y pendientes para observar altura de
gargantas y como se ejecutara la prueba de agua (viabilidad) antes de iniciar los trabajos
de picado en muro

Se realizaran gargantas perimetrales, en los muros que permita la altura, con la
condicion de que las medidas minimas de las cajas, cuando correspondan, sean de 20
cm de altura por 8 cm de profundidad. Las cajas serdn menores en muros simples
(menores o iguales a 18 cm) para no debilitar los mismos.

En las gargantas se construirdn medias canas acompanando la altura de las mismas
con mortero de arena y cemento en proporcién 3:1, y las membranas en el perimetro a
impermeabilizar subirdn como minimo18 cm dentro de cajas o z6calos (ver detalles).

IMPORTANTE: Se debera tener especial cuidado de no dafar los equipos de AA y sus
instalaciones.

7.2.2 PROCEDIMIENTOS

Configurados los alisados con las pendientes solicitadas se debera realizar la
imprimacién que consistird en una emulsion asfaltica o imprimacién asfaltica del tipo de
Sika, aplicandose ésta a pinceleta y siendo esta imprimacién de baja viscosidad,
debiendo quedar toda la superficie bien cubierta, superponiéndose una mano con otra
en forma cruzada.

Se debera esperar el tiempo necesario para que seque cada mano (como lo establece
el fabricante) y permita transitar sobre ella, asi de esta manera se estara en condiciones
de colocar la membrana.

La primera membrana a emplear sera del tipo Sika 42NP con alma central de polietileno;
la cual se colocara totalmente adherida, con solapes de al menos 10 cm.

Una vez finalizada la colocacion de la primera membrana, se debera realizar en el
solape, el sangrado correspondiente asegurando la maxima adherencia.
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En relacibn con los embudos de desaglie, se dispondra la primera membrana
penetrando en el cafo de bajada del pluvial, una distancia no menor a 8 cm, para luego
insertar el desagiie de EPDM vertical de @110/100, 6 cazoleta de desagiie con un
adherente del tipo de Sika Flex 1A.

Luego se colocara la segunda membrana del tipo gofrada (tipo de Sika, 42AP), con alma
central de polietileno, soldando ésta en forma paralela a la ya colocada, comenzandose
a colocar desde el ingreso a los distintos desaglies hasta los sectores mas altos,
solicitdndose solapes no menores a 10 cm. Se tendra que proteger el sangrado con tres
manos de aluminio asfaltico del tipo de Sika, dejando secar ente mano y mano de
aplicacion el tiempo necesario que impida la adherencia al contacto. Las fajas de ambas
capas de membranas deberan estar desfasadas 50 cm entre si para evitar la
superposicién de solapes.

Una vez concluida esta etapa, se procedera a realizar la prueba hidraulica, la cual se
coordinara previamente con los técnicos del Banco. La misma se realizara en dos etapas
y consistira:

Al dia siguiente inundar la azotea por encima de los embudos de bajadas pluviales
durante 12 horas, segln se establece en el numeral 3.6.9 de la MEMORIA GENERAL
PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS CON MEMBRANAS ASFALTICAS
PREELABORADAS.

Las pruebas se realizaran por zonas o cuencas de desagle. Se debera realizar un
seguimiento visual durante las 72 horas siguientes al ensayo, a efectos de detectar la
eventual apariciéon de humedad en caras internas de cerramientos. Se controlara la
continuidad en el tiempo de los niveles originales del agua.

El contratista dispondra de todos los elementos necesarios para la realizacion de estos
trabajos, siendo imprescindible contar con los tapones de pruebas necesarios para los
cafnos de bajada, ya que, de no contar con estos al momento de la prueba, la misma se
postergara para una nueva fecha. La salida de agua (flujo) posterior a la prueba debera
ser controlada para no afectar las instalaciones del Banco.

Después de realizada la prueba hidraulica y aprobada por la DO, se cerraran las cajas
con mortero y cascotes, impermeabilizando con alisado de arena y cemento portland
dosificacion en volumenes 3:1 con 1/10 de hidréfugo dado a cuchara apretada evitando
dejar poros en la superficie y terminandose con revoque fino sin hidréfugo aplomandose
a la superficie vertical. En los casos donde se requiere la pieza de hormigén a modo de
nariz como resguardo/remate de gargantas, se procedera de la misma manera cuidando
la buena adherencia del cerdmico y evitando un “vuelo” excesivo para prologar su vida
util y adherencia.

7.2.3 AISLACION TERMICA

Luego de verificada la nula presencia de cualquier objeto extrano se extendera el
GeoTextil tipo RT09 a continuacion se procedera a la colocacion de la aislacion térmica,
compuesta por placas moldeadas autotrabantes de poliestireno expandido (EPS) de 50
mm de espesor (del tipo ATR3 de Bromyros), de peso especifico tipo Ill (21 a 24 kg/m3)
y categoria dificilmente inflamable, conformadas en su cara inferior con elementos que
permitan escurrir el agua por debajo de las mismas. Las placas se colocaran
encastradas, cubriendo en todos los sectores la mayor cantidad de superficie posible,
realizandose los cortes necesarios, pero sin realizar quiebres junto a los bordes.
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Deberan tenerse en cuenta las condiciones de viento durante su colocacién y hasta que
se completen las capas de proteccion y terminacion.

7.2.4 PROTECCION MECANICA

Sobre la aislacién térmica de EPS, se colocaran baldosones prefabricados flotantes de
hormigon tipo FERMENTO, simplemente apoyados y alineados a junta abierta unos con
otros, de forma de cubrir la mayor area posible.

Los baldosones de mortero impermeable tipo Fermento solicitados seran de forma
cuadrada de 50x50cm de espesor 35 mm con alma estructural de macrofibras de hierro,
y tendran armaduras de polimeros. Los mismo tendran un 20% de contacto con el EPS

Debera replantearse su distribucién de acuerdo a la modulaciéon dimensional de los
mismos, a efectos de tener en cuenta los elementos emergentes, esquinas y bordes, de
manera de evitar el corte de los baldosones o tener piezas inferiores a media baldosa
de ancho. Las piezas recortadas no se ubicaran en bordes y perimetros, sino una fila
alejados de estos.

Junto con la oferta se debera entregar muestra de los baldosones a emplear,
incluyéndose ademas su descripcion técnica (modulacion disponible, dimensiones,
composicion, origen, peso, etc.).

Los baldosones deberan tener una variacion dimensional minima a efectos de asegurar
su colocacion a tope, con una separacion media de 4 mm entre sus cantos (tolerancia
inferior y superior de 3 mm). Su peso, textura, aristas y elementos de apoyo permitiran
la distribucién de cargas de manera de no dafar ni marcar las placas de EPS en
condiciones de trafico de personas sobre los mismos. Una vez completada la proteccidon
y terminacion, no podra quedar expuesta la membrana con proteccidén de aluminio, nila
aislacion térmica de EPS.

En bocas de bajadas de desagles pluviales se colocaran, embutidos, dispositivos de
retencion resistentes a la corrosion (acero inoxidable o acero galvanizado o polimero
resistente a rayos UV), de abertura no mayor a 10 mm. Los mismos deberan sobresalir
10 cm como minimo sobre el nivel de la boca, y permitiran ser retirados con facilidad
para la limpieza periddica.

NOTA: Se debera garantizar que los baldosones no se fisuraran en el periodo de un
ano, debiéndose remplazar en caso de que eso ocurra

7.3 DESCRIPCION PROCEDIMENTO SISTEMA I

Este sistema se usara en los cuadrante A3.

7.3.1 PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

Se retiraran todos los elementos de hierro anclados a los muros y que hoy estén sin uso
0 que presenten estado de corrosidn progresiva, deteriorando revoques anexos.

Se retiraré toda vegetacion existente, se hidrolavara toda la superficie y recompondra
con revoque los faltantes.
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7.3.2 PROCEDIMIENTOS

Se usara sistemas CET con 15 afios de durabilidad: 1.5 mm de espesor de membrana.
Consumo 2.8 kg/m2 + refuerzo con Sika Tex 75. Aplicando 1 mano de imprimacién + 3
0 4 manos de Sikalastic-560.

Imprimar el sustrato aplicando una mano diluida de membrana tipo Sikalastic-560. La
aplicacion posterior se realiza a pinceleta. Se aplicara una segunda mano de
membrana liquida pura en color gris. Luego se sumar malla tipo SikaTex 75 para
reforzar el sistema, y seguir completando aplicaciones de membrana hasta terminar el
quilaje necesario.

En todas las superficies se solicita usar tono gris en las primeras manos y blanco en las
finales.

La terminacion final debera ser blanca sin visualizarse gris en ningun sector.

8. REVOQUES

Los muros que deban revocarse se prepararan esmeradamente, raspando la mezcla de
la superficie y desprendiendo aquellas partes mal adheridas. No debe revocarse ningun
paramento antes que la pared esté suficientemente seca, a efectos de que no se
produzcan eflorescencias.

En el momento de proceder al revocado, debe humedecerse superficialmente en forma
adecuada, salvo los de arena y cemento portland gris.

Se usara mejoradores de adherencia para solidarizar los pafos nuevos al sustrato.

Los revoques deben tener superficies perfectamente planas, homogéneas y sin
presentar alabeos ni fuera de plomo, no debiendo presentar manchas, rugosidades,
ralladuras, uniones defectuosas ni huecos.

Antes de aplicarse la ultima capa de homogeneizacion deberan realizarse todos los
cortes de muros, embutidos de caferias, instalaciones, etc. Para ello el contratista
debera hacer las consultas a la DO del BROU y los subcontratos intervinientes aun
cuando no sean aportados por él.

Las reparaciones de revoques se realizardn en pafos rectangulares, interponiendo
mallas plésticas resistentes a los alcalis.

A todas las superficies revocadas, se les aplicara dos manos como minimo de
Membrana PU tipo Sika 560, en la condicion de CET5. En los casos necesarios, se
debera aplicar fijador compatible.

9. TECHO LIVIANO

Se realizara una nueva cubierta conformada por paneles tipo “Isodec” de 15 cms. de
espesor de acuerdo a planos y detalles constructivos. El Contratista debera incorporar
todos los accesorios necesarios y aconsejados por el fabricante para obtener un
cerramiento adecuado y hermético.

Por encima se colocara una cupertina, en cara superior del pretil-aleta. La misma
puede ser de galvanizada o pintada de blanco tipo Bromyros. la misma debera tener la

forma expresada en el gréfico. Para retirar el agua del encuentro del muro con el techo
liviano.
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10. ALUMINIO

Preferentemente esta colocacién seria conveniente realizarla finalizando la obra y a
medida que se van haciendo los vanos en rustico dejarlos tapiados para evitar ingreso
de agua al interior del edificio.

El contratista cotizara el suministro colocacion de las aberturas planilladas,
Seran puestas en obra aplomadas y niveladas perfectamente y protegidos contra
golpes mediante elementos apropiados a efectos de evitar que sufran el minimo
deterioro.

La fijacion de la abertura sera directamente al hormigén con tornillos expansores y a la
mamposteria con tacos y tornillos. Los anclajes se haran solo en tres caras evitando
hacerlo en la cara inferior. La distribucion de los anclajes sera uniforme pero no superior
a 80 cm. Partiendo de 20 cm del angulo de la abertura. Deberan ser de aluminio, acero
galvanizado o acero inoxidable.

Las aberturas deberan tener la proteccion del anodizado correspondiente, no se
aceptaran perfiles rayados. La instalacién debe estar perfectamente escuadrado y
nivelado.
Se rellenara el espacio entre el perfil y el paramento con espuma de poliuretano de gran
expansion. Se sellaran los angulos del marco y las juntas en general con silicona
climatica

11. HERRERIA
Porton de acceso

Se manejaran dos opciones a eleccidn de la empresa contratista, segln su organizacién
de obra y manera de en como ingresa los materiales y se retira los escombros.

A) Un portdn de chapa de similares caracteristicas al ubicado por la calle Isla de
Flores, de doble hoja batiente o corredizo, con una puerta mas chica
incorporada al propio portdn, con cerradura de seguridad. El portdn debera
llevar candados con pasadores para abrir desde el interior. De esta manera, el
ingreso se hace por la puerta y desde el interior se pueden abrir los candados
para realizar la apertura del porton.

B) Remplazar puerta actual por puerta que ofrezca mayor seguridad con cerradura
de seguridad

Escaleras

Se debera restaurar la escalera de acceso a azoteas en cuadrante A2:
Generando el apoyo de hormigdn para anclar la escalera tal que la misma comience al
nivel de azotea terminada (losetas).
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Se realizarén las reparaciones necesarias en sectores muy deteriorados se realizara el
corte y sustitucion de segmentos por soldadura. Dicha operacion debera resultar en
superficies continuas, sin rebabas.

Se realizara limpieza, lijado y pintura con dos manos como minimo de fondo convertidor
y esmalte tipo HAMMERITE color gris claro.

Ventanas

A las ventanas en A1, A2, A7 y A9 se realizara limpieza, lijado y pintura de elementos
metalicos y contravidrios, con dos manos como minimo de fondo convertidor y esmalte
tipo HAMMERITE color blanco.

En las ventanas de azoteas A1 y A2, se considera el tratado de las varillas interiores.
También se debera remplazarlas babetas soldadas en la cara interior de la ventana de
15 cm de alto, la misma también tiene que estar tratada y pintada del mismo tono.

Se sustituiran los vidrios que estén roto o los que se rompan durante la restauracion.

Puerta

Se debera restaurar puerta de acceso a la azotea en cuadrante A8, la misma se podra
usar durante la obra, y al finalizar la misma tendra que ser entregada restaurada y
teniendo una apertura y cierre en buenas condiciones

12. PINTURA

Las superficies a pintar deben estar limpias y secas. Toda particula suelta debe ser
retirada antes de la aplicacion.

Planos Verticales

Se usara Sistema CET con 5afos de durabilidad: 0.7 mm de espesor de membrana.
Consumo: 1.8 kg/m2. Aplicando 1 mano de imprimacién + en 2 manos de membrana
tipo Sikalastic -560

Se pintaran todos los pretiles de ambas caras, al igual que los muros que limitan en las
azoteas A2, A5, A6, A7, A8, A9

Planos Horizontales

Esta superficie, basicamente es la azotea AS.

Se usara sistemas CET con 15 aros de durabilidad: 1.5 mm de espesor de membrana.
Consumo 2.8 kg/m2 + refuerzo con Sika Tex 75. Aplicando 1 mano de imprimacién + 3

0 4 manos de Sikalastic-560.

En todas las superficies se solicita usar tono gris en las primeras manos y blanco en
las finales.
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13. TAREAS EN EL INTERIOR EDIFICIO

En el interior del edifico se debera retirar todo el revoque flojo o en mal estado del
cielorraso, tomando como referencia la lamina 03 de diagnéstico de cubierta.

Si se identificaran procesos de estallamiento por corrosion de armaduras se picara el
area afectada, se rasquetearda con cepillo de alambre, incluso usando elementos
mecanicos para mejorar su poder abrasivo, retirando todo resto de éxido de las
armaduras, limpiandolo e inyectando aire seco comprimido para retirar cualquier
particula de polvo y cubrirlas con producto inhibidor de la corrosién

Se debera cotizar el retirado total de todo el revoque antes descripto.

En caso de observarse perdidas de seccién en los hierros se debera dar aviso al técnico
del Banco, debiendo considerar tener que soldar varillas nuevas con la longitud
necesaria para que se empalme nunca menos de 10 cm para cada lado.

Se debera tratar los hierros que queden expuestos con producto similar a Sikatop
Armatec 108 Anticorrosivo Varilla Hierro. Se debe aplicar segun especificaciones
técnica del proveedor.

En caso de observarse fisuras, se abrird con disco en un ancho de aproximadamente
6mm y una relacion ancha/profundidad igual a 1. Con la superficie limpia, libre de polvo
y seca, se sellaran con sellador elastico a base de poliuretano, alisando la superficie
sellada en forma concava. Se respetaran las instrucciones del fabricante del sellador,
especialmente las de colocacion y tiempos de secado y curado.

Se debera cotizar el tratamiento de hierros y la restauracion de sus revoques por 20m2,
el cual seréa sefalado por los técnicos del banco en donde se ejecutara.

Restaurar revoque con monocapa tipo Sika, siguiendo las especificaciones técnicas del
manual.

Todos estos trabajos por ser trabajo en altura debera contar con todas las medidas de
seguridad e intervenir un Técnico Prevencioncita
14. ASISTENCIA A SUBCONTRATOS E INSTALACIONES

14.1 GENERALIDADES

El contratista debera brindar asistencia a los subcontratos propios y a otros contratos
realizados directamente por el Banco para el acondicionamiento de instalaciones
eléctricas e cuidados de caferias y equipos de aire acondicionado.

Se debera tener especial cuidado los equipos de aire acondicionado, al igual que el resto
de la instalaciéon de acondicionamiento térmico.
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IMPORTANTE: Todo dafo causado en dichas instalaciones o equipos, actuales o las
nuevas, seran a cargo de la empresa constructora.

14.2 INSTALACIONES ELECTRICAS

La empresa constructora debera disponer de un Tablero de Obra reglamentario
y apto para alojarlo a la intemperie. Este tablero contara con interruptor general
de II32A Icc<= 6KA, diferencial puro de 1140/0.03A, bornera de puesta a tierra,
interruptores magnetotérmicos de II6A Icc>=6kA (iluminacién) y I110A,
Icc>=6KkA (tomas corrientes).

La alimentacion del Tablero de Obra sera por toma corriente IEC 60309. El
conductor que lo vincule al tablero del Banco, sera bajo goma Cu 2x6 + 6T y
serd aportado por el contratista. Una vez ubicado en su lugar y tendido el
conductor bajo goma, sera personal designado por el Banco el que procedera a
conectarlo en la proteccion de derivacion, (que se instalara a ese fin), en el
Tablero General del Banco. Este conductor discurrird en forma aérea grapado a
los muros en toda su extension.

De derivarse del Tablero de Obra conductores, seran del tipo bajo gomay
discurriran en forma similar a lo indicado con anterioridad para el conductor que
energiza el referido tablero.

Cuando un conductor cruce la envolvente del tablero, debera instalarse un PG
en el referido cruce.

Finalizados los trabajos, se retirara el tablero de Obra y el/los conductor/es
grapado/s en el/los muro/s.

14.3 INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

Se debera conectar el desagie del equipo de AA a los desaglies de pluviales,
simplemente presentando el mismo a la boca de desagtie sin obstruir la misma.

15. GARANTIA DE LOS TRABAJOS

El contratista debera otorgar garantia escrita por todos los trabajos de
impermeabilizacién con sistemas con membranas asfalticas por un plazo de 10 anos,
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5 .de la MEMORIA GENERAL PARA
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS CON MEMBRANAS ASFALTICAS
PREELABORADAS. (ANEXO E)

El contratista debera otorgar garantia escrita por todos los trabajos de
impermeabilizacion con sistemas con membranas liquidas por un plazo de 3 afnos, en
forma previa a la fecha de recepcién de la obra.
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