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OBJETO DEL PEDIDO 

 

Los trabajos comprenden la ejecución de hasta 150 Conexiones de agua en  Sección 

Durazno. Según el siguiente detalle 

 

                     De hasta 40. Conexiones largas en asfalto (tunelera) 

                   De hasta 10.  Conexiones cortas en asfalto 

                    De hasta 40 Conexiones largas en hormigón 

                   De hasta 10 Conexiones cortas en hormigón 

                   De hasta  40 Conexiones largas en tierra 

                    De hasta 10 Conexiones cortas en tierra 

                     

 

 

  

ESPECIFICACIONES GENERALES  

 

       VISITA A LA ZONA DE OBRAS 

 

 Se aconseja que los interesados,  bajo su propia responsabilidad y a su 

propio riesgo, visiten e inspeccionen la zona de trabajo  y sus alrededores y 

obtengan por sí mismos toda la información que pueda ser necesaria a fin 

de preparar la oferta y celebrar el Contrato. Los gastos relacionados con 

dicha visita e inspección correrán por cuenta del Oferente. 

 

       NOTIFICACION DE LOS TRABAJOS 

 

 Los trabajos inherentes a la construcción de conexiones de agua se 

efectuarán mediante órdenes de trabajo dadas al Contratista por la   

Jefatura Comercial Operativa de Durazno.  
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Las ordenes de trabajo serán entregadas al Contratista personalmente en  las oficinas 

de OSE.  

 

N° Calle 

Número 

de 

Puerta  

Nombre 

solicitante 

Tipo de 

pavimento 

Tipo de 

vereda 

Tubería 

existente 
Ubicación 

de la 

Tubería 
Ø 

mm 

Material 

 

1         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se entregarán hasta un máximo de 10 (diez) trabajos diarios, 

debiéndose cumplir con estas órdenes en un plazo no mayor a 3 días 

calendario contados a partir de la entrega de las órdenes.  

 

 Dependiendo de la demanda de nuevos usuarios a las redes de agua 

potable de OSE el Director de Obra podrá disponer a la empresa Contratista  la 

suspensión de las mismas hasta tanto surjan pedidos.   
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      PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

 Las solicitudes de prórroga que correspondan, o no, a causas habituales 

tales como lluvias o paros de la construcción, deberán ser planteadas por 

escrito al Director de Obra dentro del primer día hábil de aparecidas las 

causas que las pudiera ameritar. Las mismas deberán ser debidamente 

justificadas y quedarán a resolución de la Administración. Toda solicitud 

planteada fuera del plazo no será atendida. 

 

 Se considerará un trabajo correcto y aceptado, sólo aquel que aparte de 

cumplir con los requisitos técnicos, se cumpla dentro de los plazos 

previstos. Se considerará trabajo cumplido cuando esté construida la 

totalidad de la conexión con el medidor instalado. 

 

       

 

  

 

 

 PLANIFICACION DIARIA 

 

 Al inicio de los trabajos el Director de Obra de OSE ajustará, en 

coordinación con la Empresa Adjudicataria, el plan General de Ejecución de 

los Trabajos presentados.  

                  No obstante ello, la Empresa Adjudicataria en forma diaria ajustará el 

referido plan a las órdenes de trabajo que le sean entregadas. 

 

 La información de las órdenes de trabajo cumplidas, será dada por el 

técnico responsable de la empresa, al siguiente día hábil de su ejecución.  

Deberá indicarse diámetro de la conexión, número, diámetro y marca  del 

medidor instalado y fecha de cumplido. Se tomará como fecha de cumplido 
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a efectos de la contabilización de los plazos y las multas, la fecha de 

comunicado el cumplido. 

 

       DE LOS SUMINISTROS QUE PROPORCIONARA  OSE  

 

 Con cada orden de trabajo el Director de Obra entregará a la empresa 

Contratista todos los materiales necesarios para la ejecución de las 

conexiones. 

 

 

 

DE LAS TAREAS Y SUMINISTROS QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA  

 

 Se establecen a continuación las principales tareas y suministros que 

el Oferente debe incluir en su propuesta para la realización de los trabajos 

correspondientes a la ejecución de las conexiones de agua en la Sección 

Durazno. Por consiguiente, y sin limitar las tareas y suministros de modo 

taxativo, están comprendidos en la compra y deberán ser ejecutados por el 

Contratista las siguientes actividades: 

a) Construcción de conexiones de agua. 

b) Remoción de pavimentos. 

c) Remoción de veredas. 

d) Colocación de nichos reglamentarios. 

e) Señalización de la zona de trabajo. 

                  f)       Pozos cubiertos con balasto en calles de bitumen u hormigón.   

                   g)      Retiro del material sobrante habilitando la plena circulación. 

 

      

  ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS A 

REALIZAR  
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 El trabajo a realizar comprende todas las tareas necesarias para la ejecución 

completa de la conexión, desde la instalación del ferrul (colocación y perforación de la 

tubería de distribución),  hasta la colocación del medidor, 1ra y segunda llave. 

A título informativo se enumeran dichas tareas: 

1) Corte de pavimento de calzada y remoción del pavimento de vereda, 

con la ejecución de un pozo sobre la tubería de aproximadamente 1.50 

x 1.00 dejando descubierta la misma y la ejecución de un zanjado de 

0.20m a 0.40 m de ancho por 0.40 m de profundidad, alineado con la 

posición del nicho para el medidor.  

2) Colocación del ferrul sobre la tubería de distribución, esta operación 

consiste en la fijación del ferrul a la tubería por perforado de la misma 

en caños de HºFº o con la colocación de collar de toma (abrazadera) en 

caños de FºCº y P.V.C  operación que deberá realizarse con la cañería 

en carga. 

3) Colocación de la tubería de PEAD, llave de paso y medidor. En caso de 

que un tramo de tubería quede debajo del pavimento de  calzada, 

deberá entubarse en una vaina de P.E (polietileno) o PVC de mayor 

diámetro (38 mm como mínimo). De la misma forma deberá envainarse 

el pasaje de la tubería por la pared o muro del usuario. 

 

 

 

 

      DE LA ESTANDARIZACION DE LA CONEXIÓN 

 

 Las conexiones se deberán construir de acuerdo con los criterios y 

materiales establecidos en la estandarización de la conexión que se 

describe a continuación. 

 

Se define como conexión corta aquella situación en la cual el predio del 

solicitante de la conexión y la cañería de distribución se ubican a un mismo 
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lado del eje de la calzada, conexión larga, por oposición, es cuando la 

cañería de distribución se ubica por la acera opuesta al predio del 

solicitante de la conexión. 

 

9.2 - Esquema general de instalación de las conexiones nuevas domiciliarias de 

½ pulgada. 

 

 

1) Instalación del cliente enterrada en el piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Instalación del cliente levantada del piso  
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Adaptador 
curvo 
 

ferrul 

 

llave OSE 

 

medidor 

llave 

cliente 

cliente 

 

nivel 
terreno 

 

Codos  

niple 

tubería conexión 

niple 
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La llave de cierre perteneciente a O.S.E. va instalada al lado del medidor 

dentro del nicho, el tipo de llave a utilizar deber ser llave esférica, con 

cierre y apertura en cuarto de vuelta.  

Se deberá construir un caballete rígido para la  instalación del medidor, a 

los efectos de asegurar una correcta colocación del medidor, se adoptó el 

sistema de medio caballete en polipropileno/P.V.C. para instalaciones en 

pared o muros (Esquema 1 - Tubería interna de acceso del usuario 

levantada del piso) y de caballete completo en polipropileno/P.V.C para 

instalaciones en jardín o retiros.- (Esquema 2 - Tubería interna de acceso 

del usuario enterrada en el piso). 

 

En el Anexo II se adjunta el despiece de las conexiones tipo de OSE. 

 

       Materiales constitutivos y diámetros considerados: 

 

Para los elementos de la nueva conexión se determinaron los siguientes 

materiales: 

 Collar de toma o abrazadera  ................. P.V.C. o hierro 

 Ferrul ...................................................... bronce o P.V.C. 

 Cupla de reducción 19 a 12.7 mm .......... bronce 

 Adaptador para polietileno.......................metal/P.V.C. /polipropileno 

 Tubería conexión ......... ...........................polietileno de alta densidad 

caño 
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 Codos ..................................................... polipropileno / P.V.C. 

 Niples ...................................................... polipropileno / P.V.C. 

 Llave OSE ............................................... metal 

 Llave cliente .........................................    metal 

 Tubos (rectos y acodados) ..................... bronce 

 Tuercas (con perforación para precinto)    bronce 

 

Abrazadera o collar de toma: 

Para tuberías de fibrocemento se considera el uso de abrazaderas de hierro 

con perforación de 19 mm., y para tuberías de P.V.C. collares de toma de 

P.V.C., ambos para ferrules de P.V.C. 

 

Ferrul: 

Para tuberías de hierro se deberá colocar ferrul de bronce,  roscándolo 

directamente en el caño. 

 

 

 

 

Para tuberías de fibrocemento se utilizarán ferrules de P.V.C., 

colocándoselos con las abrazaderas descriptas anteriormente (con 

perforación de 19 mm.). 

Para tuberías de PVC se utilizará el ferrul de PVC, con salida para tuberías 

de polietileno de 20 mm. de diámetro exterior.- 

 

Adaptador para polietileno: 

Cuando se utilice ferrul de bronce se colocará un adaptador para polietileno 

con rosca hembra de 19 mm y salida para polietileno de 20 mm. Para 
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interconectar  la  conexión de polietileno con el caballete  se utilizará un 

adaptador curvo para polietileno con rosca hembra de 12.7 mm. 

 

Tubería de conexión: 

Se establece el uso general de tubería de polietileno de alta densidad con 

diámetro exterior de 20 mm. dado que todas las piezas de unión se 

adaptan a esta medida y a ambos tipos de materiales. Para la aceptación 

de las mismas se exigirá la marca UNIT-ISO de conformidad con la Norma 

4427 PE80. 

 

Codos y Niples: 

Estas piezas serán de polipropileno o P.V.C. de acuerdo a normas ya 

existentes. 

El tipo de rosca de cada pieza (macho o hembra) esta definido de forma tal 

de optimizar las dimensiones de todo el conjunto. 

Las dimensiones internas serán de 12.7 mm..- (1/2 pulgada). 

 

Tubos y Tuercas: 

Estas piezas serán de bronce teniendo los tubos rectos o acodados, con 

roscas macho de 12.7 mm. y las tuercas roscas hembra de 19 mm., 

debiendo estar de acuerdo con las normas ya existentes. 

 

 

Medidor: 

El medidor a utilizar tendrá la carcasa de bronce o PVC y el diámetro de 

entrada y salida será de ½”, con rosca de 3/4”. 

La distancia entre roscas del medidor será preferentemente de 165 mm., y 

en los casos donde el medidor a instalar tenga menos de 165 mm, se 

colocará un adaptador de bronce que suplemente la diferencia de longitud. 
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La distancia entre las tuercas de la conexión a construir deberá ser 

siempre 16.5 cm. (ver esquema de instalación). 

 

 

 

 

Llave de OSE: 

Será de  metal de acuerdo a criterios y normas ya establecidas, según RD 

1673/99. 

El diámetro a utilizar será 12.7 mm. (1/2 pulgada) y con roscas hembras. El 

cierre será de tipo esférico de cuarto de vuelta con volante removible y que 

permita su precintado. 

 

Llave cliente: 

Será de  metal del mismo tipo definido en el punto anterior. 

El diámetro a utilizar será 12.7 mm (1/2 pulgada). 

 

 Dimensiones de las instalaciones del medidor y del nicho 

El nicho donde se alojará el medidor será colocado por el cliente. Se 

consideraron para la definición de las dimensiones de las instalaciones las 

actuales medidas del nicho de medidores de ½ pulgada y la garantía de 

lograr una colocación correcta del medidor (esfera horizontal en los casos 

de medidores velocimétricos ), obteniendo así un adecuado funcionamiento 

del medidor y una lectura fácil del mismo. 

 

Esquema de la instalación: 

 

 

 línea de propiedad 
frontal 

puerta 
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Se especifican las dimensiones mínimas externas del nicho con el 

propósito de facilitar la estandarización de las conexiones existentes. 

Como puede apreciarse en las figuras precedentes (vista frontal, vista 

lateral) se establecen las dimensiones máximas a la que debe estar 

colocado el medidor, tanto en altura como en profundidad, a efectos de 

facilitar la lectura del medidor. 

 

       Ubicación del medidor 

 

   La ubicación del medidor deberá ser tal que asegure el acceso directo desde 

el espacio público existente (vereda, pasaje, etc.), entendiéndose como lugar 

apropiado el límite frontal de propiedad. De esta forma la Administración se 

45 cm 

40 cm 

16 cm 
 
 cm 

Mayor que 
20 cm 

cliente 

cliente 

nicho 

16cm 

Mayor que 
20 cm 

40 cm 

20 cm Exterior 
Interior 

Vereda  o 
Nivel terreno 

Vista frontal Vista lateral 

máximo 10 cm 

tubería 
conexión 

tubería 
conexión 

medidor 

Vereda  o nivel 
terreno 

nicho 

10 cm 
10cm 

16.5 cm 
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asegura que cualquiera sean las modificaciones que el cliente realice en su 

propiedad (enrejado, muro elevado, etc.), no afectará la toma del consumo, ni 

la ejecución del corte. 

Para aquellos casos en que no sea posible acceder a lo planteado 

precedentemente, en forma justificada y previa autorización del Director de 

Obra  se podrá colocar el medidor en la vereda. 

 

 Normativas generales y casos particulares 

Instalación en nicho reglamentario 

En un lugar de fácil acceso, en los casos que el propietario no lo haya 

colocado, el Contratista  colocará un nicho reglamentario (de dimensiones 

0,45x0,40x0,20m) brindado por OSE para alojamiento del medidor. 

Entrado por el piso del nicho, y saliendo por un tabique lateral, el 

Contratista suministrará y montará en forma de caballete las piezas 

necesarias según el esquema de instalación adjunto. 

  

       DE LAS CONEXIONES LARGAS 

 Para las conexiones largas en las que es necesario realizar el cruce de la 

calzada, en los casos que sea técnicamente posible se deberá realizar el 

cruce con equipos de perforación subterránea, tuneleras, evitándose así el 

corte transversal de los pavimentos, de manera que sea posible la 

colocación de la vaina correspondiente. 

Todas las conexiones con cruce de calle serán envainadas con polietileno 

de baja densidad, según norma UNIT-ISO 4427 PE50,  de Ø 38 mm desde 

el ferrul hasta un metro antes del nicho. 
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El Oferente deberá especificar las características  técnicas y de operación 

del equipo de perforación subterránea a utilizar. 

En aquellos casos en que no sea posible el uso de tuneleras y habiendo 

obtenido previamente el permiso de la Intendencia Departamental de 

Durazno, se procederá al corte transversal del pavimento de la calle.  

  

        DE LAS CONEXIONES MULTIPLES 

 

 Cuando sea necesario realizar varias conexiones en una misma dirección y 

N° de puerta de servicios para distintas unidades, serán envainadas hasta 

4 conexiones en una misma tubería de PVC PN6 de Ø 110 mm. 

 

       SEÑALIZACION 

  

 Identificación de equipos y vehículos: la empresa Adjudicataria deberá 

identificar debidamente los equipos y vehículos utilizados con el nombre de 

la empresa en una parte visible de los mismos. 

 

 Zona de trabajo: deberá estar rodeada por una banda plástica de color 

amarillo que impida la circulación de extraños, y conos de advertencia de 

colores vivos espaciados alrededor del área ocupada. Cuando los trabajos 

sean en la calzada, será obligatoria la colocación de balizas. 

 

 Cartel móvil: en cada zona de trabajo se dispondrá de un cartel móvil, de 

dimensiones no inferiores a 0,80 x  0,60 m. El mismo tendrá las leyendas 

según el modelo que indique la Dirección de Obra. 

 

        La falta de señalización durante la realización de los trabajos  o  la no-

reparación en caso de deterioro, dará lugar a una multa diaria de 1 UR 

(una Unidad Reajustable). 
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       OBRAS ACCESORIAS 

 

 Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras 

accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los 

distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las 

cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas 

explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos 

licitados. 

          A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes: 

 corte de raíces 

 limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de los 

materiales sobrantes; 

 colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria; 

 reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, 

alterados durante el corte; 

 remoción y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado; 

 consolidación del terreno de fundación; 

 desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de 

los trabajos;    

 retiro del material sobrante; 

 

 

       RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

 La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y 

organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar 

en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la 

I.D.D, UTE, ANTEL, TV cable, saneamiento, etc y M.V.O.T.M.A. por el 

incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia ambiental. 

También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el 
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desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal 

afectado a los mismos.     

    

    Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa 

adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación 

con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con 

todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, 

cumpliendo con toda la reglamentación vigente del B.S.E. y del Ministerio de 

Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use 

en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.  

 

  La empresa adjudicataria será responsable de las multas por 

incumplimiento de las disposiciones vigentes dispuestas por la IDD. 

 

 La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda 

ocasionar sobre la red de agua y saneamiento en la ejecución de los 

trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará 

personal de la Administración y el costo de los trabajos será a cargo de la 

empresa adjudicataria. 

  

 

       DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS 

 

 La empresa será responsable por la conservación de las conexiones a  su 

costo, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción por la 

dirección de obra o de la I.D.D., en su caso, en referencia a defectos 

constructivos no evidentes al momento de la respectiva aprobación.  

 

 

        DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 

       Son obligaciones de la empresa adjudicataria: 
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a) Cumplir con el salario de sus trabajadores, respetar las horas de 

trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en la leyes, laudos y/o 

convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de 

actividad. 

b) Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de 

actividad de que se trate. 

c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de 

Previsión social. 

d) Comunicar a la Administración los datos personales de los 

trabajadores afectados a la prestación del servicios a fin de facilitar el 

contralor. La empresa adjudicataria informará los eventuales cambios 

en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio 

contratado. 

 

  La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la empresa 

adjudicataria, el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, el 

Organismo se reserva el derecho de: 

 

a) Exigir a la firma adjudicataria la documentación que acredite el pago de 

salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. 

b) Solicitarle exhiba la documentación que pruebe estar al día en el pago 

de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de 

seguridad social. 

 

 

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del                    

cumplimiento de las obligaciones asumidas por la firma adjudicataria. 

 

  La Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener 

de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tenga 

derecho los trabajadores de la firma adjudicataria. 
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  La empresa adjudicataria a cargo de la obra  deberá dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción 

laboral de personas liberadas). 

 

 

 

  CONDICIONES GENERALES 

 

1 - Las propuestas deberán ceñirse a las normas sobre Contrataciones y 

Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y 

Administración Financiera del Estado (TOCAF), Memoria Descriptiva General para la 

Instalación de Tuberías de Conducción de Líquidos a Presión de OSE, el 

“Reglamento para la prestación de los Servicios de agua potable y alcantarillado” de 

OSE (RD 1095/94 y modificaciones de RD 1673/99), para el presente Pliego de 

Condiciones  sin omitir las exigencias requeridas (Art. 63 del T.O.C.A.F.). 1.-  

REQUISITOS PARA OFERTAR 

 

Los proveedores deben estar inscriptos y activos en el REGISTRO DE 

PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE). 

 

 

 

      REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA 

 

 Las propuestas deberán presentarse en Oficina Comercial Operativa de 

Durazno ubicada en calle Arrospide 685 o enviarse por Correo electrónico 

conjuntamente a las siguientes direcciones: yolivera@ose.com.uy 

jarambillet@ose.com.uy , aalcoba@ose.com.uy  o por FAX al 4362526, hasta 

el día  29 de mayo de 2018 hora 14:00. 

 

mailto:yolivera@ose.com.uy
mailto:@ose.com.uy
mailto:aalcoba@ose.com.uy
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 A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán 

recibidas las ofertas.   

                 

                        

 

 

Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley      

Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro 

sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

 

  

             INFORMACION SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE 

 

La Propuesta deberá incluir información de la empresa proponente,              

estableciendo: nombre, razón social, RUT y teléfono.  

Deberá constar firma, aclaración de la misma y número de cédula de identidad. 

Documentación de la empresa: 

Certificados vigentes de: Bps, DGI, Banco de Seguros del Estado (Ley 16.074). 

 

 

                REQUISITOS PARA LA EMPRESA  PROPONENTE 

El Oferente deberá tener experiencia en obras similares a la del objeto de la presente 

compra.  

                   Se presentará,  el detalle de las obras que el Oferente haya realizado en 

condiciones de trabajo similares al objeto de la presente compra. 

 

 El Oferente deberá detallar los equipos que utilizarán para cumplir con el 

objeto de la contratación, los cuales pueden ser de propiedad o alquilados, 

lo que deberá aclararse.  Es imprescindible contar con 1 tunelera. 
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 DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

   El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días de fecha de 

apertura. 

 

 

  DEL PRECIO DE LA OFERTA 

 

  Los precios de las ofertas en moneda nacional deberán realizarse en 

condiciones de pago crédito 60 días de fecha de factura. 

 

   DE LA MONEDA DE COTIZACION 

 

  Todos los precios deberán ser cotizados solamente en Moneda nacional.               

  

                   FORMA DE COTIZAR  

  La forma de cotizar será por precios unitarios de acuerdo a los siguientes 

rubros:  

                         Conexión larga en asfalto (con tunelera) 

                     Conexión cortas en asfalto 

                    Conexión larga en hormigón 

                    Conexión corta en hormigón 

                    Conexión larga en tierra 

                    Conexión corta en tierra 

                    Cargas sociales: especificar si es monto imponible o leyes                   

     sociales 
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 GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS 

 

 Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles del mes siguiente al de ejecución 

del servicio, el Adjudicatario deberá presentar la factura a la Jefatura Comercial 

Operativa Departamental de Durazno, para su aprobación y trámite. Toda factura 

presentada fuera del plazo fijado se tendrá por recibida el mes inmediato posterior.  

 

  

  

       

 

                TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES  

 

                  Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista 

deberá presentar la Planilla Nominada de Declaración de Personal y 

Actividad correspondiente a las obras ejecutadas el mes anterior, con una 

copia, para su certificación por el Director de la Obra. 

 

                  El original le será reintegrado al Contratista, para su presentación en   

A.T.Y.R, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes. 

 

                  Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el 

B.P.S., deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de 

constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 

3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes. 

 

                   Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase 

multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al 

contratista le será descontada del próximo certificado de pago, o en su caso 

de las garantías depositadas en la Administración. 
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                  En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a 

A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al 

personal, en las fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo 

establecido en este Numeral implicara multas o recargos por parte de 

ATYR, serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos 

posteriores o en su defecto de la garantía correspondiente. 

 

                  El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del 

personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las 

jornadas trabajadas. 

 

                 Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de 

la Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las 

mismas en toda oportunidad que lo considere necesario. 

  

                  Si el total de jornales empleados en la obra por el Contratista fuera superior 

al que surge del cálculo a partir del total declarado en su oferta, serán de su 

cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. 

  

 

 

DE LAS MULTAS  

 

                 Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento de los plazos establecidos 

en el presente Pliego para la construcción de las conexiones solicitadas, el 

Contratista se hará pasible de una multa equivalente al 5% del importe del 

servicio no efectuado a tiempo. 

En la facturación se descontarán las multas por atraso, de los trabajos que 

se hayan cumplido y estén dentro de la certificación, así también a aquellos 

trabajos que al momento de la certificación estén pendientes y con plazo 

de ejecución vencido (se tomarán para el cálculo de estas multas los tipos 

de conexión solicitados por O.S.E.). Se entiende que la multa por atraso es 
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por el incumplimiento de un servicio, por lo cual el valor de la multa puede 

exceder al valor del trabajo a ejecutar. 

 

                   

 

                La verificación de un trabajo mal realizado, habilitará al Organismo a intimar 

a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades 

constatadas, a su costo, lo que no obviará la aplicación de una multa 

equivalente al 10% del servicio mal efectuado. 

 

 El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos 

contraídos con la Administración, será  pasible de las sanciones que al 

caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores 

de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez 

dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. 

 

 El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y 

perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la 

realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso. 

 De producirse atrasos en los trabajos superiores al 10% de los 

comunicados en el mes, no se liquidarán los trabajos realizados hasta la 

puesta al día. 
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Equipos de trabajo 

El oferente deberá reportar los equipos necesarios para realizar los trabajos 

estableciendo si son de su propiedad o alquilados, lo que deberá aclararse.  

 

Como mínimo deberán comprometer para la realización de las obras 

el equipamiento básico que a continuación se detalla: 

 

 

 1 tunelera Imprescindible 

 Compactador mecánico: Plancha vibratoria, vibrocompactador 

 1 equipo de bombeo o desagote 

 1 cortadora de caños de disco 

 1 martillo neumático o equipo para romper pavimento de calzada. 

 1 máquina para perforar caños de hierro o fibrocemento, con la red en 

carga. 

 

Capacidad mínima de operación 

El Oferente deberá garantizar una capacidad de operación superior a 3 

conexiones por día. A tales efectos se deberá completar el compromiso 

establecido en el Anexo III.  
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ANEXO I    FORMULARIO PROPUESTA 

PEDIDO DE COMPRA     Nº 10050967 

 

 R.U.C.  RAZON SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL 

   

 

 DOMICILIO  NUMERO  TELEFONO  FAX 

    

 

 _____de _________ de ____________ 

El que suscribe Sr.__________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada 

declara estar en condiciones de contratar luego de examinar cuidadosamente el Pliego de Condiciones 

Particulares, de manera tal de no tener ninguna duda acerca de la interpretación de dichos 

documentos, después de haber recogido en el lugar de emplazamiento de la obra todos los elementos 

de juicio y la información necesaria para la realización de los trabajos y la determinación de los precios 

de construcción, se compromete, suministrar, instalar, construir y mantener hasta su recepción 

provisoria el total de las obras correspondientes a  la " CONSTRUCCIÓN DE HASTA 150 

CONEXIONES DE AGUA EN EL SERVICIO DURAZNO”, en un todo de acuerdo con los documentos 

que rigen en el presente pedido de compra , por un precio …………………….. 

 

------------------------------------------------------------------------(sin I.V.A. y sin Aportes Sociales) de $ 

.................... (Pesos Uruguayos .......................................), en caso de discrepancias será válido el 

precio escrito en letras. 

 

 

  

Firma  ...................................................... 
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ANEXO II 

 

DESPIECE DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE OSE  

 

 

 

1) ESQUEMA CABALLETE DE CONEXIÓN 
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ANEXO III 

 

COMPROMISO DE CAPACIDAD DE OPERACIÓN DIARIA 

 

 

Fecha........... 

Llamado a Pedido Nº10050967                                                 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

 

Sres. De Administración de las Obras sanitarias del Estado 

Presente 

 

 

Por la presente la empresa.................................... declara tener una  

 

capacidad de operación superior a 3 conexiones por día. 

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de la 

empresa.............................., se extiende la presente declaración el día.................del 

mes de...... de............... 

 

 

 

 

 

....................................              ..................................                     ............................ 

 

       Firma   Aclaración de firma   en calidad de 
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Modelo de cotización a presentar 

 

 

 UN Can Descripción PU Cargas 

sociales 

  

 unid 1 Conexión larga en asfalto      

 unid 1 Conexión cortas en asfalto     

 unid 1 Conexión larga en hormigón     

 unid 1 Conexión corta en hormigón     

 unid 1 Conexión larga en tierra     

 unid 1 Conexión corta en tierra     

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


