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1 CAPITULO | -0OBJETO DE LA COMPRA

1.1 OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS.

111

Construccion de servicios higiénicos y vestuario para personal Femenino
en la localidad de San José de Mayo. Consiste en la construccion total de
los gabinetes higiénicos segun los planos, memorias y rubrados adjuntos.

1.2 . UBICACION

121

Calle José Artigas 318, Ciudad de San José,

1.3 VISITA DE OBRA

131

1.3.2

1.3.3

La visita de obra se realizard el dia 26/09/2018- Hora 10:00- J. Artigas
318- ciudad de San Joseé.

Sera obligacion del Contratista relevar el lugar de los trabajos a efectos de
obtener datos que le sean necesarios y que no estén detallados en estos
recaudos, asi como verificar las dificultades que implique el desarrollo de
los trabajos previo a la confeccién de su propuesta.

Adjudicada la realizacién de los trabajos no se aceptardn reclamos por
imprevisién siendo de cuenta y cargo del Contratista los gastos y perjuicios
que se generen.

1.4 PLAZO TOTAL DE LA OBRA

141

1.4.2

1.4.3

La obra deberé iniciarse dentro del plazo de diez dias contados a partir del
dia siguiente al de notificacion de la orden de compra, salvo que se reciba
comunicacion escrita de la Administracion postergando su iniciacion.

El plazo de ejecucion de la obra, no excedera los 30 dias habiles para
trabajos en intemperie, contados a partir del dia de inscripcién de la obra
en BPS.

Se considerara que el periodo de ejecucién de la obra termina el dia de la
presentacion por parte del Contratista de la solicitud de Recepcion
Provisoria de la totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra, al
gue se debera agregar eventualmente, los dias insumidos por la empresa
contratista para subsanar las observaciones que efectuare el Técnico
responsable de realizar las Inspecciones Previas a la recepcion Provisoria
de la Obra.
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2 CAPITULO Il: ESPECIFICACIONES GENERALES

2.1 DELOS TRABAJOS A REALIZAR.

2.1.1 El Contratista tendra a su cargo:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

El suministro de equipos y materiales necesarios para la completa
ejecucion de los trabajos que se licitan y su transporte a obra.

El alejamiento del material sobrante y excedente de tierra de
excavaciones, y la limpieza final de los lugares de trabajo.

Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc.

El cumplimiento de toda normativa vigente de caracter Nacional, de
los Entes Publicos y/o Municipios, en aquellas tareas que los
involucren.

La obtencion de los permisos Municipales y ante otros Organismos o
Entes Publicos que correspondan para la realizacion de la Obra en
los plazos establecidos.

La reparacion de eventuales perjuicios de cualquier indole que
pudiera ocasionar a terceros.

El cumplimiento de las medidas de mitigacibn de Impactos
Ambientales negativos que se generen producto de la construccién
de la obra.

2.2 1.1INICIACION DE LAS OBRAS.

2.2.1 La obra debera iniciarse de acuerdo a lo previsto en el numeral 1.4.1 del
capitulo |, salvo que se reciba la comunicacién escrita de la Administracion
postergando su iniciacion.

222

La fecha a partir de la cual se contabilizaran los plazos contractuales, sera
la del dia en que se confeccione el acta de replanteo, la cual estara
limitada conforme a lo establecido en el numeral anterior

2.3 INSPECCIONES.

2.3.1 Funcionarios de OSE efectuaran las inspecciones de las obras, a su mejor
conveniencia, obligandose el Contratista o proveedor a otorgar las
facilidades necesarias.
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2.4 SENALIZACION.

241

La Empresa adjudicataria serd responsable de la sefalizacion
correspondiente hasta el fin de los trabajos.

2.5 SUPERVISION DE LOS TRABAJOS LICITADOS.

251

252

253

La Administracion designara el Supervisor de obra que tendra a su cargo la
Supervision de las obras correspondientes.

De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el
presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la
imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hard un
llamado de atencién por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo
llegarse hasta la rescision del contrato sin derecho a reclamacion ninguna
por parte del adjudicatario.

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el
contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria
dispondra de 3 dias calendario para apelar, luego de los cuales estas
observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidacion.

2.6 DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES.

26.1

Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a) Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demas
condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios
colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad.

b) Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de
actividad de que se trate;

c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de
Prevision Social de acuerdo al rubro de la empresa.-

d) Comunicar a la Administracion los datos personales de los
trabajadores afectados a la prestacion del servicio a fin de facilitar el
contralor. La empresa informaré los eventuales cambios en la planilla
de sus trabajadores afectados a la prestacion del servicio contratado
por la autoridad contratante.

e) Previo al inicio, se debera firmar acta de inicio (Anexo 3) en la Oficina
Administrativa, ubicada en Treinta y Tres 325, San José. Sin el acta
respectiva no se podra dar comienzo a los trabajos
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2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

La Administracion autorizara el pago una vez acreditada por la empresa
contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se
reserva el derecho de:

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentacion que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacién laboral.

b) Solicitarle exhiba documentacién que pruebe estar al dia en el pago
de la pdliza contra accidentes de trabajo, asi como las contribuciones
de seguridad social.

OSE se reserva de exigir cualquier otro tipo de documentacion en funcion
de lo establecido en las leyes 18.099 y 18.251. Estos extremos son
exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las
obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios
contratados por la Empresa adjudicataria, no deberan estar supeditados al
cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestacion de
sus Servicios, los que estan regidos por las normas laborales vigentes en
el pais

Asimismo la Administracion contard con los poderes juridicos necesarios
para retener de los pagos debidos en virtud del contrato los salarios a los
gue tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. Vencido el
plazo otorgado a la empresa, si esta ho cumpliera con la agregacion de la
documentacion, o de la misma surgieran diferencias no justificadas
debidamente, se comunicara dicho extremo a la Gerencia Financiera y
Contable a efectos de que proceda a retener los pagos de la empresa.

2.7 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.

271

2.7.2

2.7.3

Los trabajos contratados deberan cumplir con todas las disposiciones
municipales vigentes.

El contratista debera cuidar especialmente el resguardo de las
instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier
dafio eventual que ocasione a las mismas durante la ejecucion de los
trabajos.

La empresa adjudicataria sera la Unica responsable ante terceros y
organismos publicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar
en el desempefio de los trabajos contratados y especificamente frente a la
Intendencia Municipal de San José, Ministerio de Transporte y Obras
Publicas y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas.
También sera la Unica responsable por todo y cualquier perjuicio que el
desempefio de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal
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2.7.4

2.7.5

afectado a los mismos. Ello incluird tanto los trabajos contratados como el
transporte y disposicion final del material retirado.

Ademas de la correcta ejecucion de los trabajos solicitados, la empresa
adjudicataria sera responsable de la conducta de su personal en su
relacion con toda otra tercera persona fisica o juridica. Asimismo debera
cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del
personal, cumpliendo con toda la reglamentacion vigente del Banco de
Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo
responsable de que su personal cuente y use en todo momento los
equipos de proteccion personal reglamentarios.

La Administracién asi como sus funcionarios, no tendran responsabilidad
alguna por cualquier reclamacién o sancion a que diera lugar el contratista
por violacién de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

2.8 VIGILANCIA'Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

28.1

Hasta la aprobacién de la obra la vigilancia y cuidado de las mismas seran
de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la
Administracion de hacer las inspecciones, pruebas y contralores
establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.
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3 CAPITULO Illl: CONDICIONES GENERALES.

3.1 APERTURA

3.1.1

El acto de apertura de ofertas se realizara el dia 01/10/2018 de 2018 a
la hora 13:00 en la Oficina Administrativa de OSE, sita en calle Treinta y
Tres 325, de la ciudad de San José

3.2 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.25

3.2.6

Las propuestas deberan presentarse en sobre cerrado en la Jefatura
Administrativa de OSE San José, calle Treinta y Tres 325 o via correo
electronico, a las siguientes direcciones, pjgonzalez@ose.com.uy,
ESFernandez@ose.com.uy, eamado@ose.com.uy,
loren.moreira@ose.com.uy, antes de la fecha y hora sefialada para la
apertura.

En caso de ofertar via correo electronico las propuestas deberan enviarse
necesariamente a las cuatro direcciones de mail anteriormente detalladas y
el asunto del mail debera decir: “Solicitud de cotizacion N°10053377”

Las cotizaciones deberan venir firmadas y con el sello del oferente o en su
defecto con aclaracién de firma y nimero de CEDULA DE IDENTIDAD del
firmante.

Estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE)

Acreditacion de haber realizado obras de albafiileria calificada y tener
minimo 2 afios de antigliedad como empresa en el ramo. (EXCLUYENTE)

Por consultas técnicas, via mail a: Ing. José Abefase,
[abefase@ose.com.uy

3.3 DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.

3.3.1

El plazo de mantenimiento de oferta minimo sera de 60 dias contados a
partir del acto de apertura.

3.4 DEL PRECIO DE LA OFERTA.

3.4.1

Los precios no podran estar sujetos a confirmacion ni condicionados en
forma alguna y deberan comprender todos los gastos necesarios para la
correcta ejecucion del servicio conforme a las especificaciones contenidas
en el presente pliego.
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3.4.2

3.4.3

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el
cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios
cotizados.

Los precios de las ofertas deberan realizarse en condiciones de pago a 60
dias de la fecha de la factura

3.5 DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

3.5.1

Se indicara si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del
mismo, en forma separada.

3.6 DE LA MONEDA DE COTIZACION.

3.6.1

Los precios deberan ser cotizados en Moneda Nacional.

3.7 FORMA DE COTIZAR.

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.75

3.7.6

La obra ser& contratada por el sistema de precio de los rubros descritos en
el Anexo 4.

El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos,
suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos
para la completa realizacion de la obra ofertada y no tendra los reajustes
de ningun tipo.

Las ofertas se presentaran en NUMEROS O LETRAS BIEN LEGIBLES y
no deberan presentar enmiendas o raspaduras

Los precios no podran estar sujetos a confirmaciéon ni condicionados en
forma alguna y deberan comprender todos los gastos necesarios para la
correcta ejecucion del servicio conforme a las especificaciones contenidas
en el presente pliego.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el
cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios
cotizados.

Los precios de las ofertas deberan realizarse en condiciones de pago a 60
dias de la fecha de la factura

10
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3.8 DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

3.8.1 Se indicara si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del
mismo, en forma separada.

3.9 DE LA MONEDA DE COTIZACION.

3.9.1 Los precios deberan ser cotizados en Moneda Nacional.

3.10 FORMA DE COTIZAR.

3.10.1 La obra sera contratada por el sistema de precio de los rubros descritos en
el Anexo 4.

3.10.2 El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos,
suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos
para la completa realizacién de la obra ofertada y no tendra los reajustes
de ningun tipo.

3.11 EVALUACION DE LAS OFERTAS.

3.11.1 Para evaluar las ofertas se tendra en cuenta la siguiente informacién
aportada por el oferente:

a) Precio comparativo de la Obra, obtenido de sumar la oferta
propiamente dicha, los aportes por Cargas Sociales que debera
efectuar la Administracion, y el Impuesto al Valor Agregado.

b) Las cargas sociales no podran ser inferior al 8% del sub total de la
obra (no incluye IVA). (Excluyente)

c) Que no tengan evaluaciones de incumplimientos en el SAP.
(Excluyente)

d) Comprobante de visita obligatoria (Excluyente)
e) Plazo de ejecucion.

f) La Administracién podra pedir aclaraciones o informacién adicional a
cualquiera de los concursantes sobre sus ofertas, pero estas en
ningun caso podran ser modificadas.

11



o
OSE|

Obras Sanitarias del Estado
Jefatura Técnica San José

3.12

3.13

3.14

3.15

DE LAS DISCREPANCIAS

3.12.1 Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que
resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecera el precio total y el precio unitario sera corregido.

3.12.2 También se corregira el error meramente aritmético, considerandose tal
Unicamente el resultado de una operacion cuyos factores son correctos.

COMPARACION DE OFERTAS.

3.13.1 Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de analisis
y evaluacién de las mismas, se realizard la comparacion de ofertas
exclusivamente de acuerdo al Monto Total de Comparacion de la Planilla
(Anexo 3).

3.13.2 Si la oferta evaluada mas baja fuera seriamente desbalanceada en su
estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.),
con relacion a la estimacion de la Administracion del costo real de la obra,
ésta podra rechazarla.

GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS.

3.14.1 Los trabajos realizados se abonaran a los 60 dias a contar del primer dia
hébil del mes siguiente al de presentacion de la factura autorizada.

3.14.2 No se certificaran importes parciales superiores al 70 % del costo total de
la obra.

DE LAS MULTAS

3.15.1 En caso de no cumplimiento en fecha del servicio cotizado en moneda
nacional, se aplicard una multa por el tiempo que dure el atraso sobre el
importe del suministro y/o servicio no efectuado en tiempo cuya tasa
mensual, es la tasa de interés por recargos de financiacion vigente a la
fecha de entrega que cobra la Direccion General Impositiva.

3.15.2 El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos
contraidos con la Administracion, sera pasible de las sanciones que al caso
correspondan, segun lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de
O.S.E., pudiendo llegarse a la rescision del Contrato, sin perjuicio de lo
dispuesto por el Art° 64 del TOCAF.

12
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3.15.3 El Organismo podréa asimismo exigir por la via correspondiente los dafios y
perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrd encomendar la
realizacion del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

13
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4 ANEXO1

4.1 TRAMITE PARA INSCRIPCION DE OBRAS Y PAGO DE APORTES A BPS

a)

b)

d)

f)

Previo al inicio de cada obra la empresa contratada debe presentar
toda la documentacién necesaria para inscribir la misma en BPS y
cualquier otra solicitada por la Jefatura Técnica. La fecha de inicio
de las obras se coordinaré con la citada Jefatura.

Dentro de los primeros tres (3) dias hébiles del mes siguiente al
de realizacion de los trabajos la empresa debe presentar la nébmina,
“Declaracion al sistema de Recaudacion Nominada Construccion”

La Administracion entregara a la empresa codigo de la construccion.
Dentro de los dos (2) dias héabiles siguientes al de recibo del
cbdigo de la construccién la misma presentard a la Administracién la
factura BPS.

La empresa establece en la cotizacion el monto imponible y las
leyes sociales. La Administracion reserva para el pago a BPS el
75,4% del Monto Imponible declarado por la empresa. En caso
gue la empresa se exceda del monto declarado en la oferta se le
debitara del precio ofertado a través de la presentacién de nota de
crédito. Las notas de crédito deben presentarse en el plazo de dos
dias luego de detectada la falta de leyes sociales para el pago a
BPS.

Una vez culminada la obra, o en caso que sea necesario solicitar
ampliacién de plazo, la empresa debe presentar el formulario F9 de
BPS para el cierre o solicitud de ampliacion de la misma.-

Seran de cargo de la empresa los timbres de inscripcién de la obra,
los que se deberan presentar junto con el F2-
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5 ANEXO 2- ACTA DE INICIO

Acta de Inicio de la Contratacion

Fecha,
Se deja constancia de la documentacion que debera presentar la empresa........csereeeeen.durante la
©jecucion de ... o (CD o Lic. Nro.) y con la frecuencia que la misma se exigird. Sin perjuicio de estg

OSE se reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento.

Documentacién Frecuencia solicitud
Contratos de los trabajadores con el Al inicio de la contratacion y en
subcontratista, intermediario o suministrador de oportunidad de modificaciones.
mano de obra
Lista de personal afectado al contrato y datos Al inicio del contrato y en oportunidad
personales de los mismos de modificaciones
Informacion de horas, jornales o dias trabajados Merisual

Recibo de haberes salariales con constanciade
transferencia bancaria, o recibo de haberes Mensual
salariales firmados.

Declaracion nominada de historia laboral Mensual
Recibo de pago a los organismos previsionales Mensual
Planilla de control de trabajo Al inicio del contrato, a su renovacién y

cuando se produzcan modificaciones o
actualizaciones

Convenio Colectivo aplicable y convenios internos Al inicio del contrato y cuando se
en la empresa, silo hubiere produzcan modificaciones
Certificado Organismo Previsional Al inicio del contrato , se actualiza

automaticamente

Certificado BSE Al inicio del contrato y al vencimiento
del certificado

Nominade personal que cesa en oportunidad de la
finalizacion de la contratacion y comprobantes

asociados a liquidacion de créditos laborales Al finalizar el contrato

generados.
Libo Unico de trabajo Al inicio y al finalizar el contrato
Informacion de personal en situacion de reclamo o Al inicio del contrato

citaciones al MTSS

Informacién sobre situacién de personal amparado

al Seguro de Enfermedad o de Accidentes de Mensual
Trabajo
Copia de inspecciones de organismos de contralor Cuando se produjere

(BPS, BSE, MTSS, DG, etc)
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6 ANEXO 3- CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

6.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

6.2

6.3

6.4

6.1.1

La presente memoria se refiere a la totalidad de los trabajos a efectuar
para la construccion de un Gabinete Higiénico con vestuario, de acuerdo
a lo detallado en planos, planillas y demas elementos gréficos. En caso
de contradiccibn en la documentacion, prevalecerd la documentacion
gréfica sobre la presente memoria.

VISITA DE OBRA:

6.2.1

6.2.2

Seré obligaciéon del Contratista relevar el lugar de los trabajos a efectos
de obtener datos que le sean necesarios y que no estén detallados en
estos recaudos, asi como verificar las dificultades que implique el
desarrollo de los trabajos previo a la confeccion de su propuesta.

Adjudicada la realizacion de los trabajos no se aceptaran reclamos por

imprevision siendo de cuenta y cargo del Contratista los gastos vy
perjuicios que se generen.

REPLANTEO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO

6.3.1 El replanteo sera realizado por el Contratista, con estricta sujecién a los
planos, y verificado por la Supervision de Obra, sin lo cual el Contratista
es responsable de los errores cometidos.

6.3.2 El replanteo se hara de tal manera que asegure la invariabilidad de todos
los elementos de marcacion durante el desarrollo de los trabajos
dependientes de ellos.

6.3.3 Se verificaran los niveles de piso proyectados, para que en ningln caso
el nivel de piso interior se encuentre a menos de 15 cm por encima del
nivel de vereda en todo el perimetro del predio.

MATERIALES

6.4.1 Todos los materiales destinados a la construccion de las obras serén de

primera calidad dentro de su especie y procedencia y tendran las
caracteristicas que se detallan en esta Memoria y - en caso de
corresponder- lo indicado en planos y planillas que integran los recaudos,
y en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva y Descriptiva
General, debiendo contar con la aprobacién de la Supervision de la Obra.
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6.5

6.4.2

6.4.3

6.4.4

En general y en lo que sea aplicable regiran para los materiales las
normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas y en particular por los exigidos por esta Administracion. La
aceptacion definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la
responsabilidad que por tal grado le corresponda.

Los articulos deberan depositarse en la obra en sus envases originales,
correspondiendo el rechazo de aquellos que se empleen indebidamente,
0 en caso de corresponder se debera solicitar la conformidad previa y
escrita de la Supervision de la Obra. Si se comprobara que parte de la
obra fue realizada con materiales rechazados, sera demolida y rehecha
enteramente a cuenta del contratista.

Todo material rechazado debera ser retirado inmediatamente de la obra.

HORMIGONES

6.5.1

6.5.2

6.5.3

El hormigdn a emplearse en todas las obras comprendidas en el presente
contrato, serd una mezcla homogénea de cemento Portland, aridos y
agua. Cuando las circunstancias asi lo aconsejen, se podran emplear
aditivos, los que deberan ser cuidadosamente controlados.

Todos los trabajos correspondientes a las estructuras de hormigén
armado, a menos que especificamente se establezca lo contrario, seran
realizados de conformidad con lo que establecen las Ultimas ediciones
vigentes de las normas:

a) EHE Instruccion de Hormigon Estructural 1999.
b) UNIT 104-55 Ejecucion de obras de Hormigén Armado.

c) UNIT 118-50 Disposiciones constructivas generales para obras de
Hormigén Armado.

d) Pliego de Condiciones Generales para la Construccién de Obras
Publicas de la Divisidbn Arquitectura del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas.

e) Otras normas aplicables y reconocidas internacionalmente.

Cada tipo de hormigén tendra composicion y calidad uniformes. Las
proporciones de sus materiales seran las requeridas para obtener una
adecuada colocacion y compactacién en estado fresco, envolver
adecuadamente las armaduras asegurando su proteccion, obtener las
resistencias mecanicas al desgaste y demas caracteristicas establecidas
por el proyecto, asi como ser capaz de resistir las condiciones agresivas
del medio ambiente y del propio servicio a que va a estar sometido.
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6.5.4

El transporte, colocacién, compactacion y curado, se realizaran de forma
tal, que una vez retirados los encofrados se obtengan estructuras
compactas, de aspecto uniforme, resistentes, etc., en un todo de acuerdo
con los requerimientos estructurales.

6.6 MATERIALES COMPONENTES

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

6.6.6

6.6.7

6.6.8

Todos los materiales destinados a la construccidén de esta obra seran de
primera calidad, dentro de su especie y procedencia, y tendran las
caracteristicas que se detallan en esta Memoria, debiendo contar con la
aprobacién de la Supervision de la Obra.

En general y en lo que sea aplicable regiran para los materiales las
normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas.

Antes de emplear cualquier material debera ser sometido a la aprobacién
del Director de Obra.

ARENA. La arena a emplear en la preparaciéon de los morteros y
hormigones sera silicea, de granos duros y resistentes al desgaste y de
tamafio adecuado a su uso. Las arenas se usaran perfectamente
lavadas, exentas de materiales organicos y sin vestigios de salinidad.

PIEDRA La piedra debera ser de la mejor calidad, fuerte, dura, de textura
compacta, exenta de adherencias, nédulos, venas y grietas. En general,
el porcentaje de desgaste determinado por la maquina Deval, no debera
ser menor del tres y medio (3 1/2).

Las piedras destinadas a hormigén ciclépeo reuniran las condiciones
indicadas anteriormente, ofreciendo amplias caras de asiento y seran de
tamarnio tal que puedan ser manejadas por un hombre solo.

ARIDO GRUESO EI éarido grueso sera constituido por piedra partida
proveniente de rocas duras y compactas sin trozos alargados ni planos;
debera estar perfectamente limpio, exento de polvo, limo o materiales
organicos.

El tamafio maximo del &rido grueso, se establecera en funcién de la
separacion entre barras de la armadura y de las dimensiones de las
piezas a ser hormigonadas. Para ello en ningln caso podra superar la
menor de las dos condiciones siguientes:

a) 1/5 de la menor dimension de la pieza a hormigonar; y

b) 3/4 de la minima separacion horizontal entre barras de armadura.
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6.6.9

6.6.10

6.6.11

6.6.12

6.6.13

6.6.14

6.6.15

6.6.16

6.6.17

En el hormigén sin armar y cuando se emplee en espesores de mas de
20 cm, podra utilizarse arido grueso de dimensiones no mayores de 5 cm.

HIERRO REDONDO-Sera acerado y presentara las caracteristicas
definidas por el proyectista de estructuras en el proyecto ejecutivo
realizado por el Contratista, las mismas deberan estar claramente
especificadas en los plano.

AGUA-EI agua a emplearse debera ser limpia, exenta de aceite, alcalis y
sustancias vegetales u organicas. Serd suministrada por la
Administracion, correspondiendo al Contratista el traslado a obra desde
los puntos de toma.

CEMENTO - El cemento Portland sera de primera calidad y su recepcion
y uso estara sometido a las condiciones y ensayos establecidos en las
normas nameros 20, 21 y 22 del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas
(UNIT).

El cemento deberd ser depositado en almacenes secos, cerrados y
cubiertos y en condiciones tales que esté protegido de la humedad de la
atmosfera y del suelo.

También se permitira el uso de cemento Portland a granel, en cuyo caso
el material sera almacenado en depdsitos especiales, a prueba de
humedad, materias extrafias y otros que pueden alterar la calidad del
cemento los cuales se vaciaran y limpiaran perfectamente en periodos no
mayores a 90 dias.

No se permitira el empleo de cemento Portland que tenga un periodo de
almacenamiento superior a los noventa dias.

ADITIVOS-En el proyecto ejecutivo a presentar por el Contratista se
podrd prever el uso de aditivos para el hormigén, especificando
claramente las normas a cumplir por estos. Si se aprueba su uso con una
marca determinada, se asegurara que ese uso se refleje en los proyectos
de mezcla previo a su uso en obra. No se usaran mezclas que liberen
cloruro de calcio o ion cloro o nitrato.

COMPATIBILIDAD- Cuando haya necesidad de més de un aditivo, los
mismos deberdn ser compatibles fisica y quimicamente, lo que sera
certificado por el fabricante de aditivos. Por esta razén es recomendable
el uso de productos de un Unico fabricante.
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6.7

6.6.18 MATERIALES PARA CURADO- Segun especificacion del proyectista,
podréd utilizarse papel impermeable, pelicula de polietileno u hoja blanca
de polietileno de arpillera que no manche.

6.6.19 HIDROFUGOS-Seran especificados por el proyectista, debiéndose
emplear segun las especificaciones de fabrica

CERRAMIENTOS VERTICALES

6.7.1 Los cerramientos verticales serdn en elevacion exteriores seran de
bloques de hormigén vibrado de primera calidad. Con una altura de 2.40

6.7.2

6.7.3

6.7.4

m.

Los cerramientos interiores seran de isopanel de 15 cm de espesor.

Todo el interior de la construccién ira recubierto de cerdmica hasta los
2.00 m.

Los espesores se indican en los planos respectivos, estableciéndose con
caracter general que:

a)

b)

d)

Los ladrillos y/o ticholos seran perfectamente mojados en las pilas
inmediatamente antes de su colocacion.

Los muros y tabiques se levantaran en primera instancia, los muros
interiores previendo bigotes 2 por m2 cuidando su debida inclinacién
todos a un tiempo, rigurosamente aplomados, rectos y trabados.

Las juntas no mayores de 1 cm., se mantendran perfectamente
limpias y a nivel. Las alineaciones y niveles se controlaran
permanentemente por medio de hilos tensos y verticalmente con
plomada.

La union de mamposteria a la estructura se realizar4 doblando los
hierros empotrados en el hormigébn a esos efectos en forma de
horquilla siguiendo el eje de los muros. Los mismos se detendran
dos hiladas antes de las vigas o losas y 15 dias después de
realizados se acufiaran con el mismo material que el muro y mortero
compuesto de arena, cal y cemento.
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6.8

6.9

6.10

6.11

TECHO

6.8.1 Eltecho sera de isopanel y tendra una pendiente del 5%.

REVOQUES Y ENLUCIDOS

6.9.1 Los revoques deberan ser planos, no presentar superficies alabeadas o
fuera de plomo, rebarbas u otros defectos.

6.9.2 Tendran aristas vivas y rectilineas; las curvas estaran exentas de aleteos.

6.9.3 Todos los revoques y enlucidos que no reciban tratamiento superficial
posterior, no deberan presentar apariencia de uniones o retoques. La
interseccion de los paramentos verticales con los horizontales se realizara
por medio de una bufia de 1 cm de altura y 1,50 cm de profundidad.

REVOQUE EXTERIOR

6.10.1 Para el revoque de paramentos exteriores, se aplicar4 una primera capa
consistente en una azotada de mortero de arena y Portland 3 x 1 con
hidréfugo. Sobre ésta, se extenderd una capa de mortero compuesto por
4 partes de mezcla y 1 de cemento, la cual se rallar4 con el objeto de
obtener una superficie rugosa sobre la que se adhiera la tercera capa,
gue sera de mortero compuesto por 20 partes de mezcla y 1 de cemento,
zarandeado y fretachado.

REVOQUE INTERIOR

6.11.1 Todos los revoques de los paramentos interiores se ejecutaran en dos
capas, la primera empleando mortero compuesto por 9 partes de mezcla
y 1 de cemento y la segunda con mortero compuesto por 4 partes de
mezcla y 1 de cemento.

6.11.2 En los cielorrasos, pilares y vigas de hormigén se dara antes de ejecutar
el grueso una azotada con arena y Portland en la proporcion 3 x 1.

6.11.3 El espesor del revoque grueso no podra tener en ningln punto menos de
1 cm ni més de 2 cm.

6.11.4 La segunda capa, tendra una vez terminada de 2 a 4 mm.
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6.12 CONTRAPISOS

6.12.1

6.12.2

6.12.3

Todos los pisos de fabrica descansaran sobre contrapisos formados de la
siguiente manera:

Los pisos a colocarse sobre el terreno, una vez apisonado, regado y
nivelado el mismo se efectuara una primera capa que podra ser de:
ladrillo partido, escombro limpio zarandeado, balasto, tosca o suelo
cemento. Esta primera capa debera ser regada y nivelada. A
continuacion se ejecutard la segunda capa de 5 cm. de espesor como
minimo de hormigén de cascotes compuesto por ladrillo partido
empastado con mortero de arena gruesa y cal al 4 x 1, reforzado con una
parte de portland en volumen por cada ocho partes de arido.

Los pisos sobre losa de hormigdn o entrepisos se asentaran sobre un
contrapiso que tendra el espesor necesario para conseguir los niveles
indicados en los planos. El contrapiso estard compuesto por ladrillo
partido empastado con mortero de arena y cal al 4 x 1, reforzado con una
parte de Portland en volumen por cada ocho partes de arido.

6.13 COLOCACION DE BALDOSAS

6.13.1

Los pisos de baldosa cerdmica de 33 cm x 33 cm, se colocaran siguiendo
las siguientes especificaciones:

a) Sobre el contrapiso ejecutado como se especifica anteriormente, se
asentaran las baldosas, sobre una capa de 3 cm. de espesor con
mortero compuesto por 4 partes de mezcla y 1 de cemento,
espolvoreando la superficie con portland puro.

b) El rejuntado se efectuara con portland puro, blanco o de color segin
los casos.

c) Las baldosas ceramicas antes de colocarlas se mojaran bien
sumergiéndolas en agua.

d) Las baldosas ceramicas se colocaran a hilo o regla y tendran que
guedar con una terminacion esmerada, sin adherencia de mortero,
limpias, etc. Las juntas se alinearan perfectamente para lo cual se
seleccionaréa el material, descartando las piezas defectuosas.

e) Todo piso que presente el menor resalto, diente, o cualquier otro
defecto, sera rehecho a entera cuenta del Contratista.

22




)
OSE|

Obras Sanitarias del Estado
Jefatura Técnica San José

6.14 ZOCALOS

6.14.1

Llevaran zdcalos los locales que se indique en la respectiva planilla de
terminaciones. La union del revoque del paramento contra el zcalo se
ejecutard después de colocados todos los zécalos con mortero de arena,
cal y cemento. Las juntas se rellenardn con mortero apropiado al material
constitutivo de los zécalos.

6.15 REVESTIMIENTO CERAMICO DE PARAMENTOS VERTICALES

6.15.1

Las ceramicas se colocardn a junta continua hasta la altura que se
determine en los planos, terminando con bufa superior.

6.16 INSTALACION ELECTRICA Y LUMINICA.

6.16.1

6.16.2

6.16.3

6.16.4

6.16.5

6.16.6

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales si
se adjudica, y mano de obra especializada para las instalaciones que se
detallan.

Apertura de canaletas en muros, provisién y colocacion de todas las
cafierias, cajas y en general todos los elementos integrantes de las
canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y su caracteristica.

La provision, colocacion y conexion de todos los conductores,
canalizaciones, elementos de conexién, interruptores y tomacorrientes.

Al tratarse de una reforma necesariamente debera operar del tablero
general y canalizaciones eléctricas existentes, las que pudieran causar
perturbaciones al servicio o riesgo de los usuarios, caso que debera dar
aviso a la Supervision de Obra para su coordinacion.

La instalacion eléctrica se ejecutara de acuerdo con el proyecto y el
presente pliego de condiciones técnicas, y en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes de U.T.E., tanto en lo referente al proyecto
como en lo que respecta a los materiales a emplearse en las
instalaciones. Los materiales seran nuevos, sin uso y de reconocida
calidad, autorizados por U.T.E. Se debera colocar todos aquellos
materiales que aun no estando indicados en los planos y memoria sean
necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminaciéon de la
instalacion asi como para el cumplimiento de las exigencias
reglamentarias que correspondan.

La Supervision de las Obras se reserva el derecho de efectuar
modificaciones en la ubicacion de las instalaciones sin que ello se
considere trabajo extraordinario.
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6.17

6.16.7

6.16.8

6.16.9

Todos los conductores seran antillama sin excepcion tipo y no se
permitiran cortes en los Ramales ni empalmes.

Se utilizardn conductores cuya aislacién tenga los colores normalizados
por U.T.E.

Se colocaran tomas de embutir de la mejor clase y presentacion.

6.16.10 En todos los casos se debera presentar para su aprobacion a la

Supervision de Obra todos los materiales previamente a su instalacion.

INSTALACION ELECTRICA.

6.17.1

6.17.2

6.17.3

6.17.4

6.17.5

6.17.6

6.17.7

Los trabajos comprenderdn las instalaciones completas, con sus
cafierias, conductores, interruptores, tomacorrientes, luminarias en lo
concerniente a bafios. Se preveran las puestas indicadas en los recaudos
gréaficos correspondientes.

Se realizara la ejecucion de pasajes y canaletas por paredes y pisos por
donde se conduciran los cafios y también el relleno de estas canaletas
sera de cuenta del Contratista.

La colocacion de las cajas, puestas, etc., y sus posibles modificaciones
sera consultada en todos los casos con la Supervision de Obra.

Las cafierias a instalarse serdn de corrugado color naranja.

Las cajas destinadas a brazos, toma corrientes, etc., a amurarse en
mamposteria seran de material termoplastico auto extinguible de una sola
pieza, sin rasgaduras, tipo CONATEL.

Colocacién y suministro de luminarias estancas LED- 36W.

No se utilizaran en iluminacion secciones menores de 1.5 mm2 y en los
circuitos de alimentacion de los artefactos y tomas secciones menores de
2 mm2.
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6.18

6.19

INSTALACION SANITARIA.

6.18.1

6.18.2

6.18.3

6.18.4

6.18.5

6.18.6

6.18.7

Los trabajos a realizar comprenden la provision y colocacion de todos los
materiales y la mano de obra para la puesta en servicio en la instalacién
gue debera ser ejecutada por personal idoneo en un todo de acuerdo a
las normas U.N.L.T., los planos correspondientes y las reglamentaciones
municipales.

La Supervision de la Obra se reserva el derecho de modificar el
emplazamiento o recorrido de las partes que componen las instalaciones
sanitarias. En estos casos se tomardn en cuenta los aumentos o las
disminuciones de las cantidades (metros de caferias, diferencias de
diametro, materiales y cantidades de los aparatos sanitarios).

Para la ejecucion de dichas instalaciones sanitarias se exigird que las
mismas sean realizadas de acuerdo a la presente memoria.

No se podran efectuar modificaciones sin previa autorizacién de la
Supervisiéon de Obra.

Es de responsabilidad del contratista la conservacién y el mantenimiento
de todas las partes que componen las instalaciones sanitarias hasta la
entrega definitiva de las obras. Se debera tomar especial cuidado en la
colocacion de las cafierias y demas trabajos a realizarse, considerando
gue la Supervisién de Obra se reserva el derecho de retirar las caferias
y/o colocadas defectuosamente, ordenando la reparacion o la
reconstruccion de dichos trabajos a cargo del contratista.

Sera por cuenta de la Empresa Constructora la apertura de las canaletas
y todo otro trabajo necesario para la locacién de las cafierias, siendo
responsable de los perjuicios que ocasione una mano de obra
defectuosa.

Es absolutamente imprescindible suministrar una muestra de cada uno de
los elementos a instalar, en caso contrario no se permitira su colocacion
y/o instalacion. Lo ultimo aplica al caso de que el Contratista se encargue
del suministro mencionado.

DESAGUES:

6.19.1

Las instalaciones de desaglies proyectadas seran de PVC rigido de
3,2mm de espesor de pared, segun Norma UNIT 206 y 647, con uniones
cementadas. Los extremos de los cafios a cementar se lijaran para una
mejor adherencia. La pendiente sera del 1%.
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6.19.2

6.20

6.20.1

6.20.2

6.20.3

6.20.4

Los desaglies de los lavabos serdn de PVC 40mm, desagotando en la
boca de desagie existente bajo mesada de marmol. La vinculacién entre
los desagties con las véalvulas de pileta sera dada por sifones corrugados
de buena calidad. Los receptaculos de piso previstos en cada modulo de
inodoros se conectaran a una pileta de patio cerrada existente que
también trabajar4 como registro de piso de uno de estos médulos. En el
sector duchas se instalara y suministrard una canaleta de acero
inoxidable de ambos lados, las mismas desagotaran en boca de desagie
existente en el mismo sector. El mecanismo de desagtie sera de diametro
50mm.

ABASTECIMIENTO DE AGUA FRIA Y CALIENTE:

La cafieria de agua potable se construird tal como se indica en los
planos, desde la toma de agua mas cercana (cafieria de bajada de
tanque) y su correspondiente distribucién hasta los puntos indicados en
los planos. Se mantendra el mismo sistema existente en cuanto al
calentamiento del agua, paneles solares y caldereta a gas.

Todas las tuberias para conducir agua fria y caliente, indicadas en los
recaudos graficos seran de polipropileno de termofusién copolimero
random con uniones soldadas de buena calidad, segiin norma UNIT N ©
799/90 y 879/91, con accesorios del mismo material, y con roscas
metalicas en los puntos de conexién de griferias o colillas. Las
instalaciones se colocaran con la marca a la vista. Las cafierias
embutidas se amuraran con mortero de arena y Portland 3 X 1, se evitara
el contacto con morteros de cal.

Las tomas de los artefactos que cuentan con agua fria y caliente se
colocaran simétricas respecto al eje del artefacto, en la unién de las
colillas con la instalacion embutida se dispondran tapajuntas niquelados.
Las colillas de conexién de los artefactos serdn plasticas con malla y
extremos metalicos, las mismas se vincularan directamente con la
cafieria embutida, sin interposicion de pieza alguna (niple, entrerrosca o
prolongacion).

En todos los sectores se colocaran llaves de corte general y luego se
colocaran en lugares puntuales como muestra el plano, en subida de
cisternas, termo tanques, etc. Las llaves de corte de los bafios seran del
tipo esférica con capuchones cromados.

6.21 PRUEBAS HIDRAULICAS E INSPECCIONES:

6.21.1

Seran probadas todas las cafierias que componen la instalacion de
abastecimiento y desagues.
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6.22

6.21.2

6.21.3

6.21.4

6.21.5

Las inspecciones se realizaran de acuerdo al desarrollo de la obra. El
contratista solicitara a la Supervision de obra su concurrencia para las
pruebas e inspecciones de rigor con la debida antelacion. No se admitira
el cerrado de ninguna zanja ni tapado de ninguna canalizacién hasta que
la Supervisién de obra haya dado su visto bueno.

El contratista debera poner en Obra todos los elementos necesarios para
las pruebas y contralor de los trabajos. La aprobacion del resultado de las
pruebas, por parte de la Supervisidon de obra es requisito imprescindible
para la recepcion de las obras.

Las instalaciones de abastecimiento se probaran con una presion
constante de 7 Kg/cm2 durante dos horas y se inspeccionaran todas las
uniones.

Luego de aprobadas y mientras no estén cubiertas se mantendran con
agua a una presién de 2 Kg/cm2, controlada por dos mandémetros de
glicerina liquida para medir hasta 10 Kg/cm2 esfera minima de 7 cm.,
estos se proveera como parte de las instalaciones.

COLOCACION Y SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS,
ACCESORIQS, ETC.

6.22.1

6.22.2

6.22.3

APARATOS SANITARIOS: Los inodoros seran de loza vidriada color
blanco de primera calidad, se tendrd un especial cuidado en su
colocacion y se asegurara una perfecta hermeticidad e inamovilidad de
los mismos. A estos efectos se colocaran tantos tacos y tornillos de
bronce con arandela de goma, como orificios tenga el artefacto a colocar.
El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se
realizard con silicona neutra o pastina.

CISTERNAS: Las cisternas seran de embutir marca Magya o similar de
buena calidad con mecanismo de bronce. Se sustituiran en su totalidad,
en cada modulo de inodoro tanto en el sector A como en el B. Se
colocard una llave de paso en cada una de ellas para realizar
comodamente el mantenimiento de las mismas.

GRIFERIAS: En cuanto a las duchas, se colocard& monocomando de
embutir de buena calidad, se exigird los certificados de garantia por 5
aflos que brinda la firma. En las bachas se colocaran tipo docol
(presmatic grifos).

6.22.4 ACCESORIQOS: se colocaran dispensadores de jab6n (uno por bafio), 1

portarrollos (para rollos de 50m en cada bafo), 1 perchero en cada box
de inodoro, una jabonera de embutir en cada ducha a colocar y 5
percheros mas en sector de vestuarios.

27




o
OSE|

Obras Sanitarias del Estado
Jefatura Técnica San José

6.23 LIMPIEZA DE LA OBRA

6.23.1 La obra debera conservarse barrida y limpia durante la construccion,
guitAndose los restos de materiales, cascotes, madera, etc., que
entorpezcan el andar por ella, o presenten aspecto desagradable a
quien la visitara.

6.23.2 Esta limpieza estd a cargo del Contratista, para la cual deberd dejar
personal necesario para su vigilancia, cuidado y aseo. La limpieza deber&
efectuarse con el mayor cuidado y sin que se dafien las obras, evitandose
ralladuras, salpicaduras, manchas, etc. En los pisos no se podran hacer
degradaciones para extirpar manchas.
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7 ANEXO 4- RUBRADO

H . - . .
[EE Rubrado para bafios y vestuario Femenino

Jefatura Técnica de San José

1 |Hormigdn
1.1 |Platea de fundacién (e=10cm) 2 40

m
1.2 |Viga fundacidén (segun plano) m> 1

1.3 |Pilares de traba m3 | 05
1.4 |Viga dintel m> | 05
2 |Albaiiileria

2.1 |Paramentos verticales (bloque vibrado) m? 50
2.2 |Revoques exteriores m? 42
2.3 |Revoques interiores m? 11
2.4 |Paramentos verticales interiores (Isopanel) m? 20
2.5 |Revestimiento cerdmico paramentos, grado 3 m? 40
2.6 |Revestimiento ceramico pisos, grado 4 alto transito m?> 22

3 |Aberturas

3.1 |Puerta exterior cerrojo seguridad (0.80 x 2.05) gris grafito
3.2 |Puerta aluminio serie 30 (0.80 x 2.05)

3.3 |Ventanas aluminio serie 30 con rejas (segun plano)

3.4 |Mampara con puerta para ducha (segun Plano)

3.5 |Boxes melaminicos con puerta para inodoro (segun plano)
4 |Sanitaria

cC |< |<€ |<c |C
wlw v | W

4.1 |Instalacion y suministro tuberia agua (F/C )en termofusion global] 1
4.2 |Instalacién desagilies PVC global] 1
4.3 |Aparatos sanitarios (inodoros, bacha, bacha doble, limpia botas) |global] 1
4.4 |Suministro griferia monocomando, en general global] 1
4.5 |Suministro calefon 80 litros ( instalado) u 1
5 |Pintura

5.1 |Exterior latex gris garza (2 manos) m? 52
5.2 |Interior latex cielorraso (2 manos) m 11
6 |Eléctrica

6.1 |Instalacion eléctrica (segun plano) global

6.2 |Suministro de luminarias estancas LED, buena calidad global] 1
6.3 |Suministro de tablero central y accesorios (llaves, luces, etc.) global] 1
7 |Suministros

7.1 |Lockers (seglin medidas) u 2
7.2 |Bancos (seglin medidas) u 1
7.3 |Aire Splitinvert (18.000 BTU) (instalado) u 1
7.4 |Extractor aire para pared (Q=300 m3/h) con proteccién lluvia u 1
7.5 |Secarropas semi industrial 10 kg (instalado) u 1

SUB TOTALES
IVA (22%)

APORTE POR LEYES SOCIALES (75,4%): (2) x 0,754
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (1) + (3) +(4)

Todos los metrajes son aproximados, deberdn ser revisados y verificados por el contratista.

Dicho cotizacion incluye la totalidad de la obra
El oferente estard obligado a suministrar y a realizar todos los trabajos especificados en memoria y planos, aunque no se
encuentren identificados o considerados en este rubrado.




Cantidad en letras

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 60 dias sobre fecha de factura

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 dias a partir de la fecha de cotizacion

FIRMA DEL OFERENTE
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8 ANEXO 5-PLANO
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A3

420X297

SERVICIOS HIGIENICOS AREA OPERATIVA SAN JOSE

esc. 1/50
CORTES SERVICIOS MASCULINOS

REVESTIMIENTO CERAMICO
20x30_ALTURA 2.00m

CUBIERTA ISOPANEL 15cm
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SERVICIOS HIGIENICOS FEMENINOS

AREA OPERATIVA SAN JOSE esc. 1/50
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420X297

SERVICIOS HIGIENICOS AREA OPERATIVA SAN JOSE
PLANTA SANITARIA SERVICIOS FEMENINOS
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 desagiie
varibpas
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5
B PATIO
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VENTILACION CAMARA
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esc. 1/50
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|
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REJILLA
ASPIRACION

SIMBOLOGIA

CANERIA PLUVIALES.

CARERIA PRIMARIA
CARERIA SECUNDARIA
VENTILACIONES

SIFON GAMARA (BOUCHAN}
INODORG PEDESTAL
SIDET

LAVABO

INTERCEPTOR DE GRASA
PILETA DE COCINA

CAJA SIFONADA DE PVC sit

CAJA SIFONADA DE PVC cit
CAJA DE PVC cir
CAJA DE PVC sit

30CA DE DESAGUE ASIERTA

30CA DE DESAGUE TAPADA 0.40x0.40
PILETA DE PATIC ABIERTA

PILETA DE PATIO TAPADA

REJILLA DE ASPIRACION
AGUA FRIA DIRECTA
AGUA FRIA DERIVADA

AGUA CALIENTE DERIVADA
LLAVE DE PASC
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SERVICIOS HIGIENICOS AREA OPERATIVA SAN JOSE
ABERTURA PARA SERVICIOS FEMENINOS esc. 1/50

0,60 210

0,60

+0,00 (NPTI)
=

[ TIPO | SERIE CANTIDAD]
A3

DER. | 1ZQ. [ UBICACION:

| 25 6

[ l SERVICIOS

ESTRUCTURA

MATERIAL: ALUMINIO
TERMINACION: NEGRO

- NEGRO
MARCO

ANCLAJE: GRAMPA DE ANURE

| COLOCACION: FILO INTERIOR

ESTRUCTURA
HOJA
TABLERO

MATERIAL: ALUMINIO

MATERIAL: VIDRIO Smm

|

TERMINACION
VIDRIOS | TIPO: FANTASIA TIPO ESMERILADO

ESPESOR: 5Smm.

J

MOVIMIENTO

HERRAJE | CIERRE CANTIDAD &

TIPO

Y
MATERIAL

MANIOBRA

PROTECCION TIPO:

BURLETES: -
FELPILLAS: -

. Laserieesde

OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificaran en obra.
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SERVICIOS HIGIENICOS AREA OPERATIVA SAN JOSE
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SERVICIOS HIGIENICOS AREA OPERATIVA SAN JOSE

PLANTA ESTRUCTURA SERVICIOS FEMENINOS

esc. 1/50
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