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Solicitud de Compra Directa

(Art. 33° Lit. B y 44° del TOCAF)

Pliego de condiciones particulares
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Sustitucion de llaves Libertad y Rodriguez — San José

(Visita Obligatoria) 12/10/2018- Hora 10:00

Apertura: 17/10/2018 Hora 13.00
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1 CAPITULO | -0OBJETO DE LA COMPRA

OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS.

1.1.1 Ejecucioén de las obras necesarias para la sustitucion de llaves de paso y reposicion de
pavimento en calzada o acera segun sea la ubicacion de las llaves a colocar, en las

ciudades de Libertad y Rodriguez, departamento de San José

UBICACION

a) Libertad, segun se indica en plano adjunto
b) Rodriguez, segun se indica en plano adjunto

VISITA DE OBRA

1.1.2 La visita de obra se realizara el dia 12/10/2018- Hora 10:00- Bengoa 353- San José.

1.1.3 Seréa obligacion del Contratista relevar el lugar de los trabajos a efectos de obtener datos
gue le sean necesarios y que no estén detallados en estos recaudos, asi como verificar las
dificultades que implique el desarrollo de los trabajos previo a la confeccion de su
propuesta.

1.1.4 Adjudicada la realizacién de los trabajos no se aceptaran reclamos por imprevision siendo

de cuenta y cargo del Contratista los gastos y perjuicios que se generen

PLAZO TOTAL DE LA OBRA

1.1.5 La obra debera iniciarse dentro del plazo de 10 dias contados a partir del dia siguiente al

de notificacién de la orden de compra, salvo que se reciba comunicacion escrita de la

Administracion postergando su iniciacion.
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1.1.6 EIl plazo de ejecucion de la obra, no excederd los 20 dias habiles para trabajos en

intemperie, contados a partir del dia de inscripcion de la obra en BPS.

2 CAPITULO Il: ESPECIFICACIONES GENERALES

DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

2.1.1 La obra consiste basicamente en la instalacion y sustitucion de:

a)

b)
C)
d)
e)

Hasta 25 llaves de paso de 75 mm en tuberia de H°F°/FC sobre calzada
o vereda segun rubrado.

Reposicion de pavimento, segun plano y pliego de OSE que se adjunta.
Reposicion de pavimentos en vereda.

Construccion de cadmaras segun rubrado.

Se tendrd en cuenta que los item a adjudicar son HASTA los valores
indicados, por lo que la Jefatura Técnica de San José, podra reducir o

aumentar estos valores segun lo mas conveniente a la Administracion.

2.1.2 La Administracion tendra a su cargo:

a)

b)

El suministro de todas las llaves, piezas especiales, lubricante para la
colocacion de tuberias y dispositivos necesarios para la instalacién de
las llaves en la red.

El suministro de marco y tapa para camaras de 500 mm.

El suministro de marco y tapa para camaras de 305 x 216 mm

2.1.3 El Contratista tendra a su cargo:

a)

b)

c)

La colocacion de llaves, piezas especiales, y dispositivos, construccion
de camaras, anclajes y protecciones, obras especiales, colocacion de
cinta de advertencia de instalaciones, etc.

El suministro de todos los materiales (aridos) y equipos necesarios
para la completa ejecucién de los trabajos que se contratan y su
transporte a obra.

La remocion de pavimentos, y todo obstaculo que se oponga a la

colocacion de las tuberias.
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d)
e)

f)

9)
h)

La excavacion, apuntalado, perfilado y eventual desagote de las
zanjas, para la colocacion de tuberias.

El relleno y apisonado de las zanjas.

La reposicion de los pavimentos que sean afectados por la ejecucion
de los trabajos, en un todo de acuerdo a las exigencias de la Direccién
de Obras de la Intendencia Municipal de San José.

Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc.

El cumplimiento de toda normativa vigente de caracter Nacional, de los
Entes Publicos y/o Municipios, en aquellas tareas que los involucren.
La obtencion de los permisos Municipales y ante otros Organismos 0
Entes Publicos que correspondan para la realizacion de la Obra en los
plazos establecidos.

La reparacién de eventuales perjuicios de cualquier indole que pudiera

ocasionar a terceros.

2.1.4 El cumplimiento de las medidas de mitigacion de Impactos Ambientales negativos que se

generen producto de la construccion de la obra.

2.1.5 Para la certificacion de la obra debera constar con una constancia de la IDSJ y/o de la

Direccion de Vialidad del MTOP, que avale que la reposicion esta conforme a las normas.

Se deberatener especialmente presente este punto en la presupuestacion de la obra.

2.1.6 Para la realizacién de los empalmes, la Administracion aportard solamente el personal

especializado para la supervision. Se efectuaran de comun acuerdo con la Direccién de

Obra y el Jefe Técnico de San José.

SENALIZACION.

2.1.7 La Empresa adjudicataria sera responsable de la sefializacién correspondiente hasta el fin

de los trabajos.
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SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

2.1.8 La Administracién designara un Supervisor de obra que tendra a su cargo la direccion de

las obras correspondientes.

2.1.9 De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la

existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo

de perjuicios a terceros, se hard un llamado de atencion por escrito a la empresa

adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescision del contrato sin derecho a reclamacion

ninguna por parte del adjudicatario.

2.1.10 En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de

notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondra de 3 dias calendario para

apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su

liquidacion.

DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES.

2.1.11 Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a)

b)

d)

Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demas condiciones de
empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la
correspondiente rama de actividad.

Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad
de que se trate;

Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Prevision
Social de acuerdo al rubro de la empresa.-

Comunicar a la Administracion los datos personales de los trabajadores
afectados a la prestacion del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa
informard los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados
a la prestacion del servicio contratado por la autoridad contratante.

Previo al inicio, se debera firmar acta de inicio (Anexo 2) en la Oficina
Administrativa, ubicada en Treinta y Tres 325, San José. Sin el acta

respectiva no se podra dar comienzo a los trabajos
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2.1.12 La Administracion autorizara el pago una vez acreditada por la empresa contratada el
cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:
a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentacién que acredite el pago de
salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral.
b) Solicitarle exhiba documentacion que pruebe estar al dia en el pago de la
péliza contra accidentes de trabajo, asi como las contribuciones de seguridad

social.

2.1.13 OSE se reserva de exigir cualquier otro tipo de documentacion en funcion de lo establecido
en las leyes 18.099 y 18.251. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto
control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

2.1.14 Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la
Empresa adjudicataria, no deberan estar supeditados al cobro de los haberes
correspondientes a la Empresa por la prestacion de sus Servicios, los que estan regidos

por las normas laborales vigentes en el pais

2.1.15 Asimismo la Administracién contara con los poderes juridicos necesarios para retener de
los pagos debidos en virtud del contrato los salarios a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada. Vencido el plazo otorgado a la empresa, si esta no
cumpliera con la agregacion de la documentacion, o de la misma surgieran diferencias no
justificadas debidamente, se comunicara dicho extremo a la Gerencia Financiera y

Contable a efectos de que proceda a retener los pagos de la empresa

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.

2.1.16 El contratista deberd cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y

equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier dafio eventual que ocasione a

las mismas durante la ejecucion de los trabajos.
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2.1.17

2.1.18

2.1.19

La empresa adjudicataria sera la Unica responsable ante terceros y organismos publicos,
por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempefio de los trabajos
contratados y especificamente frente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También
serd la Unica responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempefio de los trabajos
contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluird tanto los
trabajos contratados como el transporte y disposicion final del material retirado.

Ademas de la correcta ejecucién de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria sera
responsable de la conducta de su personal en su relacién con toda otra tercera persona
fisica o juridica. Asimismo debera cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia
de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentacién vigente del Banco de
Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que
su personal cuente y use en todo momento los equipos de proteccion personal
reglamentarios.

La Administracién asi como sus funcionarios, no tendran responsabilidad alguna por
cualquier reclamacién o sancién a que diera lugar el contratista por violacion de las leyes

ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

2.1.20

Hasta la aprobacién de la obra la vigilancia y cuidado de las mismas seran de
responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administracion de hacer las
inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen

convenientes.
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3 CAPITULO Illl: CONDICIONES GENERALES.

APERTURA DE OFERTAS

3.1.1

El acto de apertura de ofertas se realizara el dia miércoles 17 de octubre de 2018 a la hora
13.00 en la Oficina Administrativa de OSE, sita en calle Treinta y Tres 325, de la ciudad
de San José

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

3.1.2

3.1.3

3.14

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

Las propuestas deberan presentarse en sobre cerrado en la Jefatura Administrativa de
OSE San José, calle Treinta y Tres 325 o via correo electrénico, FIRMADAS a,
pjgonzalez@ose.com.uy, esfernandez@ose.com.uy, eamado@ose.com.uy,

loren.moreira@ose.com.uy, antes de la fecha y hora sefialada para la apertura.

En caso de ofertar via correo electronico las propuestas deberan enviarse necesariamente

a las tres direcciones de mail anteriormente detalladas y el asunto del mail debera decir:

“Solicitud de cotizacién
Se debera cotizar segun planilla de rubrado obligatoria. Anexo 4.

Se presentaran una oferta econémica (Anexo 4) y una memoria técnica.

Acreditacion de haber realizado obras de instalacién de tuberias en HF/FC/pvc iguales o
superiores a @ 75 mm y tener minimo 2 afios de antigiiedad como empresa en el ramo.
(EXCLUYENTE)

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les seran recibidas las ofertas.

El oferente debera indicar en su propuesta, obligatoriamente, la mano de obra imponible
a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas sociales a cargo
de O.S.E. (Ver Anexo 2 respecto a tramites BPS y pago de aportes)

Estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE)

3.1.10 Por consultas técnicas, via mail a: Ing. José Abefase, jabefase@ose.com.uy

10
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DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.

3.1.11 El plazo de mantenimiento de oferta minimo sera de 60 dias contados a partir del acto de

apertura.
DEL PRECIO DE LA OFERTA.

3.1.12 Las ofertas se presentaran en NUMEROS O LETRAS BIEN LEGIBLES y no deberan

presentar enmiendas o raspaduras

3.1.13 Los precios no podran estar sujetos a confirmacién ni condicionados en forma alguna y
deberan comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion del servicio

conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

3.1.14 Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del

contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

3.1.15 Los precios de las ofertas deberan realizarse en condiciones de pago a 60 dias de la fecha

de la factura

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

3.1.16 Se indicara si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, en forma

separada.

DE LA MONEDA DE COTIZACION.

3.1.17 Los precios deberan ser cotizados en Moneda Nacional.

FORMA DE COTIZAR.

3.1.18 La obra sera contratada por el sistema de precio de los rubros descritos en el Anexo 3.
3.1.19 El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros,
indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realizacion

de la obra ofertada y no tendra los reajustes de ningun tipo.

11
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EVALUACION DE LAS OFERTAS.

3.1.20 Para evaluar las ofertas se tendrd en cuenta la siguiente informacion aportada por el
oferente:

k) Precio comparativo de la Obra, obtenido de sumar la oferta
propiamente dicha, los aportes por Cargas Sociales que debera
efectuar la Administracion, y el Impuesto al Valor Agregado.

[) El plazo de ejecucion de las obras.

m) Las cargas sociales no podran ser inferior al 8% del sub total de la obra
(no incluye IVA).

n) Que no tengan evaluaciones de incumplimientos en el SAP en los
tltimos 24 meses

0)

3.1.21 La Administracién podra pedir aclaraciones o informacion adicional a cualquiera de los
concursantes sobre sus ofertas, pero estas en ningun caso podran ser modificadas.

DE LAS DISCREPANCIAS.

3.1.22 Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de peticion de oferta seran
estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores seran rectificados
por O.S.E. de la siguiente manera:

3.1.23 Si existiera una discrepancia entre el niUmero escrito en letras y cifras, prevalecera el monto
expresado en letras.

3.1.24 Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de
multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio total
y el precio unitario sera corregido.

3.1.25 También se corregira el error meramente aritmético, considerandose tal Unicamente el

resultado de una operacion cuyos factores son correctos.

12
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COMPARACION DE OFERTAS.

3.1.26 Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de andlisis y evaluacion
de las mismas, se realizara la comparacion de ofertas exclusivamente de acuerdo al Monto

Total de Comparacion de la Planilla (Anexo 3).

3.1.27 Sila oferta evaluada mas baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios
(precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relacion a la estimacién de la

Administracién del costo real de la obra, ésta podra rechazarla.

GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS.

3.1.28 Los trabajos realizados se abonardn a los 60 dias a contar del primer dia habil del mes
siguiente al de presentacion de la factura autorizada.

3.1.29 No se realizaran avances de obra, superiores al 60% del total de la obra.

13
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4 ANEXO1

4.1 TRAMITE PARA INSCRIPCION DE OBRAS Y PAGO DE APORTES A BPS

a)

b)

d)

f)

Previo al inicio de cada obra la empresa contratada debe presentar toda la
documentacién necesaria para inscribir la misma en BPS y cualquier otra
solicitada por la Jefatura Técnica. Lafecha de inicio de las obras se coordinara
con la citada Jefatura.

Dentro de los primeros tres (3) dias habiles del mes siguiente al de
realizacion de los trabajos la empresa debe presentar la ndmina, “Declaracién
al sistema de Recaudacion Nominada Construccion”

La Administracién entregard a la empresa cédigo de la construcciéon. Dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes al de recibo del coédigo de la
construccion la misma presentara a la Administracion la factura BPS.

La empresa establece en la cotizacion el monto imponible y las leyes sociales.
La Administracion reserva para el pago a BPS el 75,4% del Monto Imponible
declarado por la empresa. En caso que la empresa se exceda del monto
declarado en la oferta se le debitara del precio ofertado a través de la
presentacion de nota de crédito. Las notas de crédito deben presentarse en
el plazo de dos dias luego de detectada la falta de leyes sociales para el pago
a BPS.

Una vez culminada la obra, o en caso que sea necesario solicitar ampliacion
de plazo, la empresa debe presentar el formulario F9 de BPS para el cierre o
solicitud de ampliacién de la misma.-

Seran de cargo de la empresa los timbres de inscripcion de la obra, los

gue se deberan presentar junto con el F2.

14
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5 ANEXO 2
Acta de Inicio de la Contratacion
Fecha,
Se deja constancia de la documentacion que deberd presentar la empresa.......ccorewen.durante la
ejecucion de .......c.....{CD 0 Lic. Nro.) y con la frecuencia que la misma se exigird. Sin perjuicio de estg

OSE se reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento.

Documentaciéon Frecuencia solicitud
Contratos de los trabajadores con el Al inicio de la contratacion y en
subcontratista, intermediario o suministrador de oportunidad de modificaciones.
mano de obra
Lista de personal afectado al contrato y datos Alinicio del contrato y en oportunidad
personales de los mismos de modificaciones
Informacion de horas, jornales o dias trabajados Mensual

Recibo de haberes salariales con constancia de
transferencia bancaria, o recibo de haberes Mensual
salariales firmados.

Declaracion nominada de historia laboral Mensual
Recibo de pago a los organismos previsionales Mensual
Planilla de control de trabajo Al inicio del contrato, a su renovacion y

cuando se produzcan modificaciones o
actualizaciones

Convenio Colectivo aplicable y convenios internos Alinicio del contrato y cuando se
en la empresa, silo hubiere produzcan modificaciones
Certificado Organismo Previsional Al inicio del contrato , se actualiza

automaticamente

Certificado BSE Al inicio del contrato y al vencimiento
del certificado

Nomina de personal que cesa en oportunidad de la
finalizacion de la contratacion y comprobantes

. s he Al finalizar el contrato
asociados a liquidacion de créditos laborales

generados.
Libo Unico de trabajo Alinicio y al finalizar el contrato
Informacidon de personal en situacion de reclamo o Al inicio del contrato

citaciones al MTSS

Informacion sobre situacion de personal amparado

al Seguro de Enfermedad o de Accidentes de Mensual
Trabajo
Copia de inspecciones de organismos de contralor Cuando se produjere

(BPS, BSE, MTSS, DGI, etc)
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6 ANEXO 3- CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

INSTALACION DE LLAVES

6.1.1 Vélvulas de cierre o llaves de paso

Las vélvulas de cierre o llaves de paso deberan ser instaladas en los lugares indicados
en los planos y si esa ubicacion corresponde a esquina de las calzadas o veredas,
aproximadamente, en la linea de acuerdo con las Normas de OSE. Las llaves se
encuentran a una profundidad promedio de 1.2 m en calzada y 0.80 m en vereda

Se instalaran de modo que su eje sea completamente vertical; se probara su facilidad de
manejo y se comprobara que no existen fugas.

Las llaves de paso se ubicardn en camaras segun dimensiones indicadas en plano

adjunto, las cuales se presupuestaran por precio unitario en rubro aparte.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

a) Cortar pavimento (vereda o calzada) con maquina apropiada
formando un rectangulo de 1,6m x 1,2m.

b) Retirar material de relleno hasta descubrir la tuberia, cuidando
de no romper la tuberia existente.

c) Intercalar llave.

d) Anclar llave con dado de hormigén por debajo de esta,
previendo dejar 4 bulones por llave (2 a cada lado, aguas
arriba y abajo), suministrando 2 U de anclaje que deberan
atornillar a los bulones. El dado sera de hormigébn macizo y
tendra dimensiones minimas de 20 cm de ancho, 40 cm de
largo, y 20 cm de alto.

e) Cubrir con arena hasta la parte superior del cafio toda la
seccion.

f) Colocar cafio de ¢ 160 mm apoyado sobre el cuerpo de la llave
hasta de tal manera que sobresalga 2 cm del piso del marcoy

tapa a colocar
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g) Colocar tosca en tongadas de 30 cm, realizando una buena
compactacién con las herramientas apropiadas, cuidando la
verticalidad del cafio, que permitira una vez terminada la obra
operar correctamente la llave.

h) los dltimos 15 cm superiores realizar una losa de hormigén de
60cm x 60xm (fa= 250 kg/cm?) con una armadura de malla de
acero electro soldado de espesor 4,2 mm y separaciones de
15cm. El area restante del lugar afectado se repondra con una
mezcla asfaltica en frio (cuando corresponda), la cual debera
ser presentada en la oferta un catadlogo del tipo de
material a utilizar y sera aprobado por la intendencia.

i) Colocar marco y tapa rectangular de hierro fundido de 305 x
216 mm, y asegurarse que este no toque el cafio vertical,
evitando que la carga vehicular descargue sobre la tuberia,

asegurando que descargue todo sobre el relleno.

CONSTRUCCION DE CAMARAS EN VEREDAS

6.1.2 Las camaras seran ejecutadas segun el plano. OSE suministrara los recuadros y
marco para las tapas de camaras de 500 mm, la empresa contratista debera
realizar el llenado con hormigoén. Todas las tareas, materiales, mano de obra para
la construcciéon de camaras tanto en vereda como en calzada para los aparatos
gue componen las tuberias de agua potable. Se incluye el acondicionamiento de
la zona afectada por la ejecucion de los trabajos. El costo de los cafios de

hormig6n de 500 mm.

INSPECCIONES.

6.1.3 Funcionarios de OSE efectuaran las inspecciones de las obras, a su mejor
conveniencia, obligandose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades

necesarias.
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LIMPIEZA DE LA OBRA

6.1.4 La obra deber& conservarse barrida y limpia durante la construccién, quitdndose
los restos de materiales, cascotes, madera, etc., que entorpezcan el andar por
ella, o presenten aspecto desagradable a quien la visitara.

6.1.5 Esta limpieza estd a cargo del Contratista, para la cual debera dejar personal
necesario para su vigilancia, cuidado y aseo. La limpieza debera efectuarse con
el mayor cuidado y sin que se dafien las obras, evitAndose ralladuras,
salpicaduras, manchas, etc. En los pisos no se podran hacer degradaciones para

extirpar manchas.
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7 ANEXO 4 - RUBRADO

E Rubrado para sustitucion de llaves

Jefatura Técnica de San José

0 RO D 0
1 Colocacion de llaves
1,1 De ¢ 75 mm u 22
1,2 De ¢ 100 mm
1,3 De ¢ 150 mm u 1
2 Construccion de camaras
2,1 Camaras en aceras en baldosas u 13
2,2 Camaras en calzada hormigdn (calzada) u 2
2,3 Camaras en calzada bitumen (calzada) u 10
3 Técnico y Documentacion
3,1 Técnico responsable global 1
3,2 Balizamiento y esquineros georeferenciados global
SUB TOTALES (1) (2)
IVA (22%) | | | (3)
APORTE POR LEYES SOCIALES (75,4%): (2) x 0,754 (4)
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (1) + (3) +(4) |

Todos los metrajes deberan ser realizados y verificados por el contratista.

Dicho cotizacién incluye la totalidad de la obra

El oferente estara obligado a suministrar y a realizar todos los trabajos especificados en memoria y planos, aunque no se
encuentren identificados o considerados en este rubrado.




8 ANEXO 5-PLANOS

CAMARA DE LLAVE EN ACERA
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CAMARA DE LLAVE EN CALZADA
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