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  Obras Sanitarias del Estado 
 

GERENCIA REGION LITORAL NORTE 
SUB GERENCIA COMERCIAL OPERATIVA REGIÓN LITORAL NORTE 
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 Licitación Abreviada N° A20554 
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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

O.S.E. 
 

LICITACIÓN ABREVIADA 
 

 

CAPITULO I  
 
1.- DEFINICIONES: 
 

O.S.E: Administración de las Obras Sanitarias del Estado. 
 
Administración: Deberá entenderse por tal a O.S.E. 
 
Empresa: Se entiende por tal la Empresa jurídica capaz de ejercer derechos 

y contraer obligaciones, como las que resultan de esta Licitación. 
 
Pesos: Unidad de moneda de la República Oriental del Uruguay. 
 
P.C.P.: Este Pliego de Condiciones Particulares 
 
P.C.G.O.: Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de 

Construcción de Obras. 
 
P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de 

Suministros y Servicios no Personales. 
  
 
U.T.E.: Usinas y Transmisiones Eléctricas. 
 
A.N.T.E.L.: Administración Nacional de Telecomunicaciones 
 
T.O.C.A.F.: Texto Ordenado de las Leyes y Normas sobre Contrataciones y 

Licitaciones, según Decreto 53/993. 
 
D. de O.:  Dirección de Obra o Director de Obra. 
 
A.T.Y.R.: Asesoría Tributaria y Recaudación.  
 
M.T.O.P.: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
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D.G.S.S.: Dirección General de Seguridad Social. 
 
 
 
2.- OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 

El objeto de la licitación comprende: la contratación de Servicio de 
Reparaciones y/o Reposiciones de Veredas a realizarse en la ciudad de 
Artigas, de acuerdo a las especificaciones del presente pliego.  
 

 
 
3.- PERIODO DE CONTRATACION 
 
3.1.- El plazo total para la realización de los trabajos será de: 12 meses, o hasta 

agotar el crédito disponible. 
 
3.2.- Los plazos del contrato se computarán a partir del día siguiente de la 

notificación de la orden de compra. 
 

3.3.- Se deberá prever la normal continuidad de los trabajos los días sábados y 
durante la licencia de la construcción. 

 

CAPITULO II - ESPECIFICACIONES GENERALES  
 
1.- DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
 Es propósito de O.S.E. la contratación de toda la mano de obra y maquinaria 

necesaria para la construcción de las obras descritas, así como las obras 
accesorias necesarias (ver Numeral 17 - Obras Accesorias del presente 
Capítulo), obtención de permisos, custodia de obras, limpieza general, letreros, 
barreras, luces. 

 
2.- PAVIMENTO DEFINITIVO EN VEREDA 
 
2.1.- La reposición de las veredas se realizará en un todo de acuerdo con las 

normativas vigentes de la Intendencia de Artigas. 
 
2.2.- El color y el tipo de las baldosas a emplear se ajustará al existente en el lugar. 

Si no se encuentra el mismo tipo de pavimento, se dejará el contrapiso hecho 
reponiéndose cuando se consiga. El plazo estipulado para la espera de las 
baldosas será de 10 días. De no conseguirse en este plazo el pavimento 
requerido, se deberá demostrar mediante escrito la negociación con la 
Intendencia de Artigas y el propietario.  

 De la misma forma, en caso de ser necesario reponer hormigón de vereda, 
éste tendrá las mismas características, en cuanto a resistencia, espesor, 
existencia de armaduras o mallas, juntas y otros detalles constructivos que el 
adyacente en el lugar. Asimismo, se deberá recortar el hormigón existente, 
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utilizando una cortadora de disco. Dichos cortes se realizarán en forma 
paralela o perpendicular, según el caso, al eje del cordón. 

 
2.4.- Vereda de césped: 

Las áreas de césped en las aceras que hayan sido afectadas por la obra, 
deberán ser recuperadas de tal forma que queden igual a como se encontraban 
antes de efectuados los trabajos. 
Las capas superficiales estarán constituidas por una de tierra vegetal de 10 a 
15 cm de espesor y sobre los mismos tepes o panes (ladrillos) de césped. 

 
2.5.- Tierra vegetal:  

La capa de tierra vegetal deberá consistir en tierra negra libre de mezcla de 
subsuelo, basura, raíces, maleza, rocas o piedras mayores de 5 cm o de otras 
materias que pudieren ser perjudiciales para el desarrollo adecuado del 
césped. 

 
3.- JUNTAS 
 

Se construirán juntas de dilatación de la forma establecida por normas 
municipales. 

 

4.- OTRAS ESPECIFICACIONES 

 

 Frente a las entradas de las fincas se colocarán elementos adecuados para 
facilitar el acceso a las fincas. El mismo procedimiento se adoptará frente a los 
garajes, para permitir el acceso en todo momento de los vehículos a los mismos. 
El Contratista está obligado a mantener en buen estado de conservación los 
accesos, así como limpios los tramos no removidos a fin de no dificultar la 
circulación. 

El Contratista será el único responsable de mantener protección y 
señalamientos diurnos y nocturnos adecuados hasta la reposición total de 
los pavimentos para evitar todo tipo de accidentes, en un todo de acuerdo 
con las reglamentaciones vigentes de la Intendencia de Artigas.  

 

5.- MATERIALES 
 

Será de cuenta del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios 
de obra, las cuales deben contar con la aprobación de la Intendencia de Artigas 
y la Jefatura Comercial Operativa Departamental de OSE o en quien ésta 
delegue.  
Se deberá especificar el proveedor y la marca de los distintos materiales 
especiales a utilizar. 

 
6.- DE LA LOCOMOCIÓN 
 
6.1.- El transporte de los materiales, de los equipos y del personal, deberá ser 

realizado por el Contratista a su costo. 
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6.2.- Los vehículos utilizados para efectuar los traslados de material, equipo, 

personal y para la realización de los trabajos, deberán ser modelos posteriores 
al año 2015, en correcto estado en cuanto a su aspecto, y deberán lucir un 
cartel “Contratado por O.S.E.” en ambos laterales. 

 Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar 
empadronados dentro del territorio nacional y contar con sistemas de 
comunicación adecuadas  que permitan a la Administración  su fácil ubicación. 
No se permite el uso de vehículos del tipo: “birrodado”.  

 
6.3.- Este vehículo deberá contar con un oficial y un medio oficial y tendrá un plazo 

que variará de 1 (un) a 5 (cinco días) hábiles, dependiendo del trabajo a 
realizar. El plazo será evaluado por el Supervisor Operativo o de Equipos de 
Artigas e informado a la Empresa en el momento de asignarse el trabajo. 

 
7.- NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
7.1.- La Empresa Adjudicataria recibirá con frecuencia diaria y vía electrónica el 

archivo con las órdenes de trabajo a ejecutar. Dicho archivo será de formato a 
coordinar, debiendo la Empresa contar con el equipamiento necesario para 
recibir dicha notificación, considerando una llamada o un correo electrónico del 
personal designado por la Jefatura Comercial Operativa Departamental de 
Artigas (JCODA), tan válido como una orden formal.  
En el caso de las notificaciones caratuladas como URGENTE, la Empresa 
deberá contar con una persona de contacto directo, para hacer llegar la 
información de manera más rápida y segura. 
 

 En la misma notificación deberá constatarse: 
 
- Dependencia 
- Dirección del trabajo a ejecutar 
- Descripción del trabajo a ejecutar (desglosado según el listado de rubros a ser 

contratados que figura en el Anexo 2). 
- Detalle del metraje a ejecutar (largo por ancho y distancia al cordón del 

pavimento a reponer) y en relación a las cámaras, la ubicación de las mismas. 
- Número interno de control de O.S.E. 
- Supervisor de los trabajos por parte de O.S.E. 
- Señalización colocada por O.S.E. 
 
7.2.- La Empresa Adjudicataria iniciará los trabajos durante la jornada siguiente a 

recibida la notificación (como plazo máximo) salvo los caratulados URGENTE 
que se deberán iniciar antes de las 3 horas después de recibida la notificación 
y será la responsable ante terceros por los perjuicios que pudiera ocasionar y 
específicamente frente a la Intendencia de Artigas por el incumplimiento de las 
disposiciones vigentes.  

 Serán de prioridad los trabajos que se encuentren en zonas pertenecientes a 
Centros Educativos y de Salud, en los cuales además se deberán extremar las 
medidas de seguridad durante la ejecución de los trabajos y luego de los 
mismos para que la circulación peatonal sea fluida y libre de riesgos. 
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8.- PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
8.1.- La Empresa Adjudicataria deberá informar diariamente a la Dirección de Obra, 

o a quien ésta designe, la planificación de los trabajos solicitados desglosados 
de acuerdo a los ítems del rubrado. Esta comunicación se hará vía correo 
electrónico. 

 Esta planificación diaria de trabajo no puede ser modificada sin la previa 
autorización de las respectivas supervisiones. Se entiende por planificación al 
listado de los trabajos a realizar, así como también al listado de las personas 
que integran los equipos de trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de 
identidad. 

 
8.2.- Asimismo, diariamente se comunicará vía correo electrónico los trabajos 

cumplidos, con los metrajes correspondientes, en cada caso, según los ítems 
del rubrado con el formato definido por O.S.E. Se tomará como fecha de 
cumplido a efectos de la contabilización de los plazos y las multas, la fecha de 
comunicada la ejecución se considerara cumplido según lo dispuesto en el 
Numeral 11.5 del presente capítulo -Obra Hecha-. 

 El no cumplimiento de esta disposición, ameritará la aplicación de una multa 
del 10% sobre todos los trabajos del planillado no informados por cada día 
hábil. 

 
8.3.- En los casos de imposibilidad de inicio de los trabajos, se deberán comunicar 

vía correo electrónico los mismos y los motivos por los cuales no se realizan. 
Dicha notificación debe realizarse dentro de los 2 días hábiles a partir de la 
fecha de recepción de la solicitud por parte de la Administración. Los trabajos 
cuya imposibilidad de inicio fuera informada luego de los 2 días de solicitado 
generarán multas. 

 
8.4.- El trabajo terminado debe tener un control de calidad con la aprobación 

expresa del inspector responsable de la Empresa. A tales efectos, la Empresa 
deberá describir en la oferta el sistema de certificación interno que desarrollará 
para el control de la calidad y de los metrajes de las reposiciones y zanjeos. 

 
9.- PLANILLA DE PERSONAL Y EQUIPOS 
 
 Se deberá elaborar una planilla conteniendo el detalle de equipos y personal 

que se designarán para trabajar con exclusividad en la obra licitada en el 
presente pliego, dando lugar, en caso de incumplimiento de la propuesta de la 
Empresa Adjudicataria, al llamado de atención e inclusive la rescisión del 
contrato, sin derecho a reclamación ninguna por parte de la Adjudicataria. 

 
10.- PLAZOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS  
 
10.1.- Una vez hecha la notificación de los trabajos, la Empresa Adjudicataria contará 

con los siguientes plazos para la realización de los mismos. 
 

Se considerará un trabajo ejecutado dentro del plazo previsto, aquel trabajo en 
el que, entre la fecha de notificación por parte de la Administración y la fecha 
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de cumplido informado por la Empresa Adjudicataria, hayan pasado como 
máximo 4 días hábiles, pudiéndose llegar a 5 por excepción,  de acuerdo al 
esquema que sigue: 

 
- Día 1: O.S.E remite trabajos solicitados y Empresa Adjudicataria recibe listado  
 de trabajos a ejecutar. 
- Día 2: Empresa Adjudicataria comienza los trabajos (no urgentes). 
- Día 3: Empresa Adjudicataria finaliza los trabajos (con retiros de escombros). 
- Día 4: Empresa Adjudicataria remite planilla de trabajos cumplidos.  
- Día 5: previa autorización de OSE quien evaluará la complejidad y extensión 

del trabajo requerido. 
 
 
10.2.- Simultáneamente a la pavimentación, deberá procederse al retiro de los 

escombros y de la señalización, de manera de asegurar la transitabilidad, tanto 
vehicular como peatonal. En caso de entrada de vehículos se deberá asegurar 
el acceso las 24 horas mediante la colocación de algún elemento resistente al 
peso de los vehículos (por ejemplo un chapón metálico) el cual será retirado 
una vez habilitado el pavimento en forma definitiva. Estos casos serán 
considerados de ejecución urgente con un plazo de 3 horas una vez notificado 
el trabajo a la Empresa Adjudicataria. 

 
10.3.- Capacidad de Ejecución diaria/semanal de los trabajos 
 La Empresa licitante deberá garantizar una capacidad semanal de operación a 

efectos de presentar su oferta superior a 100 m² de reposición, los cuales no 
serán concentrados, y estarán diseminados en alrededor de 100 órdenes de 
trabajo. 

 
 La Administración podrá solicitar el cumplimiento de metrajes mayores o 

menores en función de las necesidades del servicio, no siendo los metrajes 
solicitados un compromiso por parte de la Administración. 

 
10.4.- Ampliaciones de plazo: 
 Las solicitudes de prórroga serán aceptadas en un todo de acuerdo al Numeral 

18 del Capítulo III del presente pliego, Ampliaciones del Plazo de Ejecución. 
 
 Las solicitudes de prórroga que correspondan, a causas habituales tales como 

lluvias o paros de la construcción, deberán ser planteadas por escrito al Área 
designada por la JCOADA dentro del primer día hábil de aparecidas las causas 
que las pudieran ameritar. Las mismas deberán ser debidamente justificadas y 
quedarán a resolución de la JCODA. 

 
Toda solicitud planteada fuera del plazo estipulado no será atendida. 

 
 La JCODA resolverá la pertinencia de la prórroga solicitada conjuntamente con 

la aprobación de los trabajos correspondientes afectados por dicha causal. 
 Las reclamaciones que el Contratista entienda realizar, se considerarán 

reclamaciones pendientes a los efectos establecidos en el del Art° 82 del Pliego 
de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de 
Obras. 
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10.5.- Obra Hecha: 
 Se considerará como un trabajo terminado, correcto y aceptado -“Obra Hecha”- 

sólo aquel que, aparte de cumplir con los requisitos técnicos, incluya también el 
retiro total de escombros y señalización, y se cumpla dentro de los plazos 
previstos. Cualquier apartamiento a este requisito será pasible de la aplicación 
de multas previstas en el Numeral 21 del Capítulo III del presente pliego. 

 
10.6.- Imposibilidad de cumplimiento 
 La Empresa Adjudicataria podrá devolver los trabajos en los cuales no le sea 

posible trabajar por motivos ajenos a su responsabilidad (persiste pérdida, no 
se localiza, etc.) dentro del plazo de los 2 días hábiles desde la notificación del 
trabajo. Si la información de la imposibilidad de ejecutar el trabajo fuera 
informada a O.S.E fuera de dicho intervalo de tiempo, correrán las multas 
previstas por incumplimiento de plazo.  

 
 
10.7.- Incumplimientos:  
 En caso de incumplimiento de los plazos previstos, serán aplicadas las multas 

previstas en el Numeral 21 - Capítulo III – De las Multas, conjuntamente con la 
certificación de los correspondientes trabajos. 

 
11.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
11.1.- Dentro de los plazos previstos en el presente pliego, la Empresa cumplirá con 

los trabajos solicitados. 
 De existir una diferencia superior al 30% entre el metraje de reposición que 

solicitó O.S.E, y lo que la Empresa Adjudicataria entiende que debe reponer, 
esta última se deberá comunicar con el Analista de Control de Servicios (ACS), 
de manera inmediata, a efectos de rectificar la situación (no se podrá comenzar 
dicha reposición hasta no tener la aprobación del ACS). De no efectuarse dicha 
comunicación y en el caso que el trabajo hubiera sido afectado se pagará solo 
lo solicitado. 

 
 
11.2.- Los trabajos de reposición licitados deberán cumplir con las especificaciones 

técnicas establecidas en este pliego y con todas las disposiciones municipales 
vigentes. 

 
11.3.- Se deberá contar en cada frente de obra por lo menos con un encargado al 

mando de los trabajos y un Oficial. El incumplimiento de este Numeral 
ameritará una multa equivalente a un día de atraso por cada día de ejecución 
de los trabajos correspondientes a ese frente de obra. 

 
11.4.- La Empresa Adjudicataria deberá nombrar un responsable de inspeccionar los 

trabajos, así como remitir a la Administración la información de trabajo 
cumplido (área, calidad, etc.) o sin cumplir verificada por el mismo. 

 
12.- REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN RÉGIMEN EXTRAORDINARIO 
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Si para cumplir los plazos estipulados para la realización de las obras, fuera 
necesario habilitar uno o más turnos de trabajo, que totalicen jornadas de labor 
de más de 8 horas diarias, o trabajar los domingos y/o días feriados, se deberá 
tener en cuenta lo estipulado en los Numerales siguientes: 

 
12.1.- El Contratista realizará las gestiones pertinentes y dará cuenta por escrito vía 

correo electrónico a la JCODA con al menos 5 días hábiles de anticipación, de 
la fecha en que comenzará a trabajar más de un turno, y será de cuenta del 
Contratista el costo por todo concepto, originado por la extensión del horario de 
trabajo de personal de contralor, vigilancia y Dirección de Obra de la 
Administración. 

 
12.2.- El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota 

Mutual que se origine por estos trabajos realizados en régimen 
extraordinario serán de cargo exclusivo del Contratista y serán 
descontados de los pagos (certificados de obra) que el Contratante deba 
efectuarle. Para la tramitación del pago de estos aportes regirá lo 
establecido en el Numeral 20 Capítulo III del presente Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 
12.3.- La Administración, así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad 

alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el Contratista por 
violación de las leyes, ordenanzas y/o reglamentaciones vigentes. 

 
12.4.- Los Equipos de Protección Personal del personal que realice los trabajos serán 

proporcionados por la Empresa Adjudicataria distintivos claramente visibles que 
permitan identificar a la Empresa. 

 
12.5.- Sobre el frente de la obra, la Empresa Adjudicataria instalará un cartel con el 

logotipo de O.S.E. En el mismo se hará mención la obra que está siendo 
ejecutada así como la Empresa a cargo de la misma. 

 
13.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS LICITADOS  
 
13.1.- La JCODA designará a la persona que tendrá a su cargo la Dirección de las 

Obras, quien determinará y coordinará con el Director de Obra de la Empresa 
Adjudicataria, la ejecución de las obras complementarias. El Director de Obras 
de la Administración podrá designar supervisores que controlarán los trabajos 
que se realicen. 

 
13.2.- Funcionarios de O.S.E efectuarán las inspecciones de las obras, centros de 

producción, almacenamiento, etc., a su mejor conveniencia, obligándose el 
Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias. 

 
14.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS REPOSICIONES 
 
14.1.- La Administración realizara un Control de Calidad mediante inspecciones  de 

los trabajos realizados (órdenes de trabajo), para estudiar y comprobar la 
calidad, procedimiento y materiales utilizados. 
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15.- VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 
15.1.- La Administración contará con un plazo de 8 días calendario para verificar la 

información antes declarada, luego de los cuales estos trabajos quedan 
validados para su liquidación.  

 
15.2.- En caso de constatarse diferencias, luego de notificadas las mismas, la 

Empresa Adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para contestar, vencidos 
estos, las observaciones quedan inamovibles a los efectos de su liquidación a 
criterio de la JCODA.  

 
15.3.-  Se podrán constatar hasta 3 diferencias por mes en las planillas de trabajos 

cumplidos o sin cumplir. En los casos en que se supere este número, la 
Administración aplicará una multa equivalente a 3 días de atraso por cada 
trabajo que presente inconsistencias respecto al planillado. 

 
16.- OBRAS ACCESORIAS 
 

Corresponde por parte de la Empresa Adjudicataria ejecutar como obras 
accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los 
distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las 
cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas 
explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos 
licitados. 

 
A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes: 

 

- limpieza, regularización y recuadro de los cortes, con el retiro de los materiales 
sobrantes; 

- colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria; 
- reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados durante 

el corte; 
- consolidación del terreno de fundación;  
- desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los 

trabajos, durante su realización y los 5 días subsiguientes; 
- retiro del material sobrante; 
- remoción y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado; 
- remoción y retiro de aquellos materiales que no sean de recibo; 
- ejecución de las cajas, consolidación del suelo, contrapiso, juntas, cordonetas y 

otras necesarias para ejecutar los trabajos, colocación de la caja de la llave de 
vereda de la conexión de O.S.E (suministrada por la Empresa Adjudicataria). 

 
17- DE LA FORMA DE COTIZAR 

 
 El oferente deberá cotizar de acuerdo a lo indicado en el Anexo 2. 
 
18.- COMPARACIÓN DE OFERTAS  
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18.1.- Sólo a los efectos de la comparación de las ofertas, se indica las cantidades 
estimativas de los rubros a contratar en la Planilla N° 2 – “Planilla de 
comparación” del Anexo 2. 

 
18.2.- El Precio Total de la Oferta o Monto de Comparación será igual a la sumatoria 

de los precios unitarios totales de cada rubro por su correspondiente metraje de 
comparación, más los aportes por leyes sociales, más los impuestos 
correspondientes, según lo establecido en el Anexo 2 - Planilla 2: “Planilla de 
comparación”. 

 
18.3.- Entre los Proponentes que cumplan con los requisitos establecidos 

previamente, la comparación de ofertas se realizará exclusivamente de 
acuerdo al monto presentado en la Planilla 2 “Comparación de la Oferta” del 
Anexo 2 del presente Pliego. 

 
18.4.- Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su 

estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.) con 
relación a la estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta 
podrá rechazarla. 

19.- Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre 
los que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, 
aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la construcción siendo de su 
cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto. 

 
 
 

CAPITULO III - CONDICIONES GENERALES 
 

1.- REQUISITOS PARA OFERTAR 

1.1- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR 

 
1.2. A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar 

registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto 

del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de 

proveedores son: EN INGRESO  y ACTIVO. 

1.3. Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los 

proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro 

(RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. 

1.4. Los proveedores inscriptos en el RUPE serán responsables por mantener 
actualizada y vigente su información personal obrante en el Registro, 
ingresando prontamente sus modificaciones y acreditando las mismas 
mediante la documentación que corresponda. 
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1.5. Las consecuencias que puedan resultar del uso por parte de un organismo 
público estatal de información personal incorrecta, inexacta o desactualizada 
obrante en el RUPE, serán de entera responsabilidad del proveedor que haya 
aportado la misma u omitido hacerlo (Decreto 155/013, Artículo 14). 

 
2.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

2.1 Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y especificaciones y 
formas que establece el Pliego, pudiéndose agregar cualquier 
información  complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 
54 del T.O.C.A.F.). 

  
2.2- Las propuestas en un único ejemplar podrán presentarse hasta el día y hora 

indicada  para la recepción de ofertas por los siguientes medios: 
- personalmente y contra recibo en el Acto de Apertura, en sobre cerrado 
 indicando en su exterior Nº de Licitación y FECHA de la cotización en las oficinas 
de OSE Artigas, ubicadas en 25 de Agosto 228. 

 - E-mail a: vlarraidy@ose.com.uy  
 - u otros medios remotos de comunicación electrónica 
 
2.3- Las cotizaciones deberán venir firmadas con pie de firma o en su defecto  con 
 aclaración de firma y Nº de C.I. del firmante 
 
2.4- A  los oferentes que no se presenten en tiempo, no les serán recibidas las 
 ofertas. 
 
2.5.- La propuesta deberá incluir los siguientes documentos:  
 
a) Comprobante que acredite haber adquirido el Pliego de Condiciones 

Particulares de la Licitación. 
 
b) Constancia que acredite la vigencia del Seguro contra Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales (Artº 61 de la Ley 16.074). 
 
c) Recibo de haber constituido la garantía de Mantenimiento de Oferta, en los 

casos en que la ley lo requiere. 
 
d) Se exigirá la presentación del certificado habilitante expedido por el Registro 

Nacional de Empresas de Obras Públicas de acuerdo al Decreto N° 
208/2009 del 04/05/2009. En particular -de acuerdo al Artículo 45° de dicho 
Decreto-, el certificado para ofertar deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o 
igual a la oferta presentada por la empresa (incluyendo I.V.A. y aportes 
sociales). 

 
 
e) El “Formulario de Oferta”, la “Planilla Lista de Precios” y la “Planilla de 

Comparación” de acuerdo a lo establecido en el Anexo I y 2 del presente 
Pliego. 

 
f) La documentación sobre experiencia técnica y estado financiero de la empresa.  

mailto:vlarraidy@ose.com.uy
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g) Procedimiento a realizar en las reposiciones  (a modo de esquema) 
 
2.6.- Cada oferta se presentará numerada correlativamente, en un original y 2 copias 
 
2.7.- El incumplimiento del Numeral anterior con respecto a la cantidad de copias 

requerida será causal de observación por parte de la Administración. 
 
2.8.- El oferente deberá indicar en su propuesta, la mano de obra imponible a 

utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411. 
 Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de ofertas. 
 
 
 
3.- BASES DE LA LICITACIÓN 
 
3.1.- Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas 

en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración 
Financiera del Estado (T.O.C.A.F.). 

 
3.2.- Rige además en lo que no se oponga al presente Pliego, el Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios 
no Personales (Decreto del Poder Ejecutivo Nº 53/993 del 28/1/93) y sus 
modificaciones.  

 
 Asimismo, rigen los siguientes documentos: 
 
A. El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) y Anexos que se 

Adjuntan (que incluye la Memoria Descriptiva General y Especificaciones 
Técnicas). 
 
 

 
 

4.- INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE 
 
4.1.- Información sobre la empresa proponente estableciendo: nombre, razón social, 

contrato de sociedad, domicilio legal, teléfono, fax y dirección postal indicando 
la ciudad, estado y si es del caso, el código postal y correo electrónico. 

 
4.2.- Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y 

nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando copia de los 
estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones. 
Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra. 

 
 
5.- REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE  
 
 Para presentarse a la Licitación la empresa Proponente deberá acreditar: 
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I) Capacidad técnica para ejecutar la Obra. 
II) Capacidad de contratación suficiente para llevar a cabo los trabajos. 
III) Capacidad financiera para realizar los trabajos. 
 
5.1.- Capacidad técnica para ejecutar la Obra 
 Para demostrar la capacidad técnica para ejecutar la obra, el proponente 

deberá presentar: 
 
5.1.1.- Certificado de habilitación del Registro Nacional de Empresas del MTOP, 

vigente a la fecha de apertura, con el V.E.C.A. mínimo requerido de acuerdo a 
la Reglamentación vigente (Decreto Nº 208/2009 del 04/5/2009). 

 
5.1.2.- Experiencia en obras similares 
 El proponente deberá demostrar haber realizado en los últimos 5 años, al 

menos la reposición de1500 m2 de vereda de baldosas. 
 
5.1.3.- Director de Obra y Representante Técnico 
 
A) La Empresa oferente deberá nombrar en su propuesta un Director de Obra, 

que será el técnico responsable de la misma y coordinará la ejecución de los 
trabajos con el personal autorizado de la Administración.  

 
B) El Director de Obra podrá cumplir las tareas del Representante Técnico. 
 
 
 
 
5.1.4.- Equipamiento: 

El oferente deberá reportar los equipos necesarios para realizar los trabajos, y 
documentará la propiedad de los mismos o su disposición mediante 
subcontratación de equipos o arrendamiento de equipos. 
Como mínimo deberán comprometer para la realización de las obras el 
equipamiento básico.  

 
5.1.5.- Capacidad mínima de operación (de acuerdo al formulario del Anexo 6): 
 La Empresa licitante deberá garantizar una capacidad semanal de operación 

superior a: 200 m2  
 

 
5.2.- Capacidad de contratación suficiente para llevar a cabo los trabajos en 

función de la necesidad de servicio de la Administración: 
 
La capacidad de contratación acreditada por la Empresa se evaluará de 
acuerdo al Certificado de habilitación del Registro Nacional de Empresas del 
MTOP, debiendo tener a la fecha de la apertura de la licitación una capacidad 
total de ejecución superior al doble del monto total ofertado para la presente 
licitación. 

 
 



 

 

 

15 

5.3.- No admitirá la celebración de subcontratos por parte de la Empresa 
Adjudicataria. 

 
5.4.- Se le dará prioridad desde el punto de vista técnico a aquellas empresas 

oferentes que presenten certificación de Calidad ISO 9000 en los 
procedimientos constructivos y procesos operativos licitados. 

 
6.- DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de la 
apertura de la Licitación. 
Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el 
tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de 
la correspondiente garantía. 
 

 
 
7.- DEL PRECIO DE LA OFERTA 
 
7.1.- Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días 

de la fecha de la factura, que será la del último día del mes de ejecución de los 
trabajos a certificar. 

 
7.2.- La Obra será contratada por el sistema de precios unitarios, pagándose al 

Contratista los metrajes y unidades realmente ejecutados. 
 
7.3.- A tales efectos, se indicará el precio unitario de todos y cada uno de los rubros 

con su correspondiente monto imponible unitario de jornales del rubro del 
personal obrero y capataces (excluido sólo el personal de Dirección), para que 
la Administración pueda calcular el monto de los aportes que estará obligada a 
efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la obra (Ley Nº 
14.411). La suma de ambos precios unitarios constituirá el precio unitario total 
de cada rubro, de acuerdo a lo establecido en la Planilla 1 – “Lista de precios” 
del Anexo 2, no admitiéndose la inclusión de nuevos rubros. 

 
7.4.- Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en 

forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la 
correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el 
presente pliego. 

 
7.5.- Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el 

cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 
 
7.6.- Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la 

última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios 
serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la 

Administración según corresponda (Art 9.4 del Decreto 53/993). 
 
7.7.- La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados 

tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 
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8.- DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

 Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del 
mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. 

 
9.- DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN 
 
 Todos los precios deberán ser cotizados solamente en Moneda Nacional. 
 
10.- AJUSTE DE PRECIOS  
 
10.1.- La fórmula de ajuste que regirá para las variaciones de precio de las ofertas 

cotizadas, será la establecida en este numeral, no aceptándose propuestas que 
varíen la siguiente fórmula de ajuste: 

 
 

P = Po (0,50 l/l0 + 0,30 CV/CV0 + 0,20 C/C0) 

 
 

P= Precio actualizado. 
 
Po= Precio de la oferta. 
 
I= Índice de salarios del sector privado para el total del país del Instituto Nacional 

de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha de 
realizado el trabajo. 

 
Io= Índice del salario del sector privado para el total del país del Instituto Nacional 

de Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al de la fecha de 
apertura de la Licitación. 

 
CV= Índice general de los precios del consumo (costo de vida) del Instituto Nacional 

de Estadística, correspondiente al mes anterior al de la fecha de realizado el 
trabajo. 

 
CVo= Índice general de los precios del consumo (costo de vida) del Instituto Nacional 

de Estadística, correspondiente al mes anterior al de la fecha de apertura de la 
Licitación. 

 
C= Costo del Gas-oil al último día del mes anterior al de la fecha de realizado el 

trabajo. 
 
Co= Costo del Gas-oil al día anterior al de la fecha de apertura de la Licitación. 
 
 
10.2.- Los cambios de precios que surjan por la variación del parámetro señalado se 

reconocerán cuando ocurra en el período comprendido entre el día anterior a la 
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fecha de apertura de las propuestas y la fecha en que queda cumplido 
totalmente el  trabajo, dentro de los plazos fijados en la oferta. 

 
10.3.- A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá 

presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios 
correspondiente a cada factura, conforme a los plazos indicados en el presente 
pliego, en la oficina responsable.  

 
10.4.- La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su 

correspondiente liquidación así como también con copia de la factura de los 
servicios realizados. 

 
10.5.- Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días de 

finalizado el contrato. 
 
10.6.- En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de 

precios quedan a exclusivo juicio de esta Administración. 
 
11.- ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 
 

11.1.- Antes de proceder a la evaluación detallada, la Administración examinará las 
ofertas para determinar si están completas, y si en general, se ajustan 
esencialmente al Pliego de la Licitación. 

 A los fines de este artículo se considerará que una oferta se ajusta 
esencialmente al Pliego de la Licitación, si no presenta apartamientos que 
afecten de manera sustancial los derechos de la Administración o las 
obligaciones del oferente bajo contrato y cuya rectificación afectara la posición 
relativa de otros oferentes. 

 
 Si la Administración determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los 

documentos de licitación, la rechazará, y el defecto no podrá ser subsanado 
con posterioridad por el oferente. 

 
 La Administración podrá desestimar errores menores de forma o faltas de 

conformidad con los documentos de licitación o irregularidades en una oferta a 
condición de que no se aparte significativamente de dichos documentos, y de 
que con ello no se afecte la posición relativa de otro oferente. 

 
11.2.- Rectificación de errores 
 
 Los errores serán rectificados por OSE de la siguiente manera: 
 
a) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras prevalecerá el monto 

expresado en palabras con excepción de lo expresado en el siguiente ítem. 
 
b) Si existiera discrepancia entre el precio total de oferta y la sumatoria de los 

productos de los precios unitarios por sus metrajes correspondientes, se 
considerará válido el precio unitario cotizado para cada rubro. 
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c) Si existiera errores en el precio total de la oferta por error en el cálculo de 
impuestos, la Administración procederá a su corrección, a partir de los montos 
cotizados para los rubros unitarios. 

 
 En todos estos casos, si el oferente no aceptara la corrección, su oferta será 

rechazada. 
 Una vez que la Comisión Asesora de Adjudicaciones (CAA) haya determinado 

que las ofertas se ajustan esencialmente a los documentos de licitación, 
procederá a su evaluación y comparación. 

 
12.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
12.1.- Para evaluar las Ofertas, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 
a) Capacidad técnica suficiente para ejecutar la Obra. 
b) Capacidad de contratación para llevar a cabo los trabajos. 
c) Capacidad financiera. 
d) Experiencia en la ejecución de trabajos de similares características y 

antecedentes del proponente. 
 
 
12.2.- La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera 

de los licitantes sobre sus ofertas, pero éstas en ningún caso podrán ser 
modificadas. 

 
13.- DE LAS DISCREPANCIAS 
 
13.1.- Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de licitación serán 

estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores serán 
rectificados por O.S.E. de la siguiente manera: 

 
a) Si existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto 

expresado en palabras; 
 
b) Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte 

de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, 
prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. 

 
13.2.- También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal 

únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos. 

 

 
14.- ADJUDICACIÓN 
 

14.1.- La Administración se reserva el derecho de adjudicar en forma parcial los      
rubros ofertados. 

 
14.2.- Rige lo establecido en los Numerales 52 y 53 del Capítulo IV, Tercera Sección, 

del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de 
Suministros y Servicios no Personales (Parte II). 
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15.- PLAZO PARA EL PAGO 
 

La Administración pagará las liquidaciones mensuales el último día hábil del 
mes siguiente a aquel en que las mismas fueron aprobadas por la Dirección de 
Obra y se conformó la factura correspondiente. 

 
16.- GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS 
 
16.1.- Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se 

calcularán en base a mediciones de Obra Hecha y los precios unitarios de la 
oferta. 

 
16.2.- Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del 

Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de 
construcción  estipulados en los documentos de la licitación, incluyendo las 
pruebas que correspondieran. 

 
16.3.- La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia 

de la Dirección de Obra de la Administración o la Supervisión designada para 
ello, conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista. 

 
17.- ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN DE 

LAS FACTURAS 
 
17.1.- Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles del mes siguiente al de ejecución 

de la obra liquidada, el Contratista deberá presentar los certificados al Director 
de obra designado por la Administración, para su aprobación y trámite. Todo 
certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes 
inmediato posterior. En estos casos la Administración podrá realizar por sí las 
liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el Contratista 
tenga derecho a objetarlas. 

 
17.2.- Para la aprobación de las liquidaciones mensuales el contratista deberá 

presentarlas en la forma y plazos previstos en el numeral anterior. 
 
17.3.- Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones. 
 
 La liquidación (certificada) presentada será analizada por la Administración, la 

que en el plazo de 3 días hábiles siguientes a su presentación, comunicará al 
contratista por fax u otro medio fehaciente, la aprobación de la misma. A partir 
de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 días hábiles 
para presentar la factura por los montos y conceptos aprobados, y siendo la 
fecha de la factura el último día del mes  en que se realizaron los trabajos. 
Si retardara la presentación de la factura más allá del plazo indicado 
precedentemente, o si la misma no coincidiera en sus conceptos y montos con 
la liquidación (certificada) aprobada y comunicada, no será conformada y no 
correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos. 

 
17.4.- Facturación de liquidaciones observadas total o parcialmente. 
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 Si la Administración observase las liquidaciones (certificadas) total o 

parcialmente, deberá comunicar las observaciones al contratista dentro del 
mismo plazo indicado en el numeral precedente para su aprobación. 

 
El Contratista podrá subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o 
reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso 
podrá presentar para su conformación, la factura por los montos y conceptos 
aprobados, dentro del plazo establecido en el numeral anterior. 
La Administración dispondrá de un plazo de 3 días calendario, contados a partir 
del siguiente a la recepción del reclamo, para resolver acerca del mismo y 
comunicar dicha resolución al contratista. Si correspondiese, éste deberá 
presentar una nueva factura por las diferencias reconocidas por la 
Administración a las observaciones que se hubieren dado por subsanadas, 
disponiendo para ello de 2 días calendarios. 
Si la reclamación se presentara conjuntamente con la primera factura, la nueva 
se tendrá como presentada conjuntamente con la inicial, y se pagará en la 
misma fecha. Si se presentase con posterioridad, se abonará conjuntamente 
con la liquidación correspondiente al mes de su presentación, sin multas ni 
recargos. 

 
17.5.- Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del Director 

de Obra el total de jornales empleados a la fecha. Si el mismo supera al 
declarado en la oferta, los aportes correspondientes serán de cuenta del 
Contratista, para lo cual se deberá descontar el monto correspondiente de las 
certificaciones mensuales. 

 
  17.6.- Conjuntamente con la presentación mensual de los certificados, el Contratista 

deberá presentar la solicitud de días de prórroga que se hubieran generado en 
el mes que se está certificando, con las correspondientes justificaciones que 
los hubieran ameritado. 

 
  

 
18.- AMPLIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 Serán causas justificables de prórroga: 
 
a) Días de lluvia (serán días hábiles). 
b) Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte. 
c) No será de aplicación el Art. 93° del P.C.G. (Ampliación de Plazo por atraso en 

los pagos). 
 
19.- LIQUIDACIÓN DE VARIACIONES DE OBRA 

 
19.1.- Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, 

estos se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta. 
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19.2.- En el caso de trabajos no previstos en los documentos de licitación, el 
Contratista pondrá un presupuesto a consideración de la Dirección de Obra, 
procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 71° y 72° P.C.G.O. 

 
19.3.- La Administración no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o 

extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de 
Obra. De ser realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos será de 
exclusiva cuenta del Contratista. 

 
20.- TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES 
 
20.1.- Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá 

presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y 
Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de 
las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por el 
Director de la Obra. 

 
20.2.- El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días hábiles 

siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El Contratista presentará la 
referida Planilla a ATYR dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le 
entregará copia sellada y fechada. 

 
20.3.- Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., 

deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de 
haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días 
hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes. 

 
20.4.- También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de 

haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, 
firmada de conformidad por éstos y certificada por el sobrestante de la 
Administración.  

 
20.5.- Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase 

multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al 
contratista le será descontada del próximo certificado de pago. 

 
20.6.- En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a 

A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al 
personal, en las fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo 
establecido en este numeral implicara multas o recargos por parte de ATYR, 
serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores o 
en su defecto de la garantía correspondiente. 

 
20.7.- El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal 

ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas. 
 
20.8.- Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la 

Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en 
toda oportunidad que lo considere necesario. 

 



 

 

 

22 

20.9.- Si el total de jornales empleados en la obra por el Contratista fuera superior al 
que surge del cálculo a partir del total declarado en su oferta, serán de su cargo 
los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos 
correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que la 
Administración deba efectuar al Contratista por la Dirección de la obra.  

 
 
21.- DE LAS MULTAS  
 
21.1.- Serán de aplicación las multas por incumplimiento de los plazos estipulados en 

el Art.101º del P.C.G.O. 
 
21.2.- Todas las multas aplicadas por las Intendencias correspondientes, por 

incumplimiento del adjudicatario de las disposiciones vigentes, serán a su 
cuenta y cargo.  

 
21.3.- El incumplimiento por la constatación de la ausencia de un Oficial en un frente 

de trabajo, así como la no presentación de la planilla de equipo y personal, o la 
presentación de la planilla de trabajos cumplidos sin la firma del Inspector 
Responsable, ameritará una multa equivalente a una Unidad Reajustable (1 
UR) por cada frente de trabajo y por día, o planilla en el caso de la falta de 
firma del Inspector, de incumplimiento. 

 
21.4.- Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento de los plazos establecidos 

en el presente Pliego para la ejecución de cada trabajo, el Contratista se hará 
pasible de una multa equivalente al 10 % del importe del servicio no 
efectuado a tiempo. 

 
21.5.- En cada facturación se descontarán las multas por atraso de los trabajos que 

se hayan cumplido y estén dentro de la certificación, así también a aquellos 
trabajos que al momento de la certificación estén pendientes y con plazo de 
ejecución vencido (se tomarán para el cálculo de estas multas los metrajes 
solicitados por O.S.E.). Se entiende que la multa por atraso es por el 
incumplimiento de un servicio, por lo cual el valor de la multa puede exceder al 
valor del trabajo a ejecutar. 

 
21.6.- De producirse atrasos en los trabajos superiores al 10% de los comunicados en 

el mes, no se liquidaran los trabajos realizados hasta la puesta al día. 
 
21.7- La verificación de un trabajo mal realizado, habilitará al Organismo a intimar a 

la Empresa Adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades 
constatadas, a su costo, lo que no obviará la aplicación de una multa 
equivalente al 10% del servicio mal efectuado.  

 
21.8.- El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos contraídos 

con la Administración será pasible de las sanciones que al caso correspondan, 
según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose 
llegar a la rescisión del contrato. 
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21.9.- La Administración podrá asimismo exigir, por la vía correspondiente, el 
resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e 
incluso podrá encomendar a un tercero la realización del objeto del contrato por 
cuenta del adjudicatario omiso. 

 
21.10.- La constatación de más de 3 errores mensuales de información en las planillas 

de trabajos cumplidos, permitirá a la Administración a hacer efectivo el cobro 
de una multa equivalente a 3 días de atraso por cada trabajo mal informado. 

 
21.11.- En caso de que la Administración constate la presencia de escombros y/o 

balizas, se procederá a la inmediata aplicación de una multa equivalente al 
10% del servicio mal efectuado a la Empresa. 

 
22.- FINALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
22.1.- En el momento que el Contratista considere haber terminado con todos los 

trabajos previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la 
Dirección de Obra. Se considerará obra terminada cuando se cumpla con lo 
dispuesto en el Numeral 11.5 “Obra Hecha”, del Capítulo II del presente Pliego. 

 
22.2.- La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más 

mínimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada 
tomándose como fecha de terminación la del recibo por parte de la Dirección 
de Obra de la solicitud escrita antes mencionada.  

 
22.3.- En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas 

a total satisfacción de la Dirección de Obra, la misma lo comunicará al 
Contratista en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. 
En caso que la respuesta de la Dirección de Obra excediera ese lapso, los días 
calendario de demora se agregarán al plazo total de obra. 

 
22.4.- El Contratista reanudará sus tareas hasta que vuelva a considerar que los 

trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos detalles, en 
cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento idéntico a la 
anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Dirección lo considere 
pertinente. 

 
23.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS 

LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18.251 
 
23.1.- Son obligaciones de la Empresa Adjudicataria: 
 
a) Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de 

empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la 
correspondiente rama de actividad; 

 
b) Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad 

de que se trate. 
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c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión 
Social. 

 
d) Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores 

(nombre completo, cédula de identidad y otros datos a definir por la 
Administración, incluyendo certificado de buena conducta) afectados a la 
prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La Empresa informará los 
eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación 
del servicio contratado por la autoridad contratante. 

 
23.2.- La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la Empresa 

contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva 
el derecho de: 

 
a) Exigir a la Empresa Adjudicataria la documentación que acredite el pago de 

salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. 
 
b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la 

póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad 
social. 

 
Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Empresa contratada. 

 
23.3.- Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para 

retener de los pagos debidos en virtud del contrato los salarios a los que 
tengan derecho los trabajadores de la Empresa Contratada. 

 
23.4.- Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios 

contratados por la Empresa Adjudicataria no deberán estar supeditados al 
cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus 
Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país. 

 
24.- DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
24.1.- La Empresa Adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción 
laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de 
la República de fecha 14/07/2006. 

 
24.2.- Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así como el 

cumplimiento de los plazos previstos, la Empresa Adjudicataria será 
responsable de su personal, equipos e instalaciones empleadas. El personal y 
los vehículos de la Empresa Adjudicataria deberán contar con una 
identificación clara y visible con el nombre o logotipo de la Empresa. 

 
24.3.- Sobre el frente de la obra, la Empresa Adjudicataria instalará un cartel con el 

logotipo de O.S.E. En el mismo se mencionará la obra que está siendo 
ejecutada así como la Empresa a cargo de la misma. 
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24.4.- La Administración, así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad 
alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el Contratista por 
violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes. 

 
24.5.- La Empresa Adjudicataria se hará responsable por conseguir información sobre 

los demás servicios existentes en la vía pública (Saneamiento,  Gas, UTE, T.V 
cable, ANTEL, etc.), a efectos de prevenir eventuales daños en las 
instalaciones. 

 Deberá obtener de las autoridades competentes y previamente a comenzar 
cualquier trabajo en las calzadas o aceras públicas, toda la información, 
permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la obra y 
dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y 
reglamentaciones vigentes. 

 Los costos de los trabajos anteriormente mencionados serán a cargo de la 
Empresa y prorrateado en los precios cotizados para los diferentes ítems del 
rubrado. 

 La Empresa Contratada será el único responsable de los daños que se 
pudieran ocasionar a estas instalaciones. 

 
24.6.- En caso de ser necesaria la remoción o traslado de las instalaciones 

existentes, el Contratista deberá coordinar las operaciones con los 
correspondientes Entes del Estado, quedando obligado al suministro de las 
ayudas necesarias. Los gastos en que incurra serán asumidos por el 
Contratista y reintegrados por la Administración, reconociéndose un único 
porcentaje por concepto de gastos generales y administración del 10% sobre 
los gastos. Este porcentaje no incluye el valor agregado que legalmente le 
corresponde pagar a la Administración. 

 
24.7.- El Contratista deberá pagar todos los derechos, tasas y tributos inherentes a la 

ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas 
gestiones, trámites, permisos y autorizaciones. 

 
24.8.- Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administración el 

Contratista tendrá derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar 
plenamente tal extremo. 

 
24.9.- La Empresa Adjudicataria será responsable de los daños que pueda ocasionar 

sobre la red de agua en la ejecución de los trabajos, la reparación sobre las 
instalaciones de O.S.E las realizará personal de la Administración y el costo de 
los trabajos será a cargo de la Empresa Adjudicataria. 

 
 
24.10- VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS: Hasta la recepción provisoria de 

obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del 
Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las 
inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que 
estimen convenientes. 
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24.11.- SEGURO DE OBRA: El Contratista deberá contratar seguros a nombre 
conjunto del Contratista y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde 
la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto 
mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y 
Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano 
interbancario tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior 
a la fecha de la licitación.  

 Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del Contratista: 
 
a) Pérdida o daños a las obras y materiales. 
b) Pérdida o daño de equipos. 
c) Pérdida o daños a la propiedad. 
d) Lesiones personales o muerte. 
 
 El Contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas 

y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra.  
 

24.12.- Se deberá contar con un responsable de salud y seguridad ocupacional 
(Técnico Prevencionista). El mismo tendrá como cometido tener un Plan, para 
promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de 
riesgos derivados del trabajo. Así mismo el Plan deberá tener en cuenta los 
riesgos para los transeúntes y el tránsito vehicular de la zona. 

 
21.- DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS  

21.1. Todas las tareas a realizar se ajustarán en un todo a las disposiciones            

municipales vigentes referente a pavimentos.-  

21.2. Por lo antes expuesto y en lo que no se oponga al presente Pliego, rigen 

todos los documentos vigentes de la Intendencia de Artigas. 

 

22.- COMPETENCIA JUDICIAL  

22.1- Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el 

presente pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la 

relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el 

Artículo 69º del T.O.C.A.F., se establece que cualquier trámite o proceso 

judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de la Justicia Ordinaria 

del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda. La 

presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la 

presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones 

establecidas en este Pliego.  
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23.- CONFIDENCIALIDAD 

23.1.- Se debe tener en cuenta lo  establecido por las Leyes Nº 18.381 de 

Derecho de Acceso a la Información Pública y Nº 18.331 de Protección de Datos 

Personales y Acción de Habeas Data. 

 

24.- LEY 17.940 

24.1.- Será obligación del contratante el cumplimiento de todas las normas 

laborales en vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley Nº 17.940 de 2/I/2006 

 

 
 

 
25.- ACLARACIONES AL PLIEGO. 
 
25.1.- Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones 

mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina Administrativa de Artigas, 
25 de Agosto 228, y para ello deberá indicar un número de fax o una dirección 
de correo electrónico. 

 
25.2.- Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas con una 

antelación mínima de hasta 7 días hábiles, antes de la fecha fijada para la 
apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación 
de la solicitud. 

 Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. 
 
25.3.- Las consultas efectuadas serán comunicadas en un plazo de hasta 48 horas 

previas al acto de apertura, al número de fax o dirección de correo electrónico 
indicados. 

 
25.4.- Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento licitatorio, únicamente en la 

forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo 
hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad. 

 
25.5.- Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las notas que 

contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no 
hayan sido solicitadas por escrito por la Comisión Asesora de Adjudicación. 

 
26.- SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACION. 
 

26.1.- Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar prórroga de la fecha 
de apertura de ofertas. 

 
26.2.- Las solicitudes de prórrogas, deberán ser presentadas en la Oficina 

Administrativas de Artigas, con una antelación mínima de hasta 5 días hábiles 
de la fecha fijada para la apertura, indicándose número de fax o dirección de 
correo electrónico. 
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26.3.- La Administración tendrá facultad discrecional de prorrogar el plazo para la 

presentación de ofertas, a fin de dar a los oferentes, tiempo razonable para tener 
en cuenta en la preparación de sus ofertas las posibles enmiendas de los 
documentos y recaudos del pedido de precios. Dicha prórroga se otorgará si ello 
se considera de beneficio para la Administración. 
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ANEXO 1 
FORMULARIO DE OFERTA 

 
Montevideo, ____de ______________ de ______. 
 
Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 
 
 

LICITACIÓN ABREVIADA  

 

 R.U.T.  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL 

   

DOMICILIO  NÚMERO  TELÉFONO FAX Y CORREO 
ELECTRÓNICO 

    

 
 
El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la 
firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete 
a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose 
a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que rige la Licitación 
Nº y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la 
vista por los precios unitarios que cotiza en moneda nacional. 
Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se 
reconocerán válidos los escritos en letras. 
 
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: ________(Números)_________________ (Letras) 
(Dicho monto coincide con el “Precio total de la Oferta,” de la Planilla de Comparación 
del Anexo 2 del P.C.P.) 
 
PLAZO: Según lo establecido en el Art. del presente pliego. 
 
MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el 
indicado en el P.C.P. 
 
 
FIRMA/S                                                                       Aclaración de Firma/s 
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ANEXO 2 
 

LISTADO DE RUBROS 
 

 

Rubros a ser contratados en forma unitaria y alcance de los mismos  

 
Rubro 1- Pavimento de vereda de baldosas de Hormigón (gris o color): se 
cotizará el precio por metro cuadrado, para suministro, tendido y colocación. 
Rubro 2- Pavimento de vereda de baldosas especiales: se cotizará el precio 
por metro cuadrado, para suministro, tendido y colocación. 
Rubro 3- Hormigón de vereda: se cotizará el precio por metro cuadrado, para 
suministro, tendido y colocación.  
Rubro 4- Vereda de césped (tepes): se cotizará el precio por metro cuadrado 
para suministro, tendido y colocación (incluye el acondicionamiento de tierra). 
Rubro 5- Acondicionamiento de tierra: se cotizará el precio por metro cuadrado 
para tendido y acondicionamiento de tierra para el caso particular en que el trabajo 
sea solo éste. 
Rubro 6- Caja 20x20 hormigón (Independiente): se cotizará el precio por 
construcción de cada caja independiente en vereda, que incluye suministros, 
construcción, tapa y relleno. Se entiende por caja el marco y la tapa. 
Rubro 7- Marco y tapa cuadrada hormigón de 60x60: se cotizará el precio por 
construcción de cada caja independiente en vereda, que incluye suministros, 
construcción, tapa y relleno. 
Rubro 8- Marco y tapa circular de registro 60 de diámetro: se cotizará el precio 
por construcción de cada caja independiente en calzada, que incluye suministros, 
construcción, tapa y relleno. 
Rubro 9- Marco y tapa circular de registro de fundición dúctil 60 de diámetro: 
 se cotizará el precio solo por colocación en calzada (tapa y marco 
proporcionada por OSE) 
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PLANILLA 1 - LISTA DE PRECIOS. 
 

El oferente deberá cotizar en forma unitaria los siguientes rubros, los cuales serán 
liquidados mensualmente según los metrajes y unidades realmente realizados. Estos 
precios incluirán la mano de obra. La no cotización de algunos de estos rubros 
implicará que la oferta sea declarada incompleta, lo que motivará su rechazo. Sólo a 
los efectos del cálculo de los aportes de las leyes sociales que O.S.E deberá verter al 
BPS, se manifestará en forma expresa y para cada rubro, el monto imponible de la 
mano de obra (personal obrero y capataces, excluido personal de Dirección) 
empleada directamente en la obra. 
 
 

      

Precio Unitario 
del 

rubro(incluye 
M. de O.) Monto imponible unitario 

Rubro Descripción Unidad   
de jornales declarados del 

rubro 

        

     

1  Vereda de baldosas hormigón (gris o color) m2     

2  Vereda de baldosas especiales m2     

3  Hormigón de vereda m2     

4 Colocación de césped en vereda m2     

5 Acondicionamiento de tierra m2   

6  Cajas de 20x20 (indep.) u    

7 Marco y tapa de 60x60 en vereda u   

8 

Colocación de marco y tapa de calzada 
circular 60 de diámetro  u   

9 

Colocación de Marco y tapa circular  
Fundición dúctil (proporcionada por 
ose) u   
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PLANILLA 2 - DE COMPARACIÓN. 
 
Sólo a los efectos de la comparación de ofertas, se indica en la siguiente planilla el 
metraje de comparación para cada rubro. Se define como precio total del rubro a 
aquel que resulta de multiplicar el precio unitario del rubro por su metraje de 
comparación correspondiente. Se define como monto imponible total del rubro a aquel 
que resulta de multiplicar el monto imponible unitario del rubro por su metraje de 
comparación correspondiente. Se define como precio total de la oferta al que resulta 
de la sumatoria de los precios totales de los rubros, más IVA, y más el aporte por 
leyes sociales que resulta de multiplicar la sumatoria de los montos imponibles de 
jornales por 0,86. Este precio total de la oferta será el monto que se utilizará para 
comparar las ofertas. 
 

      Metraje 
Precio 

Unitario Precio Total Monto imponible 

Rubro Descripción Unidad  de compa- del rubro  del rubro  unitario de jornales 

      ración 
(incluye M. 

de O.) 
(incluye M. de 

O.) declarados del rubro 

       

1 
 Vereda de baldosas hormigón (gris 
o color) m2 2500     

2  Vereda de baldosas especiales m2 50     

3  Hormigón de vereda m2 800     

4 Colocación de césped en vereda m2 50    

5 Acondicionamiento de tierra m2 100     

6  Cajas de 20x20 (indep.) (hormigón) u 70    

7 
Marco y tapa de 60x60 en vereda 
(hormigón) u 10    

8 

Colocación de marco y tapa de 
calzada circular 60 de diámetro 
(hormigón c/marco de hierro)
  u 10    

9 

Colocación de Marco y tapa 
circular  Fundición dúctil 
(proporcionada por ose) u 10    

 
 (1) SUMATORIA DE PRECIOS TOTALES DE LOS RUBROS 

$………………..………….…….. 
(2) IVA (0,22 x (1)) $………………………..……………………………………..……………………. 
(3) SUMATORIA DE MONTOS TOTALES IMPONIBLES DE LOS RUBROS $…………………. 
(4) APORTES LEYES SOCIALES (0,70 x (3)) $…………………………………………………….. 
(5) PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (1 + 2 + 4) $………………………………………………….. 

NOTAS: 

 El precio total de la oferta será el monto de comparación de ofertas. 

 No se admitirá la inclusión de nuevos rubros. 
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ANEXO 3 

 

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS 

LICITADOS (en los últimos 5 años) 
 

Fecha........................................ 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº  

DECLARACIÓN JURADA 

 

OBRA 

REPARTICIÓN O 
PERSONA 

CONTRATANTE Y 
DOMICILIO 

FECHA 
CONTRATO 

VALOR 
OBRA 

Tipo de obras 

construidas 

Cantidad 

Construidos 

      

      

      

      

      

      

      

      

   TOTAL:   

 
 
 
 
FIRMA            
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ANEXO 4 

 

EQUIPOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
OBRAS 

 
 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº  

 
 

 

Denominación Marca 
Modelo o 

Tipo 
Año Potencia Capacidad 

Estado 
de Uso 

Observaciones 
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ANEXO 5 
 

CURRICULUM DEL DIRECTOR DE OBRA PROPUESTO POR LA 
EMPRESA 

 

 

 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº  

 

Nombre: ................................................................................................ 

Nacionalidad: ................................................................................................ 

Profesión: ................................................................................................ 

Edad: ................................................................................................ 

Estudios Cursados: ................................................................................................ 

Actividad Profesional:................................................................................................ 

Experiencia en obras similares a la licitada: 

.......................................................................... 

 

Nota: Deberá adjuntar certificado de estar al día con el instituto de seguridad social que 

lo ampare, y fotocopia del título habilitante. 
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PRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO PROPUESTO POR LA 
EMPRESA. 
 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº  

 

Nombre: ................................................................................................ 

Nacionalidad: ................................................................................................ 

Profesión: ................................................................................................ 

Edad: ................................................................................................ 

Estudios Cursados: ................................................................................................ 

Actividad Profesional:................................................................................................ 

 

Nota: Deberá adjuntar certificado de estar al día con el instituto de seguridad social que 

lo ampare, y fotocopia del título habilitante. 
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ANEXO 6 
 
 

COMPROMISO DE CAPACIDAD DE OPERACIÓN DIARIA 

 
 

Fecha........... 
Llamado a Licitación Abreviada Nº  
DECLARACIÓN JURADA 
 
 
Sres. De Administración de las Obras Sanitarias del Estado 
Presente 
 
 
Estimados Señores: 
 
Por la presente la Empresa  …………………................ declara tener una capacidad 
superior a 300 m2 de reposición semanales . 
 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de la 
Empresa...................................., se extiende la presente declaración el 
día.................del mes de............................. de ............... 

 
 
 
 
 
 

Firma    Aclaración de firma   en calidad de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


