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1 CAPITULO | -0OBJETO DE LA COMPRA

1.1 OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS.

1.1.1 El objeto del presente llamado a precios la reparacion de portén de entrada a Usina San

José, segun planos y descripciones en el presente pliego.

1.2 UBICACION

a) Usina, Departamento de San José

b) Se requiere visita obligatoria para el dia 21/10/2020- Hora 10.00 en Usina San

José.

1.3 PLAZO TOTAL DE LA OBRA

1.3.1 La obra debera iniciarse dentro del plazo de diez dias contados a partir del dia siguiente al
de notificacion de la orden de compra, salvo que se reciba comunicacién escrita de la

Administracién postergando su iniciacion.

1.3.2 EIl plazo de ejecucion de la obra, no excedera los 30 dias habiles para trabajos en

intemperie, contados a partir del dia de inscripcion de la obra en BPS.

2 CAPITULO Il: ESPECIFICACIONES GENERALES

2.1 DELOS TRABAJOS A REALIZAR.

2.1.1 Los trabajos consisten, en

a) Desmantelar las columnas.
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b) Retiro de todos los escombros restantes
c) Construccién de Pilares, murete y cerco, igualando terminaciones del existente

d) Construccién y colocacion de portdn corredizo, con sistema automéatico

motorizado y sistema manual.
e) Colocacion de portero con camara, con conexion a la usina.

f) Garantizar el correcto funcionamiento y terminaciones.

2.1.2 El Contratista tendra a su cargo:

a) El suministro del material y de todos equipos necesarios para la completa
ejecucion de los trabajos que se contratan y su transporte a obra. En la
memoria técnica, el contratante debera indicar la calidad y marca de los

productos a utilizar.

b) La reparacion de eventuales perjuicios de cualquier indole que pudiera

ocasionar a terceros.

2.1.3 El cumplimiento de las medidas de mitigacion de Impactos Ambientales negativos que se
generen producto de la realizacién de la obra.

2.2 SENALIZACION.

2.2.1 La Empresa adjudicataria sera responsable de la sefializacion correspondiente hasta el fin

de los trabajos.
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2.3 SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

2.3.1 La Administraciéon designara un Supervisor de obra que tendra a su cargo la direccion de
las obras correspondientes.

2.3.2 De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la
existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo
de perjuicios a terceros, se hara un llamado de atencién por escrito a la empresa
adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescisién del contrato sin derecho a reclamacion
ninguna por parte del adjudicatario.

2.3.3 En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de
notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondra de 3 dias calendario para
apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su
liquidacion.

2.4 DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES.

2.4.1 Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a) Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demas condiciones de
empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la

correspondiente rama de actividad.

b) Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad

de que se trate;

c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsién

Social de acuerdo al rubro de la empresa.-

d) Comunicar a la Administracién los datos personales de los trabajadores
afectados a la prestacion del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa
informard los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados

a la prestacion del servicio contratado por la autoridad contratante.
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242

243

244

245

e) Previo al inicio, se deberd firmar acta de inicio (Anexo 2) en la Oficina
Administrativa, ubicada en Treinta y Tres 325, San José. Sin el acta

respectiva no se podra dar comienzo a los trabajos

La Administracion autorizard el pago una vez acreditada por la empresa contratada el
cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentacion que acredite el pago de
salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral.

b) Solicitarle exhiba documentacién que pruebe estar al dia en el pago de la
péliza contra accidentes de trabajo, asi como las contribuciones de seguridad

social.

OSE se reserva de exigir cualquier otro tipo de documentacion en funcion de lo establecido
en las leyes 18.099 y 18.251. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto
control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la
Empresa adjudicataria, no deberan estar supeditados al cobro de los haberes
correspondientes a la Empresa por la prestacion de sus Servicios, los que estan regidos

por las normas laborales vigentes en el pais

Asimismo la Administracién contara con los poderes juridicos necesarios para retener de
los pagos debidos en virtud del contrato los salarios a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada. Vencido el plazo otorgado a la empresa, si esta no
cumpliera con la agregacion de la documentacion, o de la misma surgieran diferencias no
justificadas debidamente, se comunicara dicho extremo a la Gerencia Financiera y

Contable a efectos de que proceda a retener los pagos de la empresa
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2.5 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.

251

2.5.2

2.5.3

254

El contratista debera cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y
equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier dafio eventual que ocasione a

las mismas durante la ejecucion de los trabajos.

La empresa adjudicataria ser& la Unica responsable ante terceros y organismos publicos,
por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempefio de los trabajos
contratados y especificamente frente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También
sera la Unica responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempefio de los trabajos
contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluira tanto los

trabajos contratados como el transporte y disposicion final del material retirado.

Ademas de la correcta ejecucién de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria sera
responsable de la conducta de su personal en su relacién con toda otra tercera persona
fisica o juridica. Asimismo debera cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia
de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentacién vigente del Banco de
Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que
su personal cuente y use en todo momento los equipos de proteccion personal

reglamentarios.

La Administracion asi como sus funcionarios, no tendran responsabilidad alguna por
cualquier reclamacién o sancién a que diera lugar el contratista por violacién de las leyes

ordenanzas o reglamentaciones vigentes.



OSE|

Obras Sanitarias del Estado
Jefatura Técnica San José

2.6 VIGILANCIA'Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

2.6.1 Hasta la aprobacién de la obra la vigilancia y cuidado de las mismas seran de
responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administracién de hacer las
inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen

convenientes.



OSE

Obras Sanitarias del Estado
Jefatura Técnica San José

3 CAPITULO Illl: CONDICIONES GENERALES.

3.1 APERTURA DE OFERTAS

3.1.1

El acto de apertura de ofertas se realizara el dia martes 27 de octubre de 2020 a la hora
11.00 en la oficina Administrativa de OSE, sita en calle Treinta y Tres 325, de la ciudad de

San José

3.2 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

Las propuestas deberan presentarse en sobre cerrado en la Jefatura Administrativa de
OSE San José, calle Treinta y Tres 325 o via correo electronico, FIRMADAS a,

pjgonzalez@ose.com.uy, loren.moreira@ose.com.uy, ESFerandez@ose.com.uy,

jabefase@ose.com.uy antes de la fecha y hora sefialada para la apertura.

Por consultas técnicas, solo via mail a jabefase@ose.com.uy

En caso de ofertar via correo electronico las propuestas deberan enviarse necesariamente
a las tres direcciones de mail anteriormente detalladas y el asunto del mail debera decir:
“Solicitud de cotizacién N°10065723”

Se debera cotizar segun planilla de rubrado. (Anexo 3).

Se presentaran una oferta econémica (Anexo 3) y una memoria técnica.
Comprobante de visita obligatoria firmado por el supervisor de OSE.

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les seran recibidas las ofertas.

El oferente debera indicar en su propuesta, obligatoriamente, la mano de obra imponible
a utilizar, a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas sociales a cargo

de O.S.E. (Ver anexo 1 respecto a tramites BPS y pago de aportes)

Estar inscriptos en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE)


mailto:pjgonzalez@ose.com.uy
mailto:loren.moreira@ose.com.uy
mailto:ESFerandez@ose.com.uy
mailto:jabefase@ose.com.uy
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3.3 DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.

3.3.1 El plazo de mantenimiento de oferta minimo sera de 60 dias contados a partir del acto de

apertura.

3.4 DEL PRECIO DE LA OFERTA.

3.4.1 Las ofertas se presentaran en NUMEROS O LETRAS BIEN LEGIBLES y no deberan

presentar enmiendas o raspaduras.

3.4.2 Los precios no podran estar sujetos a confirmacion ni condicionados en forma alguna y
deberan comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion del servicio
conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

3.4.3 Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del

contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

3.4.4 Los precios de las ofertas deberan realizarse en condiciones de pago a 60 dias de la fecha

de la factura

3.5 DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

3.5.1 Se indicara si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, en forma
separada.

3.6 DE LA MONEDA DE COTIZACION.

3.6.1 Los precios deberéan ser cotizados en Moneda Nacional.

3.7 FORMA DE COTIZAR.

3.7.1 La obra sera contratada por el sistema de precio de los rubros descritos en el Anexo 3.

10
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3.7.2 El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros,
indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realizacion
de la obra ofertada y no tendra los reajustes de ningun tipo.

3.8 EVALUACION DE LAS OFERTAS.

3.8.1 Para evaluar las ofertas se tendra en cuenta la siguiente informacion aportada por el

oferente:

a) Precio comparativo de la Obra, obtenido de sumar la oferta propiamente dicha,
los aportes por Cargas Sociales que debera efectuar la Administracion, y el

Impuesto al Valor Agregado.
b) La propuesta técnica
c) El plazo de ejecucién de las obras.
d) Las cargas sociales no podran ser inferior al 8% del costo total de la obra.

e) No tener antecedentes negativos en el SAP. Esto serd motivo suficiente para
descartar la oferta.

3.8.2 La Administraciéon podra pedir aclaraciones o informacion adicional a cualquiera de los

concursantes sobre sus ofertas, pero estas en ningun caso podran ser modificadas.

11
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3.9 DE LAS DISCREPANCIAS.

3.9.1 Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de peticion de oferta seran
estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores serdn rectificados

por O.S.E. de la siguiente manera:

3.9.2 Siexistiera una discrepancia entre el nimero escrito en letras y cifras, prevalecera el monto

expresado en letras.

3.9.3 Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de
multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio total
y el precio unitario sera corregido.

3.9.4 También se corregira el error meramente aritmético, considerandose tal Unicamente el

resultado de una operacién cuyos factores son correctos.

3.10 COMPARACION DE OFERTAS.

3.10.1 Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de andlisis y evaluacion
de las mismas, se realizara la comparacion de ofertas exclusivamente de acuerdo al Monto

Total de Comparacion de la Planilla (Anexo 3).

3.10.2 Sila oferta evaluada mas baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios
(precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relacion a la estimacién de la

Administracion del costo real de la obra, ésta podra rechazarla.

12
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3.11 GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS.

3.11.1 Los trabajos realizados se abonaran a los 60 dias a contar del primer dia habil del mes
siguiente al de presentacion de la factura autorizada.-

3.11.2 No se certificaran avances de obra superiores al 50 % del total de la obra.

13
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4 ANEXO1

4.1 TRAMITE PARA INSCRIPCION DE OBRAS Y PAGO DE APORTES A BPS

a)

b)

d)

f)

Previo al inicio de cada obra la empresa contratada debe presentar toda la
documentacién necesaria para inscribir la misma en BPS y cualquier otra
solicitada por la Jefatura Técnica. Lafecha de inicio de las obras se coordinara

con la citada Jefatura.

Dentro de los primeros tres (3) dias hébiles del mes siguiente al de
realizacion de los trabajos la empresa debe presentar la ndmina, “Declaracién

al sistema de Recaudacion Nominada Construccion”

La Administracion entregara a la empresa cédigo de la construccién. Dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes al de recibo del cédigo de la

construccion la misma presentara a la Administracién la factura BPS.

La empresa establece en la cotizacion el monto imponible y las leyes sociales.
La Administracion reserva para el pago a BPS el 76,76% del Monto Imponible
declarado por la empresa. En caso que la empresa se exceda del monto
declarado en la oferta se le debitara del precio ofertado a través de la
presentacion de nota de crédito. Las notas de crédito deben presentarse en
el plazo de dos dias luego de detectada la falta de leyes sociales para el pago
a BPS.

Una vez culminada la obra, o en caso que sea necesario solicitar ampliacion
de plazo, la empresa debe presentar el formulario F9 de BPS para el cierre 0

solicitud de ampliacién de la misma.-

Seré de cargo de la empresa la inscripcion de la obra en BPS, lo que deberan

presentar comprobante de inscripcion antes del comienzo de obra.

14
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5 ANEXO 2

Acta de Inicio de la Contratacion

Fecha,

Se deja constancia de
©jecucion de ... o
OSE se reserva el derecho de exigir la misma en cualquier momento.

Documentacién Frecuencia solicitud
Contratos de los trabajadores con el Al inicio de la contratacion y en
subcontratista, intermediario o suministrador de oportunidad de modificaciones.
mano de obra
Lista de personal afectado al contrato y datos Al inicio del contrato y en oportunidad
personales de los mismos de modificaciones

3 - I z -
Informacion de horas, jornales o dias trabajados Mensial

Recibo de haberes salariales con constanciade
transferencia bancaria, o recibo de haberes Mensual
salariales firmados.

Declaracion nominada de historia laboral Mensual
Recibo de pago a los organismos previsionales Mensual
Planilla de control de trabajo Al inicio del contrato, a su renovacidén y

cuando se produzcan modificaciones o
actualizaciones

Convenio Colectivo aplicable y convenios internos Al inicio del contrato y cuando se
en la empresa, silo hubiere produzcan modificaciones
Certificado Organismo Previsional Alinicio del contrato , se actualiza

automaticamente

Certificado BSE Al inicio del contrato y al vencimiento
del certificado

Nomina de personal que cesa en oportunidad de la
finalizacion de la contratacion y comprobantes
asociados a liquidacion de créditos laborales
generados.

Al finalizar el contrato

Libo Unico de trabajo Alinicio y al finalizar el contrato

Informacion de personal en situacion de reclamo o
citaciones al MTSS

Al inicio del contrato

Informacion sobre situacion de personal amparado
al Seguro de Enfermedad o de Accidentes de
Trabajo

Mensual

Copia de inspecciones de organismos de contralor
(BPS, BSE, M TSS, DGI, etc)

Cuando se produjere

16




6 ANEXO 3- RUBRADO

m Reapracion porton de entrada a Usina San José

Jefatura Técnica de San José

Cantidad de Precio X Monto Imponible Monto Imponible
RUBROS Y SUBRUBROS . » . Precio Total .
Comparacion Unitario Unitario Total
1 Obra Civil
1,1 [Rerparcién de portén u 1
SUB TOTALES S - S -
IVA (22%) S -
APORTE POR LEYES SOCIALES (76,76%): (2) x 0,7676 S -
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (1) + (3) +(4) S -

17




7 ANEXO 4 - PLANOS
A3

20X297

CERCO A SUSTITUIR

PORTON CORREDIZO CON MOTOR

INSTALAR TIMBRE CON CAMARA

+1.80

PILAR Y CERCO METALICO A
CONSTRUIR EN SU TOTALIDAD
IGUALANDO LA TERMINACION DEL

EXISTENTE

PILAR Y CERCO METALICO A

den INTERIOR CONSTRUIR EN SU TOTALIDAD
| IGUALANDO LA TERMINACION DEL
) RIEL CORREDIZO ‘I EXISTENTE
m PORTON ‘
— T
|
4.18 !
[
\ |
4
. PILARES EXISTENTE TIMBRE CON CAMARA /
EXTERIOR
ESTRUCTURA INTERNA
CARO TUBULAR 40x40mm
PARED GRUESA
+1.80 MALLA METAL DESPLEGADO
ESTRUCTURA PERIMETRAL TIRADOR MANUAL
CANO TUBULAR 40xB0mm
PARED GRUESA
o CHAPALISA GALIBRE 18 . ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
- RODAMIENTO SOBRE RIEL l I I ﬂ ! LOCALIDAD DEPARTAMENTO
000 GERENCIA REGION | Solcitanie
e LITORAL SUR
3 PORTON DE ACCESD A USINA
e
NOTAS: JEFATURA TECN'CA SUPERVISOR TECNICO DEPTAL|{ASISTENTE: FECHA: ESCALA.
SE DEBERA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y RESISTENCIA DEL PROTON DEPARTAMENTAL e O7oz0z0 INDIGADAS

PINTAR CON FONDO ANTIOXIDANTE Y TERMINACION CON 2 MANGS DE GRIS GRAFITO.

ING. JUSE ABEPASE

DIBUJANTE:

L Tt Gz

DIBUJANTE:

Mt Maabes

N® DE PLAND:
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