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PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE PRECIOS AMPLIADO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN 

EDIFICIOS Y DEPÓSITOS DE ABASTECIMIENTO.  

 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

 

DÍA:  5 de abril de 2024                          HORA:12:00 

 

 

LOCAL: GERENCIA ABASTECIMIENTO – PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS 

                                   DIRECCIÓN Humboldt 3900 – La Teja 

 

 

La presentación de las ofertas se podrá realizar por correo electrónico a la dirección: 

exteriorcompras@ancap.com.uy 

El pliego completo y las circulares que se generen hasta la fecha de apertura de las ofertas, se 

publicarán en su totalidad en la página web de ARCE. 

Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán 

válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por ANCAP en su totalidad, no siendo de recibo si 

no llegaren cumpliendo con el plazo, lugar y medio establecidos para el acto de recepción y 

apertura de las propuestas. 
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CAPÍTULO I - OBJETO DEL CONCURSO DE PRECIOS AMPLIADO 

I.1 - OBJETO  

La Gerencia de Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras llama a Concurso de 

Precios Ampliado para la contratación de trabajos de obra civil en Planta La Teja en el área de 

Abastecimiento por un monto de hasta $ 3.900.000 (pesos uruguayos tres millones novecientos 

mil) IVA y monto imponible incluidos, de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego. 

El monto establecido se estima sea utilizado en el término de 12 (doce) meses. 

Si durante la vigencia contractual, ANCAP no hiciese uso de la totalidad de los trabajos por no 

existir una efectiva demanda, no contraerá por ello ninguna obligación, eximiéndose de toda 

responsabilidad y no pudiendo por lo tanto el adjudicatario presentar reclamación o pedir 

indemnización alguna, extremos éstos que conocen y aceptan los oferentes. 

 

I.2 - DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Los trabajos consisten en la realización de obras civiles variadas, vinculadas básicamente a 

intervenciones en reparaciones, reconstrucción y reforma en albañilería, sanitaria y pintura, de 

acuerdo con lo especificado en la Memoria Técnica y las órdenes de la Dirección de Obra, más 

aquellos que por su grado de minuciosidad no se detallan pero que resultan imprescindibles para 

su correcta ejecución. 

El Contratista proveerá la mano de obra, así como los materiales y maquinaria necesaria para la 

ejecución de los distintos rubros detallados en el numeral III.2 - Cotización debiendo realizar los 

trabajos (incluyendo andamios, plataformas y movimientos de materiales y mobiliario) con equipos 

mecánicos y herramientas de su propiedad.  

Todo aquello que sea por cuenta de ANCAP está indicado expresamente en este Pliego. 

 

I.3 - UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se desarrollarán en edificios ubicados en Planta La teja (Humbolt 3900) 

 

I.4 - HORARIO 

El rango horario de los trabajos estará comprendido entre las 07:00 y las 15:00 horas de lunes a 

viernes, debiendo la empresa acordar el mismo con el Director de Obra de ANCAP, a los efectos 

de cumplir con el plazo estipulado, teniendo en cuenta especialmente el horario de la Planta.  

Dicho horario se podrá ampliar hasta las 17:00 siempre y cuando la actividad de planta lo permita, 

(a acordar con el Director de Obra de ANCAP). 
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I.5 - CONSULTAS 

Los interesados podrán efectuar consultas por escrito (vía correo electrónico) respecto a este 

Concurso de Precios Ampliado en Procesamiento y Ejecución de Compras de la Gerencia de 

Abastecimiento, a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 5 (cinco) días hábiles 

previos a la fecha establecida para la apertura de ofertas. 

ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 3 (tres) días hábiles 

anteriores a la apertura de las propuestas. 

En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de ofertas, se deberá plantear 

con una anticipación mínima de 2 (dos) días hábiles previos a la fecha de la apertura. 

 

I.6 - VISITA OBLIGATORIA 

Las empresas interesadas deberán visitar el lugar y las instalaciones relacionadas con los 

trabajos. A tales efectos se fija la misma para el día 21 de marzo  de 2024, a la hora 10:00, 

lugar de encuentro entrada de Planta La Teja. 

Personas de contacto para la realización de la visita: José Techera, teléfono 1931 interno 4814, 

(celular 092561544) correo electrónico: jtecheraq@ancap.com.uy; Jorge Semperena, teléfono 

1931 interno 4825, (celular 099404514) correo electrónico josemperen@ancap.com.uy.  

En la oportunidad les será entregada la Constancia de Visita debidamente firmada y sellada por el 

representante de ANCAP. 

No se aceptarán reclamos posteriores por errores en la propuesta debido a desconocimiento del 

lugar de los trabajos. 

 

CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS 

II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

Las aperturas de las ofertas se realizarán exclusivamente por correo electrónico: 

exteriorcompras@ancap.com.uy, el cual deberán enviar antes de la fecha y hora de apertura 

establecidas por la Administración. 

La oferta se deberá presentar en formato PDF no editable, de acuerdo con las siguientes 

características: 

• Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior 

• Tamaño máximo 20MB por archivo 

• Printing - Allowed 

• Content Copying – Allowed 

• Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen) 

• Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo, contraseña) 

 

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora. 

Los documentos que sean confidenciales deberán contener la identificación correspondiente en el 

nombre del archivo. 

mailto:exteriorcompras@ancap.com.uy
mailto:jtecheraq@ancap.com.uy
mailto:josemperen@ancap.com.uy
mailto:exteriorcompras@ancap.com.uy
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Requisitos para la presentación de las ofertas: 

- La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar 

listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados. 

- No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado 

expresamente, debiéndose agregar la planilla de precios en formato Excel, cuando corresponda. 

- No se deben agregar presentaciones en PowerPoint de la empresa, modelos de certificados u 

otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente. 

Es deseable que las ofertas se escriban en hoja simple, en forma vertical (no apaisada) y sin 

fondos en color tanto en títulos como en textos. Cumplido dicho acto, se remitirá a las firmas 

que participaron, las propuestas de cada uno de los oferentes, quienes, si así lo deseen, podrán 

formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que consideren, enviando un correo 

electrónico a: exteriorcompras@ancap.com.uy con un plazo máximo de 48 horas hábiles luego 

de realizada la apertura de ofertas. Se verificará que la/s persona/s que firmen la oferta 

(formularios, planillas de cotización, así como cualquier otra documentación que corresponda) y 

comparezca a lo largo del proceso licitatorio en representación de la empresa, este acreditado en 

RUPE, en calidad de titular, representante u apoderado de la misma, y debidamente autorizado a 

tales efectos. En caso de que, al momento de la apertura de las ofertas, o previo a la 

adjudicación, ANCAP verifique que el/los firmantes de la oferta no cumplen con dicho extremo, 

se le otorgará al oferente un plazo máximo de dos días hábiles a los efectos de que realice las 

gestiones necesarias para su acreditación ante RUPE. 

No se considerarán aquellas ofertas que vencido dicho plazo, no subsanen la omisión. 

 

II.2 - VÍNCULO ENTRE EMPRESAS OFERENTES (INTERLOCKING)  

En caso de comprobarse, la participación simultánea de una persona en cargos de dirección en 

dos o más empresas oferentes participantes del presente procedimiento de contratación, será 

motivo de descalificación de las respectivas ofertas.  

 

II.3 - INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Cuando los oferentes incluyan información que consideren de carácter confidencial, al amparo de 

lo previsto en el artículo 65 del TOCAF, la misma deberá ser presentada en tal carácter y en forma 

separada de la parte pública de la oferta, debiendo destacar en forma claramente visible dicho 

carácter. 

No se considerarán confidenciales los precios y las descripciones de bienes y servicios ofertados y 

las condiciones generales de la oferta. 

También deberá presentarse en la oferta un resumen no confidencial breve y conciso conforme a 

lo dispuesto en el Decreto N° 232/2010. 

La clasificación de documentación con carácter confidencial es de responsabilidad exclusiva del 

Proveedor.  

En caso de que se ingrese información catalogada como confidencial que no cumpla con los 

requisitos exigidos en la reseñada normativa, y a efectos de que todos los oferentes tengan acceso 

mailto:exteriorcompras@ancap.com.uy
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completo a todas las ofertas, la Administración podrá solicitar al oferente que levante el carácter 

confidencial de dichos contenidos -bajo apercibimiento de desestimar toda su oferta- 

otorgándosele para ello un plazo de 2 (dos) días hábiles. En caso de que el oferente no levante 

dicha condición, su oferta podrá ser desestimada. 

 

II.4 - ACLARACIONES 

Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten modificaciones 

ni ampliaciones a las ofertas. 

Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesarias.  

 

II.5 - PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 

El plazo mínimo de vigencia de las ofertas no podrá ser inferior a 60 (sesenta) días. 

Vencido el mismo, éste se considerará prorrogado automáticamente por lapsos sucesivos de 30 

(treinta) días calendario, salvo que mediare comunicación escrita, limitando el término de dichas 

prórrogas o no accediendo a las mismas. 

 

 

 

II.6 - ANTECEDENTES 

Se deberá presentar 2 (dos) antecedentes de servicios similares al solicitado ejecutados en los últimos 

3 años, indicando fechas, lugares, descripción, monto del contrato, cliente de cada trabajo y contacto 

del mismo (nombre, teléfono y correo electrónico), según el cuadro que se presenta a continuación. 

  

CLIENTE  AÑO DESCRIPCIÓN COMPLETA 

DE 
LOS TRABAJOS 

REALIZADOS Y 
FINALIZADOS 

ORDEN 
DE 

COMPRA 

(*) 

MONTO 
EN $ 

CONTACTO 

            

      

• * corresponde solo para el caso de que los trabajos hayan sido para ANCAP 

De corresponder, se adjuntarán asimismo los antecedentes de los subcontratistas, detallando los 

trabajos que realizarán en la contratación. El Contratista no podrá cambiar estos subcontratistas sin 

la aprobación del Director de Obra de ANCAP. De no llegarse a dicha aprobación, podrá rescindirse 

el contrato. 

Si el Contratista o los subcontratistas han trabajado con anterioridad para ANCAP se deberá especificar 

la fecha, el lugar, el monto, el tipo de licitación y el tipo de servicio realizado, ya que la Administración 



 

CONCURSO DE PRECIOS AMPLIADO Nº 1400660200                                               8 
 
 
determinará a su entera conveniencia, si esos antecedentes merecen una calificación favorable y si 

son habilitantes para la realización de los presentes trabajos. 

ANCAP podrá solicitar oportunamente documentación adicional probatoria de los antecedentes y 

realizar las averiguaciones que entienda pertinentes sobre la satisfacción de los clientes del oferente, 

para la evaluación de los antecedentes presentados.   

ANCAP tendrá en cuenta los antecedentes de las firmas proveedoras o de sus integrantes en cuanto 

a su relación comercial con la misma, pudiendo ser motivo de rechazo de sus propuestas las 

constancias desfavorables que existan, independientemente de los precios y demás condiciones 

ofrecidas.   

ANCAP se reserva el derecho de valorar los antecedentes respectivos que cuente en su poder de 

los distintos servicios cumplidos en el Ente, así como realizar las averiguaciones que entienda 

pertinentes sobre los antecedentes informados por el oferente. 

ANCAP podrá considerar los antecedentes en RUPE que cumplan con lo requerido en las 

condiciones del presente llamado. 

Para el presente contrato, no aplica el punto 4 del anexo DISPOSICIONES LABORALES Y 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y 

TRIBUTOS PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS, adjunto al pliego. 

 

II.7 - MODIFICACIONES O VARIANTES 

En caso de que existan modificaciones, apartamientos o variantes respecto a lo consignado en el 

presente pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado 

“Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda 

modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado, 

y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el Pliego. No se 

considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las referidas a aspectos que estén 

consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos requisitos sustanciales que, 

de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta. 

 

II.8 - REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CONSIDERAR LAS OFERTAS  

Toda oferta para ser considerada deberá cumplir y/o aceptar lo detallado a continuación: 

1. Lo requerido en el punto I.6  

2. Lo determinado en el punto II.5  

3. Lo solicitado en el punto II.6 

4. Lo establecido en el punto III.2  

5. Lo solicitado en el punto V.7. 
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CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES 

III.1 - DEPÓSITO DE GARANTÍAS 

De propuesta/de contrato: No corresponden para el presente procedimiento. 

De tercerizaciones: Sin que implique un reconocimiento de la aplicabilidad de las leyes 18.099 

y 18.251 al presente caso, obligatoriamente se deberá depositar por el adjudicatario una garantía 

que cubra eventuales incumplimientos de sus obligaciones por los que ANCAP pueda resultar 

llamada a responder en virtud de lo dispuesto en las normas mencionadas, del tipo “FIANZAS – 

Condiciones generales cumplimiento de reglamentación Ley de Tercerizaciones” (Banco de 

Seguros del Estado). El monto de esta garantía es el 5 % (cinco por ciento) del monto del contrato. 

Dicha garantía deberá mantenerse vigente no menos de un año después de otorgada la recepción 

definitiva de la obra o de culminado el servicio según corresponda. 

Este depósito de garantía deberá efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. Libertador 

Brigadier General Lavalleja y Paysandú). 

En caso de realizarse mediante cheque bancario, el mismo deberá ser certificado. 

Cuando corresponda la devolución de garantías efectuada con efectivo, ANCAP podrá proceder a 

transferir el monto de las mismas a las cuentas bancarias que el proveedor tenga inscriptas en el 

RUPE. 

El decreto 180/015 del 6 de julio de 2015 dispone que “el proveedor deberá comunicar al 

organismo contratante la información relativa a las cuentas en las cuales realizar los pagos 

referidos.” (art. 3°). 

 

III.2 - COTIZACIÓN 

Se deberá cotizar en pesos uruguayos más IVA y monto imponible, indicando el precio unitario de 

cada uno los ítems y subítems que se detallan en la “Planilla de Cotización”. 

Los precios comprenden los importes por todos los elementos constitutivos de su costo tales como 

salarios, aportes y beneficios sociales, licencias, aguinaldos, salarios vacacionales, seguros de 

personal, uniformes, materiales, herramientas, equipos, EPP, y gastos por cualquier concepto, para 

la completa realización de los mismos en el marco de la ley Nº 14.411. 

Salvo lo expresamente indicado en el Pliego, no se generarán más costos para ANCAP y se 

encontrarán incluidos dentro del valor cotizado para cada uno de los puntos indicados en la 

Memoria Técnica Descriptiva, el pago de todas las compensaciones extraordinarias o de cualquier 

tipo de beneficio que el Contratista tuviere que retribuirle a su personal. 

Independientemente de lo anterior, es obligación del Contratista cumplir con las compensaciones 

extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el Contratista tuviere que retribuirle a su personal 

de acuerdo a los convenios y normativa vigente. 
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Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará correcta el 

valor establecido en la oferta como total de la misma. 

El oferente desglosará el importe del Impuesto al Valor Agregado del precio global de la oferta. 

Cuando no deje constancia expresa al respecto, se considerará dicho impuesto incluido en el monto 

de la oferta.  

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

PLANILLA DE FICTOS, COSTOS UNITARIOS Y TOTALES 

Ítem RUBRO Unidad Fictos Unitario  Total  
M. 

Imponible 
unitario 

M. 
Imponible 

Total 
1 IMPLANTACIÓN Y 

CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 

  
    

1.1 Vallados de obra m 10         
1.2 Barrera anti polvo m2 10         
1.3 Andamio tubular, altura mayor a 3.5 m m3/día 14         
1.4 Barrera (pasarela) ocupación vereda m 6         
1.5 Volquetas m3 12     
2 EXCAVACIONES- MOV. DE SUELO       

2.1 Excavación manual hasta 1 metro m3 10         
2.2 Relleno con material propio o arena sucia m3 10         
3 DEMOLICIONES MANUALES             

3.1 Demolición manual de muros  m3 20         
3.2 Demolición de contrapiso y pavimentos m3 10         
3.3 Picado manual de revoques m2 20         
3.4 Picado de revestimientos m2 20         
3.5 Apertura de vano en muro  m3 10         
3.6 Canalización para cañería de agua  

electricidad y red 
m 20 

        

3.7 Retiro de aberturas m2 5         
3.8 Retiro de artefactos e instalaciones en 

desuso 
m 20 

    

4 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
ARMADO         

  PILARES Y VIGAS         
4.1 Pilares y pantallas m3 2     
4.2 Vigas, dinteles y antepechos m3 2     
5 ESTRUCTURAS METÁLICAS         

5.1 Viga reticulada electro soldada de acero 
hasta 5 mts de luz 

m 2 
    

5.2 Pilar reticulado electro soldado de acero 
(valor medio) 

m 2 
    

6 MAMPOSTERÍA         
6.1 MAMPOSTERIA DE LADRILLO         
6.2 Muro de 15 cm  m2 10     
6.3 Muro de 15 cm 1 cara vista m2 10     
6.4 Muro de 30 cm m2 4     
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6.5 a Muro doble c/cámara  m2 4     

  MAMPOSTERIA DE TICHOLOS         
6.5 b Muro de 15 cm (ticholo 12x25x25) m2 10     
6.6 Muro de 15 cm (ticholo 12x17x25) m2 10     
6.7 Muro de 20 cm (ticholo 12x17x25) m2 6     
6.8 Muro de 30 cm (ticholo 25x25x25) m2 4     

  VARIOS         
6.9 Colocación de cantoneras de aluminio  m 10     
6.10 Terminación de mochetas m 10     
6.11 Construcción de buñas m 10     
6.12 Puente de adherencia tipo Sikadur 32 Gel kg 10         
6.13 Revestimiento anticorrosivo tipo Sika Top 

Armatec –110 EpoCem 
kg 6 

        

6.14 Aplicación de mortero de reparación tipo 
Sika 121 

kg 6 
        

6.15 Aplicación de mortero de reparación tipo 
Sika 122 

kg 4 
        

6.16 Sellado de juntas de trabajo en azoteas y 
fachadas. 

m 10 
        

  TABIQUERÍA DE YESO             
6.17 Pared 10 cm c/yeso 1.5 cm ambas caras 

c/aisl.termo-acústico 
m2 16 

        

6.18 Pared 10 cm 1 cara placa cemento 1 cara 
placa yeso c/aislació termo-acústico 

m2 10 
        

6.19 Revestimiento con 1 placa de yeso 
s/aislación 

m2 10 
    

6.20 Revestimiento con 1 placa de yeso 
c/aislación termo-acústico 

m2 20 
        

  AISLACIÓN   DE MUROS  (HUMÍDICA- 
TÉRMICA)             

6.21 Aislación humídica con emulsión asfáltica m2 20         
6.22 Aislación humídica arena y portland c/ 

hidrófugo 
m2 10 

        

6.23 Aislación humídica tipo “Tyvek” m2 6         
6.24 Aislación térmica con Poliestireno 

expandido de 3 cm alto rendimiento 
m2 10 

        

6.25 Aislación térmica con Poliuretano 
proyectado 

m2 6 
        

6.26 Aislación térmica con lana mineral 50 mm 
espesor 

m2 6 
    

7 ACABADOS DE MUROS Y LOSAS         
7.1 Revoque grueso de cielorraso m2 10     
7.2 Revoque grueso interior m2 10     
7.3 Revoque exterior con hidrófugo m2 10     
7.4 Revoque fino de cielorraso m2 10     
7.5 Revoque fino de muro m2 10     
7.6 Enduído plástico aplicado y lijado tipo 

Incaplast. 
m2 10 

    

7.7 Plaquetas cerámica esmaltada/porcelanatos 
30x45 aprox 

m2 16 
    

7.8 Plaquetas cerámica esmaltada/porcelanatos 
60x60 aprox 

m2 16 
    

7.9 Pintura cementicia m2 4     
8 ACABADOS DE CIELORRASOS         

  CIELORRASOS SUSPENDIDOS         
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8.1 Cielorraso con placas de yeso m2 20     
9 PISOS Y ZOCALOS         
  CONTRAPISOS         

9.1 Contrapiso común de cascote sobre terreno m3 10     
  PAVIMENTOS INTERIORES         

9.2 Baldosa monolítica 20x20 m2 20     
9.3 Cerámica hasta 45 x 45 aprox. m2 20     
9.4 Porcelanato m2 20     
9.5 Piso flotante de madera o pvc m2 16     
  PAVIMENTOS EXTERIORES          

9.6 Hormigón 20 cm con malla electrosoldada 
4.2 mm 

m2 10        

9.7 Piso exterior en baldosa rústica 40 x 40 m2 6        
9.8 Monolítico lavado hecho en sitio m2 4        
9.9 Mantenimiento de juntas en pavimento de 

hormigón 
m 10        

  ZOCALOS         
9.10 Zócalos PVC 7 cm aprox. m 6     
9.11 Zócalos monolítico 6 cm aprox. m 10     

  VARIOS         
9.12 Umbral de granito 2 cm espesor tipo Mara m2 2     
10 ACONDICIONAMIENTO SANITARIO             

  ABASTECIMIENTO DE AGUA             
10.1 Cañería PPR termofusión PN20 (20mm) 

tipo Nicoll o Tigre 
m 16 

    

10.2 Cañería PPR termofusión PN20 (25mm) 
tipo Nicoll o Tigre 

m 16 
    

10.3 Cañería PPR termofusión   PN20 (32mm) 
tipo Nicoll o Tigre 

m 16 
    

10.4 Cañería en PVC (63mm) m 10     
10.5 Llave de paso PPR termofusión PN20 

(20mm) tipo Nicoll o Tigre 
u 4 

    

10.6 Llave de paso PPR termofusión   PN20 
(25mm) tipo Nicoll o Tigre 

u 4 
    

10.7 Llave de paso esférica de bronce ½” tipo FV u  6     
10.8 Llave de paso esférica de bronce ¾” tipo FV  u 4     
10.9 Llave de paso esférica de bronce 1” tipo FV u 4     

10.10 Llave de paso esférica de bronce 2” tipo FV u 2     
10.11 Colillas malla acero para agua fría/caliente 

25 cm tipo COFLEX 
u 8 

    

10.12 Colillas malla acero para agua fría/caliente 
35 cm tipo COFLEX 

u 8 
    

10.13 Colillas malla acero para agua fría/caliente 
50 cm 

u 6 
    

  DESAGÜES         
10.14 Cañería PVC Φ 40 mm UNIT 4435 tipo 

Eterplast 
m 20 

    

10.14.1 Fitting PVC Φ 40 mm UNIT 4435 tipo 
Eterplast 

u 20 
    

10.15 Cañería PVC Φ 50 mm UNIT 4435 tipo 
Eterplast 

m 20 
    

10.15.1 Fitting PVC Φ 50 mm UNIT 4435 tipo 
Eterplast 

u 20 
    

10.16 Cañería PVC Φ 63 mm UNIT 4435 tipo 
Eterplast 

m 20 
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10.16.1 Fitting PVC Φ 63 mm UNIT 4435 tipo 
Eterplast 

u 20 
    

10.17 Cañería PVC Φ 110/100 mm UNIT 4435 
tipo Eterplast 

m 15 
    

10.17.1 Fitting PVC Φ 110/100 mm UNIT 4435 tipo 
Eterplast 

u 15 
    

10.18 Cañería PVC Φ 160 mm UNIT 4435 tipo 
Eterplast 

m 10 
    

10.18.1 Fitting PVC Φ 160 mm UNIT 4435 tipo 
Eterplast 

u 10 
    

10.19 Pileta de patio PVC 10x10 rejilla metálica 
tipo Tigre 

u 10 
    

10.20 Pileta de patio PVC 15x15 rejilla metálica 
tipo Tigre 

u 10 
    

10.21 Pileta de patio hormigón 20x20 u 3     
10.22 Receptáculo de piso PVC 40 mm u 4     
10.23 Receptáculo de piso PVC 63 mm u 4     
10.24 Interceptor de grasas PVC 15 lts. tipo 

Inplast (Aprob. IMM) 
u 2 

    

10.25 Canaletas PVC con rejilla antideslizante 130 
tipo Nicoll 

m 15 
    

10.26 Canaletas PVC con rejilla antideslizante 200 
tipo Nicoll 

m 9 
    

10.27 Sifón simple PVC botella tipo Nicoll u 5     
10.28 Sifón doble PVC botella tipo Nicoll u 5     
10.29 Cámara ladrillo 110x60 con tapa y 

contratapa 
m 6 

    

10.30 Cámara ladrillo 60x60 con tapa y contratapa m 3     
10.31 Cámara ladrillo 40x40 con tapa m 3     
10.32 Cámara ladrillo 20x20 con tapa m 1,5     
10.33 Columna de bajada pluvial o ventilación 

PVC Φ 110 mm tipo Eterplast 
m 6 

    

10.34 Columna de bajada pluvial o ventilación HF 
Φ 100 mm tipo Edhusa 

m 2 
    

10.35 Depósito impermeable 1000 lts. tipo Nicoll u 1     
10.36 Depósito impermeable 5000 lts. tipo Nicoll u 1     

  ARTEFACTOS SANITARIOS         
10.37 Inodoro pedestal sin mochila blanco tipo 

Roca Capea corto. 
u 4 

    

10.38 Inodoro pedestal con mochila blanco tipo 
Ferrrum Florencia o Roca Cape 

u 4 
    

10.39 Lavatorio losa blanca tipo Ferrum línea 
Verona con válvula 

u 4 
    

10.40 Cisterna exterior en PVC completa, tipo 
MAGYA c/colilla 

u 4 
    

10.41 Mesada granito gris Mara 2cm, 60cm 
ancho, con regrueso y zócalo de 5 cm 

m 1 
    

10.42 Pileta de cocina doble en acero inoxidable, 
con válvula, tipo Tramontina 

u 1 
    

  GRIFERÍA PARA BAÑOS         
10.43 Canilla p/manguera ½” de pared, bronce 

cromado, volante cruz tipo FV 
u 1 

    

10.44 Monocomando lavatorio tipo Vindex línea 
Granada 

u 1 
    

10.45 Monocomando ducha exterior tipo Vindex 
línea Granada 

u 2 
    

10.46 Monocomando ducha embutida tipo Vindex 
línea Granada 

u 1 
    

10.47 Grifo lavatorio de mesa con temporizador 
tipo Docol 

u 4 
    

  ACCESORIOS PARA BAÑOS         
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10.48 Porta rollos de ac. Inox hasta 600 mts tipo 
Unimed 

u 4 
    

10.49 Jaboneras metálica cromada de pared u 4     
10.50 Toalleros metálico cromado u 4     
10.51 Percheros metálico cromado u 3     
10.52 Asiento PVC acolchonado para inodoro u 4     

  GRIFERÍA PARA COCINA         
10.53 Mezcladora para cocina (de pared) tipo 

Docol  
u 1 

    

10.54 Monocomando para cocina (de pared) tipo 
Docol 

u 5 
    

10.55 Mezcladora para cocina (de mesa) tipo 
Docol 

u 2 
    

10.56 Monocomando para cocina (de mesa) tipo 
Docol 

u 2 
    

11 PINTURAS         
  EN MAMPOSTERIA         
  PREPARACIÓN (por enduído ver 7.6)         

11.1 Hidrolavado m2 10     
11.2 Preparación de superficie m2 20     
11.3 Aplicación de fijador m2 20     
11.4 Aplicación de sellador pigmentado 

(semicubriente) 
m2 10 

    

  ACABADO INTERIOR         
11.5 Latex tipo Incalex Toque Sublime m2 20     
11.6 Latex tipo Incalex Superlavable m2 20     
11.7 Latex antihongo tipo Plástica Blanca Inca m2 20     
11.8 Latex antibacterial tipo Incalex Antibacterias m2 20     
11.9 Látex para cielorraso tipo Cielos Rasos y 

Antihongo Inca 
m2 20 

    

11.10 Esmalte tipo Incamate m2 20     
  ACABADO EXTERIOR         

11.11 Látex acrílico tipo Incamur Antialgas m2 20     
11.12 Cementicia tipo Ceresita m2 20     

  EN METALES         
  PREPARACIÓN         

11.13 Limpieza mecánica (ver memoria para 
grados) 

m2 10 
    

11.14 Antióxido tipo Fondo Marrón Inca. m2 10     
  ACABADO         

11.15 Esmalte antioxidante tipo Hammerite m2 8     
11.16 Esmalte sintético brillante tipo Incalux m2 8     
11.17 Esmalte sintético satinado tipo Satinca m2 8     

  EN MADERAS         
  PREPARACIÓN         

11.18 Lijado m2 15     
11.19 Masillado m2 10     
11.20 Removedor en gel tipo Rexpar o Remodix m2 10     
11.21 Insecticida curativo tipo Jimo Cupimm m2 10     
11.22 Fondo blanco tipo Inca m2 15     
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  ESMALTE CUBRIENTES PARA MADERA         
11.23 Esmalte brillante cubriente tipo Incalux m2 10     
11.24 Esmalte satinado cubriente tipo Satinca m2 10     

  ACABADOS TRANSPARENTES PARA 
MADERA interior         

11.25 Fondo transparente tipo Sellador Nitro 
(satinado) de Inca 

m2 10 
    

11.26 Laca Plastificante Poliuretánica para pisos 
tipo Inca 

m2 10 
    

11.27 Barniz incoloro mate tipo Inca m2 10     
11.28 Barniz satinado tipo Inca m2 10     
11.29 Tinta de lustre tipo Inca m2 10     
11.30 Protector sintético tipo Incastain m2 10     

  IMPERMEABILIZANTES         
  PARA PAREDES         

11.31 Aplicación de INCABLOCK m2 15     
11.32 Aplicación de INCAFRENT (mate cubriente) m2 20     
11.33 Aplicación de INCABRICK MATE 

(transparente) 
m2 15 

    

  PINTURA PARA PISOS         
11.34 Aplicación de pintura para pisos. (int y 

exterior) 
m2 10 

    

12 HERRERÍA Y METALURGIA         
12.1 Fabricación de 

registros/rejillas/soportes/bases equipos/etc. 
kg 20 

    

12.2 Adaptación ventanas 
(fijas/batientes/proyección) 

m2 40 
    

12.3 Ajuste parasoles metálicos 
orientables/cortina de enrollar, con cajón gu 

m2 4 
    

12.4 Reparación y sustitución herrajes 
(cierre/maniobra/etc) 

u 10 
    

12.5 Anclajes varios, grampas de amure, 
pasacandados, etc 

u 10 
    

12.6 Tapas de cámaras/regueras de 
piso/IG/trincheras/etc. con marco de asie 

kg 8 
    

12.7 Fabricación tiradores, pasadores, rieles, 
guías, rodamientos, etc. 

kg 4 
    

12.8 Colocación de babetas, juntas, 
sombreretes, cierres, etc 

ml 10 
    

12.9 Reparaciones varias hh 2     
12.10 Sustitución de chapas galvanizadas y 

traslucidas m2 10 
    

13 CARPINTERÍA         
13.1 Ajustes de puertas y aberturas, cambios de 

mano de hoja 
m2 10 

    

13.2 Amure de aberturas, marcos, bastidores, 
etc. 

ml 10 
    

13.3 Armado e instalación de mobiliario m3 10     
13.4 Ajustes de mobiliario, archivadores, bajo 

mesadas, aéreos, otros 
m3 10 

    

13.5 Instalación y adaptación de mamparas y 
tabiques interiores 

m2 10 
    

13.6 Suministro e instalación de estantes, 
anaqueles, etc. 

m2 10 
    

13.7 Reparaciones varias hh 2     

Precio total sin IVA $                        

Monto Imponible total $                        
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Nota: Las cantidades establecidas son solamente a los efectos de la comparación de las ofertas y 

no necesariamente tienen que coincidir con los trabajos reales a ejecutar de cada ítem, variarán 

en función de las distintas necesidades que efectivamente surjan en el transcurso de la 

contratación. 

 

III.3 - COMPARACIÓN DE OFERTAS  

A los efectos de la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta el precio total de la Planilla de 

cotización del punto III.2 y el margen de preferencia a aplicar de acuerdo con lo establecido en 

los art. 41 y 44 de la ley 18.362 y decretos del Poder Ejecutivo N° 371/2010 y 13/2009, 

disposiciones concordantes y/o complementarias 

 

III.4 - ADJUDICACIÓN 

A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta el menor precio comparativo. 

El monto establecido en el punto I.1 será distribuido en forma proporcional entre el monto total 

de los trabajos (IVA incluido) y el correspondiente al monto imponible. 

ANCAP se reserva el derecho de dejar sin efecto el Concurso de Precios Ampliado en cualquier 

instancia del procedimiento previa a la adjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad de 

tipo alguno, no teniendo los oferentes derecho a reclamo. 

 

III.5 - TRIBUTACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el literal H del Art. 48° del TOCAF, la presente contratación no 

cuenta con beneficios fiscales. 

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la 

comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor 

del adjudicatario o de la Administración según corresponda.  

No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior, y se rechazará toda 

cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, 

poniéndolo de cargo de ANCAP.  

ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A. en virtud de lo previsto en los Decretos Nº 

528/2003 y 34/2004, disposiciones concordantes y/o complementarias. 

 

III.6 - AJUSTE DE PRECIOS 

III.6.1 - Fórmula de ajuste 

P.total sin IVA + M. Imponible $                       
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Para analizar las variaciones del costo de los trabajos en función de las diferencias de jornales y 

materiales, se aplicará la siguiente fórmula de ajuste de precios: 

 

p = Po (0,70* J/Jo   + 0,30* IPC/IPCo)                                     

Donde: 

 P     =   Valor actualizado del trabajo realizado en el mes 

 Po   =   Valor del trabajo realizado en el mes a los precios del concurso de precios.  

J    = Nivel de la Mano de Obra, determinada por el Consejo de Salarios Grupo 9, Subgrupo1, 

correspondiente al mes de realización de los trabajos. 

Jo    =   Ídem anterior, correspondiente al mes de la fecha de apertura del Concurso de Precios 

Ampliado.  

IPC =   Índice del costo de vida según el Instituto Nacional de Estadísticas, correspondiente al mes 

anterior de la fecha de realización de los trabajos. 

 IPCo = Ídem anterior, correspondiente al mes anterior al de la fecha del Concurso de Precios 

Ampliado. 

Otras variantes o incrementos que sean aprobados por Resolución del Directorio de ANCAP con 

posterioridad a la Adjudicación, en base a la Política de Responsabilidad Social Empresarial hacia 

los empleados de empresas contratadas que prestan tareas en ANCAP, también serán gestionados 

por el mecanismo de ajuste de precios. 

DECRETO 171/016 

Se deberá tener en cuenta el Art. 1° por el cual se agrega al artículo 11.3.5 del “Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública”, aprobado por Decreto del 

Poder Ejecutivo N° 257/015 de fecha 23 de setiembre de 2015, el siguiente párrafo: 

“En el caso de existir dentro de la fórmula de ajuste una actualización asociada al precio de la 

mano de obra, el importe derivado de dicha actualización en ningún caso podrá superar el monto 

resultante de aplicar a la fórmula las pautas respectivas establecidas por el Poder Ejecutivo para 

la rama de actividad, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.” 

 

III.6.2 - Validez 

Los ajustes según paramétrica regirán únicamente dentro del plazo de la obra. Fuera de él, todos 

los coeficientes (J, IPC, etc.) se congelarán a valores correspondientes al último día del mes 

anterior a la fecha estipulada como plazo total. 

 

III.7 - MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA 

Teniendo en cuenta el carácter de obra civil que tienen los trabajos licitados, los oferentes deberán 

considerar al formular su propuesta el Anexo II - MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA (Ley 
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Nº 14411) adjunto que acompaña al Pliego de Condiciones Generales, y se destaca que lo que se 

establece es el monto imponible por mano de obra y no de los aportes que ANCAP deberá realizar 

ante el BPS (ATYR). Se deberá determinar el Monto Imponible de mano de obra a los efectos del 

cumplimiento de la ley 14411 (empresas del Grupo 9). 

 

III.8 - CONDICIONES DE PAGO 

Se pagará por trabajo realizado y terminado de acuerdo con las tareas aprobadas por el Director de 

Obra de ANCAP. Al final de cada mes y previo a la facturación mensual la Dirección de los trabajos 

aprobará lo que corresponda ser facturado. 

Luego y en base a ello, la empresa presentará 2 facturas separadas: 

1) Por el monto básico, donde se indicará el mes de trabajo realizado. 

El detalle del cálculo del monto a facturar se adjuntará a la factura correspondiente. 

2) Por el ajuste paramétrico correspondiente, que dirá: “Ajuste paramétrico correspondiente a 

la Factura N°……………………………, mes del trabajo ………………………………” 

Se deberá adjuntar los valores utilizados para el ajuste de precios, a fin de detectar cualquier 

diferencia que pueda existir con los cálculos efectuados por ANCAP. 

Las facturas básicas y de ajuste, se presentarán con el siguiente encabezamiento: 

C.P.A. N° 1400660200, Pedido de Compra N° …………………………………………………………................ 

Servicio: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

En el caso de facturas no electrónicas, las básicas deberán ser entregadas en original y tres copias 

en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP, calle Paysandú y Avda. 

Libertador Brigadier General Lavalleja) – Planta Principal. 

Las facturas de ajuste paramétrico correspondientes (incluida cualquier planilla complementaria), 

se presentarán en el Área de Ajuste de Precios, Edificio Central de ANCAP - 2° piso. 

En el caso facturas electrónicas, las básicas deberán seguir el procedimiento indicado en el 

Instructivo que se adjunta y las de ajuste, se enviarán al correo electrónico 

ajustedeprecios@ancap.com.uy. 

Además, será obligatorio que las empresas presenten en el área respectiva fotocopias de las 

facturas básicas y de ajuste (con planilla complementaria). 

Toda factura incorrectamente presentada con errores será rechazada. 

La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las 

facturas originadas por errores en las mismas y rechazos. 

De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, 

los pagos se realizarán a los 30 días para los montos básicos y a los 45 para los ajustes 

paramétricos, a partir de la recepción de las facturas. 

mailto:ajustedeprecios@ancap.com.uy


 

CONCURSO DE PRECIOS AMPLIADO Nº 1400660200                                               19 
 
 
Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia bancaria, en el BROU tres veces 

por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros Bancos que estén registrados en el RUPE  2 

veces por semana (martes y jueves). 

El Contratista deberá ajustarse a los siguientes anexos que acompañan al presente pliego: 

• DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS. 

• INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CRÉDITO DE 

PROVEEDORES DE PLAZA. 

 

III.9 - PLAZOS DE LOS TRABAJOS 

III.9.1 - Plazos 

Los oferentes deberán indicar el plazo total para la entrega de los trabajos en días calendario.  

Una vez adjudicado el trabajo, el Contratista tendrá 3 días hábiles para presentar un cronograma 

tipo “Diagrama de Gantt”, donde indicará claramente fecha de inicio del trabajo, tiempos de 

ejecución, camino crítico y fecha de finalización considerando siempre días calendario. 

Una vez presentado el Diagrama se ajustará en común acuerdo con el Director de Obra de 

ANCAP. De no haber acuerdo sobre los plazos valdrá el criterio de éste. 

El contratista deberá entregar los trabajos en los plazos fijados. El Director de Obra de ANCAP 

establecerá las prioridades para la ejecución de estos. 

ANCAP considerará plazos de entrega menores al máximo establecido. 

Una vez aprobado dicho cronograma por el Responsable de los trabajos, (será enviado por escrito 

el definitivo por el contratista y confirmado por el Director de Obra de ANCAP), recién entonces se 

podrá dar comienzo a las tareas de ejecución propiamente dichas. 

Durante el transcurso de la Licitación, el contratista deberá tomar todas las medidas necesarias 

para la pronta finalización de cada uno de los trabajos y sus distintas etapas, por lo que todo gasto 

adicional que se genere no tendrá costos adicionales para ANCAP.  

Cuando por motivos de atraso en la fecha de entrega acordada o para el cumplimiento de la misma 

debido a demoras no atribuibles a ANCAP, el contratista podrá y deberá realizar las horas extras 

que crea convenientes para la más rápida finalización de los trabajos, pero esto no traerá aparejado 

ningún costo extra para ANCAP. Para realizar estas horas extras se tendrá que coordinar con el 

Responsable de los trabajos al menos 24 horas antes de comenzar la realización de las mismas. 

ANCAP no pagará “horas de improductividad” a las empresas en situaciones que pudieran haber 

sido previamente planificadas por el contratista. Las “horas improductivas” que se pagaran y sobre 

lo que se hace referencia precedentemente en este punto serán solo para casos de interrupciones 

de fuerza mayor que fueren de responsabilidad de ANCAP y estando además el contratista 

imposibilitado de ocupar a los trabajadores involucrados en las tareas afectadas a otros trabajos 
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(para lo cual primará el criterio de ANCAP). No incluyendo este punto el pago por paros sindicales 

de ningún tipo. 

Las demoras por coordinación diaria de trabajos y/o la tramitación de permisos de seguridad para 

la ejecución de trabajos no serán consideradas como tiempo improductivo. 

Ningún factor externo a la responsabilidad de ANCAP será considerado como motivo para el pago 

de horas improductivas. 

 

III.9.2 - Cómputo de plazo 

Cuando por razones imprevistas, (días de lluvia, etc.) y a efectos de agregar días al cómputo de 

plazo acordado, el contratista deberá solicitarlo diariamente al Responsable de los trabajos por 

parte de ANCAP. Dicha gestión que deberá hacer por escrito mediante correo electrónico. 

No se aceptará extensión de plazos por los períodos de licencia que el contratista deba dar a su 

personal durante la ejecución de los trabajos ni por conflictos gremiales internos de su empresa. 

Se aceptará la extensión del plazo que corresponda por la ocurrencia de medidas gremiales de 

carácter general (tanto para toda la rama de actividad como de carácter general decretadas por 

el PIT-CNT). 

Las extensiones de plazos que corresponda se consideran de igual duración a la cantidad de horas 

que dure la interrupción de los trabajos, con una fracción mínima de una hora (ajustada siempre 

al valor superior); sin que corresponda ningún costo adicional para ANCAP por las mismas. 

 

III.9.3 - Plazo de conservación 

Hasta la Recepción Definitiva la empresa será responsable de las fallas de obra y equipos que no 

sean debidos a mal uso, originadas por defectos en la fabricación y construcción o montaje. 

En esos casos deberá hacer las reparaciones o sustituciones del caso en su costo y en el menor 

plazo posible. 

 

III.9.4 - Días de lluvia 

Se reconocerán solamente los días perdidos por lluvias que efectivamente interrumpan las tareas 

programadas durante toda la jornada o turno de trabajo y siempre que los trabajos afectados se 

encuentren dentro del “camino crítico”.  

Si correspondiere reconocer interrupciones por lluvia, dicho reconocimiento solo implica la 

extensión del plazo de obra en tiempo directamente proporcional a la detención ocurrida. Salvo lo 

anterior este tipo de detenciones no tendrá ningún costo para ANCAP.  

Esto es sin perjuicio de las obligaciones que el adjudicatario debiera cumplir respecto de sus 

trabajadores, de conformidad con la normativa aplicable al respectivo sector de actividad. 
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III.10 - MULTAS Y PENALIDADES  

Para los casos de incumplimientos (siempre que no sean incumplimientos graves que ameriten por 

sí la rescisión del contrato) en las obligaciones contraídas en el presente como ser:  

• Apartamientos del normal desarrollo de los trabajos contraviniendo indicaciones expresas   

del Responsable de los mismos y que pudieran ocasionar riesgos de seguridad y/o ambientales. 

• Faltas comprobadas en la calidad de las construcciones y/o reparaciones realizadas. 

• Incumplimiento de indicaciones expresas del Responsable de los trabajos 

• No disponer de herramientas y de los elementos necesarios y normales del oficio, aplicable 

dentro de cada uno de los rubros cotizados, como para realizar la tarea encomendada en forma 

rápida y segura. 

• Incumplimiento de las obligaciones contraídas y especificadas en el presente pliego, 

incluyendo las obligaciones laborales de la empresa adjudicataria respecto de sus trabajadores 

(aplicando igual criterio respecto de los subcontratistas si los hubiese). 

Se aplicará apercibimiento escrito para la primera falta y en la siguiente se aplicará una multa 

equivalente al 3 o/oo (tres por mil) del monto total adjudicado por cada falta en que se incurra 

pudiéndose llegar a la rescisión del contrato ante reiteraciones varias. 

En caso de incumplimientos por parte de la Adjudicataria, en los plazos acordados, se determinará 

la aplicación de una multa equivalente al 3 o/oo (tres por mil) del monto total adjudicado por cada 

día de atraso imputable al contratista. 

LA SUMA DE TODAS LAS MULTAS APLICADAS NO PODRÁ SUPERAR EL 20% DEL MONTO 

ADJUDICADO. 

De alcanzarse el monto máximo de multas aplicables (20 % del monto adjudicado) se considerará 

motivo suficiente para la rescisión unilateral por parte de ANCAP de la presente licitación (sin 

desmedro de otras acciones que pudieran iniciarse contra el adjudicatario por los perjuicios 

ocurridos). 

 

III.11 - CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS 

A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General 

Impositiva y con el Banco de Previsión Social, ANCAP verificará dicho extremo on line previo a 

efectuar el pago de las facturas correspondientes. 

 

III.12 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES 

CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

Se debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 41 de la Ley Nº 18.362 y el Decreto del 

Poder Ejecutivo No. 13/2009. 
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Para la aplicación del beneficio y a los efectos de la referida calificación como nacional de la (o las) 

obra/s, el oferente deberá presentar juntamente con su oferta el certificado correspondiente (art. 

10 y concordantes del mencionado Decreto). 

El incumplimiento de dicho extremo dará mérito para interpretar que la (o las) obra/s no califica/n 

como nacional/es. 

Para el caso de que la (o las) obra/s califique/n como nacional/es, se requiere por parte del 

oferente que declare: 

a) El porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o bienes que componen su precio. 

b) Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la mano de 

obra declarada en el literal a) inmediato anterior. 

c) Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los materiales o 

bienes declarados en el mencionado literal a) precedente. 

En caso de no presentar la información requerida en las condiciones precedentemente 

establecidas, la Administración aplicará la preferencia hasta el límite que permita la información 

aportada juntamente con su oferta, por parte del proponente. 

En caso de no presentarse la referida información, no se otorgará preferencia alguna. 

La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho 

de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada. 

RÉGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MIPYME 

OBRAS 

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 44 de la ley 18.362, reglamentado por 

Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010 y disposiciones 

concordantes y/o complementarias. 

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar juntamente con su oferta: 

a.- Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en 

el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del artículo 4 y 

concordantes del Decreto 371/2010. 

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido 

subprograma mediante el mencionado certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio 

alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME. 

b.- A los efectos de obtener la preferencia el proponente deberá obligatoriamente presentar una 

Declaración Jurada que acredite el porcentaje de mano de obra y materiales nacionales que 

componen la oferta conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 371/2010, la que ratificará 

lo acreditado en el certificado emitido por DINAPYME. 
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De no brindarse la información requerida o de existir discrepancias entre el certificado emitido por 

DINAPYME y la declaración jurada presentada en la oferta la Administración no aplicará la 

preferencia. 

No resultará aplicable el mecanismo de reserva de mercado previsto en el artículo 11 del decreto 

371/2010. 

Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación de los mecanismos de preferencia deberá 

necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras 

correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes incluidos en la obra en un plazo 

no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación 

(arts. 7 y 8 del presente decreto). 

DECLARACIÓN JURADA 

Los oferentes que requieran la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 41 o 44 de 

la ley 18.362 deberán necesariamente presentar las declaraciones juradas, que se adjuntan como 

anexos al presente pliego. 

De no completar la referida declaración en la forma requerida, la Administración no 

aplicará preferencia alguna. 

 

 

III.13 - RETRIBUCIÓN MÍNIMA AL PERSONAL 

El adjudicatario deberá cumplir con lo que surge del Convenio Colectivo vigente del Grupo 9, 

Subgrupo 01.  

En caso de ser el Laudo inferior al mínimo establecido por ANCAP, se deberá pagar y con 

adecuación a las distintas categorías, el mínimo establecido por ANCAP que se detalla en el párrafo 

siguiente. 

Solamente serán consideradas las ofertas que declaren abonar a su personal un mínimo de $ 

12.487,00 (*) (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete), nominales mensuales, o 

su equivalente, resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 

176 para determinar el salario por hora, con adecuación a las distintas categorías laborales. 

Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo 

vigente. 

(*) el mínimo de $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su 

adecuación posterior se realizará de acuerdo con los laudos resultantes correspondientes al Grupo 9 

Subgrupo 01, según corresponda, desde esa fecha a la de la apertura de la presente licitación.  

En caso de omisión de dicha declaración en la oferta por parte del proponente, se entenderá que 

éste acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo. 
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Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato. 

 

III.14 - SUMINISTRO DE MATERIALES  

Todos los materiales destinados a estos trabajos serán provistos por el Contratista, debiendo ser 

de primera calidad, dentro de su especie y procedencia, y tendrán las características que se 

detallan en esta memoria; debiendo contar con la aprobación del responsable de obra de ANCAP. 

En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas adoptadas oficialmente 

por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. 

La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que 

por tal grado le corresponda. 

Los artículos deberán depositarse en el lugar de los trabajos en sus envases originales, 

correspondiendo el rechazo de aquellos que no se empleen debidamente. Si se comprobara que 

parte de los trabajos fueran realizados con materiales rechazados, será rehecho enteramente a 

cuenta del Contratista. 

Si el Responsable de los trabajos creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de 

fábrica en el Instituto de Ensayos de la Facultad de Ingeniería, el Contratista proveerá los 

materiales y elementos necesarios a su costo.  

No se considera el pago por acopio y/o fletes, ya que el precio por materiales y equipos es puesto 

en el lugar de los trabajos. Todo movimiento de materiales (de cualquier tipo) que se realicen 

dentro del área específica de los trabajos no tendrá ningún costo para ANCAP ya que todos los 

traslados que se requieran se consideran comprendidos dentro de los trabajos a realizar. 

En el mismo sentido no se considerará pago por acopio de materiales, siendo el contratista el único 

responsable del adecuado almacenaje tanto de materiales como de equipos a utilizar. 

El Cemento y mortero de albañilería que utilice el adjudicatario para estos trabajos, serán de marca 

ANCAP. 

El adjudicatario será quien suministre todas las herramientas y maquinaria que sean necesarias 

para el normal desarrollo de las tareas; ANCAP no pagará compensaciones extras por mano de 

obra, utilización de maquinaria, herramientas, arrendamiento de andamios o cualquier otro equipo 

o servicio que se necesite para las distintas tareas a llevar adelante. 

 

III.15 - DEFECTOS Y VICIOS DE EJECUCIÓN 

Cuando el Responsable de los trabajos de ANCAP, durante la ejecución de los mismos y hasta su 

recepción definitiva, advierta vicios de construcción en ellos, o verifique que no se han cumplido 

los procedimientos y las normas vigentes, podrá disponer que el adjudicatario proceda a 

deshacerlos y/o reconstruirlos, sin que a éste le sirva de excusa ni le dé derecho a reclamo alguno.  

Si los vicios de ejecución existieren, todos los gastos serán por cuenta del Contratista. 
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Se exigirá en todos los trabajos la aplicación de las reglas del buen arte. El adjudicatario rehará a 

su costo todas las roturas debidas a los trabajos, así como cualquier trabajo considerado 

defectuoso por el Director de Obra de ANCAP, siendo asimismo el único responsable por perjuicios 

cometidos a instalaciones de ANCAP o a terceros durante la duración del contrato, ya sea por error, 

omisión o negligencia. 

 

III.16 - GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

La garantía cubrirá todos los defectos que se presenten sobre los trabajos realizados, debiendo el 

contratista efectuar todos los trabajos necesarios para su reparación sin cargo para ANCAP. 

Cualquier defecto que se encontrare en el trabajo realizado por el contratista, deberá de ser 

reparado por este, (incluyendo cualquier trabajo complementario que se necesite para realizar la 

reparación en garantía). El contratista es asimismo el único responsable por perjuicios cometidos 

a la Administración o contra terceros, sea por acción u omisión, por error, negligencia o dolo, y se 

hará cargo del total de los gastos que dicha acción implique. 

 

 

 

III.17 - RECEPCIÓN 

El presente Pliego indica los trabajos y la forma que debe desempeñarse la empresa adjudicataria 

dentro del contrato. Y será responsabilidad de ésta familiarizarse con la presente información a fin 

de que pueda coordinar debidamente la ejecución de todos los trabajos requeridos. 

Cualquier error u omisión en el pliego no exime al Contratista del cumplimiento de la obligación de 

realizar los trabajos solicitados en forma completa, de acuerdo con las normas (técnicas y legales 

vigentes), procedimientos o especificaciones listadas en el Pliego y no dando derecho a reclamos 

posteriores. 

Por tal motivo no se aceptará el pago de compensaciones extraordinarias por pequeñas 

alteraciones que no signifiquen modificaciones objeto básico de lo indicado y siendo suficiente que 

un aspecto determinado este incluido en cualquier parte del Pliego, para que el contratista esté 

obligado a realizarlo conforme al mismo. 

 

III.17.1 - Recepción provisoria 

Una vez terminadas los trabajos serán recibidos provisoriamente lo cual se hará constar mediante 

ACTA, anotándose de acuerdo con lo constatado las observaciones que correspondan. Estas serán 

de carácter mínimo, no afectarán el funcionamiento normal, su estética, ni la seguridad. Sin este 

carácter no hará recepción provisoria. 

 



 

CONCURSO DE PRECIOS AMPLIADO Nº 1400660200                                               26 
 
 
III.17.2 - Recepción definitiva  

La recepción definitiva se hará 6 (seis) meses después de la recepción provisoria y luego de que 

se hubieren levantado todas las observaciones especificadas en el Acta de Recepción Provisoria o 

toda otra observación realizada durante el transcurso de ese tiempo. 

 

III.18 - SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

Ambos suministros serán brindados por ANCAP, desde los lugares donde exista conexión y en las 

cantidades que le sea posible.   

El agua que suministrará ANCAP no es apta para consumo humano, por lo tanto, el contratista 

deberá proveer el agua potable para consumo de los empleados de la empresa, según lo 

establecido en el decreto N° 125/2014.  

Respecto a la energía eléctrica, se suministrará hasta 10 KW en 220 V, trifásica, sin neutro a tierra.  

ANCAP se reserva el derecho de suspender el suministro. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP 

IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA 

Al adjudicarse la licitación, el Contratista confirmará por escrito los nombres de: 

1) Un representante general con amplios poderes para tratar y resolver todos los asuntos relativos 

al Concurso de Precios. 

2) El o los técnicos especializados, únicos autorizados ante ANCAP para tratar y resolver los 

problemas técnicos relativos a los trabajos. 

La Administración, de considerarlo necesario, podrá requerir la sustitución de un representante en 

cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

En caso de que en el transcurso del servicio el Contratista desee sustituir alguno de sus 

representantes, deberá comunicar su decisión a la Administración. El nuevo nombramiento tendrá 

carácter de firme en cuanto la Administración hubiere dado su consentimiento. 

 

IV.2 - SUB-CONTRATISTAS 

Cada oferente deberá indicar si utilizará sub-contratistas. 

Para tal eventualidad, presentará las características y límites de la parte del contrato en que 

actuará, como así también los datos y antecedentes del subcontratista propuesto, los cuales 

deberán ser aprobados por la Dirección. 
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Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub-

contratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a ANCAP, 

expresando las razones de la sustitución y los antecedentes del nuevo sub-contratista. 

La actividad de los subcontratistas y de su personal cumplirá con el mismo marco reglamentario y 

de comportamiento exigido al Contratista, siendo éste el único responsable reconocido por la 

Administración, tanto para esos temas como para el resultado final de la tarea realizada. 

Si durante la ejecución de los trabajos alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir con las 

exigencias técnicas del proyecto, ANCAP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario. 

En todos los casos se entenderá que el cambio de subcontratistas no dará lugar a modificación 

alguna en los términos originarios del Contrato. 

 

IV.3 - CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO 

El personal empleado para realizar los trabajos estará adecuadamente capacitado para realizar los 

mismos en la especialidad que corresponda. 

El oferente deberá comprometer en su oferta las condiciones de calificación del personal 

especializado que utilizará en el servicio, de acuerdo con las exigencias de las normas y del 

presente pliego en cada caso. 

El contratista deberá de implementar un control de seguridad y calidad propios y permanente 

durante la realización de los trabajos tendiente a asegurar la ejecución de acuerdo con las normas 

y procedimientos aplicables en cada caso. La reiteración de omisiones o errores en este control a 

desarrollar por el contratista darán lugar a la solicitud del cambio de la persona encargada de los 

mismos.  

El oferente deberá presentar con la oferta la información del personal técnico principal a intervenir 

en los trabajos, indicándose la clase de vinculación con la empresa. 

El Capataz designado para los trabajos deberá permanecer en el lugar de los mismos y atender 

las actividades de coordinación, siendo el referente ante cualquier contratiempo que surja, como 

también coordinar la acción del personal contratado. 

La propuesta de cambio de personal estará sujeta a la aprobación de ANCAP; no se permitirá el 

cambio de personal por uno de menor formación o experiencia. 

Todo el personal empleado por la empresa deberá ser competente en su oficio y especializado en 

el ramo de oficio. 

El Contratista deberá disponer durante el transcurso de los trabajos de un Técnico Prevencionista 

en cada oportunidad que su presencia sea requerida. 

 

IV.4 - RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS DE ANCAP 
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ANCAP designará un funcionario de perfil técnico que actuará como Director de Obra, el cual 

representará a la Administración en los asuntos de carácter técnico y administrativo relacionados 

con el contrato y será el funcionario con quien el Contratista deberá tratar directamente. 

El Responsable de los trabajos podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control 

de los mismos. 

Las relaciones entre el Contratista y la Administración serán solamente a través del Responsable 

de los trabajos de ANCAP.  

En el presente Pliego, al referirse al Responsable de los trabajos, se entenderá que incluye al 

personal que lo representa durante el transcurso del servicio. 

 

IV.5 - RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE ANCAP 

El Contratista no podrá recusar a los representantes de ANCAP encargados de la inspección y 

vigilancia de los trabajos, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos. 

Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados por ellos, reclamará 

fundadamente a la Administración, sin que por esto se interrumpan las tareas. 

 

 

 

IV.6 - PROCEDIMIENTO PARA INGRESO - EGRESO DE MATERIALES 

Para el ingreso y egreso de materiales, consumibles del servicio u otros insumos empleados por la 

Empresa, la misma deberá manejarse con remitos de la Empresa, siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

Para el ingreso de materiales: 

- Por cada material, suministro herramienta o equipo que deba ingresar a la planta, la Empresa 

deberá presentar un Remito (original y 2 copias) que describirá el material a ingresar, como 

también el número de piezas que ingresan. 

- Dicho Remito será presentado a SEGURIDAD VIGILANCIA Y PROTECCIÓN – A.N.C.A.P. (Puerta 

de ingreso a la planta), quedando la empresa con el original. 

Para el egreso de materiales: 

- La Empresa deberá presentar el original del Remito de ingreso del material a retirar, sellado por 

la puerta de ingreso. 

Será responsabilidad de la Empresa el detalle necesario en la descripción del Remito para facilitar 

el retiro de cualquier insumo que se requiera durante los trabajos. 

 

IV.7 - INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES 
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El adjudicatario será responsable de presentar previo al inicio de los trabajos un plan de inspección 

de materiales, tanto en origen como en el lugar de los trabajos, que se coordinará con el Director 

de Obra de ANCAP. 

ANCAP se reserva el derecho de efectuar sus propios controles. 

Toda vez que el adjudicatario realice inspecciones de materiales o previo a la fabricación de 

cualquier equipo en el país o en el exterior, deberá comunicarlos al Director de Obra de ANCAP 

quien, a su criterio, podrá disponer la concurrencia de un inspector o representante. 

Si los materiales presentados en los trabajos no fueran de la calidad y condiciones establecidas o 

estuvieran defectuosamente preparados, deberán ser retirados por el Contratista y reemplazados 

a su costo, por otros que cumplan con esas exigencias. 

 

IV.8 - CALIDAD EXIGIBLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Administración exige el máximo detalle y esmero en los trabajos a realizar, siendo el Contratista 

responsable de los subcontratos que realice. 

La empresa empleará personal calificado para el ramo en cuestión y de no tener idoneidad 

suficiente, se solicitará el cambio en forma inmediata. 

Los trabajos incorrectamente terminados, serán rechazados y rehechos, en la medida que sea 

necesario, por el Contratista, sin que se originen reclamaciones. 

 

IV.9 - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución de cualquiera de los ítems en 

forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se 

comprobase la realización defectuosa de los trabajos. Las decisiones al respecto no significarán 

alteración alguna en el cómputo de los plazos de entrega ni en otras responsabilidades del 

Contratista. 

También podrá suspender los trabajos por razones operativas o de seguridad en forma total o 

parcial por el plazo que se estime necesario. 

 

CAPÍTULO V - DISPOSICIONES INTERNAS LEGALES 

V.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS 

El personal del Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente 

a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se 

ocasionare algún perjuicio a esta Administración se hará responsable del mismo al Contratista. 

El Contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por 

parte de todo su personal, debiéndose ajustar a las disposiciones legales vigentes, así como a las 

siguientes Normas: 
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• MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 

• USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

• GESTIÓN AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP 

• REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR INTERNA EN PLANTA TABLADA 

• PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL INGRESO Y EGRESO DE PERSONAS Y BIENES 

EN DEPENDENCIAS DE ANCAP. 

• PROTOCOLO DE MAL RELACIONAMIENTO LABORAL, DISCRIMINACIÓN, ACOSO LABORAL 

Y/O ACOSO SEXUAL. 

Las mismas se podrán consultar en nuestra página web: www.ancap.com.uy (ANCAP – Página 

principal, “Servicios en Línea, Normas”). 

Toda la documentación de seguridad deberá ser ingresada al módulo de Gestión de Contratistas 

de ANCAP. 

 

V.2 - REQUERIMIENTOS LABORALES 

El CONTRATISTA deberá presentar un plan de gestión sobre política de salud ocupacional y su 

contenido debe estar de acuerdo con toda la normativa laboral vigente en el Uruguay. El mismo 

debe tener las siguientes características: 

La gestión de la salud ocupacional incorpora la elaboración de una Historia Médico - Laboral 

de cada trabajador.   

La metodología se basa en la evaluación de los riesgos de cada puesto de trabajo, elaborando las 

pautas preventivas y de vigilancia de los riesgos específicos correspondientes y de control de salud 

general. 

Para ello se realizarán las actividades siguientes: 

1. Anamnesis y examen físico de los trabajadores. 

2. Exámenes médicos: 

a. Admisión. Se realiza previamente al ingreso del trabajador a la empresa y está 

relacionado al puesto de trabajo que ocupe.  

b. Capacitación inicial. Se darán conceptos generales en cuanto a la relación entre salud 

y trabajo, condiciones de trabajo, factores de riesgo con especial énfasis en la 

prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

c. Periódicos. La periodicidad se establecerá de acuerdo con los riesgos presentes en el 

puesto de trabajo y teniendo en cuenta las características individuales de cada 

trabajador. 

http://www.ancap.com.uy/
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d. Egreso. Se realiza cuando el trabajador se desvincula de la empresa. 

e. Cambio de función. Se realiza cuando el trabajador es cambiado de puesto de trabajo. 

f. Retorno al trabajo. Se realiza después de una ausencia por causa de

 Enfermedad o accidentes de trabajo. 

g. Asesoramiento y apoyo médico según sea requerido por trabajadores, 

representantes de los mismos o Dirección de la empresa. Se fomentará la participación 

de los trabajadores a través de los delegados de seguridad. 

La historia médico laboral se complementará con hemograma completo, funcional y enzimograma 

hepático, VES, orina completa, azoemia y creatinemia. 

Rx de tórax F y en los que puedan ser expuestos a polvos serán según normas de OIT y funcional 

respiratorio. 

Rx panorámica de columna de ingreso. 

ECG (electrocardiograma) solo a los mayores de cuarenta años bianual y a los menores solo de 

ingreso. 

Audiometría tonal de ingreso a todos aquellos que puedan estar expuestos a ruido.  

Todos aquellos que conduzcan maquinaria pesada, grúas y camiones se les exigirá control 

psicotécnico vigente.  

Todos deberán tener Control en Salud (ex Carné de Salud) vigente. 

Se realizan para control de riesgos específicos y serán indicados cuando corresponda teniendo en 

cuenta además el cumplimiento con la Legislación vigente y de la Ordenanza 337 del Ministerio de 

Salud Pública. 

Además, se agregará control radiológico y FR bianual a todos los soldadores. 

La gestión de la salud ocupacional deberá tener como responsable técnico a un especialista en 

esta área. 

ANCAP fiscalizará el cumplimiento de la gestión ocupacional a través del servicio de Salud 

Ocupacional de ANCAP. 

El CONTRATISTA se asegurará y será el responsable del correcto tratamiento de los datos 

personales de sus trabajadores (y de sus subcontratistas si hubiera), todo conforme a la ley 18.331, 

concordantes y complementarias, especialmente en lo que hace a la protección de los datos de 

salud.  

EL CONTRATISTA debe incorporar la presencia obligatoria de un Técnico Prevencionista para cada 

contratista o subcontratista. El mismo debe cumplir con el siguiente perfil: 

1. Experiencia como asesor en Seguridad e Higiene Industrial (mínimo un año). 

2. Conocimiento completo de la Legislación vigente en la materia. 

3. Integrar el registro de asesores del MTSS. 

4. Acreditar una entrevista previa con Seguridad Industrial de ANCAP a efectos de interiorizarse 
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con la normativa interna vigente y las características de las tareas a controlar. 

5. Deberá tener una presencia en la obra mínima, la cual será establecida por Seguridad 

Industrial de acuerdo con los riesgos de la tarea y el número de personal. 

6. Deberá reportar en caso de que ocurran, la totalidad de los accidentes, incidentes y desvíos 

referentes al contrato, completando un formulario que será entregado por Seguridad 

Industrial de ANCAP incluyendo el informe correspondiente, incluyendo las características 

de las lesiones o daños materiales en caso de que ocurrieran y los días no trabajados o 

perdidos a causa del accidente o incidente. 

7. Deberá reportar con la periodicidad establecida por Seguridad Industrial los indicadores de 

frecuencia, gravedad y otros que le serán indicados en la entrevista previa según la tarea 

a realizar. 

8. Deberá capacitar a todo el personal contratado o subcontratado sobre los riesgos presentes 

en los trabajos a efectuar, sus medidas de control y sobre el uso de los equipos de 

protección personal establecidos 

9. Deberá acreditar que la empresa cuenta con todo el personal contratado o subcontratado 

asegurado según establece la Ley 16074, así como también haber realizado al personal 

contratado o subcontratado el examen médico preocupacional establecido por ley. 

10. Deberá solicitar a los Contratistas una Declaratoria de Responsabilidad, que se adjunta, 

donde conste que está en conocimiento del Art. 43 de la Ley 16.074 (exámenes preventivos 

de acuerdo al riesgo laboral), la aptitud psico-física el personal, así como también el Carné 

de Salud de acuerdo a lo establecido en la Norma General sobre Medidas de Seguridad 

para Empresas Contratadas. 

11. Deberá promover mediante capacitación las buenas prácticas en las tareas, con el fin de 

evitar los actos inseguros.  

 

V.3 - DEBER DE COLABORACIÓN DE LOS ADJUDICATARIOS Y/O SUBCONTRATISTAS 

Se establece el deber de colaboración de las empresas adjudicatarias, así como de los 

subcontratistas, si los hubiera, con ANCAP, en el diligenciamiento de los medios de prueba que se 

efectúe durante el transcurso de un procedimiento disciplinario (investigación administrativa o 

sumario). 

Esta solicitud de colaboración se extiende a los propietarios, directivos, gerentes y a todo el 

personal de la empresa adjudicataria o subcontratista, con independencia de la calidad o cargo 

que ocupen dentro de la misma, esto es: representantes generales, técnicos especializados, 

capataces, etc. En caso de incumplimiento, sin causa justificada, la Administración elevará las 

actuaciones a la Comisión de Registro de Proveedores a efectos de la evaluación correspondiente 
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y, en su caso, en el marco de lo establecido en el Decreto Nº 155/013 y sus normas 

complementarias y modificativas, considerar la sanción a aplicar. 

 

V.4 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074) 

La empresa adjudicataria, previo a la ejecución del contrato deberá presentar el certificado que 

acredite haber contratado para su personal la póliza de Seguro sobre Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las 

tareas que se contratan. 

Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el 

Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes, 

durante la vigencia del contrato. 

Por lo tanto, aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes 

que sufre el citado personal por su causa, y de todas las responsabilidades y ulterioridades que 

emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior. 

Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas todas 

las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar la ANCAP, circunstancia de 

que la Administración indique el empleo de determinada norma o falta de supervisión en el 

cumplimiento de ella no altera la situación de total y única responsabilidad que al respecto asume 

y tiene la empresa que representa. 

No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de suspender en 

cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la empresa 

que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administración, del Banco 

de Seguros del Estado o de alguna autoridad pública con derecho a actuar en la materia, el 

incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el apartado 

precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la empresa que 

representa, como el propio de ANCAP. 

 

V.5 - REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – R.U.P.E  

Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse 

inscriptos en el REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE), reglamentado por 

decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en forma previa a la 

apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse 

registrados en el RUPE, en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en ingreso (Siif)” o 

“activo”. 



 

CONCURSO DE PRECIOS AMPLIADO Nº 1400660200                                               34 
 
 
A efectos de la adjudicación el oferente que resulte seleccionado deberá haber 

completado su inscripción y encontrarse en estado “activo”. 

En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma 

representada, que es la oferente en el caso. 

Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales 

inconvenientes.  

En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales 

de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del RUPE a efectos que aquellos 

proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción.  

Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816 y 

2817 de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 15:00 horas, o a la siguiente dirección:  

gestoresrupe@ancap.com.uy. 

Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el 

RUPE, se deberá informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda 

modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A 

tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a gestoresrupe@ancap.com.uy  

En caso de requerir más información se podrán contactar con la Agencia Reguladora de Compras 

Estatales (ARCE), a cuyo cargo se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de 

contacto:  

Formulario de consulta: https://formularioarce.com/proveedores.php 

Teléfono ARCE: (+598) 26045360 

Horario de atención: 9:00 a 18:00.  

Página web ARCE: www.comprasestatales.gub.uy 

 

V.6 - CONFIGURACIÓN DE MORA 

Se configurará la mora de pleno derecho, cuando, una vez adjudicados los trabajos o estando 

éstos en curso, se constatará la no concurrencia de la empresa o el abandono de ésta por un lapso 

mayor a 5 días calendario, sin que hubiere mediado comunicación escrita previa a ANCAP, 

justificando tal circunstancia y hubiere aceptación de ésta en tal sentido. 

 

V.7 - REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS 

Los oferentes deberán acreditar estar inscriptos en el Registro Nacional de Empresas de Obras 

Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y encontrarse habilitados para ofertar y 

contratar con todas las reparticiones del Estado a la fecha de apertura de las ofertas.  

Será motivo de rechazo de las ofertas el no contar con la documentación exigida en esta cláusula. 

mailto:gestoresrupe@ancap.com.uy
mailto:gestoresrupe@ancap.com.uy
https://formularioarce.com/proveedores.php
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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En caso de que los oferentes sean empresas extranjeras, las mismas deberán cumplir con lo 

dispuesto por el Decreto 208/009. 

 

CAPÍTULO VI - MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA 

Generalidades: Previo a la realización de los trabajos, se deberá acondicionar la zona según los 

requerimientos de los mismos, a los efectos de obtener el certificado de seguridad que habilite a 

realizar dichos trabjos. El Técnico Prevencionista y/o el encargado deberán presentar el AST 

correspondiente a modo de gestionar dicho permiso, el cual será leído y firmado por todo el 

personal involucrado en la tarea y permanecerá a la vista en el lugar de trabajo junto al CIS que 

será entregado por Seguridad Industrial. 

Estos trabajos serán por cuenta del contratista, debiendo realizar las instalaciones necesarias que 

generalmente se reducen a limpieza, demarcación de la zona de trabajo y posible armado de carpa 

si la tarea incluye trabajo en caliente y se encuentra próxima a un área comprometida. 

Será responsabilidad del contratista disponer de todos los elementos de señalización, demarcación 

y restricción de los lugares de trabajo para asegurar al máximo la seguridad del área intervenida. 

Los trabajos son de obra civil, vinculados fundamentalmente a intervenciones en reparaciones, 

reconstrucción y reforma en albañilería, sanitaria y pintura, en Planta Tablada de ANCAP ubicada 

en Montevideo 

 

 

VI.1 - IMPLANTACIÓN Y CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 

VI.1.1 - Vallado de obra  

La seguridad perimetral del Área de trabajo consiste en la instalación de vallas provisorias y 

posiblemente móviles que delimite la zona de trabajo y de seguridad a trabajadores y ocasionales 

transeúntes, así como proteger materiales y herramientas. Las características de estas 

instalaciones serán elaboradas y presentadas por el Técnico Prevencionista del Contratista según 

normativa vigente, siendo Seguridad Industrial de ANCAP y el Responsable de los trabajos los 

encargados de aprobar dichas propuestas y verificar en sitio la concordancia de la propuesta y la 

ejecución de la misma. (La construcción de dichas vallas no exime que los trabajadores deban usar 

los EPP acordes a trabajos en altura.) 

La seguridad contra caída de objetos también será propuesta por el Técnico Prevencionista y aprobada 

por Seguridad Industrial de ANCAP. 

Toda infraestructura de este rubro deberá estar sujeta al decreto 125/014. 

 

VI.1.2 - Barrera anti polvo  
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Cuando las obras impliquen trabajos simultáneos, con las actividades inherentes al lugar, se 

trabajará por áreas a fin de no detener las actividades del personal de la Administración. 

A los efectos de minimizar las molestias generadas por el polvillo propio de la obra y proteger 

instrumentos, computadoras y mobiliario, se instalará una mampara hermética con materiales 

livianos, como plásticos (nylon) o yeso, sostenidos con bastidores de madera o metal por ejemplo. 

Deberá configurar una estructura firme, de piso a techo y de pared a pared según las necesidades. 

De ser inevitable el tránsito a través de ella se dejará una puerta que cumpla con las mismas 

características. 

Forma de pago:  Por metro cuadrado 

 

VI.1.3 - Andamios tubulares 

Todos los andamios deberán cumplir con las disposiciones del Decreto 89/95 y las exigidas por la 

normativa interna de ANCAP. 

Podrán estar formados por módulos tipo escalerilla o armados mediante caños de acero 

galvanizado de 2” como mínimo y vinculados mediante grapas del mismo material y aptas para tal 

finalidad. ANCAP no acepta andamios de madera salvo plataforma que no superen un metro de 

altura.  

Sólo se pagará este rubro cuando la construcción de los mismos supere los 3.50 m (tres metros 

con cincuenta centímetros) de altura en su nivel de trabajo. Será responsabilidad del Contratista, 

en estos casos, presentar la Memoria y solicitud de habilitación necesaria ante el Ministerio de 

Trabajo. Cuando no supere esta altura, los andamios, estarán incluidos dentro de los precios 

unitarios de cada rubro como cualquier herramienta. 

Para alturas mayores a 8.00 m (ocho metros) debe realizarse un Plan de Ejecución y presentarlo 

en el MTSS. 

Forma de pago: Alquiler metro cúbico por día. 

 

VI.1.4 - Barrera (pasarela) ocupación vereda.  

Cuando se trabaje en altura sobre zonas de tránsito peatonal se deberá construir una barrera que 

también tenga cerramiento superior a modo de pasarela. Este cerramiento será de material 

resistente a la caída de objetos y materiales como un entablonado. 

Este entablonado estará a una altura mínima de 3.00 (tres metros) y tendrá una inclinación hacia 

el interior de la obra de 30º (treinta grados) con el plano horizontal. 

Forma de pago: Metro lineal por única vez por obra. 

 

VI.1.5 - Volquetas 
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La empresa contratada proveerá dicho servicio como parte del transporte, retiro y/o carga de 

materiales de descarte. Este rubro sólo tiene aplicación cuando los residuos a cargar hayan sido 

generados por el Contratista en tareas inherentes a los trabajos.  

 

VI.2 - EXCAVACIONES 

VI.2.1 - Excavación a mano hasta 1 m de profundidad  

Se realiza con pico, pala o cualquier herramienta manual. 

Toda excavación se hará con sus paramentos bien verticales, debiéndoselas entibar y apuntalar 

adecuadamente, si corresponde, según lo dispuesto en el Decreto 89/95. No obstante esto, se 

dará cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Responsable de Obra y los 

Prevencionista de ANCAP. 

Salvo autorización expresa del Responsable de los trabajos de ANCAP no se permitirá dejar el 

material de excavación a los costados de esta. Será trasladado fuera del área de trabajo y traído 

nuevamente en el momento necesario. Si no se pudiera cumplir con esta disposición, la Dirección 

de Obra podrá autorizar que el material quede junto a la excavación siempre y cuanto esté dentro 

de contenedores adecuados. 

Las excavaciones abiertas se mantendrán claramente señalizadas y protegidas, debiendo ser 

visibles tanto de día como de noche. 

 

 

 

VI.2.2 - Relleno con material propio o arena sucia 

Cuando se use material de la propia excavación, para relleno, el mismo deberá estar seco y libre 

de terrones, piedras, o restos de escombro. 

En el caso de cañerías o elementos de volumen significativo el volumen compactado será la 

diferencia entre el de la excavación y el que ocupa el elemento en cuestión (cimentación, tubería, 

etc.).  

La arena sucia también se usará para asentar y cubrir cañerías y cables subterráneos. 

En el caso de cañerías o elementos de volumen significativo el volumen compactado será la 

diferencia entre el de la excavación y el que ocupa el elemento en cuestión (cimentación, tubería, 

etc. 

 

VI.3 - DEMOLICIONES MANUALES 

Generalidades: 
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Se harán los trabajos de demolición correspondientes, que se indiquen en planos, de forma segura 

y cumpliendo rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e Higiene 

para la Industria de la Construcción.   

Las tareas de demolición requerirán en todos los casos del aval y certificación de un inspector de 

Seguridad Industrial de ANCAP y en caso de ser necesario, según Decreto 89/95, se deberá contar 

con un plan de seguridad firmado por un técnico responsable de la empresa. Dicho plan contendrá 

todas las actividades y métodos indicados para las tareas de demolición implicadas. 

Una vez finalizados los trabajos de demolición corresponde la carga del escombro generado en 

camión y su traslado fuera de los predios de ANCAP, salvo indicación contraria del Responsable de 

Obra de ANCAP 

 

VI.3.1 - Demolición manual de muros  

Antes de comenzar los trabajos se debe dar ubicación a las tuberías de agua, colectores, gas, 

electricidad, etc. y eliminar todo aquel elemento que obstaculice el proceso (puertas, ventanas, 

artefactos sanitarios, etc.).  

El derribo debe hacerse a la inversa de la construcción planta a planta, empezando por la cubierta 

de arriba hacia abajo, procurando la horizontalidad y evitando que trabajen operarios situados a 

distintos niveles. 

Debe evitarse, en todo momento, la acumulación de materiales procedentes del derribo en las 

plantas o forjados del edificio, ya que lo sobrecargan.  

En trabajos a más de 5 m (cinco metros) de altura, el escombro se ha de evacuar por tolvas o 

canaletas, por lo que esto implica la prohibición de arrojarlo, desde lo alto, al vacío. 

El trabajo incluye el retiro del material fuera de las instalaciones de ANCAP. 

VI.3.2 - Demolición de contrapisos y pavimentos  

En la rotura de piezas de hormigón, que tengan todo o parte de su volumen bajo el nivel del 

terreno, el retiro de este hormigón picado no se considera como volumen de excavación. 

Podrá utilizarse martillo neumático o eléctrico, cuando se emplee martillo montado y comandado 

desde un equipo motorizado (retroexcavadora). 

Incluye, corte, retiro, cargue, transporte y disposición final de escombros fuera de las instalaciones 

de ANCAP. 

El pavimento existente debe cortarse de acuerdo con los límites especificados y sólo podrán 

excederse cuando existan razones técnicas para ello y con autorización expresa del Responsable 

de Obra de ANCAP.  

El corte deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

- La superficie deberá quedar vertical 

- Se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas 
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- Se utilizará equipo especial de corte aprobado previamente por la Dirección de Obra, 

evitándose en lo posible la utilización de equipos que presenten frecuencias de vibración 

que puedan ocasionar daños o perjuicios en estructuras adyacentes. 

Antes de comenzar los trabajos se debe dar ubicación a las tuberías de agua, colectores, gas, 

electricidad, etc. 

 

VI.3.3 - Picado manual de revoques  

El picado de estos revoques, en lo posible, se realizará mediante herramientas manuales que eviten 

una continua atmósfera polvorienta. 

A fin de mantener el área de trabajo siempre limpia se retirará, al final de cada jornada, lo picado 

ese día evitando de esta forma la acumulación con la del día siguiente. 

Si la Dirección de Obra lo considera conveniente, podrá autorizar el uso de herramientas eléctricas 

o neumáticas, siempre y cuando no afecten a los trabajadores o genere molestias a usuarios u 

operarios de áreas próximas. 

Cuando se configure esta circunstancia, el personal que realice el trabajo deberá contar con todos 

los elementos de seguridad que garanticen su salud como máscaras con filtros anti polvos o los 

que el área de Seguridad Industrial crea convenientes. 

El trabajo incluye el retiro del material fuera de las instalaciones de ANCAP.  

 

VI.3.4 - Picado de revestimientos 

Los revestimientos se picarán en forma completa, es decir, el trabajo incluye el mortero de toma. 

Aun así, Responsable de los trabajos de ANCAP, en circunstancias especiales y bajo determinadas 

condiciones podrá autorizar que sólo se retire el elemento que actúa como revestimiento.  

En estos casos deberá asegurarse que el mortero, si es de cal, tenga la suficiente fortaleza para 

ser sustrato de otros elementos. Para garantizar esta condición se reforzará, con una lechada 

cementicia, toda la superficie. Se utilizará herramientas que aseguren una alta penetración del 

producto. Podrán usarse productos del mercado que cumplan con esta finalidad una vez aprobados 

por el Responsable de los trabajos de ANCAP. Esta variante no altera el alcance del trabajo por lo 

cual el precio no se modifica. 

El trabajo incluye el retiro del material fuera de las instalaciones de ANCAP.  

 

VI.3.5 - Apertura de vano en muros 

Toda abertura que se realice en elementos de hormigón armado deberá ser inspeccionada durante 

su proceso por el Responsable de Obra de ANCAP principalmente en la etapa de aparición de 

armaduras. Está terminantemente prohibido cortar hierros que crucen el vano en cuestión sin 

autorización del Responsable de Obra de ANCAP. Una vez estudiada la posición de las armaduras, 
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dará instrucciones para su corte, doblado y refuerzo. Todas estas tareas forman parte del ítem por 

lo cual estarán incluidas en el precio. 

En función del tamaño de la abertura se evaluará la necesidad, o no, de colocar elementos de 

apuntalamiento antes de comenzar los trabajos de demolición.  

Antes de comenzar los trabajos se debe dar ubicación a las tuberías de agua, colectores, gas, 

electricidad, etc. 

El trabajo incluye el retiro del material fuera de las instalaciones de ANCAP.  

 

VI.3.6 - Canalización para cañerías de agua, electricidad, gas y red 

Las canalizaciones podrán ser para cañerías de agua, vapor o gas y para corrugados de pvc o 

galvanizados destinados a instalaciones eléctricas o lógicas. 

Todos los cortes y canaletas se harán de acuerdo con los recaudos gráficos y/o escritos de la obra, 

con el máximo cuidado de no alterar la integridad de los cerramientos. 

La canalización será del 50% mayor que el diámetro de la cañería tanto en el ancho como en la 

profundidad. Las canalizaciones deben garantizar una cobertura importante de los caños, para 

evitar su exposición, incluyendo todos su Fitting. 

Es deseable el uso de herramientas manuales, pero el Responsable de Obra de ANCAP podrá 

autorizar el uso de herramientas eléctricas como amoladoras en determinadas condiciones. 

En estos casos se aplica todas las pautas descriptas en el numeral 3.3 de esta Memoria. 

Cualquier canalización sólo se podrá realizar cuando hayan pasado al menos 7 (siete) días del 

acuñado correspondiente. 

Cuando sea imprescindible realizar cortes en la estructura de hormigón armado estos deberán ser 

autorizados por el Responsable de Obra. 

El trabajo incluye el retiro del material fuera de las instalaciones de ANCAP.  

 

VI.3.7 - Retiro de aberturas 

Comprende la total extracción de aberturas por cambio o anulación, ya sean ventanas o puertas, 

cortinas de enrollar o parasoles, en cualquier material y tipo. También el retiro de las mismas de 

las instalaciones de ANCAP o su traslado dentro de la Planta, en la que se está trabajando, si se 

consideran reutilizables. En estos casos de extremará cuidados a los efectos de no maltratar las 

aberturas procurando su retiro con el menor daño posible. 

 

VI.3.8 - Retiro de artefactos e instalaciones en desuso 

Se consideran artefactos comprendidos en este ítem los siguientes: inodoros, tazas turcas simple, 

taza turca integral, mingitorios, orinales de canaleta, bidé, lavatorios, bachas bañeras, cisternas 
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(aparentes o empotradas), piletas de cocina, graseras de hierro o pvc, bebederos, mesadas y 

calefones. 

Las instalaciones embutidas en desuso de electricidad, agua, vapor o gas que están fuera de 

servicio serán retiradas sólo con la autorización del Responsable de los trabajos de ANCAP. Este 

ítem comprende el picado necesario del elemento portante o pavimento que contengan dichas 

instalaciones y la extracción de todos los elementos como cañerías, cables, cajas de registro y 

tableros cuyo perímetro frontal no exceda 1.50 m (un metro con cincuenta centímetros), cualquiera 

que sea el material.  

 

VI.4 - ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Cimientos 

Se tratará de mantener abierta la excavación el menor tiempo posible para impedir que el terreno 

sufra cualquier deterioro. 

Si al hacer la excavación se comprueba que el cimiento no es el adecuado, se efectuará 

nuevamente el cálculo de estos. 

El fondo de la excavación debe ser plano y tener homogeneidad suficiente para evitar los asientos 

diferenciales. 

 

Hormigón de limpieza 

Con la finalidad de mantener limpia de tierra la superficie de hormigonado, que el hormigón del 

recubrimiento esté en perfecto estado, sin mezclarse con él y que los separadores apoyen sobre 

una superficie dura sin hundirse, se dispondrá una capa de hormigón pobre. Esta capa será no 

estructural, de unos 10 cm de espesor, que permita dotar de rigidez, limpieza, uniformidad y 

nivelación adecuada a la superficie inferior de la cimentación, obteniendo un material más rígido 

y resistente que el terreno sobre el que apoya. Podrá ser cualquier hormigón pobre u hormigón 

magro, con una mínima dosificación de cemento. 

 

VI.4.1  - Pilares y vigas 

Pilares y pantallas 

Los pilares y pantallas se construirán de acuerdo con los planos y planillas de cada proyecto. 

Antes de comenzar cualquier tarea inherente al armado debe efectuarse el replanteo del pilar o 

pantalla comprobando las esperas; luego se colocará la armadura según los planos que integran 

la documentación técnica. Si en la zona de las esperas no se llega al recubrimiento mínimo 

solicitado se doblarán estas levemente formando un “cuello de botella” En el resto del pilar o 

pantalla se colocarán separadores a los efectos de mantener la distancia con el encofrado y así 

asegurar el recubrimiento requerido. 
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Todo pilar o pantalla que lleve viga o carreras de hormigón armado terminará en el fondo de éstas 

y sólo se dejarán pasante los hierros de espera (40 Φ sobre la cara superior de la viga o carrera) 

para un segundo nivel o los enganches para las piezas horizontales. 

Se limpiará la superficie del encofrado antes de armar y aplicará desencofrante si es necesario, 

apuntalar y verificar la verticalidad en cada una de sus caras. 

Siempre se llenarán de una sola vez, salvo que su altura amerite otro procedimiento que será 

autorizado por la Dirección de Obra. 

No se podrá volcar el hormigón de una altura mayor a los 2 m (dos metros). 

La compactación se hará a través de un vibrador de aguja evitando, en este procedimiento, que 

el mismo haga contacto con la armadura. 

Completado el llenado se volverá a verificar que el encofrado no haya sufrido ningún 

desplazamiento (aplomado). 

 

VI.4.2 - Vigas, dinteles y antepechos 

Las vigas, dinteles y antepechos se construirán de acuerdo con los planos y planillas de cada 

proyecto. Para luces mayores a 3 m (tres metros) los encofrados llevarán contra flecha. 

La utilización de vigas, dinteles y antepechos prefabricados estará sometida a la aprobación del 

Responsable de Obra de ANCAP. En caso de que ésta lo crea conveniente podrá solicitar al 

contratista la documentación que compruebe que las piezas son aptas para las solicitaciones del 

proyecto. 

Incluye el suministro y la colocación y sus morteros correspondientes. 

 

 

 

VI.5 - ESTRUCTURAS METÁLICAS 

VI.5.1 - Viga reticulada electrosoldada de acero hasta 5 mts de luz 

Es una viga reticulada espacial de sección triangular formada por un hierro redondo longitudinal 

superior y dos inferiores, todos de acero tratado, separados entre sí por una distancia definida por 

dos estribos continuos de hierro liso en forma de zigzag, ubicados a ambos lados de la estructura 

y soldados en todos los encuentros. 

Se incluye el suministro de la viga y su colocación en el lugar que indique el proyecto. 

 

VI.5.2  - Pilar reticulado electrosoldado de acero (valor medio) 

Ídem VI.5.1 con solicitación axil predominante 

 

VI.6 -  MAMPOSTERÍA 
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Mampostería de ladrillo 

Los espesores de los muros, a los que se hace referencia en esta categoría, son terminados, es 

decir, con su revoque correspondiente. Ninguno de estos ítems incluye dichos revoques o 

revestimientos salvo que se indique expresamente. 

Las piezas serán mojadas antes de ser colocadas, primero en las pilas y luego sumergiéndolas 

completamente en agua limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapadas y no   

cuando haya que unir una pared nueva a otra existente, se colocarán varillas de hierro de 6 mm 

(seis milímetros) de diámetro cada 5 (cinco) hiladas amuradas con arena y portland a 3 (tres) 

partes de arena por 1 (una) parte de portland. 

 

VI.6.1 - Muro de 15 cm sin revocar 

El muro de medio ladrillo o de 15 nominal se cotizará con ladrillos de prensa de buena calidad, a 

soga y tomado con mortero mixto de cal y cemento portland o cemento de albañilería Ancaplast 

(cinco partes de arena por una parte de ancaplast). 

Siempre se harán con junta discontinua y trabas en las esquinas, se construirá en forma uniforme 

y simultánea sin escalonamientos, perfectamente planos y a plomo con hiladas horizontales. 

La junta no podrá ser mayor a 1 cm (un centímetro), si fueran armados el Responsable de Obra 

de ANCAP indicará el espesor de dicha junta. 

Toda mampostería que sea independiente se elevará hasta 5 cm (cinco centímetros) del fondo de 

viga y recién después de 5 (cinco) días se terminará con el acuñado correspondiente. 

 

VI. 6.2 - Muro de 15 cm 1 cara vista 

Este rubro se cotizará con ladrillos de prensa de buena calidad, a soga y tomado con mortero 

mixto de cal y cemento portland o cemento de albañilería Ancaplast (cinco partes de arena por 

una parte de ancaplast). Las juntas serán rehundidas y podrá ser continuas o discontinuas según 

lo indique la Dirección de Obra, no se aceptarán ladrillos manchados por el mortero de toma y sólo 

cuando la pared esté terminada se podrá tomar las juntas. 

Considerando que una cara será vista debe usarse la mejor para esta circunstancia y sobre todo 

tener sumo cuidado en la elección de los ladrillos y garantizar el mismo color para todo el trabajo. 

Siempre se terminará con ladrillo entero la última hilada. 

 

VI.6.3 - Muro de 30 cm 

Ídem 8.4 para 30 cm 

 

VI.6.4 - Muro doble c/cámara (una cara vista) 
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Este rubro se cotizará con ladrillos de prensa de buena calidad, el aparejo será tal que permita 

confeccionar un muro de entre 30 y 32 cm (treinta y treinta y dos centímetros) de espesor con 

una cámara de 5 cm (cinco centímetros) para albergar una placa de poliestireno expandido de 

igual medida o lana mineral. La cara vista será la exterior y se aplica lo visto para 8.2. 

Ambos muros estarán vinculados mediante bigote de hierro Φ6 (6mm de diámetro) que estarán 

inclinados hacia la pared exterior a fin de evitar el escurrimiento de aguas por ellos. 

 

Mampostería de ticholos 

Ídem Mampostería de ladrillo. Los siguientes ítems (VI.6.5 al VI.6.8)  

 

VARIOS 

VI.6.9  - Colocación de cantoneras de aluminio  

Las aristas de muros que queden expuestas serán, a pedido del Responsable de Obra, protegidas 

mediante cantoneras. 

Para este tipo de cantonera se utilizará perfil “ángulo” de aluminio de alas iguales de 15mm (quince 

milímetros) color natural colocado en forma convexa y con adhesivo de montaje de alto agarre 

tipo Sika Maxtack o similar. 

Podrán ubicarse en pilares, vigas y muros, mesadas, revestimientos. 

Para cantoneras de aluminio amuradas se utilizará perfil de aluminio tipo doble flecha, color 

natural, el cual irá amurado en forma convexa o cóncava al canto del muro, en consecuencia, debe 

incluirse el picado necesario para su amure.  

También se incluye en este ítem cantoneras de aluminio tipo curva para el encuentro de cerámicas 

colocadas en forma convexa. 

Las primeras se amurarán con arena y portland y las segundas con el mismo mortero de la 

cerámica, siempre serán protegidas con vaselina o similar cuando se trabaje con morteros de cal 

en sus cercanías. 

 

VI.6.10 - Terminación de mochetas 

Hace referencia a todos los revestimientos en extremos de muros o perímetros de vanos en lo que 

refiere a revoques finos y gruesos. 

Las mochetas deberán presentar caras perfectamente planas y ángulos rectos con las paredes y 

aberturas, también aristas rectas y bien definidas 

Los morteros serán iguales a los existentes en cuanto a composición y textura salvo que la 

Dirección de Obra indique otra cosa. 

 

VI.6.11 - Construcción de buñas 
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Son hendidura que se utilizarán para separar materiales o para minimizar, visualmente, marcas 

por juntas de dilatación o de construcción, tanto horizontales como verticales. También todos los 

encuentros entre cielorrasos y muros llevarán una buña en todo su perímetro. 

La buña deberá tener un rehundido de 1x2 cm (un centímetro por dos centímetros) mínimo, donde 

queden absorbidas las marcas de cualquier movimiento, evitando su extensión a zonas visibles. Se 

aplicará las mismas dimensiones para el resto de los cometidos. 

 

VI.6.12 - Puente de adherencia tipo sikadur 32 gel 

Cuando se deban unir hormigones de distintas edades se utilizará un puente de adherencia del 

tipo Sika 32 Gel. El ítem incluye el suministro y la aplicación del mismo de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. Es responsabilidad del Contratista la correcta aplicación del 

producto no teniendo derecho a reclamo, por sobrecostos, si por negligencia debe repetirse el 

procedimiento desde el principio. 

 

VI.6.13 - Revestimiento anticorrosivo tipo sika top armatec - 110 epocem  

Siempre que se encuentren, en piezas de hormigón, hierros expuestos se tratarán con un inhibidor 

de corrosión del tipo Sika Top Armatec 110 EpoCem. 

El ítem incluye el suministro y la aplicación de este de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante. Es responsabilidad del Contratista la correcta aplicación del producto no teniendo 

derecho a reclamo, por sobrecostos, si por negligencia debe repetirse el procedimiento desde el 

principio. 

 

 

VI.6.14 - Aplicación de mortero de reparación tipo sika top 121 

Para la reconstrucción de piezas de hormigón deterioradas por desprendimientos, siempre que los 

espesores lo permitan, se usará un mortero del tipo Sika Top 121. 

El ítem incluye el suministro y la aplicación de este de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante. Es responsabilidad del Contratista la correcta aplicación del producto no teniendo 

derecho a reclamo, por sobrecostos, si por negligencia debe repetirse el procedimiento desde el 

principio. 

 

VI.6.15 - Aplicación de mortero de reparación tipo sika top 122 

Ídem VI.6.14 

 

VI.6.16 - Sellado de juntas de trabajo en azoteas y fachadas 
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Para el sellado de juntas de trabajo en primer lugar se realizará una limpieza de los materiales 

sellantes retirando los que se encuentran deteriorados mediante herramientas manuales, a 

continuación, de ser necesario, se reconstruirán las aristas y paredes de la junta y finalmente se 

aplicarán nuevos materiales que sellen la junta. 

Dentro de estos materiales se pide la colocación de un cordón de espuma de sección circular 

(burlete), del tipo Roundex, para actuar como material de respaldo y limitar la profundidad del 

sellado, sobre este se colocará el sellante en frío. Estos materiales se aplicarán siguiendo las 

especificaciones del fabricante, sobre todo teniendo en cuenta que el diámetro de este burlete 

debe ser 25% superior al de la junta. Si la masilla para el sellado no es apta para resistir rayos UV 

deberá aplicarse una pintura que revierta esta situación. 

 

TABIQUERÍA DE YESO 

VI.6.17 - Pared 10 cm c/yeso 1.5 cm ambas caras c/aislante termo acústico 

Las paredes o tabiques de yeso se construirán según especificaciones del fabricante y estarán 

formadas por un bastidor metálico, (soleras y montantes galvanizados) con una placa de yeso de 

cada lado de 15 mm (quince milímetros) determinando un espesor total de 100 mm (cien 

milímetros) una vez terminada. 

Se incluye el suministro de todo accesorio necesario para su realización, así como todo trabajo 

relacionado al tratamiento de juntas, sellados, lijado, etc. La pared quedará pronta para ser 

pintada. 

Se agrega que en la cámara que queda entre las dos placas de yeso se colocará 50 mm (cincuenta 

milímetros) de material aislante que podrá ser fibroso o granular (lana de vidrio, lana mineral, 

silicato de calcio). Se incluye el suministro de todo accesorio necesario para su realización, así 

como todo trabajo relacionado al tratamiento de juntas, sellados, lijado, etc. La pared quedará 

pronta para ser pintada. 

 

VI.6.18 - Pared 10 cm,1 cara placa cemento 1 cara placa yeso c/aislante termo acústico 

A lo descripto en VI.6.17 se agrega la sustitución en una de sus caras por una placa de cemento, 

de características impermeables o yeso indicada para locales húmedos como cocinas y baños y 

por las cuales pasen cañerías de agua. Debe ser apta para recibir un revestimiento cerámico. 

 

VI.6.19 - Revestimiento con 1 placa de yeso s/aislación 

El revestimiento se hará con placas de yeso de 15 mm (quince milímetros) de espesor, atornillados 

a perfiles galvanizados tipo omega previamente anclados a la pared. 
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Se incluye el suministro de todo accesorio necesario para su realización, así como todo trabajo 

relacionado al tratamiento de juntas, sellados, lijado, etc. La pared quedará pronta para ser 

pintada. 

 

VI.6.20 - Revestimiento con 1 placa de yeso c/aislación termo acústica 

Ídem VI.6.19 con el agregado de material aislante según VI.6.17 

 

Aislación de muros (humídica-térmica) 

VI.6.21 - Aislación humídica con emulsión asfáltica 

Se aplicará una emulsión asfáltica de aplicación en frío tipo Asfalkote con pinceleta de hebra fina. 

La primera mano se dará diluida con 50% (cincuenta por ciento) de emulsión y 50% (cincuenta 

por ciento) de agua. Una vez seca se aplicará el producto sin diluir en sucesivas manos hasta llegar 

a 1 Kg/m2 (un kilo por metro cuadrado) No aplicar una nueva mano hasta que la anterior haya 

secado totalmente. 

En este ítem debe incluirse la preparación del sustrato. La superficie debe estar totalmente limpia, 

sin impurezas, moho y restos pocos firmes de anteriores impermeabilizaciones deben ser retirados. 

 

VI.6.22 - Aislación humídica arena y portland c/ hidrófugo 

En paredes exteriores, la primera capa de revoque se hará con un mortero con adición de 

hidrófugo. El hidrófugo para adicionar a los morteros será inorgánico y se suministrará en envases 

de fábrica, herméticamente cerrado.  

Este revoque impermeable deberá cubrirse inmediatamente con revoque grueso o con un nuevo 

tabique. El espesor mínimo será de 1 cm (un centímetro), si se requiere más espesor se hará en 

capas que no superen esta dimensión. Las esquinas y los rincones deberán redondearse 

efectuando una media caña con el mortero impermeable. 

Siempre se aplicará apretando enérgicamente el material y comenzando desde abajo de modo que 

se vayan solapando las distintas cucharadas que se van aplicando. Se incluye en este ítem una 

azotada de mezcla gruesa, como terminación, para facilitar la adherencia de las siguientes capas 

de revoques. 

 

VI.6.23 - Aislación humídica tipo “tyvek” 

Se incluye el suministro y colocación de este producto del tipo común de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante. 

 

VI.6.24 - Aislación térmica con poliestireno expandido de 3 cm de alto rendimiento 
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Suministro e instalación de placas de poliestireno expandido tipo Bromyros Espumaplast de 3 cm 

de espesor. 

 

VI.6.25 - Aislación térmica con poliuretano proyectado 

Comprende la aplicación de poliuretano en forma de espuma proyectada con equipo adecuado, 

con una densidad mínima de 30 Kg/ m3 (treinta kilos por metro cúbico), se cotizará un espesor 

mínimo será de 2 cm (dos centímetros). 

Para esto el soporte debe estar sano, limpio y seco, las superficies a tratar deben estar libres de 

roturas, fisuras, agujeros, falta de mortero, etc. y a una temperatura superior a 5º C durante la 

aplicación.  

No podrá aplicarse una capa hasta tanto la anterior no haya alcanzado la “espumación” completa. 

El espesor máximo de cada capa será de 15 mm. El número de capas será el necesario para llegar 

al espesor requerido. La espuma rígida de poliuretano debe protegerse adecuadamente frente a 

los rayos ultravioleta y a efectos mecánicos, la Dirección de Obra indicará en cada caso el 

procedimiento a seguir. Esta protección no está incluida en este ítem. 

En los encuentros de cerramientos horizontales con verticales, se realizará una media caña con 

una altura mínima de 20 cm. De existir juntas de dilatación la Dirección de obra dará indicaciones 

para cada caso. 

 

VI.6.26 - Aislación térmica con lana mineral 50 mm espesor 

Suministro y colocación de mantas o paneles de fibra mineral (lana de roca) con una densidad de 

hasta 120 Kg/m3 (ciento veinte kilos por metro cúbico), 50 mm (cincuenta milímetros) de espesor 

y tejido de alambre galvanizado tipo hexagonal en una de sus caras. 

 

 

 

VI.7 - ACABADOS DE MUROS Y LOSAS 

VI.7.1 - Revoque grueso de cielorraso  

Para los cielorrasos sobre hormigón, previamente al revoque, se dará una azotada con mortero 

adecuado que se reglará para limpiar todo tipo de saliente. 

Conformará una superficie perfectamente reglada, sin alabeos o depresiones. 

 

VI.7.2 - Revoque grueso interior 

No se revocará ningún cerramiento antes de que el mismo esté suficientemente seco y hayan 

pasado no menos de tres días de su acuñamiento, en el caso de eflorescencias se cepillarán para 
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su completo retiro. En el momento de preceder al revocado el paramento debe humedecerse 

superficialmente en forma adecuada. 

En muros de hormigón o bloques se hará primero una azotada con mortero adecuado. 

Los revoques deben ser perfectamente planos y aplomados no presentando alabeos ni 

depresiones. Espesor 1 cm (un centímetro). 

 

VI.7.3 - Revoque exterior con hidrófugo 

Ídem VI.7.2 con el siguiente agregado: 

Previamente se aplicará una capa de mortero de arena y portland con hidrófugo perfectamente 

alisado y apretado a cuchara según VI.11.2 con un espesor mínimo de 1 cm (un centímetro). 

Luego se aplicará el revoque grueso con 2 cm (dos centímetros) de espesor y por último un tercer 

revoque de terminación que puede ser alguno de los descriptos a continuación o con mezcla fina 

y cemento portland. 

 

VI.7.4 - Revoque fino de cielorraso 

Una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de nivel, ni otros efectos 

cualesquiera. Los revoques tendrán aristas rectas exentas de depresiones o bombeos.  Las 

intersecciones de paramentos con los cielorrasos serán vivas y rectilíneas. La Dirección de Obra 

podrá según el caso solicitar en estas circunstancias la confección de buñas. 

 

VI.7.5 - Revoque fino de muro 

Ídem VI.7.4 

 

VI.7.6 - Enduído plástico aplicado y lijado tipo incaplast 

Salvo indicación contraria del Responsable de Obra de ANCAP, todos los paramentos llevarán una 

terminación con Enduído plástico antes de ser pintados. 

El Enduído se aplicará sobre revoques o superficies ya pintadas que estén bien firmes, en el caso 

de cales se aplicará previamente fijador. Una vez lijado debe removerse completamente el polvillo 

con cepillos de cerdas suaves. 

 

VI.7.7 - Plaquetas de cerámica esmaltada/porcelanatos 30x45 aprox 

Las piezas cerámicas o porcelanatos serán de primera calidad por lo tanto presentarán un tamaño 

y forma uniforme lo mismo que el color. Las juntas se tomarán con material adecuado y del mismo 

color. 

Las piezas serán mojadas hasta su saturación antes de ser colocadas cuando corresponda. 
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Las superficies revestidas quedarán perfectamente planas y uniformes, con las juntas alineadas. 

Los encuentros entre revestimientos y revoques o cielorrasos serán mediante buñas salvo 

indicación en contrario del Responsable de Obra de ANCAP. 

VI.7.8 - Plaqueta de cerámica esmaltada/porcelanatos 30x60 aprox 

Ídem VI.7.7 

 

VI.7.9 - Pintura cementicia 

Suministro y aplicación de revestimiento pintable de base cementicia tipo Sika Muropint según 

especificaciones del fabricante a razón de 1 kg/m2 (un kilo por metro cuadrado) de cerramiento. 

 

VI.8 - ACABADOS DE CIELORRASOS 

VI.8.1 - Cielorraso con placas de yeso 

Placas de yeso color blanco apoyadas en perfiles de aluminio o hierro galvanizado a su vez 

suspendidos mediante riendas de alambre al cerramiento superior. 

Se instalará con todos los accesorios y piezas de terminación que sean necesarios. 

En los casos en que el espacio lo requiera, se usarán placas resistentes a la humedad. 

Su modulación permitirá el agregado de luminarias embutidas. Incluye la estructura metálica en 

aluminio o hierro galvanizado necesaria para su anclaje. 

 

VI.9 - PISOS Y ZÓCALOS 

CONTRAPISOS 

En general la construcción de todos los contrapisos implicará la limpieza, en primer lugar, de toda 

material orgánico o desechos. Posteriormente se definirán los niveles y /o pendientes en caso de 

que sean interiores o exteriores.  

 

 

 

VI.9.1 - Contrapiso común sobre terreno 

En este caso el terreno será apisonado y regado. En caso de terrenos poco cohesivos la Dirección 

de Obra podrá solicitar el agregado o la sustitución de parte de este terreno por arena sucia para 

usar de base del contrapiso. 

Se hará con ladrillo partido, escombro limpio y zarandeado, balasto o tosca hasta un espesor no 

inferior a 10 cm (diez centímetros) 

 

PAVIMENTOS INTERIORES 

VI.9.2 - Baldosa monolítica 20x20 
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Serán con un espesor no mayor a los 2 cm (dos centímetros). La capa superior o pastina tendrá 

un espesor mínimo de 5 mm (cinco milímetros) y es la que contendrá el escalla de mármol. 

Granulado 2-3-4 grano medio, color negro.  

Se tomará en cuenta que las piezas sean duras, bien cocidas, planas y sin deformaciones, su color 

y diseño deberá ser uniforme debiendo estas ser de primera calidad. 

Las baldosas deberán quedar sin adherencia de morteros y limpias sin el menor resalto de 

nivelación o pendiente o cualquier otro defecto, de lo contrario será rehecho por el contratista a 

su costo. 

Se prohíbe el relleno con mortero en los perímetros, umbrales, entrepuertas, etc. debiéndose 

emplear exclusivamente filetes o piezas especiales hechos en fabrica (mármol o granito) o del 

mismo material empleado en el piso. 

Se seguirán las indicaciones y criterios que se explicitan anteriormente o indique el Responsable 

de Obra de ANCAP. 

 

VI.9.3 - Cerámica hasta 45 x 45 aprox 

Ídem VI.9.2 

 

VI.9.4 - Porcelanato hasta 90 x 90 aprox 

Ídem VI.9.2 

 

VI.9.5 - Piso flotante de madera o pvc 

Pavimentos de base HDF (tablero de fibras de madera de alta densidad) en tablas de 8 mm (ocho 

milímetros) de altura tipo Kaindl Roble Petra (8 x193 x 1380 mm). 

También podrá usarse pavimentos vinílicos (combinación de termoplásticos e impresión digital de 

alta definición y durabilidad). El responsable de Obra definirá la apariencia de terminación que a 

su juicio sea acorde con el espacio dónde se instalará. 

Se incluyen todos los elementos para su instalación como espuma autonivelante y una capa de 

polietileno, moldura de dilatación o perfil T para cubrir las uniones con otro material, cuando ambos 

pisos están al mismo nivel. Moldura de transición o perfil reductor para ajustar el desnivel entre el 

piso flotante y el suelo existente. Cuarta caña para la unión contra un muro o zócalo. Se incluye 

también la colocación del zócalo compatible con dicho piso. 

Debe dejarse como mínimo 10 mm (diez milímetros) separado de los muros en todo el perímetro 

a modo de juntas de expansión. 

 

Pavimentos exteriores 

VI.9.6 - Hormigón 20 cm con malla electrosoldada 4.2 mm 
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Se seguirán las especificaciones del Pliego de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de 

Hormigón del Departamento de Obras y Servicios de la Intendencia Municipal de Montevideo. 

Se utilizará para la construcción o reparación de piezas en que su destino sea un pavimento para 

calles con tránsito pesado de hasta 20 cm de espesor.  

Incluirá en sus bordes libres cordón del tipo común o invertido, debiendo estos ser llenados 

simultáneamente y con el mismo material que la losa del pavimento, formando estos una misma 

pieza. Estos tendrán una altura de 15 cm por 13 cm de ancho promedialmente, se armarán con 4 

(cuatro) hierro de 10 mm (diez milímetros) y estribos de 6 mm (seis milímetros) cada 25 cm 

(veinticinco centímetros). Esta armadura abarcará los 15 cm del cordón más los 20 del pavimento. 

Las juntas deberán ejecutarse según indique el Responsable de Obra de ANCAP; las de contracción 

deberán ejecutarse mediante corte de sierra y las de expansión se ejecutarán durante el llenado 

colocando listones de madera o de polietileno expandido.  

Los paños del firme se deberán unir con los otros pavimentos con barras de acero a la cual antes 

de colocar se pintará la mitad con grasa pesada, colocando en este extremo un tubo plástico de 

largo no menor a 10 cm los que se rellenarán con papel o estopa en el fondo de modo tal que se 

asegure un espacio libre no menor a 4 cm.   

La dosificación del hormigón se especificará antes de comenzar a procesarlo de manera de obtener 

una resistencia cilíndrica a los 28 (veintiocho días) no menor de 275 kg/cm2 (doscientos setenta 

y cinco kilos por centímetro cuadrado), se armará con malla electrosoldada de 4.2 mm (cuatro 

milímetros con dos). 

Para confeccionar el encofrado se podrán utilizar tablas o chapones u otros sistemas previa 

aprobación del Responsable de Obra de ANCAP. 

 

VI.9.7 - Piso exterior en baldosa rústica 40 x 40 cm 

Piso en baldosas de hormigón estampado medidas aproximadas 40x40 cm (cuarenta por cuarenta 

centímetros) tipo Gris Oscuro Circular o Recta de Maxibloques. 

VI.9.8 - Monolítico lavado hecho en sitio 

El material para la terminación superficial de estos pisos, granos de mármol, se someterá a un 

proceso de lavado.  

La primera capa tendrá como mínimo un espesor de 15 mm (quince milímetros) y la final el espesor 

de los granos de mármol no siendo en ningún caso inferior a 10 mm (diez milímetros). 

 

VI.9.9 - Mantenimiento de juntas en pavimento de hormigón 

Se limpiarán las juntas retirando todo tipo de suciedad o material de relleno deteriorado en forma 

mecánica y los bordes rotos o faltantes se reconstruirán. A continuación, previo a reponer el relleno 
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se hará una limpieza con aire comprimido a efectos de dejar la junta libre de polvo o material 

sobrante. Una vez realizados estos procedimientos se hará el relleno. 

Este se hará con un mortero asfáltico compuesto de:    

Cemento asfáltico 40 % en peso 

Arena Silícea fina 30 % en peso 

Cemento o polvo mineral en peso 30 % 

El cemento asfáltico será fundido llevándolo a una temperatura comprendida entre 120° y 175°C. 

La arena y el cemento portland secos y sueltos, serán agregados en forma gradual agitándose la 

mezcla de manera de evitar la formación de grumos y respetándose los porcentajes indicados. 

El Responsable de Obra de ANCAP podrá autorizar rellenos plásticos en base de cemento asfáltico 

con polvo de caucho o goma, de acuerdo con las fórmulas recomendadas por los fabricantes de 

equipos portátiles de fundir y mezclar material para juntas, siempre que los ensayos previos 

resulten satisfactorios. 

Se considerarán juntas de 2 cm (dos centímetros) de ancho por 20 cm (veinte centímetros) de 

profundidad. 

 

ZÓCALOS 

VI.9.10 - Zócalos pvc 7 cm aproximadamente 

Serán de PVC o poliestireno, de sección maciza en lo posible y contará con todo tipo de piezas 

especiales de terminación de extremos, esquinas, ángulos, etc. 

Color madera semioscura. 

 

VI.9.11 - Zócalos monolítico 6 cm aproximadamente 

Complemento del ítem VI.9.5 y siguientes. 

 

 

 

VARIOS 

VI.9.12 - Umbral de granito 2 cm de espesor tipo mara  

Tendrá los recortes necesarios para adaptarse a los marcos en caso de haber aberturas. Si 

intermedia entre dos pisos de igual nivel se ajustará a él, en caso contrario se considerará como 

escalón por lo cual se dejará una nariz de aproximadamente 20 mm (veinte milímetros). 

Será amurado mediante grapas de hierro galvanizado a razón de una cada 30 cm (treinta 

centímetros). 

 

VI.10 - Acondicionamiento sanitario 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Los siguientes ítems (VI.18.1 a VI.18.3) son cañerías para unir por termofusión del tipo Nicoll o 

Tigre. 

Se usarán las indicaciones del fabricante a efectos de lograr la penetración adecuada y los tiempos 

necesarios para una soldadura perfecta. El fitting necesario para el trazado es parte inherente de 

este ítem (codos, tees, curvas, ramales). 

Se incluye en este ítem una prueba hidráulica a una presión según normativa sanitaria del 

departamento correspondiente. 

 

VI.10.1 - Cañería ppr termofusión pn20 (20mm)  

VI.10.2 - Cañería ppr termofusión pn20 (25mm) 

VI.10.3 - Cañería ppr termofusión pn20 (32mm) 

VI.10.4 - Cañería de pvc (63mm)  

Cañerías de PVC para unir con junta elástica del tipo Tigre. 

Se usarán las indicaciones del fabricante a efectos de lograr la unión y penetración adecuada. 

 

LLAVES 

Los siguientes ítems (VI.18.05 a VI.18.10) tienen las características que se detallan en cada uno 

siendo los de termofusión tipo Nicoll o Tigre y los de bronce tipo FV. Se incluye todo tipo de 

sellarroscas, como cintas, fibras, pastas, etc., para un sellado perfecto de las roscas en las de 

bronce. 

 

VI.10.5 - Llave de paso ppr termofusión pn20 (20mm)  

VI.10.6 - Llave de paso ppr termofusión pn20 (25mm)  

VI.10.7 - Llave de paso esférica de bronce tipo  ½” fv   

VI.10.8 - Llave de paso esférica de bronce tipo ¾” fv 

VI.10.9 - Llave de paso esférica de bronce tipo 1” fv 

VI.10.10 - Llave de paso esférica de bronce tipo 2” fv  

Los siguientes ítems (VI.10.11 a VI.10.13) hacen referencia a conectores flexibles para grifería 

común, cisternas, etc. y están formados por una malla trenzada de acero inoxidable o vinilo sobre 

manguera de goma (epdm) de ½” o ¾” (media o tres cuartos de pulgada) de diámetro. 

 

VI.10.11 - colillas malla acero para agua fría/caliente 25 cm tipo coflex 

VI.10.12 - colillas malla acero para agua fría/caliente 35 cm tipo coflex 

VI.10.13 - colillas malla acero para agua fría/caliente 50 cm tipo coflex 

DESAGÜES 
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Los siguientes ítems (VI.10.14 a VI.10.18) son cañerías de PVC para instalaciones sanitarias del 

tipo Eterplast, según la norma UNIT 4435. El fitting necesario para el trazado es parte inherente 

de este ítem (codos, tees, curvas, ramales), como así también los elementos adhesivos para sus 

uniones.  

Cuando la cañería de P.V.C sea subterránea, irá asentada en todo su recorrido sobre una capa de 

arena no menor a cinco centímetros de espesor. 

En su longitud con una separación de 10 veces el diámetro del caño, se colocarán por encima y a 

los costados, una capa de hormigón para evitar movimientos en la cañería. En cañerías de 100 

mm o 110 mm de diámetro, se podrá colocar el material antes mencionado hasta 1.5 metros. 

Todas las cañerías de desagüe y ventilación de P.V.C, se colocarán con la marca a la vista y 

deberán ser aprobadas por la intendencia correspondiente. 

(Art. D. 4405 – IMM) Después de veinticuatro horas de colocada la cañería subterránea será 

sometida a una prueba hidráulica, con el fin de comprobar que los caños no tienen defectos y que 

no se producen pérdida por las juntas. Esta prueba se realizará en los tramos y en los ramales de 

la cañería principal. Para efectuar esta prueba se colocará en el extremo más bajo de la cañería 

que se prueba, un tapón que la cierre herméticamente, y en el otro extremo un caño vertical de 

dos metros de alto, como mínimo, llenándose posteriormente la cañería de agua hasta enrasar 

una altura fija. Después de una hora de llenada la cañería se comprobará si durante el intervalo 

mínimo de diez minutos no varía el nivel del agua en el embudo y durante este tiempo se revisarán 

los caños y las juntas de estos. Se comprobará también el desagüe del contenido del tramo de 

cañería inspeccionado y del caño vertical mencionado. 

 

VI.10.14 - Cañería pvc φ 40 mm  

VI.10.15 - Cañería pvc φ 50 mm  

VI.10.16 - Cañería pvc φ 63 mm  

VI.10.17 - Cañería pvc φ 110/100 mm 

VI.10.18 - Cañería pvc φ 160 mm  

Los siguientes ítems (VI.10.19 a VI.10.28) hacen referencia a elementos de la instalación 

secundaria, salvo la pileta de patio de hormigón que será del tipo Coral o Preinco, el resto serán 

en PVC con la calidad de las marcas que se indica en cada uno. Siempre serán instalados sobre 

piso firme de hormigón de 300 kg (trescientos kilos) de cemento con un espesor no menor a 5 cm 

(cinco centímetros). 

 

VI.10.19 - Caja sifonada pvc 10x10 rejilla metálica tipo tigre 

VI.10.20 - Caja sifonada pvc 15x15 rejilla metálica tipo tigre 

VI.10.21 - Pileta de patio hormigón 20x20 y piletas de patio pvc 20x20 
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VI.10.22 - Receptáculo de ducha pvc 40 mm tipo nicoll 

VI.10.23 - Empalme de acceso pvc 63 mm tipo nicoll 

VI.10.24 - Interceptor de grasas pvc 15 lts. tipo inplast (aprob. imm) 

VI.10.25 - Canaletas pvc con rejilla antideslizante 130 tipo nicoll 

VI.10.26 - Canaletas pvc con rejilla antideslizante 200 tipo nicoll 

VI.10.27 - Sifón simple pvc botella tipo nicoll 

VI.10.28 - Sifón doble pvc botella tipo nicoll 

 

Los siguientes ítems (VI.10.29 a VI.10.32) ser refieren a cámaras realizadas in situ, sin embargo, 

se podrán admitir variantes siempre y cuando las mismas cumplan con las normativas vigentes o 

las autorice el Responsable de Obra de ANCAP. 

Las cámaras de inspección in situ se construirán según el Art. D. 4324 (IMM) a saber: 

En todos los puntos en que una cañería subterránea cambie de dirección o empalme con otra u 

otras cañerías, se establecerán cámaras de inspección y limpieza. La profundidad mínima de estas 

cámaras será de treinta centímetros. Para profundidades comprendidas entre treinta y sesenta 

centímetros, las cámaras se harán de cincuenta por cincuenta centímetros hasta el asiento de la 

contratapa, siendo la parte superior de sesenta por sesenta centímetros. Las cámaras que reciban 

solamente un ramal se podrán hacer de cuarenta centímetros de lado en toda su profundidad o 

se podrán construir en forma de cámara seca. Para profundidades comprendidas entre sesenta 

centímetros y un metro, se construirán de sesenta por sesenta centímetros. Para profundidades 

mayores de un metro, sus bocas serán de sesenta por sesenta centímetros y las cámaras se harán 

de un metro diez por sesenta centímetros; y cuando la profundidad sea mayor de un metro 

cincuenta centímetros, el ensanche tendrá una altura mínima de un metro veinte. Las cámaras de 

más de un metro de profundidad estarán dotadas de escalones de hierro galvanizado, espaciados 

a cuarenta centímetros. Todas estas cámaras se asentarán sobre una base de hormigón de diez 

centímetros de espesor que formará el piso. Si las cámaras se fabrican de ladrillo, el espesor 

mínimo de las paredes será de quince centímetros (medio ladrillo), para profundidades menores 

de dos metros; medidas desde el nivel del piso. Para mayores profundidades se construirán de 

treinta centímetros (un ladrillo) de espesor. Los ladrillos se tomarán en todos los casos con mortero 

compuesto de una parte de cemento y cuatro de arena terciada. Si las cámaras se hacen de 

hormigón armado, las paredes tendrán un espesor mínimo de ocho centímetros, y se armarán con 

una malla formada con varillas de seis milímetros espaciadas diez centímetros en los dos sentidos. 

Los fondos de las cámaras tendrán media caña y cojinetes destinadas a facilitar el desagüe de los 

líquidos. La parte inferior de la media caña será de forma semicircular y cilíndrica, y su altura será, 

como mínima, la misma del caño de mayor diámetro que llegue a la cámara. Salvo casos de fuerza 

mayor, la pendiente de la media caña puede variar según el diámetro de la cañería y las 
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condiciones, pero en ningún caso superara el diez por ciento y la pendiente transversal de las 

banquinas al treinta por ciento. Las cámaras serán impermeables a los líquidos y a los gases, y 

serán totalmente revocadas con una capa de mortero compuesto de una parte de cemento y dos 

de arena mediana, lustrada con cemento portland con toda prolijidad. El cierre de las cámaras de 

inspección será hermético, para conseguir lo cual se utilizarán contratapas de hormigón armado 

de no menos de cuatro centímetros de espesor, asentadas sobre materiales apropiados que 

permitan levantar las contratapas sin deterioro en cualquier momento. 

La cámara cilíndrica se compondrá de una sección en forma de cilindro y una corona troncocónica 

en donde se ubicará la tapa. Pueden utilizarse aros premoldeados de hormigón vibrado de alta 

resistencia. Se apoyará sobre una base de hormigón armado, no incluida en este ítem, acorde a 

las cargas que reciba. Si los aros no presentan coqueras o porosidades no será necesario aplicar 

un revestimiento. 

Para el metraje, la profundidad se medirá desde el nivel de zampeado a mitad de cámara hasta el 

nivel rústico de la tapa superior. 

 

VI.10.29 - Cámara ladrillo 110x60 con tapa y contratapa 

VI.10.30 - Cámara ladrillo 60x60 con tapa y contratapa 

VI.10.31 - Cámara ladrillo 40x40 con tapa y contratapa 

VI.10.32 - Cámara ladrillo 20x20 con tapa 

VI.10.33 - Columna de bajada pluvial o ventilación pvc φ 110 mm tipo erplast Ítem VI.10.14 

y siguientes. 

VI.10.34 - Columna de bajada pluvial o ventilación hf   φ 100  tipo edhusa Ídem VI.10.14 

y siguientes 

 

Los siguientes ítems (VI.10.35 y VI.10.36) son depósitos que podrían usarse, tanto sobre nivel de 

piso como bajo tierra. En este caso debe considerarse, al igual que las cámaras, que estarán 

apoyados sobre una base adecuada de hormigón armado no incluida en este ítem. 

 

VI.10.35 - Depósito impermeable 1000 lts. tipo nicoll 

VI.10.36 - Depósito impermeable 5000 lts. tipo nicoll 

  

APARATOS SANITARIOS 

Los siguientes ítems (VI.10.37 a VI.10.42) tienen las características que se detallan en cada uno. 

Incluirán todos los accesorios para su correcto funcionamiento. 

 

VI.10.37 - Inodoro pedestal sin mochila blanco tipo roca capea corto 
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VI.10.38 - Inodoro pedestal con mochila blanco tipo ferrrum florencia o roca capea 

largo. 

VI.10.39 - Lavatorio losa blanca tipo ferrum línea verona con válvula  

VI.10.40 -Cisterna exterior en pvc completa, tipo magya c/colilla 

VI.10.41 - Mesada granito gris mara 2cm, 60cm ancho, con regrueso y zócalo de 5cm 

con un calado para bacha 

VI.10.42 - Pileta de cocina doble en acero inoxidable, con válvula, tipo tramontina plus 

2c 34 bl o johnson r37.  

 

GRIFERÍA PARA BAÑOS 

VI.10.43 - Canilla p/manguera ½” de pared, bronce niquelado, volante cruz tipo fv 

VI.10.44 - Monocomando lavatorio tipo vindex línea granada 

VI.10.45 - Monocomando ducha exterior tipo vindex línea granada 

VI.10.46 - Monocomando ducha embutida tipo vindex línea granada 

VI.10.47 - Grifo lavatorio de mesa con temporizador tipo vindex t571b 

accesorios para baños 

VI.10.48 - Porta rollos de ac. inox hasta 600 mts tipo unimed 

VI.10.49 - Jaboneras metálica cromada de pared 

VI.10.50 - Toalleros metálico cromado 

VI.10.51 - Percheros metálico cromado  

VI.10.52 - Asiento pvc para inodoro 

Suministro e instalación de aparato secador de manos para montar en la pared, con sensor 

automático y acabado en acero inoxidable satinado, tipo Bobrick modelo Elan. 

 

GRIFERÍA PARA COCINA 

VI.10.53 - Mezcladora para cocina (de pared) tipo docol 

VI.10.54 - Monocomando para cocina (de pared) tipo vindex k586 

VI.10.55 - Mezcladora para cocina (de mesa) tipo rimontti 

VI.10.56 - Monocomando para cocina (de mesa) tipo docol 

 

VI.11 Pinturas 

Generalidades 

La preparación de la superficie en mampostería (Ítem 11.2) se refiere al rasqueteado, lijado, y/o 

lavado, hasta quitar la pintura anterior y dejar la superficie en condiciones de recibir el nuevo 

recubrimiento. A partir de allí se definirá si es necesario, además, la aplicación de sellador y/o 

fijador. 
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De ser necesario se picará el revoque en mal estado en las dimensiones que indique el Responsable 

de Obra de ANCAP, hasta la mampostería y se repondrá el revoque manteniendo las mismas 

características del original. Para la reposición de revoques y la aplicación de enduido se usarán los 

ítems correspondientes. 

En superficies mecánicas se usarán rasquetas, lijas y, si es necesario, cepillo de copa mediante 

amoladora. 

En las pinturas de terminación se dará el número de manos suficientes como lograr una buena 

cobertura y que el aspecto y el color sean homogéneos, a criterio del Responsable de Obra de 

ANCAP, pero en ningún caso serán menos de dos manos. El metraje, de las áreas no vidriadas de 

aberturas o mampostería, se contabilizará como el 100% de la superficie opaca, y la misma implica 

la aplicación de 2 manos de terminación como mínimo. 

El Responsable de Obra de ANCAP podrá solicitar la preparación previa de colores para realizar 

una prueba sobre la superficie a cubrir como forma de determinar el poder cubriente de la misma. 

La limpieza y preparación de aberturas, se hará con rasqueteado, lijado, lavado y demás 

operaciones que permitan tener una superficie adecuada para pintar, a criterio del Resposanble 

de Obra de ANCAP. Si se necesitan realizar reparaciones en la madera utilizar masilla para madera, 

dejar secar y lijar. 

Las aberturas incluirán los accesorios tales como: persianas, parasoles y soportes de toldos que 

puedan existir. 

En caso de tener que desarmarse algún elemento, será por cuenta del contratista, incluyendo la 

colocación final. 

El metraje, de las áreas vidriadas de las aberturas, se contabilizará como el 50% de la superficie 

del vidrio. 

  

EN MAMPOSTERÍA 

PREPARACIÓN (por enduido ver 7.6) 

 

VI.11.1 - Hidrolavado 

El hidrolavado se hará a una presión no inferior a los 85 kg/cm2 (ochenta y cinco kilos por 

centímetro cuadrado). Será responsabilidad del contratista mantener el agua contaminada en el 

área de trabajo y evitar la dispersión hacia lugares vecinos, para esto deberá disponer de barreras 

como chapas o lonas. 

                                                                           

VI.11.2 - Preparación de superficie 

Ver “Generalidades” 
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Los siguientes ítems (VI.11.3 a VI.11.34) involucran el suministro y aplicación de los productos 

descriptos en cada uno de ellos según indicaciones del fabricante.  

Para los ítems VI.11.14; VI.11.20 y VI.11.21, ver “Generalidades” 

 

VI.11.3 - Aplicación de fijador 

VI.11.4 - Aplicación de sellador pigmentado (semicubriente) del tipo lusol 

 

Acabado interior 

VI.11.5 - Látex tipo incalex toque sublime 

VI.11.6 - Látex tipo incalex superlavable 

VI.11.7 - Látex antihongo tipo plástica blanca inca 

VI.11.8 - Látex antibacterial tipo incalex antibacterias 

VI.11.9 - Látex para cielorraso tipo cielorrasos y antihongo inca 

VI.11.10 - Esmalte tipo incamate  

  

Acabado exterior 

VI.11.11 - Látex acrílico tipo incamur antialgas 

VI.11.12 - Cementicia tipo ceresita 

  

En metales 

Preparación 

VI.11.13 - Limpieza mecánica  

VI.11.14 - Antióxido tipo fondo marrón inca 

 

Acabado 

VI.11.15 - Esmalte antioxidante tipo hammerite 

VI.11.16 - Esmalte sintético brillante tipo incalux   

VI.11.17 - Esmalte sintético satinado tipo satinca  

 

En maderas  

Preparación 

VI.11.18 - Lijado 

VI.11.19 - Masillado 

VI.11.20 - Removedor en gel tipo rexpar o remodix 

VI.11.21 - Insecticida curativo tipo jimo cupimm 

VI.11.22 - Fondo blanco tipo inca 
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Esmalte cubriente para madera 

VI.11.23 - Esmalte brillante cubriente tipo incalux 

VI.11.24 - Esmalte satinado cubriente tipo satinca 

 

Acabados transparentes para madera interior 

VI.11.25 - Fondo transparente tipo sellador nitro (satinado) de inca 

VI.11.26 - Laca plastificante poliuretánica para pisos tipo inca 

VI.11.27 - Barniz incoloro mate tipo inca 

VI.11.28 - Barniz satinado tipo inca 

VI.11.29 - Tinta de lustre tipo inca 

VI.11.30 - Protector sintético tipo incastain 

Impermeabilizantes 

Para paredes 

VI.11.31 - Aplicación de incablock 

VI.11.32 - Aplicación de incafrent (mate cubriente) 

VI.11.33 - Aplicación de incabrick mate (transparente) 

Pintura para pisos 

VI.11.34 - Aplicación de pintura para pisos. (int y exterior) del tipo inca 

 

VI.12 - Herrería y metalurgia 

VI.12.1 - Fabricación de registros/rejillas/soportes/bases equipos  

Involucra todas las tareas para la fabricación y colocación de piezas chicas de soporte, pequeñas 

bases para equipos, rejillas de cierre de ductos, pasahombres, registros, tapas de inspección, 

difusores, etc. 

 

VI.12.2 - Adaptación ventanas (fijas/batientes/proyección) 

Se refiere a todas las tareas necesarias para la eventual adaptación de ventanas existentes, 

modificando un sector de esta de manera de transformar un paño fijo en batiente o a proyección, 

o viceversa. Incluye la mano de obra y materiales necesarios para la adaptación, excluyendo los 

vidrios y contramarcos involucrados en la misma. 

 

VI.12.3 - Ajuste parasoles metálicos orientables/cortina de enrollar 
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Se apunta a todas las tareas necesarias para la reparación y ajuste de parasoles metálicos 

orientables (tanto en sus lamas como las piezas de regulación) así como los mecanismos para 

cortinas de enrollar metálicas (incluyendo el cajón, guías y comandos). 

 

VI.12.4 - Reparación y sustitución herrajes 

Alude a las tareas para el correcto funcionamiento de herrajes de aberturas metálicas: piezas para 

la manipulación, cierre, maniobra, desplazamiento, etc.: aldabillas, pomelas, bisagras, fallebas, 

pasadores, brazos, etc. Para el caso que no sea posible su reparación y haya que reemplazar la 

pieza con otra nueva, siempre se buscará que la misma sea del mismo estilo y tamaño que la 

original, a efectos de mantener la estética de la abertura. 

 

VI.12.5 - Anclajes varios, grampas de amure, pasacandados 

Fabricación y colocación de pequeñas piezas para anclaje, grampas, bigotes para 

encadenamientos, orejas para trabas y candados, etc. 

 

VI.12.6 - Tapas de cámaras/regueras de piso/ig/trincheras  

Involucra todas las tareas para la fabricación e instalación de piezas de cierre mediano, como ser: 

tapas de cámaras de inspección, de interceptores de grasa, de trincheras, de regueras de piso, 

etc. Se debe incluir el marco de asiento de la pieza para su posición fija de traba. 

  

VI.12.7 - Fabricación tiradores, pasadores 

Suministro e instalación de tiradores, manotones, barrales, pasadores, rieles, guías, rodamientos, 

Etc. Ídem a 18.13  

 

VI.12.8 - Colocación de babetas, juntas 

Suministro y colocación de babetas, goterones, remates, cierres de borde, sombreretes, juntas de 

dilatación, etc. Básicamente se trata de piezas de chapa galvanizada para terminación y sellado de 

cubiertas y juntas en construcciones civiles. Ancho base: 25cm 

 

VI.12.9 - Reparaciones varias 

Este rubro está contemplado para tareas que no se encuentren previstas dentro del ítem Herrería, 

se deberán presupuestar las mismas detallando los costos por materiales y ciñendo la cotización 

por mano de obra requerida al monto asignado en este rubro, de acuerdo con lo señalado en el 

punto III.14. 
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Este rubro también aplica para casos extraordinarios, en horas para trabajos no planificados 

(urgencias o emergencias), solicitados por la Dirección de Obra de ANCAP, de lo contrario se 

aplicará el pago establecido por rubrado de obra. 

Las tasas de mano de obra se referenciarán a las cotizadas en los rubros: 20.5 Herrero (Grupo 

8/Subgrupo 1/Categoría C.  

 

VI.12.10 - Sustitución de chapas galvanizadas y traslucidas 

Suministro y sustitución de chapas galvanizadas, traslucidas (fibra de vidrio) y policarbonato en 

galpones, aleros y todo recinto usado por el área para desempeñar tareas o depositar mercancías. 

  

NOTA: todas las piezas fabricadas o reparadas en el Rubro 18 deben ser intervenidas 

de manera de dejar la totalidad de las superficies metálicas pulidas, lijadas, cepilladas 

y terminadas perfectamente, con aplicación y tratamiento de fondo 

antióxido/convertidor o similar, preparadas para la pintura de terminación final 

posterior a su instalación. 

 

VI.13 - Carpintería   

VI.13.1 - Ajustes de puertas y aberturas, cambios de mano 

Se apunta a todas las tareas necesarias para la reparación y ajuste de puertas y aberturas de 

madera, tanto en sus hojas como en sus marcos, contramarcos, tapajuntas, etc. Incluye el cambio 

de mano de la abertura y la adaptación de los herrajes involucrados: pomelas, bisagras, picaportes, 

pomos, pasadores, guías, etc. 

 

VI.13.2 - Amure de aberturas, marcos, bastidores, etc 

Prevé la instalación de los elementos y piezas fijas que forman parte de una abertura o mueble, 

en los distintos sustratos en donde irá anclada. Se instalarán las piezas fijas de manera que el 

vano de recepción permita la colocación de materiales adhesivos o de anclaje en todo el largo y 

ancho del perímetro de contacto con el sustrato. Se admite la fijación mediante aplicación de 

espuma de poliuretano expandido en los casos que sea aplicable. 

 

 

VI.13.3 - Armado e instalación de mobiliario  

Alude a todas las tareas necesarias para el armado, montaje y desmontaje de mobiliario estándar 

para oficinas, salas de reunión, cocinas, etc. en madera, melamínico o similar. Incluye: escritorios, 

workstations, cajoneras, archivadores, placares, modulares, mesas, bajo mesadas, aéreos, etc. 
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VI.13.4 - Ajustes de mobiliario  

Alude a todas las tareas necesarias para el ajuste y adaptación de mobiliario estándar para oficinas, 

salas de reunión, cocinas, etc. en madera, melamínico o similar. Incluye: escritorios, workstations, 

cajoneras, archivadores, placares, modulares, mesas, bajo mesadas, aéreos, etc. 

 

VI.13.5 - Instalación y adaptación de mamparas y tabiques interiores  

Se refiere a todas las tareas necesarias para el desmontaje, montaje, ajuste o reforma de 

mamparas, tabiques o estanterías de estructura en madera, melamínico o similar. 

 

VI.13.6 - Suministro e instalación de estantes 

Fabricación e instalación de estantes, anaqueles, bibliotecas y archivadores abiertos a medida. Los 

mismos se deberán realizar en material melamínico perfectamente terminado. Se deberán tapar 

los cantos con los rollos de enchape encolados. Cortarlos a la medida de los cantos y pasar la 

plancha caliente, el adhesivo se pegará con el calor. Esta terminación se tiene que hacer en todos 

los cantos visibles de las piezas  

 

VI.13.7 - Reparaciones varias 

Este rubro está contemplado para tareas que no se encuentren previstas dentro del ítem 

Carpintería. Se deberán presupuestar las mismas detallando los costos por materiales y ciñendo la 

cotización por mano de obra requerida al monto asignado en este rubro, de acuerdo con lo 

señalado en el punto III.14. 

Este rubro también aplica para casos extraordinarios, en horas para trabajos no planificados 

(urgencias o emergencias), solicitados por la Dirección de Obra de ANCAP, de lo contrario se 

aplicará el pago establecido por rubrado de obra. 

Las tasas de mano de obra se referenciarán a las cotizadas en los rubros: 20.6 Oficial Carpintero 

(Grupo 9/Subgrupo 1/Categoría 8).  

 

VI.14 - Condiciones de trabajo  

Las obras se ejecutarán sin interferir en las actividades que se desarrollan normalmente en los 

edificios intervenidos. 

Es deseable en consecuencia, mantener criterios prudentes a la hora de tareas muy ruidosas o 

polvorientas. 

También es importante tomar las medidas necesarias para evitar cualquier filtración de agua ante 

posibles lluvias durante el tiempo de retiro de la impermeabilización existente.  

Será responsabilidad del Constratista mantener en condiciones limpias y prolijas todas las 

instalaciones en las que se encuentre trabajando, procurando acopiar y disponer materiales de 
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modo que no obstaculice o interfiera con las actividades que se realizan en la planta donde se 

encuentran trabajando. 

Asimismo, será responsabilidad del contratista que los operarios a su cargo, mantenga conductas 

y prácticas correctas que no interfieran ni afecten la convivencia en los lugares de trabajo, en 

concordancia con lo establecido en el punto V.1 

 

VI.15 - Disposición final de residuos resultantes del trabajo 

Los residuos resultantes, escombros en general, seran retirados de Planta en volquetas y/o 

contenedores a tales efectos, siendo su costo de cargo del Contratista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

HORMIGÓN ARMADO 

Extraído de la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas 

 

Condiciones Generales de los agregados. 
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Los agregados finos o gruesos serán inertes a la acción de los agentes atmosféricos y de los demás 

elementos constitutivos del hormigón. 

Deberán almacenarse de forma tal que queden protegidos de posibles contaminaciones del 

ambiente y especialmente del suelo. 

No deberán tener sustancias que afecten a la resistencia y durabilidad del hormigón o que tengan 

acción corrosiva sobre el acero. 

 

Agregado fino 

Se deberán ajustar a la norma UNIT 84 y 82. 

Se considera como tal el proveniente de la desintegración provocada de los agentes naturales de 

las rocas silíceas. 

También podrá usarse arena de la misma graduación, obtenida de la molienda de rocas de esa 

misma especie u otros materiales inertes siempre que cumplan con la exigencia de las normas 

anteriormente mencionadas o sean aprobadas por el Responsable de los trabajos de ANCAP. 

 

Agregado grueso 

Se deberán ajustar a la norma UNIT 84 y 82. 

Proviene del que se encuentra en estado natural o del que se produce por trituración mecánica de 

rocas apropiadas u otros materiales duros compactos y resistentes, siempre que se cumplan con 

las condiciones estipuladas en la norma o sean aceptadas por el Responsable de los trabajos de 

ANCAP. 

Se podrán clasificar de la siguiente manera: 

 

Pedregullo lavado, proviene de las canteras de Melilla, La Paz u otros lugares donde las 

características del material sean similares. 

Se clasifica de la siguiente manera: 

 

• Gravillín lavado; granos de 6 mm a 1 mm. 

• Pedregullo lavado; granos de 12.7 mm a 6 mm. 

• Pedregullo mediano lavado; 20 mm a 12.7 mm. 

• Pedregullo grueso lavado; 60 mm a 20 mm. 

 

Por trituración 

• Piedra partida de 6 a 1 mm. 

• Piedra partida de 12 a 6 mm. 
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• Piedra partida de 30 a 12mm. 

• Piedra partida de 50 a 30mm. 

• Piedra partida de 75 a 50 mm. 

 

Aglomerante 

Cemento Portland será de marca ANCAP. 

El cemento Portland blanco o de alta resistencia inicial, será de la mejor calidad y deberá reunir 

las condiciones exigidas por la norma UNIT 1085 y ser de marca ANCAP. 

 

Almacenamiento 

Cuando se utilice cemento Portland envasado en bolsas, debe llegar a la obra en los envases 

cerrados, originales de fábrica, los que se almacenarán en lugares ventilados y protegidos de la 

intemperie, de la humedad del suelo y de las paredes.  

 

Dosificación del agua 

 La dosificación del agua que requiere un hormigón de consistencia normal es poco práctica para 

obras pequeñas, por lo tanto, para hormigones fck ≤ 15 MPa se fijara en volumen, teniendo 

siempre en cuenta las buenas prácticas del oficio y las indicaciones del Responsable de los trabajos 

de ANCAP, sin que esto presuponga que el contratista no sea responsable de que el hormigón 

confeccionado tenga la calidad y la resistencia requerida. 

Se debe tener en cuenta que el exceso de agua reduce notablemente la resistencia del hormigón. 

La docilidad y la resistencia son dos propiedades antagónicas, ya que cualquier incremento del 

agua de amasado, produce siempre un aumento de la primera y disminución del valor de la otra. 

La cantidad de agua a utilizarse en la preparación del hormigón dependerá de la naturaleza y 

contenido de humedad de los áridos y la dosificación de cemento que se establezca para la mezcla, 

sin perjuicio de que el hormigón tenga la consistencia adecuada para que llene debidamente los 

moldes, cubra bien las armaduras y sea compatible con el sistema de transporte y colocación que 

se emplee. 

En todos los casos la cantidad de agua será la mínima posible para cumplir las exigencias 

estipuladas y en ninguna forma el total de agua en la mezcla (agua agregada más la humedad de 

los áridos) superará el 75% del peso del cemento. 

Solamente cuando se trate de hormigones fck ≤ 15 MPa se admitirá prescindir del requisito de 

determinar la humedad de los áridos. 

La determinación de fluidez del hormigón será determinada por Cono de Abrams según la norma 

UNIT-NM 67  
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Aditivos 

Se entiende por aditivos aquellos productos que se incorporan a la mezcla para los siguientes 

efectos: regular su fraguado; modificar su impermeabilidad, compacidad, consistencia, etc.; 

reducir o contrarrestar la retracción; activar o mejorar la resistencia; proporcionar un colorido o 

viscosidad a los paramentos. 

Se autorizará solamente el uso de estos bajo expresa autorización del Responsable de los trabajos 

de ANCAP y su aplicación se deberá ajustar la solamente a las indicaciones del fabricante. 

 

Amasado 

El cemento siempre se medirá en peso. Cuando se utilice cemento Portland a granel es obligatorio 

tener una balanza adecuada para la dosificación. 

La incorporación de los materiales a la hormigonera se realizará de la siguiente manera; puesta 

en marcha ésta, se echará en primer término la mitad del agua de amasado, se añadirá a 

continuación el cemento y el árido fino, acto seguido el árido grueso, agregando por último el resto 

del agua paulatinamente hasta lograr la consistencia deseada. Todo ello se llevará a efecto en el 

transcurso de 30 segundos, una vez que todos los elementos estén incorporados en la hormigonera 

se continuará el amasado durante 90 segundos por lo menos. 

No se mezclarán masas frescas aglomeradas con tipos distintos de cemento. Antes de comenzar 

la fabricación de una mezcla con un nuevo tipo de cemento, debe limpiarse perfectamente la 

hormigonera. 

El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y la colocación del hormigón, no debe 

exceder la hora y media. Este periodo deberá acortarse en tiempo caluroso o bajo condiciones que 

favorezcan el fraguado. 

 

Colocación del hormigón 

No se podrá comenzar el hormigonado sin autorización del Responsable de los trabajos de ANCAP, 

una vez revisado el encofrado y que las armaduras estén correctamente colocadas. 

Antes de hormigonar se procederá a la limpieza de los encofrados, especialmente en el caso de 

los pilares. 

El hormigón deberá ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado, no 

permitiéndose la colocación de mezclas que acusen un principio de fraguado. Cada capa deberá 

ser vertida antes de que se haya completado el fraguado de la capa anterior. Esta regla podrá 

variarse solamente si se prevé una junta de construcción. En caso de deber continuar el llenado 

después de la suspensión provocada por el descanso del mediodía, se raspará y limpiará la 

superficie interrumpida, humedeciéndola antes de continuar el llenado. 
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No se podrá arrojar el hormigón de una altura mayor a 2,00 m sobre los moldes, ni depositarlo 

sobre éstos para luego distribuirlo. Se colocará en capas de 20 cm. de espesor como máximo, 

apisonado bien en cada capa. 

En pilares, antes de procederse al llenado se pondrá especial cuidado el calafateo del molde, 

especialmente en la base para evitar el escape de líquido. 

Las losas, vigas, arcos, etc., comenzará a llenarse de las luces y hacia el centro simultáneamente 

desde ambos lados a la vez. 

En la distribución y colocación del hormigón regirá el debido equilibrio y la simetría de cargas, que 

indicará la dirección de obra, a fin de evitar deformaciones en los moldes. 

Transporte, debe cuidarse que los medios de transporte que se utilicen para llevar el hormigón 

desde la mezcla hasta los encofrados mantengan la homogeneidad de la mezcla. 

En tiempos calurosos deberán tomarse las medidas necesarias para reducir la evaporación del 

agua de amasado durante el transporte del hormigón, y una vez colocado protegerlo del sol y del 

viento para evitar que se seque. 

Si la temperatura ambiente supera los 40º C Se suspenderá el hormigonado. 

Si a pesar de las precauciones tomadas, cualquiera parte de la obra resultara con oquedades o 

con vicios de construcción, será demolida y rehecha por cuenta del contratista. 

 

Compactación del hormigón 

Una vez colocado en los moldes, el hormigón deberá ser trabajado convenientemente para 

asegurar la eliminación de huecos y favorecer la disposición de los componentes de manera que 

se obtenga la mayor compacidad posible, sin que llegue a producirse segregación. 

Se adoptará para cada caso el método de compactación más adecuado. 

Vibradores, siempre que las condiciones sean favorables a su empleo, se recomienda el uso de 

vibradores. El uso de estos aparatos debe ser realizado por personal capacitado bajo vigilancia 

experta, para evitar que se produzcan los inconvenientes de la mala utilización, tales como la 

segregación de los materiales, desajuste del encofrado o de las armaduras, siendo a costo del 

contratista las reparaciones que se deban efectuar por constatarse alguno de estos vicios. 

En caso de que no se disponga de vibradores o que las características de la obra no aconsejen su 

empleo. Se deberá recurrir a los útiles corrientes: barras, alfajías o pisones, adecuados para 

realizar una enérgica compactación del hormigón, con el objetivo de evitar los efectos de 

segregación y desajuste de encofrados y armaduras. 

La compactación y apisonado debe hacerse siempre por capas no mayores a 20 cm. y prolongarse 

hasta que la pasta refluya en la superficie. 

 

Juntas de construcción (Interrupción del hormigonado) 
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Cuando por condiciones del trabajo se prevea la interrupción del hormigonado antes de terminarse 

una parte completa de la obra, se deberán estudiar las juntas de construcción resultantes de 

manera que causen el menor perjuicio posible a las condiciones de trabajo de esta. La ubicación 

de la junta deberá contar con la aprobación del Responsable de los trabajos de los trabajos de 

ANCAP. 

En caso de grandes volúmenes se deberá realizar un plan para el llenado. 

Las juntas deberán ubicarse en los puntos menos comprometidos de la estructura y orientadas de 

manera que los esfuerzos previstos para el hormigón en este punto se desarrollen normalmente a 

la junta y de manera que tiendan a su unión con el nuevo material a colocarse. Para darles la 

forma apropiada se utilizarán tableros u otros elementos que permitan una compactación del 

material similar a la del resto de la obra. 

En vigas y losas las juntas se ubicarán a una distancia igual a L/5 de los apoyos, siendo L, en vigas, 

la distancia entre apoyos, y en losas, la luz menor. 

Se tomarán las precauciones de índole constructiva que aseguren la mejor adherencia entre las 

partes del hormigón en contacto. Las obras se reanudarán dentro del más breve plazo posible. 

Para ello deberá cuidarse que las superficies de interrupción sean convenientemente ásperas y 

que se hallen bien limpias al recibir el hormigón fresco. Si no hubiesen quedado bien ejecutadas 

se deberá romper parte del hormigón para darle la forma adecuada, retirando la capa superficial 

de mortero hasta dejar el árido a la vista. 

La continuación del hormigonado deberá estar autorizada por el Director de Obra, luego de haber 

comprobado el estado de la junta. 

Ni se aconseja la utilización de lechadas de cemento o morteros en la unión del hormigón anterior 

con el nuevo, siendo preferible solo humedecer la superficie de la junta, para evitar que absorba 

agua del hormigón fresco. También se podrán utilizarse productos sintéticos especialmente 

elaborados para tal fin. 

 

 

 

Curado del hormigón  

El hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad durante el período inicial de 

endurecimiento. Cuando esto se logre con un riego continuo de la estructura, se tomarán las 

precauciones necesarias para que el estado de saturación sea homogéneo en toda la estructura y 

se mantenga entre uno y otro riego. 

En los días de lluvia se deberá tener especial cuidado al hormigonar superficies inclinadas, 

procurando que el agua no lave estas. 
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Si la temperatura ambiente es inferior a 4º C se recomienda no hormigonar. En caso de que sea 

imprescindible se deberá proteger el hormigón con pasto, paja u otro material o sistema, durante 

por lo menos 72 hs para cementos comunes y 24 hs cuando se use cementos de alta resistencia 

inicial. Igual procedimiento habrá de adoptarse en los días intenso calor del verano. 

El plazo de curado dependerá entre otras cosas, de las características de la estructura, exposición 

a la intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura ambientes y de la 

dosificación y tipo del cemento. Sin embargo, en ningún caso dicho plazo será inferior a 7 días 

para el hormigón con cemento común y 4 días para el de alta resistencia inicial. 

 

Encofrado y apuntalamientos 

Deben ser ejecutados según las indicaciones dadas en los planos y serán proyectados de tal modo 

que su forma no se altere sensiblemente al ser sometido a los esfuerzos producidos durante la 

colocación y compactación del hormigón. 

En caso de producirse deformaciones en el encofrado se suspenderá el trabajo de hormigonado, 

se corregirán inmediatamente los moldes y apuntalamientos y si no se pudiera corregir en el acto, 

por cualquier circunstancia, se retirará la carga del hormigón que produjo la deformación y se dará 

mayor rigidez y resistencia. 

Los encofrados se construirán cuidadosamente para evitar la filtración de la lechada de cemento 

o del mortero. 

Si a pesar de las precauciones adoptadas se producen fugas del fluido, antes de proseguir el 

hormigonado, se calafatearán las juntas con materiales apropiados que no perjudiquen la 

resistencia o el buen aspecto de la obra. 

Los encofrados de aquellas partes de la construcción que van a aparecer sin revoques o con 

estucados o enlucidos finos, se harán más prolijamente, con juntas machihembradas, 

intersecciones ensambladas y uniones continuas. 

Cuando se trate de trabajos de importancia o delicados, el contratista deberá someter a aprobación 

del Responsable de los trabajos de ANCAP, los planos detallados de los encofrados y de las cimbras 

que se propone construir, así como su apuntalamiento.  

La presentación de los planos, en caso de que se acusen defectos durante o después del 

hormigonado, no exime al contratista de responsabilidad ni de la reconstrucción de los encofrados, 

ni de la nueva ejecución de las obras dañadas, por su cuenta y su pago. 

En piezas de forma muy compleja o piezas muy profundas y estrechas, deberá dejarse en su parte 

inferior una o varias aberturas para facilitar de este modo la limpieza final del interior de estos. 

Los encofrados de madera deberán ser bien mojados antes de procederse al hormigonado, para 

evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. 
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En encofrados metálicos deberá tratarse su superficie con alguna sustancia que impida la 

adherencia del hormigón a los moldes. Ésta no deberá dejar rastros en los paramentos del 

hormigón ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas. 

En encofrados de losas construidos con tablas, se colocarán costillas espaciadas cada 60 cm. (como 

máximo) y puntales cada 50 cm. 

Los puntales tendrán la sección adecuada a las cargas que actuarán sobre ellos, su cantidad 

dependerá de la naturaleza de estos, del encofrado y de la naturaleza de estos, del encofrado y 

de la seguridad del sistema. 

Los puntales deberán ser arriostrados a los efectos de transmitir al terreno los empujes 

horizontales y/o posibles pandeos. 

Dichos arriostramientos deberán de realizarse en dos direcciones normales como mínimo y serán 

triangulados con cruces de San Andrés. 

Los puntales y las cimbras de piezas grandes descansarán en soleras corridas de madera, de 

dimensiones mínimas de 30 x 5 cm, sobre cuñas u otros dispositivos que faciliten el desarme sin 

violencia e independientemente del resto del total encofrado. 

Los puntales tendrán como diámetro mínimo 70 mm, para una longitud libre no mayor a 2,50 mts, 

para longitudes superiores el diámetro mínimo será aumentado proporcionalmente. 

Los empalmes en los puntales deben evitarse siempre que sea posible, pero cuando sean 

inevitables, no se permitirá más de una en cada pieza, el cual no podrá estar en el tercio central. 

En los empalmes a tope, las extremidades de las dos piezas deberán ser planas y normales al eje. 

No se podrá empalmar más de la cuarta parte de los puntales que soporten una misma pieza. 

 

Armaduras 

Las barras de acero y presentarán las características descriptas en UNIT 145 en general, siendo 

los preferidos para la utilización los que hayan sido tratados por algún método que mejore su 

resistencia y su adherencia con el hormigón. 

Las barras de las armaduras deberán estar exentas de todo agente que pueda perjudicar la 

adherencia con el hormigón, tal como herrumbre, descascaramientos, materias lubricantes, 

bituminosas, pinturas, morteros, etc. 

El doblado de las armaduras se ajustará a los planos e indicaciones del proyecto, y se deben hacer 

en frío, por medio de herramientas adecuadas. 

Los diámetros interiores serán los indicados por la norma UNIT-ISO 10065 no siendo en ningún 

caso inferior a 10 veces el diámetro nominal de la barra. 

No se admitirá el desdoblado de las barras. 

 

Empalmes 
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Solo se dispondrán los empalmes previstos en el proyecto, de lo contrario, deberán ser aprobados 

por la dirección de obra. 

Se ubicarán fuera de las zonas en que la armadura trabaje a su máxima tensión. 

Para las barras lisas o conformadas que no sean de alta adherencia, se dispondrán ganchos en los 

extremos. 

Los empalmes se realizarán de forma alternada en las zonas de menor esfuerzo y en una longitud 

de 40 Ø, cuando el hierro sea mayor de 20 mm, se colocarán barras adicionales. 

En losas, en una sección se puede empalmar hasta el 50% de las barras A, B, C y D disponiéndose 

alternadamente no es necesario desplazar los empalmes. 

En vigas, la armadura superior sólo se podrá empalmar en la zona central de longitud L/2, excepto 

en las ménsulas y contra ménsulas. 

En ménsulas la armadura inferior sólo se podrá empalmar en las zonas adyacentes a los apoyos, 

de longitud L/4. 

 

Recubrimientos 

La distancia mínima entre cualquier punto de la superficie lateral de la barra y el paramento más 

próximo de la pieza será la indicada en la norma UNTI 1050 

Como norma general para armaduras principales deberán ser iguales o mayores al diámetro 

nominal de a la barra y 1,25 veces el tamaño máximo del agregado. 

Para cualquier clase de armaduras (incluso estribos), los recubrimientos mínimos en mm se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Condiciones ambientales de 

la estructura 

Elementos en general Piezas con paramentos protegidos 

fck < 

250 

250 ≤ fck 

< 400 

fck 

>400 

fck < 

250 

250 ≤ fck < 

400 

fck >400 

Interior de edificios. 

Exteriores de baja humedad 

20 

 
15 15 15 15 15 

Exteriores normales. 

Contacto con aguas normales 
30 25 20 25 20 20 

Atmósfera marina o 

industrial. Contacto con 

aguas salinas o ligeramente 

acida 

40 35 30 35 30 25 

 

Colocación de las armaduras 
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Toda armadura deberá ser inspeccionada por el Responsable de los trabajos de ANCAP. No se 

podrá llenar ningún molde sin autorización expresa, en caso de incumplimiento el Responsable de 

los trabajos de ANCAP podrá ordenar la demolición, orden que el contratista tendrá que cumplir 

sin derecho a reclamo alguno. 

La colocación de los aceros en el encofrado, sus respectivas secciones y las dimensiones de los 

moldes deberán corresponder a las solicitadas en el proyecto o las indicadas por el Responsable 

de los trabajos de ANCAP. Toda modificación a las especificaciones deberá ser autorizada por 

escrito, en caso contrario se podrá ordenar la demolición, orden que el contratista tendrá que cumplir 

sin derecho a reclamo alguno. 

Se utilizarán los dispositivos necesarios para mantener perfectamente la correcta ubicación de las 

barras mientras se procede al hormigonado, de manera que no alteren las distancias de estas 

entre sí o a los encofrados. 

Se asegurará el recubrimiento de todas las barras ya sea aplicando pequeñas cantidades o 

separadores de hormigón en sitios adecuados, o adoptando otras medidas que se juzgue más 

conveniente en cada caso. 

Si se utiliza hormigón deberá ser de calidad similar al utilizado en la construcción de la pieza en 

cuanto a resistencia, permeabilidad, higroscopicidad, dilatación térmica, etc. Nunca se admitirá la 

utilización de barras metálicas o elementos de madera para tal fin salvo expresa autorización del 

Responsable de los trabajos de ANCAP. 

Antes y durante la colocación del hormigón, deberá cuidarse especialmente que no es produzcan 

desplazamientos ni deformaciones en las armaduras ya sea por la disposición de las plataformas 

de servicio, por pasaje de obreros, carretillas, etc. o por cualquier otra causa. 

Desencofrado 

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podrán quitarse tan 

pronto el endurecimiento del hormigón sea el suficiente como para que esta operación no afecte 

el mismo. Esta operación debe realizarse de tal forma que no se produzcan golpes ni sacudidas en 

estructura. 

El desencofrado debe realizarse de acuerdo con un plan debidamente estudiado o siguiendo las 

indicaciones del Responsable de los trabajos de ANCAP. 

Como norma general se seguirá el siguiente criterio: 

o Costados de columnas y vigas 7 días 

o Vigas y losas hasta 3,5 mts. 14 días 

o Vigas y losas mayores 21 días 

o Grandes losas y vigas 28 días 

 

Cuando se produzcan heladas, estos días, como mínimo, se descontarán de los plazos indicados. 
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Como norma general se deberá dejar en el centro de vigas y pilares un puntal de seguridad que 

solo se retirará cuando el Responsable de los trabajos de ANCAP lo indique. 

No se aceptarán ninguna pieza que presente marcas o cualquier tipo de roturas causada por las 

tareas de desencofrado debiendo ser reparadas o reconstruidas bajo costo del contratista. 

 

 

 

Sigue: 

− MODELO DE DECLARACIÓN PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE CALIFICAN COMO 

NACIONALES 

− MODELO DE DECLARACIÓN PARA EMPRESAS QUE CALIFICAN COMO NACIONALES 

MIPYMES 

− ANEXO I - DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE 

PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS 

− ANEXO II -  MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA 

− INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES 

DE PLAZA 

− PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS 

PÚBLICAS 
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Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales 

 

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR 

A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara 

que: 

 En las obras a ejecutar el XX % del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican 

como nacionales, y el XX % del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de 

acuerdo con la normativa vigente. C A D E 7143. 

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF. C A D E 7143. 

 

 

  

  

  

                                                                       

  

  

  

                                             

  

  

                                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

                                                                         Firma autorizada  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CONCURSO DE PRECIOS AMPLIADO Nº 1400660200                                               77 
 
 
Modelo de Declaración para EMPRESAS que califican como nacionales MIPyMEs 

 

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR 

A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara 

que la empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, 

acreditando la Participación en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo y, por 

tanto, la/las obra/s ofertada/s califica/n como nacional/es de acuerdo con la normativa legal 

vigente (Dec. 371/2010, Art. 8° y art. 59 del TOCAF). 

El precio ofertado se discrimina de acuerdo con el siguiente detalle: 

MANO DE OBRA…………………………..  XX % 

MATERIALES O BIENES…………………  XX % 

TOTAL   ……………………………………… 100 % 

Se estima que la MANO DE OBRA NACIONAL representa el XX % respecto del total de la mano 

de obra declarada precedentemente. 

Se estima que los MATERIALES O BIENES QUE CALIFICAN COMO NACIONALES 

representan el XX % respecto del total de materiales o bienes declarados precedentemente. 

(Si el oferente presentara su propuesta para más de una obra, deberá detallar la 

discriminación precedente para cada una de ellas). 

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 del Decreto 371/2010 de 

fecha 14/12/2010 y art. 59 del TOCAF.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                      

                                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                                                                        Firma autorizada  
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ANEXO I 
 
DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE 
PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PAGO DE FACTURAS A 
CONTRATISTAS 
1. - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
1.1.- El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 114/982. 
1.2.- Cumplimiento de las disposiciones sobre laudos y Convenios Laborales vigentes, en materia 
de categorías de labor, pagos y complemento de horas extraordinarias, primas por nocturnidad, 
incentivos por asistencia, viáticos y en general todo beneficio que mejora las condiciones 
establecidas por la legislación Laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, 
contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. 
1.3.-Retribuciones al personal 
1.3.1 -La adjudicataria quedará obligada a pagar a su personal, los Laudos y Convenios Laborales 
correspondientes a la rama de actividad y en caso de no haberlos, o ser inferior, por lo menos y 
con adecuación a las distintas categorías laborales $ 12.487 (pesos uruguayos doce mil 
cuatrocientos ochenta y siete) nominales mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho 
importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176 para determinar el salario por hora. 
El mínimo de $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación 
posterior se realizará de acuerdo con los laudos resultantes de los Grupos correspondientes de los 
Consejos de Salarios 
Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo 
vigente.  
En caso de omisión de dicha declaración en la oferta por parte del proponente, se entenderá que 
este acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento de este.  
Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato 
 
1.3.2.- Para el caso de que el Laudo o Convenio Colectivo para la correspondiente actividad se 
dictare durante la ejecución del contrato y fuera mayor que el mínimo establecido en el numeral 
1.3.1., el adjudicatario deberá ajustar los salarios según lo establecido en el Laudo. En caso de 
que fuera menor que lo establecido en el numeral 1.3.1., se continuará remunerando al personal 
de acuerdo con lo establecido en dicho numeral. 
1.3.3. – El adjudicatario deberá pagar a sus trabajadores de conformidad con la normativa legal 
vigente, sin perjuicio de efectuar los adelantos que pudieran corresponder a criterio de la empresa 
contratada o el régimen que en tal sentido la misma hubiere acordado con dichos trabajadores 
dentro del período mensual, pudiendo en este último caso la Administración exigir el cumplimiento 
del referido régimen so pena de incumplimiento contractual, y con las características que 
determina esta cláusula.  
En caso de comprobación de atrasos, se avisará al Adjudicatario por escrito para que efectúe los 
pagos dentro de los tres días hábiles subsiguientes, y si no lo hiciere la Administración se reserva 
la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, pudiendo descontar su importe de las sumas 
que el Adjudicatario tenga que percibir por razón del contrato que origina dicho incumplimiento, 
de otros que pueda tener con el organismo contratante, de cualquier otro crédito o de la garantía 
contractual; todo ello sin perjuicio del derecho de repetir civilmente, en su caso.  
El adjudicatario desde ya consiente expresamente que la Administración pueda efectuar la paga que 
corresponda en razón o concepto de salarios. 
Si la Administración hiciera uso de la expresada facultad de pagar por un plazo de dos meses – 
continuos o discontinuos – sin que el adjudicatario reanudara regularmente el pago de los salarios, 
la misma se reserva el derecho de rescindir administrativa y unilateralmente el contrato.  
La Administración podrá exigir del Adjudicatario los comprobantes necesarios para verificar las 
fechas en que hayan sido pagados los salarios del personal ocupado en las tareas a su cargo, o 
que sean suministrados al Ente todos los datos, documentos y/o información que le sea requerido 
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y necesario para la realización de los pagos por el contratante, so pena de rescisión establecida 
en el párrafo inmediato anterior.  
El extremo de que eventualmente la Administración no ejerza alguna o algunas oportunidades 
estos derechos, no implica renunciar a ejercerlos en el futuro.  
Además de lo que la presente cláusula establece, la misma puede eventualmente interpretarse 
como complementaria y/o concordante de otras estipulaciones contenidas en los pliegos de 
condiciones que rigen este concurso de precios y que tiendan, directa o indirectamente, a la 
regulación de la situación que dicha cláusula prevé.  
 
1.4 Tendrá contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
vigente por toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en esta 
contratación, acorde al tipo de tarea que éste va a realizar. 
1.5 Seguro de cumplimiento de las obligaciones derivadas de las Leyes de Tercerizaciones: a los 
efectos de cubrir eventuales incumplimientos del contratista derivados de obligaciones generadas 
frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto 
por las Leyes Nos. 18.099 y 18.251, se deberá depositar una Garantía del tipo ”FIANZAS – 
Condiciones generales cumplimiento de reglamentación Ley de Tercerizaciones” que ofrece el 
Banco de Seguros del Estado, o similar de otra  Institución, que cubra estos requisitos por el monto 
equivalente al pago de mano de obra del contrato y prestaciones a la Seguridad Social. 
1.6.- Deberá cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene 
ocupacional de los trabajadores empleados y además con las siguientes: 

a) NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS 
CONTRATADAS. 

b)  NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
c)  NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP 
d)  DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS 

1.7.- Los oferentes deberán tener presente los siguientes convenios internacionales de trabajo: 
OIT N° 95, relativo a la "Protección del Salario", OIT N° 87, "Convenio relativo a la libertad sindical 
y a la protección del derecho de sindicación" y el OIT N° 98, "Convenio relativo a la aplicación de 
los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva". Su inobservancia dará lugar 
a la pertinente comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
2.- CONTROLES A EFECTUARSE POR ANCAP 
La Administración controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
adjudicatario. 
A tales efectos se deberá presentar al Responsable de los trabajos de ANCAP o a la Jefatura del 
área a que esté asignado el servicio, la siguiente documentación: 
 
2.1.- Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
con inclusión de la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá 
mantenerse actualizada. 
2.2. - Nómina de los trabajadores asignados al contrato con los datos: 

-  Nombre completo 
-  Número de Cédula de Identidad  
-  Dirección 
-  Cargo que va a desempeñar 
- Deberá presentar declaración jurada realizada por todos los empleados 

asignados a la presente contratación informando si poseen o no algún vínculo 
de parentesco con algún funcionario de ANCAP (art. 239 Código Penal).  

 
 
2.2.1 - En forma trimestral 
Deberá presentar en las oficinas de Contralor de Personal la nómina de personal en actividad en 
dependencias de ANCAP. Cuando los empleados de la adjudicataria hayan cesado sus actividades 
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en la empresa, esta queda obligada a retener y reintegrar a ANCAP la tarjeta magnética u otro 
idóneo que habilita el ingreso a las instalaciones de los empleados. 
 
2.3. - Declaración mensual a Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de pago al BPS 
 
2.4.- Documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación 
laboral. Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al 
que se factura, junto con la factura y documentación exigida, a efectos de que se autorice el pago 
de la factura del mes.  
 
2.5.- Póliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales 
Cada mes se verificará que el personal afectado a las tareas se encuentra asegurado por la Póliza 
del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en la clave de riesgo que corresponda a 
las tareas, presentando a tales efectos: copia de dicha póliza y factura al día de esta y si se pagara 
en cuotas, los recibos de pago de cada cuota.  
2.6.- El Responsable de los trabajos de ANCAP o Jefatura del área a que esté asignado el servicio 
en su caso, en coordinación con el área de Seguridad Industrial de ANCAP, controlará las medidas 
de seguridad industrial que debe seguir la contratada para con los trabajos y sus dependientes, 
así como la provisión en tiempo y forma de los elementos de seguridad personal necesarios para 
cada trabajo. 
2.7.- ANCAP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite 
el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, los recaudos que justifiquen 
que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones 
de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas 
deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso de que éste se lo requiera, 
los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se 
puedan realizar los controles correspondientes.  
3 - ACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
3.1 - El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal 
y contralor respectivo) habilitarán a ANCAP a proceder a la retención de los créditos que la empresa 
contratada tuviere a su favor (sean provenientes de la presente contratación o de cualquier otro 
origen) y destinar dichos montos al pago de los créditos laborales que se les adeudaren a los 
trabajadores de la empresa contratada, al pago de adeudos por obligaciones previsionales o 
adeudos al BSE por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio 
de poder proceder a la rescisión unilateral del vínculo por parte de ANCAP.  
  
3.2 - La Administración queda facultada también para ejecutar la Garantía de Contrato de la 
empresa contratada en caso de incumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales o del 
seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y afectarla al pago de dichos rubros 
adeudados, sin perjuicio de la rescisión del contrato y demás afectaciones que corresponda 
realizar. 
3.3 - La Administración podrá destinar la Garantía de Contrato a efectos del cobro de las multas 
que impusiese o para el reembolso de los gastos en que incurriese ante cualquier tipo de 
incumplimiento de la empresa contratada. 
3.4 - La Administración quedará facultada también a retener la Garantía de Contrato en tanto la 
empresa contratada no acredite en debida forma el cumplimiento de todas sus obligaciones. 
3.5 - En cumplimiento de lo establecido por las leyes 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las 
estipulaciones contenidas en este pliego de condiciones, se determina que ante cualquier 
reclamación por incumplimiento de las obligaciones que establecen las mencionadas leyes, sea 
formulada por los trabajadores, por la entidad previsional o por el BSE, queda pactado que los 
únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que 
correspondan, serán las empresas contratadas, ejecutándose el Seguro depositado a tal efecto. 
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ANCAP podrá llegado el caso y sin perjuicio de las facultades ya referidas, accionar legalmente 
contra la empresa contratada a efectos de lograr la completa indemnización de los gastos en que 
hubiera incurrido por los incumplimientos de ésta.  
  
 
4 - ANTECEDENTES  
El oferente deberá proporcionar los antecedentes del personal que va a designar para prestar 
funciones en el marco de esta contratación, destacándose que ANCAP evaluará el hecho de que la 
empresa oferente ofrezca tomar aquellos empleados que se hallen prestando servicios en ANCAP 
(cuyo desempeño haya sido evaluado a satisfacción), de modo de mejor aprovechar la experiencia 
adquirida en las distintas labores. 
 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE ANCAP 
 
1_- AL INICIO DEL CONTRATO 
Deberá presentar ante el Responsable de los trabajos de ANCAP, Encargado, Jefe del área que 
contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos la siguiente 
documentación: 

a) Original y fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales del Banco de Seguros del Estado, acorde al tipo de tarea a realizar, vigente para 
toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en la contratación (el 
original le será devuelto una vez verificada la fotocopia). 

b) Original y fotocopia de la Planilla de inscripción del personal de la contratista que interviene 
en el contrato, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el original le será devuelto luego 
de verificación). 

c)  Original y copia de la Tarjeta de inscripción en el Banco de Previsión Social (el original le será 
devuelto luego de la correspondiente verificación) y copia del último recibo de pago efectuado. 

 
2 – A LA EJECUCION DEL CONTRATO 
2.1 – Mensualmente junto con la factura 
Deberá presentar, mensualmente junto con la factura, ante el Responsable de los trabajos de 
ANCAP, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración 
a tales efectos, la siguiente documentación: 

a) Factura al día de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota a la fecha, certificando que el 
personal afectado a las tareas se encuentra amparado por la misma. 

b) Planilla de Contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse 
actualizada.  

c)  Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que 
se factura. 

 
Se controlará por parte de ANCAP el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por la 
Contratista con su personal y con los Organismos de control y aportes. En caso de incumplimiento 
de alguna de las obligaciones por parte de la empresa contratista se rechazará la factura 
presentada. 
El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y 
contralor respectivo), habilitarán a ANCAP a proceder de acuerdo con lo establecido en el numeral 
3.  
 

Gerencia Abastecimiento 
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ANEXO II   

MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA 

 

En el caso de contratación de obras, definida la calidad de la obra como civil, industrial o mixta, lo 
cual será realizado por el área técnica correspondiente, se tendrá presente: 
1.- OBRA CIVIL A REALIZAR POR EMPRESA CONSTRUCTORA (con un porcentaje del 51% o más 
de su personal alcanzado por el Decreto-Ley N° 14.411 
Cuando la empresa oferente esté regida por las disposiciones del referido Decreto-Ley deberá: 
1.1 Indicar expresamente el monto imponible por mano de obra (no de los aportes), a efectos del 
pago de éstos al B.P.S. (ATYR), directamente por ANCAP, salvo autorización escrita del Organismo 
en el sentido de que lo haga la adjudicataria. 
La adjudicataria responderá por toda suma que supere el monto imponible denunciado, quedando 
facultada la ANCAP para deducir la misma de las facturas impagas. 
1.2 El monto imponible declarado por el Contratista será ajustado en la misma forma que el factor 
mano de obra. 
1.3 No se permitirá el comienzo de los trabajos hasta tanto la empresa adjudicataria no haya 
presentado, debidamente complementado, el Formulario N° 2 (Declaración de Contratista y Sub-
Contratistas). 
La empresa adjudicataria deberá presentar las planillas de Declaración de Personal y Actividad, 
con un plazo no menor de 10 (diez) días calendario, previo a la fecha en que se deba efectuar el 
aporte, siendo de su cargo las multas y/o recargos que devengue el no cumplimiento de lo 
anteriormente señalado. 
No se dará trámite a la última factura, hasta tanto no exista acuerdo entre el funcionario técnico 
Responsable de Obra y el Contratista sobre el monto de jornales que se deben incluir en el 
Formulario N° 9 (Solicitud de Fin de Obra). 
Cualquier diferencia que surgiera entre el monto del cierre dado por el BPS (ATYR) y el presentado 
en el Formulario N° 9 (Solicitud de Fin de Obra) será de cargo de la adjudicataria. 
No se dará trámite a la devolución de la Garantía de Contrato correspondiente, hasta el cierre 
definitivo, otorgado por el BPS. 
1.4 El Contratista debe cumplir estrictamente con lo dispuesto por la Ley N° 14.411 de fecha 5 de 
agosto de 1975 y Decreto Reglamentario N° 951/975 de fecha 11 de diciembre de 1975 
Será de su responsabilidad todo perjuicio que la Administración sufra por el incumplimiento de las 
citadas normas legales y, asimismo, será responsable de los incumplimientos en que 
eventualmente incurrieran los Sub-Contratistas. 
2. - OBRA CIVIL A REALIZAR POR EMPRESA NO CONSTRUCTORA (con un porcentaje menor del 
51% de su personal alcanzado por el Decreto Ley N° 14.411). 
En el caso de que una empresa oferente no esté alcanzada por el referido Decreto-Ley, deberá 
acompañar a la oferta la documentación correspondiente que acredite tal extremo, siendo para el 
caso fotocopia autenticada de la Planilla de Declaración de Personal y Actividad, aprobado por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Certificado de Actividad expedido por el BPS. 
Asimismo, si resultare adjudicataria, estará obligada a presentar ante el Responsable de Obra y 
siempre que éste lo solicite, en su carácter de representante de ANCAP, la documentación 
probatoria de que se están realizando los aportes por Leyes Sociales correspondientes (Planilla de 
Personal y Formulario de Pago.). 
3. - OBRA INDUSTRIAL REALIZADA POR EMPRESA CONSTRUCTORA O EMPRESA NO 
CONSTRUCTOR 
Las Leyes Sociales que correspondan por mano de obra serán por cuenta del Contratista, debiendo 
los oferentes incluirlas en el precio cotizado. 
4. - OBRA INDUSTRIAL REALIZADA POR EMPRESA CONSTRUCTORA CON UN PORCENTAJE DE 
OBRA CIVIL A EFECTUARSE POR UN SUB-CONTRATISTA CON PERSONAL AMPARADO POR EL 
DECRETO - LEY 14.411 
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En el caso de que haya una parte civil a realizarse por empresa o sub-contratista alcanzada por el 
Decreto-Ley N° 14.411, se procederá, respecto a esa parte de conformidad a lo dispuesto por las 
obras civiles realizadas por empresas constructoras (numeral 1 precedente). 
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INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN Y PAGO DE FACTURAS CRÉDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA 
I _- Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE): 
Los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento 
para la gestión de sus facturas de crédito: 
1) Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento 
que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el 
número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), 
un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.  
2) Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través 
de mail automático a su casilla de correo electrónico Número de Recepción generado por el Sistema.  
3) Facturas crédito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el 
momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores 
con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa 
Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP).  
Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más 
de una factura por una misma entrega de bienes o servicios. Comprende facturas de precio fijo y las 
básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios. 
El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual 
se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben 
cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, 
Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción.  
4) Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal: el Portal verificará los montos 
de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la 
Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción: 
a. Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail. 
b. Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir una nueva factura. 
5) Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en la 
Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción 
realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores: 
a. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo 
número de Recepción” (ver punto 6 del presente procedimiento).  
b. Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y 
solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la asociación de la nueva factura 
con la recepción en el Portal de Proveedores. 
6) Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio 
realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo 
Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura. 
7) Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 
3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo 
facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financiera (Segundo Piso Edificio ANCAP), 
también se entregará una copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del 
bien o del servicio. 
8) Condiciones de Presentación de las facturas: 

a) Original y 3 copias (pueden ser fotocopias) 
b) Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora 
c) Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años 
d) Fecha de la factura 
e) Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011 
f) Mes o período de realización del trabajo 
g) Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra 
h) Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, 

e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos. 
La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá 
el pago a los mismos 
En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada 
en el Edificio ANCAP – Av. Libertador y Paysandú), dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha 
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atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso 
exclusivo para proveedores.  
II - Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE): 
Los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento 
para la gestión de sus facturas de crédito: 
1)  Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un 
documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio 
brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la 
factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y 
completar previo a la entrega.  
2)  Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les 
notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción 
generado por el Sistema.  
3)  E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número 
de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.   
Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más 
de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.  
Si las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático 
de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará. 
Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios. 
El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual 
se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben 
cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción. 
4)  Diferencias Factura – Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una 
inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP: 
a. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo 
número de Recepción” (ver punto 5 del presente procedimiento).  
b. Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará 
un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota 
de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva e-factura 
asociada a la recepción en el Portal de Proveedores. 
La e-nota de crédito deberá incluir en el campo “Número de Identificación de Compra” serie y número 
de la factura contra la que se emite el comprobante. 
5)  Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o 
servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de 
correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura. 
6)  Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según 
el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la 
verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financiera (Segundo 
Piso Edificio ANCAP), también se entregará una copia de la factura de ajuste y sus documentos 
adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio. 
7)  Condiciones de Presentación de las facturas: 

a. Original electrónico 
b. Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora 
c. Fecha de la factura 
d. Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011 
e. Mes o período de realización del trabajo 
f. Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra 
g. Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente 

de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización 
de los trabajos. 

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, 
impedirá el pago a los mismos. 

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, 
la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención 
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(vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso 
exclusivo para proveedores. 

 
 


