

G.G.002518

VIG18042013

<H>RESOLUCION G.G. N°25/18</>

<H>VISTAS</> estas actuaciones relacionadas con la Licitación Pública N° P51136, cuyo objeto es la Sustitución de Postes de Madera en Líneas Aéreas de MT y BT de Distribución en la Gerencia Norte, que fuera solicitada por el Área Distribución;-----

<H>CONSIDERANDO:</> I) lo informado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante de fecha 16/03/2018;-----

<H>ATENTO</> a lo dispuesto por Resolución de Directorio R.12.-1234 del 09/08/12, el Gerente General RESUELVE:

<H>ADJUDICAR,</> ad-referéndum de la intervención preventiva de legalidad del Cr. Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, según detalle:

<H>A:</> <H>JOSE CUJO S.A.</>, según los precios de su oferta de fecha 8/02//2018, y de acuerdo al pliego de condiciones y circulares 1 y 2 de la compra de referencia.

<H>ITEM 1: DISTRITO SALTO</>

P = 1,27

Montaje y Materiales.....	\$ 10:100.000,00
IVA 22%.....	\$ 2:222.000,00
	-----
Montaje y Materiales IVA inc.....	\$ 12:322.000,00
Imprevisto Montaje y Materiales.....	\$ 1:010.000,00
IVA 22%.....	\$ 222.200,00
	-----
Total Impre. Montaje y Materiales IVA inc.....	\$ 1:232.200,00
<H>T</>otal Montaje y Materiales incluyendo imprevistos e IVA.....	\$ 13:554.200,00
Cargas sociales .....	\$ 2:222.000,00
Imprevisto Cargas sociales.....	\$ 222.200,00

<H>Cargas sociales incluyendo imprevistos.....\$  
2:444.200,00</>

<H>TOTAL Montaje y Materiales incluyendo CARGAS SOCIALES,  
IMPREVISTOS e  
IVA.....\$ 15:998.400,00</>

<H>PREVISION DE AJUSTE DE PRECIOS:</>

Ajuste Montaje y Materiales.....\$ 1:111.000,00  
IVA 22%.....\$ 244.420,00

Ajuste Montaje y Materiales IVA inc.....\$ 1:355.420,00

Ajuste cargas sociales.....\$ 366.630,00

<H>TOTAL PREVISION AJUSTE DE PRECIOS.....\$  
1:722.050,00</>

<H>TOTAL ADJUDICADO ITEM 1.....\$ 17:720.450,00  
</>

<H>ITEM 3: DISTRITO TACUAREMBO</>

P = 1,27

Montaje y Materiales.....\$ 10:100.000,00  
IVA 22%.....\$ 2:222.000,00

Montaje y Materiales IVA inc.....\$ 12:322.000,00

Imprevisto Montaje y Materiales.....\$ 1:010.000,00  
IVA 22%.....\$ 222.200,00

Total Impre.Montaje y Materiales IVA inc.....\$ 1:232.200,00

Total Montaje, Materiales incluyendo  
Imprevistos e IVA.....\$ 13:554.200,00

Cargas sociales .....\$ 2:222.000,00  
Imprevisto Cargas sociales.....\$ 222.200,00

Cargas sociales incluyendo imprevistos.....\$ 2:444.200,00

<H>TOTAL MONTAJE, MATERIALES y CARGAS SOCIALES,</>  
<H>inc. Imprevistos.....\$  
15:998.400,00</>

<H>PREVISION DE AJUSTE DE PRECIOS:</>

Ajuste Montaje y Materiales.....\$ 1:111.000,00  
IVA 22%.....\$ 244.420,00

-----  
Ajuste Obra IVA inc.....\$ 1:355.420,00

Ajuste cargas sociales.....\$ 366.630,00  
-----

<H>TOTAL PREVISION AJUSTE DE PRECIOS.....\$  
1:722.050,00</>

<H>TOTAL ADJUDICADO ITEM 3.....\$ 17:720.450,00  
</>

<H>TOTAL ITEMS 1 y 3.....\$  
35:440.900,00</>

<H><U>CONDICIONES COMERCIALES</></>

<H>MONEDA DE COTIZACION</>: \$ (PESOS URUGUAYOS).

<H>MONEDA DE PAGO:</> \$ (PESOS URUGUAYOS).

<H>PRECIOS:</> Los precios se ajustarán de acuerdo a lo estipulado en el numeral 10 - FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO del Volumen VI  
- Datos Particulares del Contrato del Pliego de Condiciones.

<H>PAGO: </>El pago se realizará de acuerdo a lo estipulado en el numeral 8 Condiciones de Pago, del Volumen II - Contrato del Pliego de Condiciones, mediante transferencia bancaria.-

<H>PREVISION AJUSTE DE PRECIOS E IMPREVISTOS:</> El monto por estos conceptos quedará total o parcialmente en poder de la Administración en caso de no ser utilizados

<H>PLAZO DE CONTRATACION:</> El plazo para la ejecución de los trabajos es de 12 (doce) meses o hasta finalizar alguno de éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, contados a partir del perfeccionamiento del

Contrato.

Dentro del plazo de ejecución quedan comprendidos los 30 días para iniciar las obras (plazo máximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

<H>USO DE OPCIÓN: </>UTE podrá hacer uso de una opción por hasta igual período y monto.

<H>DEMÁS CONDICIONES:</> Regirán las establecidas en el Pliego de Condiciones de la presente negociación.

<H>A: ORITECNO S.A.</>, según los precios de su oferta de fecha 8/02//2018, y de acuerdo al pliego de condiciones y circulares 1 y 2 de la compra de referencia.

<H>ITEM 2: DISTRITO PAYSANDU</>

P = 1,26

Montaje y Materiales.....	\$ 7:777.000,00
IVA 22%.....	\$ 1:710.940,00
	-----
Total Montaje y Materiales IVA inc.....	\$ 9:487.940,00
Imprevisto Básico de obra.....	\$ 777.700,00
IVA 22%.....	\$ 171.094,00
	-----
Imprevisto de obra IVA inc.....	\$ 948.794,00
Total Montaje y Materiales incluyendo imprevistos e IVA.....	\$ 10:436.734,00
Cargas sociales .....	\$ 1:710.940,00
Imprevisto Cargas sociales.....	\$ 171.094,00
	-----
Cargas sociales incluyendo imprevistos.....	\$ 1:882.034,00

<H>TOTAL MONTAJE Y MATERIALES INCLUYENDO CARGAS SOCIALES,  
IMPREVISTOS E  
IVA.....\$ 12:318.768,00</>

<H>PREVISION DE AJUSTE DE PRECIOS:</>  
Ajuste Montaje y Materiales.....\$ 855.470,00

IVA 22%.....	\$	188.203,40
		-----
Ajuste IVA inc.....	\$	1:043.673,40
Ajuste cargas sociales.....	\$	282.305,00
		-----
TOTAL PREVISION AJUSTE DE PRECIOS.....	\$	1:325.978,40

<H>TOTAL ITEM 2 , INCLUYENDO CARGAS SOCIALES, IMPREVISTOS</>  
 <H>IVA Y PREVISION DE AJUSTE DE PRECIOS.....\$ 13:644.746,40  
 </>

<H><U>CONDICIONES COMERCIALES</></>

<H>MONEDA DE COTIZACION</>: \$ (PESOS URUGUAYOS).

<H>MONEDA DE PAGO</>: \$ (PESOS URUGUAYOS).

<H>PRECIOS</>: Los precios se ajustarán de acuerdo a lo estipulado en el numeral 10 - FORMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO del Volumen VI  
 - Datos Particulares del Contrato del Pliego de Condiciones.

<H>PAGO</>: El pago se realizará de acuerdo a lo estipulado en el numeral 8 Condiciones de Pago, del Volumen II - Contrato del Pliego de Condiciones, mediante transferencia bancaria.-

<H>PREVISION AJUSTE DE PRECIOS E IMPREVISTOS:</> El monto por estos conceptos quedará total o parcialmente en poder de la Administración en caso de no ser utilizados

<H>PLAZO DE CONTRATACION:</> El plazo para la ejecución de los trabajos es de 12 (doce) meses o hasta finalizar alguno de éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, contados a partir del perfeccionamiento del Contrato.

Dentro del plazo de ejecución quedan comprendidos los 30 días para iniciar las obras (plazo máximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

<H>USO DE OPCIÓN: </>UTE podrá hacer uso de una opción por hasta igual

período y monto.

<H>DEMÁS CONDICIONES</>: Regirán las establecidas en el Pliego de Condiciones de la presente negociación.

<H><U>TOTAL NEGOCIACIÓN</></>

A: JOSE CUJO S.A. (ITEM 1 Y 3).....	\$ 35:440.900,00
A: ORITECNO S.A. (ITEM 2).....	\$ 13:644.746,40
	-----
TOTAL ADJUDICACION.....	\$ 49:085.646,40

Vuelva a sus efectos a la Gerencia de División Abastecimientos.

UT430307 16.05.2018. CARLOS ALBERTO POMBO