Montevideo  31/01/2019.        R/D N° 100/19
---VISTO: estos antecedentes relacionados con el Llamado a Licitación Pública Internacional N° 18.682 - “Refuerzo de la Aducción de la ciudad de Melo”.
---RESULTANDO I: que con fecha 9/VIII/18 la Sub Gerencia General Técnica aprobó el Pliego de Condiciones Particulares que rigen la Licitación de acuerdo a lo establecido en la R/D Nº 502/09 del 29/IV/09.
---RESULTANDO II: que se realizaron las publicaciones en el Diario Oficial, prensa nacional y revistas especializadas, en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE) y de O.S.E. y se cursaron invitaciones a Empresas constructoras nacionales, todo lo cual conforme estipulan la normativa de aplicación; que con fecha 28/IX/18 se realizó la apertura de ofertas de este Llamado a Licitación Pública, recibiéndose 4 (cuatro) propuestas, según el siguiente detalle: Propuesta Nº 1 ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A.; Propuesta Nº 2 JOSÉ CUJO S.A.; Propuesta Nº 3 TEXA S.A. y Propuesta Nº 4 CIEMSA.
---CONSIDERANDO I: que la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones (en adelante la Comisión) analizó el proceso licitatorio desarrollado, estudió las propuestas recibidas conforme establecen los documentos licitatorios que rigen el Llamado, concluyendo por aplicación del Art. 14.2 - Admisibilidad de las ofertas, del Pliego de Condiciones Particulares de la Sección II, que resultan ofertas válidas la Propuesta Nº 1 ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. y la Propuesta Nº 4 CIEMSA y ofertas no válidas la Propuesta Nº 2 JOSÉ CUJO S.A. y la Propuesta Nº 3 TEXA S.A., todo lo cual surge de las Actas Nºs. 1 a 3 de esa Comisión, de fechas 24/X/18, 31/X/18 y 9/XI/18 respectivamente.
---CONSIDERANDO ll: que culminada esa etapa, la Comisión procedió a la evaluación de las ofertas válidas por factor precio, conforme establece el Art. 14.3 - Evaluación, del Pliego de Condiciones Particulares de la Sección II, resultando que la oferta válida de menor precio total de comparación es la Propuesta Nº 1 ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A., función de lo cual la Comisión propone su adjudicación en un todo de acuerdo a los documentos licitatorios y la oferta presentada, todo lo cual surge del Actas N° 3 de esa Comisión, de fecha 9/XI/18.
---CONSIDERANDO III: que la ejecución de esta obra, definida como prioritaria para la Administración, permitirá mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Melo y subsanar deficiencias actuales de distribución.
---ATENTO: a lo preceptuado en el Art. 33º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera.
                              
                      EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN
                    DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;
                                             R E S U E L V E:

---1º) ADJUDICAR la Licitación Pública Internacional N° 18.682 - “Refuerzo de la Aducción de la ciudad de Melo” a la Propuesta Nº 1 ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A., en un todo de acuerdo a los documentos licitatorios que la rigen y a la oferta presentada, según los siguientes montos:

	L.P.I. N° 18.682 - REFUERZO ADUCCIÓN MELO
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Importes en moneda nacional
	Importes en USD
	Importes en Euros
	Monto Imponible Declarado en la Oferta (MI)

	Rubros Globales s/IVA
	$ 53.847.132,20
	USD 381.337,32
	EUR 61.071,48
	$ 12.943.591,83

	Sub-Total Rubros Unitarios s/IVA
	$ 18.458.939,18
	USD 77.088,72
	 
	$ 5.017.459,74

	Total de rubros por moneda
	$ 72.306.071,38
	USD 458.426,04
	EUR 61.071,48
	$ 17.961.051,57

	Impuesto al valor agregado 22 %
	$ 15.907.335,70
	USD 100.853,73
	EUR 13.435,73
	 

	Precio total de la oferta c/ IVA (22 % )
	$ 88.213.407,08
	USD 559.279,77
	EUR 74.507,21
	$ 17.961.051,57

	 
	 
	 
	 
	 

	LLSS de la Oferta(71,8% del MI Declarado en la Oferta)
	$ 12.896.035,03
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Monto imponible

	Imprevistos (20%) de los Rubros Globales y Unitarios
	$ 14.461.214,28
	USD 91.685,21
	EUR 12.214,30
	$ 3.592.210,31

	IVA (22 %)
	$ 3.181.467,14
	USD 20.170,75
	EUR 2.687,15
	 

	LLSS (71,8 %) del Imprevisto
	$ 2.579.207,01
	 
	 
	 

	TOTAL Imprevistos c/IVA + LLSS
	$ 20.221.888,42
	USD 111.855,95
	EUR 14.901,44
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Ajuste paramétrico de la Oferta Básica  (12%)
	$ 8.676.728,57
	 
	 
	$ 2.155.326,19

	Ajuste paramétrico (12%) de los Imprevistos
	$ 1.735.345,71
	 
	 
	$ 431.065,24

	Sub-total Ajuste paramétrico
	$ 10.412.074,28
	 
	 
	 

	IVA (22 %)
	$ 2.290.656,34
	 
	 
	 

	LLSS (71,8%) del MI Ajuste Paramétrico de la Oferta
	$ 1.547.524,20
	 
	 
	 

	LLSS (71,8%) del MI Ajuste Paramétrico de Imprevistos
	$ 309.504,84
	 
	 
	 

	TOTAL Ajuste paramétrico c/IVA + LLSS
	$ 14.559.759,66
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Monto del crédito presupuestal con imprevistos, ajuste paramétrico, IVA y LLSS
	$ 135.891.090,20
	USD 671.135,72
	EUR 89.408,65
	 


 
---2º) AUTORIZAR un crédito por un monto de $ 135:891.090,20 (pesos uruguayos ciento treinta y cinco millones ochocientos noventa y un mil noventa con veinte centésimos) impuestos y Leyes Sociales incluidos, el que se desglosa de la siguiente manera: $ 53:847.132,20 (pesos uruguayos cincuenta y tres millones ochocientos cuarenta y siete mil ciento treinta y dos con veinte centésimos) más impuestos por concepto de obra básica global; $ 18:458.939,18 (pesos uruguayos dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y nueve con dieciocho centésimos) más impuestos por concepto de obra básica unitaria; $ 12:896.035,03 (pesos uruguayos doce millones ochocientos noventa y seis mil treinta y cinco con tres centésimos) por concepto de Leyes Sociales, el que se desglosa de la siguiente manera: $ 9:293.498,93 (pesos uruguayos nueve millones doscientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa y ocho con noventa y tres centésimos) por obra global y $ 3:602.536,09 (pesos uruguayos tres millones seiscientos dos mil quinientos treinta y seis con nueve centésimos) por obra unitaria, calculadas como el 71,8% (setenta y uno con ocho por ciento) del Monto Imponible declarado en la oferta; 20% (veinte por ciento) para eventuales imprevistos de obra (global y unitaria) más sus Leyes Sociales correspondientes, más 12% (doce por ciento) de ajuste paramétrico de obra (global más unitario), de imprevistos y de sus Leyes Sociales correspondientes.
---3º) AUTORIZAR asimismo un crédito por un monto de U$S 671.135,72 (dólares estadounidenses seiscientos setenta y un mil ciento treinta y cinco con setenta y dos centavos) impuestos incluidos, el que se desglosa de la siguiente manera: U$S 381.337,32 (dólares estadounidenses trescientos ochenta y un mil trescientos treinta y siete con treinta y dos centavos) más impuestos por concepto de suministros importados, más 20% (veinte por ciento) para eventuales imprevistos de suministros.
---4º) AUTORIZAR un crédito por un monto de € 89.408,65 (euros ochenta y nueve mil cuatrocientos ocho con sesenta y cinco centavos) impuestos incluidos, el que se desglosa de la siguiente manera: € 61.071,48 (euros sesenta y un mil setenta y uno con cuarenta y ocho centavos) más impuestos por concepto de suministros importados, más 20% (veinte por ciento) para eventuales imprevistos de suministros.
---5º) DISPONER que por el Área Trámite Documental - Notificaciones, se notifique de la presente Resolución a los proponentes, haciéndoles saber que la vigencia de la contratación queda supeditada a la intervención preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República.
---6º) COMUNÍQUESE a la Gerencia de Suministros con copia de esta Resolución para la continuación del trámite en el Sistema SAP y su publicación en la página web de Compras Estatales.
---7º) CUMPLIDO lo dispuesto en los Numerales 5° y 6°, pase a la Gerencia Financiero - Contable, para agregar el informe de disponibilidad y oportunamente, remítanse los antecedentes al Tribunal de Cuentas de la República, para su intervención.
---8º) VUELTAS las actuaciones del citado Tribunal, pase por su orden a laos Gerencias Financiero - Contable y de Suministros, a sus respectivos efectos.
---9º) PUBLÍQUESE en el Portal Intranet y en el Sitio Web de O.S.E..
---POR EL DIRECTORIO:

 Firmado electronicamente por Gerardo Siri, Milton Machado el 01/02/2019 14:17:01, 01/02/2019 14:43:29.

	 
	 
	 

	  
	 
	 

	 
	 
	 


 
	 

    

	 
	


