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Licitacion Abreviada N° 02/2023

Objeto: SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO EN FACULTAD DE
CIENCIAS- CUMN-UdelaR “

Apertura: 08/02/2023 hora 11

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO EN FACULTAD
DE CIENCIAS- CUMN-UdelaR

1 OBJETO del LLAMADO.-

En el marco de la mejora de espacios comunes del Centro Universitario Malvon Norte, ubicado en la
Facultad de Ciencias — Igua 4225- se llama a licitacion abreviada para suministro y colocacion de
equipamiento.

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los items presentes en el
rubrado que se adjunta, asi como no adjudicar algun rubro del presupuesto que no ejecutara.

Se lista a continuacion tipo y su descripcion se realiza en planillas adjuntas

CO01 - Plataforma en OSB y pallets. La terminacion del OSB como de los pallets se hara con pintura de
color a definir. Ver detalles en planillas

C02 y C02" - Equipamiento con forma de medio circulo en OSB y estructura metalica. Se presentan dos
opciones para evaluar el costo y luego definir la opcion mas conveniente. Una con metal desplegado y la
otra sin. La terminacién del OSB como de la estructura metdlica se hara con pintura color a definir. Ver
detalles en planillas

C03 y C03" — Equipamiento con forma de circulo en OSB, estructura metdlica y cubiertas. Se presentan
dos opciones para evaluar el costo y luego definir la opcién mas conveniente. Una con metal
desplegado y la otra sin. La terminacion del OSB como de la estructura metalica y las cubiertas se hara
con pintura color a definir. Ver detalles en planillas

C04 - Puerta doble hoja batiente. Hojas con placa enchapada de madera sobre bastidor. En el centro
ojo de buey de vidrio. Terminacién melaminico negro.

C05 — Equipamiento en OSB, estructura metalica y ruedas. La terminacion del OSB como de la
estructura metalica se hara con pintura color a definir. Ver detalles en planillas.

C06 — Equipamiento en OSB, estructura metdlica y ruedas. La terminacion del OSB como de la
estructura metalica se hara con pintura color a definir. Ver detalles en planillas.

C07 — Equipamiento en OSB, estructura metalica y ruedas. La terminacion del OSB como de la
estructura metalica se hara con pintura color a definir. Ver detalles en planillas.

Nota: Tanto los pallets como las cubiertas seran suministradas por la Facultad, quedando a
responsabilidad de la empresa hacer mediciones y retirarlos. La medida expresada en los planos se
debera corroborar por parte del cliente.
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2 EQUIPO TECNICO

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el adjudicatario
requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes, debera consultar a la
UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la anuencia escrita de la UdelaR
no podran ser sustituidos.

Director de Obras

Serd la persona propuesta en la oferta del adjudicatario, se exigira titulo habilitante de Arquitecto quien
debera cumplir con las obligaciones citadas en el punto h.1 del Capitulo 35.

Empresa Instaladora

Para la ejecucion de las tareas especificas de la Instalacion Eléctrica se exigird la presencia de un
Ingeniero 6 Tecnico Instalador con firma autorizada por UTE para la carga de la obra, quien debera
cumplir con las obligaciones citadas en el punto h.3 del Capitulo 35.

No se admitira que la empresa instaladora contratada subcontrate con terceros la ejecucion de la obra, y
en ningun caso el instalador se vera relevado de su responsabilidad sobre el total de la instalacion.

Supervision de Obras

Sera realizada por los Técnicos de DGA.

Supervisor de Obras

Sera el arquitecto proyectista o aquel que designe la Direccién General de Arquitectura. Por tanto,
solamente en las Memorias de Proyecto, donde eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al
Supervisor de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cadigo Civil le compete al Contratista de
las Obras, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacién vigente.

3 VISITA ALA ZONA DE OBRAS.

Sera responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la
disponibilidad de los materiales de construccién, mano de obra, transporte y de manera especial las
fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura.

El cotizante debe tener conocimiento del lugar dénde se implantaran las obras, debiendo visitar y
verificar en el sitio las condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento con lo descrito en
los recaudos.

Se establece para el dia 25/01/2023 a la hora 11, la visita a la zona afectada con el Arquitecto
de Facultad, Director de la Obra.

A tales efectos deberan hacerse presentes en el Hall de Facultad a la hora indicada.

Se extendera constancia de visita.

4 CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGAS

Se establecera un mecanismo de consultas por escrito de las dudas gue pudieran surgir a partir de
los recaudos entregados, al correo electrénico compras@fcien.edu.uy, hasta 3 dias habiles antes
de la apertura. La Facultad responderad hasta 48 (cuarenta y ocho) hs. antes de la fecha de
apertura, por el mismo medio. La Administracion comunicara la prérroga de apertura a instancias
de ésta o a solicitud de un proveedor con un plazo minimo de 72 (setenta y dos) horas antes del
acto de apertura. De igual forma la Administracién tendra hasta 72 (setena y dos) horas minimo,
para agregar informacion complementaria al pliego original.

5 RETIRO DE PLIEGOS.-

Los interesados en participar en este llamado podran solicitar los Pliegos de Condiciones al correo:
compras@fcien.edu.uy, o descargarlos del sitio web de Compras Estatales
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Los pliegos de esta licitacién no tienen costo.

6 DE LOS CONSORCIOS

6.1 Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio, deberan en el momento de presentar la
oferta:

a. Suscribir un documento que exprese la intencidon de consorciarse (o contrato de consorcio en su
caso), con certificacion notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomara a su cargo cada
integrante del consorcio, asi como las proporciones con que participa cada uno.

b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en representacion de todos y cada uno de los miembros del consorcio.

c. Dejar constancia en el documento de intencion y posteriormente en el contrato de consorcio que cada
uno de sus integrantes seran solidariamente responsables para con la UdelaR de todas las obligaciones
contraidas en el marco de la licitacién.

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraidas ante la Universidad de la Republica, y el
compromiso de no modificacién del documento o contrato sin la previa aprobacién de la UdelaR.

6.2 Dentro de los 15 (quince) dias habiles de notificada la resolucidon de adjudicacion, el consorcio
debera presentar el contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las condiciones aqui
estipuladas.

6.3 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en este
literal, la UdelaR podra rescindir unilateralmente la adjudicacion y reconsiderar el estudio de la licitacion
con exclusion del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de la pérdida de las garantias
depositadas u otras responsabilidades que pudieran corresponder.

7 PROPUESTA

Las empresas deberan presentar su oferta por escrito en papel membretado de la empresa, de acuerdo
los datos solicitados en los Formularios de A G suministrados en los recaudos, redactadas en forma
claray precisa y firmada por el oferente o sus representantes con aclaracion de firmas:

Formulario A:  Formulario de Oferta.
Formulario B:  Rubrado Obligatorio.
Formulario C:  Plan de Trabajos y Cronograma de inversion por rubros (grafico GANTT).

Formulario D: Némina de subcontratistas propuestos con indicacion de su forma de aportacion al BPS
(si aporta o no por Ley N° 14.411).

Formulario E:  Inscripcion en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas. (RNEOP — MTOP.
Esta informacion podra ser verificada por la Administracion a traves de la web de ACCE.

Formulario F:  Experiencia en obras similares
Formulario G: Capacidad técnica acreditada.

Los formularios ocuparan los primeros folios de la propuesta y deberan presentarse ordenados
alfabéticamente, firmados y con toda la informacion requerida.

La documentacion aclaratoria 0 complementaria a dichos formularios se podra presentar por separado.

En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, F y G; la
Administracion podra otorgar un plazo de 48 horas habiles para su presentacion si lo considera
necesario.

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha informacion, la oferta
sera rechazada en su totalidad.

Ademas de la propuesta escrita original y sus dos copias, estara incluido un soporte magnético CD, no
regrabable, con la informacion solicitada en todos los formularios modelo de presentacion y el rubrado
de la oferta en xls (form B), para facilitar el estudio de las ofertas.
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7.1.-Documentacioén obligatoria para el Adjudicatario:

O Constancia de la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en el articulo 1
del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el oferente debera presentar
Declaracion Jurada en la que conste no tener incumplimientos de las condiciones establecidas en la
Ley 18.516/09 y decreto 255/010, firmada por el representante legal correspondiente.-

O Documentacion que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de octubre de 1989
(Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

8 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El oferente indicara su mejor plazo de ejecucion de obras, en dias habiles, contados a partir del dia
siguiente al de la Adjudicacion. Los plazos a que refiere este pliego se computaran en dias habiles.
Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento se extendera hasta el
primer dia habil inmediato siguiente. Cuando se diga habiles, se entendera que si la obligada es la
empresa contratista, son aquellos laborables para la Construccidn, si la obligada es la Administracion se
entendera por habiles los que funcionen las oficinas publicas. —

9 GARANTIAS.-
9.1 Garantia de Mantenimiento de Oferta
NO SE EXIGIRA GARANTIA DE MANTENIMIENT DE OFERTA

9.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Si correspondiere, dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la notificacién de la adjudicacion o su
ampliacion, el/ los adjudicatarios debera/n justificar la constitucion de la garantia de cumplimiento de
contrato (de forma obligatoria) por un monto equivalente al 5 (cinco) % de la contratacion, en los
términos y condiciones previstos por el Art. 64 del TOCAF (Decreto 150/2012).

Todas las garantias se presentaran en Seccion Tesoreria de Facultad de Ciencias. Deberan ser
emitidas con clausulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales que ampara, estas garantias podran ser ejecutada por la Facultad de Ciencias en caso de
incumplimiento.

Las garantias se constituiran a la orden de Facultad de Ciencias, y podran consistir en:

a) Fianza, aval o garantia de un banco establecido en la Republica Oriental del Uruguay, o de
un Banco extranjero aceptable por la Administraciéon. En este Ultimo caso, debera constituirse a travées
de un banco corresponsal de la institucién elegida en el Uruguay, de conocida trayectoria en el pais,
para facilitar la eventual ejecucion.

b) Pdliza de Seguro de fianza emitida por una empresa aseguradora, un fiador nacional o
extranjero aceptable por la Administracion. En caso de fiador extranjero, debera constituirse a través de
un corresponsal de la institucion elegida en el Uruguay. Debe dejarse copia de las podlizas
correspondientes en el expediente de licitacion, para su control en caso de gjecucién.

c) Bonos del Tesoro de la Republica Oriental de Uruguay.
No se admitiran garantias personales de especie alguna.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias habiles
siguientes a la Recepcién Definitiva de |a obra.

La Supervisién, que tiene a su cargo el control de la ejecucion del contrato, comunicara a la
Administracion los incumplimientos de la Empresa Contratista, 2 medida que estos se verifiquen, para
que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o Institucion que corresponda.

9.3 Fondo de Reparo.

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos
y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizara un deposito por concepto de Fondo de
Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance.

5



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Dicho depésito podra ser: en aval bancario; o mediante las retenciones del correspondiente porcentaje
del monto a pagar por la Administracion, depositandose el monto correspondiente en una cuenta
bancaria de Oficinas Centrales; o mediante la constitucion de un seguro para este fin.

Estos depositos se devolveran en ocasion de la Recepcion Definitiva de la obra, una vez levantadas
todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

La devolucion de tales montos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin actualizacion
alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, compensacion, dafos y
perjuicios, etc.

9.4 Garantia en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrén una garantia
minima de un afio a contar de la Recepcidn Provisoria sin Observaciones de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el Contratista
debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptian de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso,
negligencias o accidentes.

10 INFORMACION A PRESENTAR CON LA PROPUESTA

1} Formulario de identificacion del oferente

2) Certificado de Inscripcion expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas

3) Certificado expedido por la Direccién Nacional de Apoyo al Liberado (Ley N° 17.897 del 14 de
setiembre de 2005).

El certificado solicitado en el punto 3), sera de presentacion obligatoria para el adjudicatario del
presente llamado.

A la fecha de la adjudicacion el oferente que saliera beneficiado deberéd estar ACTIVO EN RUPE
(Decreto 155/2013) y tener al dia, en el sistema, las constancias de BPS y DGI.

Quienes a la fecha indicada no cuenten con dichas constancias al dia, ni estén activos en el sistema de
referencia, se les otorgaré 48 hs. habiles luego de notificado, para que regularice dicha situacion en el
sistema.

Se recuerda que la oferta debe estar firmada por el titular o representante de la empresa,
situacion que se corroborara al momento de la apertura, en el RUPE.

En caso de no verificarse esta situacion el proveedor deberd subsanar dicho error. Es
responsabilidad del oferente demostrar la situacién de representacion invocada.

Se deberan indicar claramente el impuesto que se incluye en la oferta.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administracién, se interpretara
en el sentido mas favorable a ésta.

Ademas se incluira:

Toda aquella informacidn necesaria para un estudio completo de la oferta.

Se debera incluir toda la informacion necesaria para un estudio completo de la oferta.

En particular se entregara lo siguiente:

1_ Marcas, tipos, modelos, etc. de los materiales intervinientes en los procesos de obra.

2_Curriculum de la empresa, detallando en especial las obras realizadas de similares caracteristicas a la
planteada, y las correspondientes referencias.

3_Curriculum vitae del técnico Arquitecto o Ingeniero Civil responsable de la Empresa.

4 Cronograma de las distintas tareas, plazos.

Nota: Previo al comienzo de las obras, la empresa adjudicataria debera entregar a la Direccién de Obra,
para su aprobacién, los datos fundamentales (antigledad en la empresa, trabajos realizados en
particular similares a los planteados, etc.) del Encargado o Capataz designado para llevar adelante las
obras.
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11 RECEPCION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse:

o Via mail con el asunto: “LIC. ABREV. N° 02/2023" a las siguientes direcciones de correo:
ngalipolo@fcien.edu.uy
compras@fcien.edu.uy

solicitando siempre acuse de recibo
Las mismas deberan estar firmadas, identificando claramente la Empresa que la presenta.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se interpretara en el
sentido mas favorable a éste.

Exhortamos a los interesados a enviar sus ofertas con tiempo a fin de evitar inconvenientes, ya
que las propuestas recibidas luego de la hora 11.00 del dia de la apertura NO SERAN VALIDAS.

12 APERTURA DE PROPUESTAS

a) Lugar: Facultad de Ciencias, Sala de Comisiones, Igué 4225 Piso 1.

b) Fecha: 08 de febrero de 2023

c) Hora: 11 horas

En el lugar, fecha y hora indicada, se procedera de inmediato a la apertura de las propuestas
presentadas en las condiciones establecidas en el presente Pliego

NOTA: NO SE REALIZARA APERTURA PRESENCIAL DE OFERTAS.
NO RECIBIMOS OFERTAS EN LINEA A TRAVES DEL S.I.C.E.

13 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.-

Las ofertas seran validas y obligaran al oferente por el término de 90 dias calendario, a contar desde el
dia siguiente al de |la apertura de la licitacion.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no ser que medie
notificacion escrita a esta Division manifestando su decision de retirar la oferta y falta de
pronunciamiento de esta Gltima en el termino de diez dias habiles perentorios.

14 TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS.

Los precios unitarios, globales y totales deberan ser cotizados por el oferente exclusivamente en
moneda nacional, sin decimales seran los vigentes al Ultimo dia del mes anterior al de la apertura de la
licitacion.

Los ajustes de precios se liquidaran de acuerdo con los indices del Costo General de la Construccion,
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor béasico se tomara el correspondiente al
mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el ultimo publicado a la fecha de cierre del
avance mensual.-

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a la
empresa, se congelara el ajuste de precios a la fecha final segln contrato, sin perjuicio de las multas
gue dicho incumplimiento ocasione.

15 PRECIOS

La contratacion es a Precio Global de acuerdo al valor indicado como Total de la Propuesta del
Formulario A. Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecucion de
7
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la Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
tasas, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables la empresa Contratista
ylo sus empleados, proveedores y subcontratistas en el pais del Contratante y en cualquier otro pais
con motivo de la Ejecucién de la Obra objeto de la misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendran sus costos incluidos y
prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir que la
Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma explicita en los
Recaudos y en el Computo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean necesarios para ejecutar la Obra
de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las
condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las
condiciones de tiempo y lugar en gue se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituira la compensacién total por todos los costos inherentes a la ejecucion de la obra,
las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos, materiales
(incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por
cualquier concepto relacionado con la ejecucion del objeto de este Llamado. Asimismo dicho precio
incluira los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la coordinacién, control y ayuda de
gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi como de las consecuencias por acciones u omisiones
de sus Proveedores y Subcontratistas o reparaciones de defectos en los suministros o trabajos
realizados por éstos.

La cotizacidn debera contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los trabajos que se
solicitan. No obstante lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y tareas de acuerdo con el
Formulario B, Rubrado Basico, indicando precio unitario, metraje y subtotales por rubros de obra. La
sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro debera ser igual al precio
global cotizado. Los precios unitarios se tomaran en cuenta, exclusivamente, para la liquidacién mensual
de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obras que ordene la Supervision de Obra.

En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluira también los
precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo. Este rubrado
complementario comprende items que la UdelaR puede llegar a contratar en funcién de la disponibilidad
presupuestal. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de precios de los oferentes, es
obligatorio que el oferente los cotice.

En el precio ofertado se deberan discriminar los impuestos. En caso contrario, se entendera que estan
incluidos en el precio.

En base a que la Obra sera contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como globales,
tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la
realizacion completa de la obra especificada.

COTIZACION Y FORMA DE PAGO: CONTADO

16 IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios sera de un 15 % del valor de la oferta. La aprobacion
de los trabajos imprevistos se realizara mediante comunicacion de la Direccion General de Arquitectura
previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y justificacion de los técnicos respecto a la
necesidad de realizacion de los mismos.
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17 PRORROGAS DE OBRAS

La solicitud de prérrogas de obra sera solicitada a la Supervisidn quien las autorizara a su criterio previa
justificacion técnica.

El otorgamiento de prérrogas de obra sera con el Gnico fin de evitar el cobro de multas por atraso y no
implicaran aumentos del Monto Imponible cotizado en la Oferta adjudicada y en los Imprevistos
aprobados.

18 ACOPIOS

Los oferentes podran establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 256% de la oferta, sin
gue la Administracion se comprometa a aceptarlo.

El contratista debera hacer un depdsito en garantia por el equivalente al importe del acopio. El
comprobante de depdsito expedido por la Tesoreria de la Administracion deberd ser exhibido
previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente.

Las garantias por adelantos para acopios serdn devueltas a medida que los materiales acopiados se
vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos certificados de obra.

19 MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijara el Monto Imponible de Mano
de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que debera realizar la Universidad de la Republica. En el
formulario B se declarara por separado en cada rubro, el Monto Imponible de Mano de Obra para los
Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuara la Universidad sera el que surja del Monto Imponible cotizado en la
Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con posterioridad
al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada.

La empresa Contratista deberd presentar estas planillas, cada mes, a la Direccidn General de
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a mas tardar cuatro (4) dias habiles antes de la fecha
tope de su presentacién al BPS. Si las presentara mas tarde de lo indicado, seran de su cargo todos los
gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, por lo cual autoriza al
Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algtn rubro
contratado, se debera establecer el Monto Imponible por aportes sociales correspondiente.

El porcentaje de aportacion para la Universidad de la Republica sobre los montos de jornales
directamente afectados a la obra sera del 65,8% del Monto Imponible.

20 PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integraré por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%, el IVA, y
las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicaciéon sera el indicado en la Oferta del
Adjudicatario.
21.- EVALUACION DE OFERTAS Y PONDERACION.

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la ponderacion
y la correspondiente determinacion de la calificacion de las ofertas:

- importe total cotizado para la realizacion de la obra, precios
60% unitarios y total por item, asi como la estructura de los mismos,
su equilibrio financiero y plan de trabajo propuesto.

- plazo de ejecucion de la oferta y mantenimiento de la

20% . .
propuesta en relacion al proyecto solicitado
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- antecedentes de otras contrataciones

20% - subcontratos incluidos en la oferta;

- capacidad técnica acreditada

22.- VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA.-

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendran
caracter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta,
la Administracion podra rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a
reclamacion de clase alguna.

23.- MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACION

Cuando sea pertinente la Universidad de la Republica podra utilizar los mecanismos de la mejora de
oferta o negociacién, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso de presentacion de
ofertas similares, se podran, si se considerare conveniente para el interés de la Universidad de la
Republica, entablar negociaciones con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de
obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

24.- ADJUDICACION.-

La Universidad de la Republica adjudicara la licitacién a la o las ofertas de acuerdo a las pautas de
evaluacion del pliego.

También podra ajustar la adjudicacién de los rubros comprendidos de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de indemnizacion alguna.

Podra solicitar ampliacion de informacion o seguir otros cursos de accidén por razones de buena
administracion, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del TOCAF 2012

Podra aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art. 74 del
TOCAF 2012.

Se verificara la inscripcién en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicacién, el proveedor no
hubiese adquirido el estado de "ACTIVO” en RUPE, se le otorgara un plazo de 2 dias habiles, contados
a partir del dia siguiente a la notificacién de la adjudicacion; a fin de que el mismo adquiera dicho estado
bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este
requerimiento en el plazo mencionado.

La adjudicacién se podra dividir entre dos o mas oferentes (art. 48 del TOCAF)

25.- REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo acuerdo especifico entre la Administracion y el Adjudicatario, dentro de los 8 dias habiles
siguientes a la fecha de adjudicacion se debera presentar cronograma de obra y plazos.

El Contratista debera comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra con una anticipacion de 48
(cuarenta y ocho) horas. La Supervisidn labrara un acta el dia fijado en el que se hara constar la efectiva
iniciacion de los trabajos, asi como toda otra particularidad pertinente.

En el acta de iniciacion se establecera la fecha en la que debera realizarse el replanteo por parte del
Contratista, quien pondra a disposicion de la S. de O. el personal y los instrumentos necesarios para su
verificacion. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban realizarse en el curso de los
trabajos seran de cuenta del Contratista, asi como la reposicion de las sefiales que por cualquier causa
llegaran a desaparecer.

El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su propuesta
(Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacién y de orden técnico que
hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista sera responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que puedan
producirse como consecuencia de las obras y la Supervision de Obra sélo dara por terminadas las
mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en perfecto funcionamiento y
en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por escrito.

Los deterioros, etc. seran descontados eventualmente de los montos a pagar o del Fondo de Reparo.
10
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26.- PAGOS

Solicitudes de pago

Las solicitudes de pago se presentaran a la Supervisién de Obra por escrito, dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse el avance de obra
hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de trabajos realizados con
arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si los hubiese. En los rubros cotizados
por precio global, se presentara el porcentaje de avance.

La variacion o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidara por
separado.

Contralor de las solicitudes

La Supervisién de Obra verificara las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan objeciones
u observaciones, se elevaran las mismas a la Administracién con su conformidad (Certificados de Obra)
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al de su presentacion.

En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervision de Obra las tramitara con
las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al Contratista.

Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolvera la misma al Contratista dentro de
los 10 (diez) dias habiles, para su verificacion, dejandose constancia de este hecho. En este caso, los
plazos se computaran a partir de la nueva presentacion del certificado.

Tramitacion de las solicitudes — Ordenes de pago

De cada solicitud conformada, la Supervisién de Obra dirigira una copia a la Administracion, otra copia
al Contratista y la tercera quedara en su poder.

Una vez que la Administracién apruebe los certificados emitidos por la Supervision de Obra, se solicitara
al Contratista que en un plazo maximo de 48 h presente la correspondiente factura, contra la cual la
Administracién emitira la Orden de Pago.

Desde la recepcion en la Administracion, del Certificado de Obra aprobado por la Supervision de Obra
hasta la emisién de la Orden de Pago, el trdmite no podra insumir mas de 30 (treinta) dias habiles. Si
hubiera alguna dificultad, ésta debera resolverse en un solo acto en forma conjunta entre la
Administracion y el Contratista.

Certificados de obra
La Supervision de Obra emitira tres tipos de certificados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de pago
que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Seran aquellos que corresponden a solicitudes de pago por
trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la Supervision de Obra

CERTIFICADOS DE AJUSTE: Seran aquellos que correspenden a los ajustes de precios por variacion
de los indices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

Disposiciones generales sobre pagos
Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustandose en la liquidacion final.

Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista podran incluirse
en las siguientes solicitudes de pago.

Ningun pago a cuenta podra ser considerado como prueba de que el Contratista haya efectuado los
trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.

La Administracion no recenocera ninguna cuenta presentada directamente a ella por subcontratistas y/o
proveedores de la obra. Cualquier reclamacién o demanda de esta indole que prosperare por via legal,
obligara al Contratista a reintegrar a la Administracion todos los gastos que por cualquier concepto este
hecho haya originado.

Atrasos en los pagos

En caso de que la Universidad de la Republica se atrasara en los pagos mas alld de los plazos
establecidos, el Contratista tendra derecho a un ajuste adicional aplicando al certificado el aumento del
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indice de Precios al Consumidor habido entre la fecha limite y la efectiva del pago.

No podran aplicarse férmulas paramétricas para calcular _recargos por demora en los
pagos.

27.- MULTAS

Multas por atraso

Se aplicara una multa de 5§ UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del
cumplimiento de los plazos, la que sera descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa.

Se aplicara con independencia de la indemnizacién que por dafios y perjuicios pudiera corresponder.
Multas por mala ejecucién

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecucién de los trabajos, sera pasible de multa.

La multa por mala ejecucion sera el equivalente al valor de reposicion del rubro mal gjecutado, que se
fijara como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de la reposicion y
gjecucion del mismo a criterio de la Administracion.

28.- SEGURIDAD

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su cobertura
previsional. Debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas precauciones para
evitar accidentes y percances en la obra, al personal aobrero y a toda persona concurrente al lugar de los
trabajos. Acatard, ademas, todas las disposiciones que en este sentido indiquen las normas legales y la
S.O.

Dara cumplimiento en todos sus téerminos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e Higiene en la
Industria de la Construccion.

El Contratista debera presentar previo a la inscripcién de la Obra en el BPS (ATYR), la constancia de
cumplimiento ante la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad Social, de lo establecido en el art.1°
del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de Seguridad e Higiene)

Asi mismo, el Contratista debera incluir en su cotizaciéon — si corresponde a las caracteristicas de la obra
- los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad e Higiene y a la
supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto 283/96. Se ocuparé de tener al
dia todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

29.- PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA
La Universidad de la Republica en cumplimiento de las leyes 18.098, 18.099 y 18.251:

Podra controlar que la retribucién de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al
cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios o
convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoria que desempenfen.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacion que acredite el pago de
salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral asi como los recaudas que justifiquen que
esta al dia en el pago de la péliza contra accidentes de trabajo asi como las contribuciones de seguridad
social, como condicién previa al pago de los servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que
tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones de
seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y
enfermedad profesional, asi como las sanciones y recuperas que se adeuden al Banco de Seguros del
Estado, sera causal de rescision del contrato, sin perjuicio de la prevision legal del arto 2 de la ley
18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley 18.099 son de
exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la Republica para
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exigirle las garantias que estime convenientes.

El adjudicatario debera contratar a personas liberadas registradas en |la Bolsa de Trabajo del Patronato
Nacional de Encarcelados y Liberados (PNEL), entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas.
Estos trabajadores deberan representar un minimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de
pedn o similar, lo que se establecera atendiendo a las categorias laborales correspondientes al Grupo
de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.

La Universidad de la Republica exigira a la empresa adjudicataria la presentacion de una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contratd personal registrado en la Bolsa de
Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1, Dec. 226/06)

30.- RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS.

30.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepcidn Provisoria, la Supervisién de Obra y la Direccién de Obra realizaran una
inspeccién de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no estan terminadas de acuerdo a lo especificado en los
Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la Supervision de
Obra, dicha Supervisién formulara en el Acta correspondiente una lista detallada de los vicios, defectos
y omisiones comprobadas y se establecera un plazo adecuado para su correccion.

Vencido el plazo se practicara una inspeccion complementaria con las mismas formalidades, y si de ella
surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administracién hacer realizar las
correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos impagos de facturas,
sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.

La Administracién podra multar a la Empresa por un monto equivalente al valor de reposicion del rubro
mal ejecutado; éste se fijara como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo
y el de la reposicion y ejecucion del mismo a criterio de la Administracion.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y
multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el
Contrato.

30.2 Recepcién Provisoria

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las inspecciones
previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los subcontratistas, la Administracion
procederd a recibir con caracter provisorio las obras, lo que se documentara mediante el Acta de
Recepcion Provisoria redactada por la Supervision de Obra.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria sin Observaciones se define el Periodo de Garantia y
Conservacioén que para esta obra se fija en un 6 meses y durante el mismo el Contratista esta obligado
a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no
pudiendo reclamar indemnizacion alguna por este concepto, salvo casos de evidente dafio intencional o
mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervision de Obra lo hara realizar por
terceros con cargo a la Garantia de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo, Multas,
compensacion, dafios y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la
correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.

El contratista garantizara las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo de
1 afo a partir de la Recepcion Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe incluir la sustitucion
de equipos o materiales defectuosos en forma total ademas de todos los gastos que correspondan ya
sean de traslado, montaje, importaciones, etc.

El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones establecidas en el
Art. 1844 del Codigo Civil.

30.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operaciéon y Mantenimiento
actualizados

El Contratista confeccionara los planos de obra definitivos “segun construido”, de albafileria y todas las
13
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instalaciones técnicas, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante el transcurso de los
trabajos. Asimismo actualizara los manuales de operacién y mantenimiento en lo que correspondiere.
Se entregara un CD con dibujo digital en formato totalmente compatible AutoCad version 2000 como
minimo y una copia en papel de todas las laminas contenidas 10 (diez) dias antes de realizar la
Recepcién Provisoria. Sera condicion de la Recepcion Provisoria la aprobacion por la Supervision de
Obra de los mismos.

31.- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

La Recepcion Definitiva tendra lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacion, debiéndose
cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspeccion previa con correccion de
vicios, defectos y omisiones que para la Recepcién Provisoria.

Realizada la Recepcion Definitiva, la Administracion devolvera al Contratista la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deduccién de las
multas a que hubiese habido lugar y demas gastos en que hubiera incurrido la Administracion por cargo
del Contratista, y siempre que no exista reclamacion alguna por dafios y perjuicios producidos a causa
de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo caso se estara a la dilucidacion de la misma.

32.- RESCISION.

La Administracidén podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario,
debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno derecho por la inhabilitacion
superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato o la
aplicacion de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por
no presentar garantia, sin perjuicio del pago de las demas multas que corresponda, efectuandose la
comunicacién al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra efectuar la
adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de éste.

Causales de Rescision

La Administracion podra rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las siguientes
causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de trabajo, o
las que resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad laboral.
3. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacion a terceros de la ejecucion del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorizacion de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.

Solicitud de rescision por el Contratista

El contratista podra solicitar la rescisién del contrato de obra, cuando se configuren los siguientes casos:
a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables a la
Administracion;

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados desde el

vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo menor en obras de
menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

Liquidacién en caso de Rescisién

La rescision del contrato, en todos los casos, traerd aparejada la liquidacion definitiva de las obras y
trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucion de rescision del contrato, iniciada por la Administracion o por el contratista, el
organismo contratante tomara posesién inmediata del predio y de las obras.
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33.- CLAUSULAS ESPECIALES.-

Las firmas adjudicatarias deberan estar al dia con las obligaciones fiscales y leyes sociales en el
momento del cobro.

34.- EXENCION DE RESPONSABILIDAD.-

La Universidad de la Replblica podra desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacion o podra
desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno de los participantes
areclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por dafios y perjuicios.

35.- NORMATIVA APLICABLE.-

Esta Licitacién se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el decreto
150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la licitacion.

36.- DEFINICION DE TERMINOS

a. "ADJUDICATARIO": es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos establecidos en
los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la Licitacion, ha sido notificado
por el Contratante de adjudicacion total o parcial en el mismo.

b. “ADMINISTRACION®, "ADMINISTRACION PUBLICA” El término identifica al organismo publico
contratante, en particular la Universidad de la Republica o el Servicio respectivo que efectia el llamado.

i “CAPATAZ": es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por el
Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podra ser propuesto por
mas de un Oferente. Debera tener una permanencia diaria en la obra. No podra delegar ni total ni parcialmente sus
atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

d. “C.A.": Comision Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisién designada por la Administracién para producir
los informes de adjudicacion, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

e. “CONTRATISTA o EMPRESA" en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con la
Administracién, habiendo presentado toda la documentacion necesaria para gue opere la condicion que habilita la
eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la ejecucion de la obra de que se trate, en las
condiciones de calidad aplicable y en el término oportunamente establecido disponiendo para ello de personal,
equipos e insumos necesarios para tal fin.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio de las demas que
le asigna la legislacion vigente.

f. “CONTRATO": es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa Contratista para
la Ejecucion de las obras, esta regido por los Documentos del Contrato y contiene el conjunto de derechos y
obligaciones suscriptos por las Partes.

g. ‘D.G.A.": Direccidén General de Arquitectura.
h. De acuerdo a lo indicado en el capitulo 2.Equipo técnico, correspondera el item 1 6 2.

1- “Direccion de Obra”: serd ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta designe con titulo
habilitante de Arquitecto 6 Ingeniero (segun lo indicado en el Capitulo 2), para la carga total de la obra, expedido o
revalidado por la Universidad de la Republica Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el
pais, con una antigiledad ininterrumpida inmediatamente anterior a la fecha del Llamado no inferior a cinco (5) afios
en el ejercicio de la profesion.

Debera tener una presencia diaria en la obra, y deberd cumplir sus funciones en forma permanente durante la
totalidad del proceso de construccion hasta la Recepcion Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprendera la
direccion directa en todo momento de la ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacion de los
mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construccién. Incluird la realizacién de planos, planillas,
detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redaccion de informes y especificaciones técnicas de
procedimientos que requiera el proceso de ejecucion, incluyendo la responsabilidad sobre la aceptaciéon de la
calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobacion de las
muestras respectivas. Controlara en todo momento la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista, y resolverd los problemas técnicos y administrativos que dentro del
admbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.
Incluira también toda otra tarea, gestion o tramite de orden técnico que requiera la ejecucion de las obras. No podra
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni madificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

Tendra |a responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Codigo Civil, sin perjuicio de las demas que
le asigna la legislacion vigente.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por méas de un Oferente.
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El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra sélo cuando tenga titulo habilitante de
Arquitecto 6 Ingeniero.

2- “Direccion de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta designe.

Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera cumplir sus funciones en
forma permanente durante la totalidad del proceso de construccién hasta la Recepcion Definitiva Total y sin
reservas de la obra. Comprendera la direccion directa en todo momento de la ejecucion de los distintos trabajos y el
contralor de la coordinacién de los mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una buena construccion. Incluira
la realizacion de planos, planillas, detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redaccion de informes y
especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecucidn, incluyendo la responsabilidad
sobre la aceptacion de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la
aprobaciéon de las muestras respectivas. Controlara en todo momento la ejecucién de la obra, los suministros, el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos
que dentro del ambito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra. Incluira también toda otra tarea, gestion o tramite de orden técnico que requiera la ejecucion
de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones.

El Director de Obra no podra haber sido propuesto por més de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra.

i. “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a
Ofertas o Recaudos graficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas, constituyen el
conjunto de documentos emitidos que:

2 Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentacion de las Ofertas por parte de las empresas
Contratistas;

. Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificaciones, que
constituyen los Documentos del Proyecto;

- Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Puablico a Ofertas
para la obra objeto del mismo.

Se incluyen ademas, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisién de Obras dentro del plazo
estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

- “Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e integran
los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales y de detalle,
complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las memorias técnicas y
descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, todo lo cual constituyen los recaudos
con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los
Documentos del Contrato se use el término “Proyecto”, debera entenderse que se hace referencia a todas o
cualquiera de las piezas antes mencionadas.

k. “Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizara la obra.

. “Equipo e Instalaciones” son los aparatos, maquinarias, utiles, herramientas y objetos de cualquier
naturaleza, asi como los depositos, bafos, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigilancia y las otras
dependencias y los servicios de agua de construccion, saneamiento, energia e iluminacion incluso provisionales,
que se requieren para la correcta Ejecucion de la obra, sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de
la Obra permanente.

m. “Especificaciones”: toda regulacion o prescripcion contenida en este Pliego, en la Propuesta o el Contrato,
relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacién del Contrato y a la ejecucion del
mismo.

n. “Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras.
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer consultas, pedir
aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

0. “Nota de Pedido™ es la Nota que contiene la respuesta a la instruccién impartida por Orden de Servicio o
esta relacionada con temas concernientes a la Ejecucion del Contrato, que ha sido entregada por la empresa
Contratista a la Supervision de Obras.

p. “Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los Documentos
del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un todo de acuerdo con los
Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo cual incluye a las diversas clases de
acciones y actividades que debe llevar a cabo la empresa Contratista, sean éstas de caracter permanente o
temporal, para poder ejecutar dichos trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la
Contratista y cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.
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q. “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios necesarios para
la ejecucion de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de cualquier otra forma o en
el cual ubique otras instalaciones y depdsitos, a los fines de la Ejecucion del Contrato.

r. “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

s. “Obras provisorias™: son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren para la
ejecucién o mantenimiento de los trabajos.

t “Oferente” o "Proponente”: es la Empresa Contratista que presento su Oferta para la Ejecucion de la obra,
obrando por si o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

u. “Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicacion, mantengan incumplimientos en mas de un
contrato suscrito con la UdelaR por si o para terceros, o con las cuales hayan rescindido total o parcialmente un
Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, serdn rechazadas por considerarse inconvenientes para
los intereses de la UdelaR.

V. “Orden de Servicio™: es toda instruccion escrita concerniente a la Ejecucion del Contrato, que ha sido
entregada por la Supervision de Obras a la empresa Contratista.

w. “Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del Proyecto y del
Contrato, asi como toda modificacion de los mismos, aprobada por escrito por la Supervision de Obras.

X. “Plazo Contractual”; es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacion de los trabajos y
entrega total de la obra contratada.

y. “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

Z: ‘Precio del Contrato™ es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el Contrato,

a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

aa. “Presupuesto Contractual”; es el computo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el Monto
del Precio adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se estableceran,
en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los ftems y Rubros del Presupuesto
Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberan entender que son efectuados a cuenta del Monto
Total del Precio Global y Unico de la obra terminada. En consecuencia, esos pagos no podran ser considerados
como prueba de ejecucién de los trabajos correspondientes, ni liberaran a la empresa Contratista de su
responsabilidad contractual.

bb. “Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcio que cumpliendo los
requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para realizar las obras de que se
trata, obrando por si 0 por medio de sus representantes.

e, “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales o
cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el suministro de algunos
materiales, elementos de construccion o equipos que se incorporen a la obra.

dd. “Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona que designe la empresa Contratista con
la aprobacién previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la empresa todos los aspectos
técnicos referentes a la Ejecucion de las obras y el Contrato. En esa calidad actuard ante el Comitente o
Contratante, y quienes desempefien la Supervision de la obra, en forma permanente hasta la Recepcion Definitiva
Total y sin reservas. Cumplira con las Ordenes de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y
Contrato que se suscriba, y sera responsable del cumplimiento del objeto del Liamado. No podra ser Representante
Técnico en mas de una Oferta.

El Representante Técnico de una empresa podra ser Director de Obra y debera tener titulo habilitante de Arquitecto
6 Ingeniero cuando sea exigido de acuerdo a lo expresado en el Capitulo 2.

ee. “Subcontratista (s)": es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales o
cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para la ejecucion de alguna
parte de los trabajos de la obra, en este tltimo caso con el consentimiento previo del Contratante. Puede estar
incluido en mas de una Oferta.

ff. "Supervision de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el Comitente, y
se relacionara con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la empresa Contratista. Esta
facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar
la fiel aplicacién de las normas del Contrato, la ejecucion de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a
cuyos efectos podra cursar solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista debera cumplir como
Ordenes de Servicio. Realizara un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo contratado,
pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No podra delegar ni total ni
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parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlara y aprobara
los certificados de obra conteniendo el avance mensual y acumulado, los montos basicos unitarios y subtotales
mensuales y acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra
informacion que corresponda, y autorizara todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista.

gg. “Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administracién para desempenfarse
como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administracion a todos los efectos. Debera controlar e
informar los Certificados. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo de obra la Supervision podra ser ejercida por el Supervisor de
Obras.

hh. ‘UdelaR”: Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.

LA/S FACTURA/S DEQERA!N SER PRESENTADA/S PARA SU CONFORMIDAD, A LA ARQ.
VIRGINIA DELGADO DIAZ Y POSTERIORMENTE ENTREGADAS EN SECCION COMPRAS PARA
SU TRAMITACION .

37- NORMATIVA APLICABLE

Esta contratacion se enmarca, en lo pertinente, en lo dispuesto por las siguientes normas:

a)EIT.0O.CAF. 2022

b) El art 8°. De la Ley 16.134 de 24/9/990 (asegurar la igualdad de tratamiento de los oferentes
c) El Decreto 257/015 del 02/10/2015 (Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
contratos de obra publica)

d) El Decreto 342/999 de 26/10/999

e) El Decreto 475/2005 de 18/11/2005

f) El Decreto 319/06 del 11/09/2006 (Retencion del IVA)

g) Ley 18159 del 20 de julio 2007 (Defensa de Competencia)

395/998 del 30 de diciembre de 1998 (Sistema Integrado de Informacion Financiera)

h) Articulo 42 de la ley 16736 del 5 de enero de 1996 y su Decreto reglamentario 395/998 del 30
diciembre de 1998 (sistema Integrado de Informacion Financiera)

i) Ley 16074 del 10 de octubre de 1989 (tener al dia el Seguro de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de sus trabajadores)

GABRIEI
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ANEXO | '
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Concurso de Precios N°. .. ..., Licitacion Abreviada N°...............

Razon Social De la Empresa

Nombre Comercial De la Empresa

R.U.T.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION

LOCalidad: ...

COAIGO POStal ..o

ACIaracion e firmMas: o e
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