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INTENDENCIA DE





LICITACION PÚBLICA 04/2023
INTERVENCIONES EN CAPILLA FARRUCO
DURAZNO
PLIEGO GENERAL

RECEPCIÓN    DE  OFERTAS: Hasta el día 26  de Abril  de 2023, hora 14:00. 
APERTURA  DE  OFERTAS: el día 26  de Abril  de 2023, hora 14:30.

VISITA OBLIGATORIA: el día  31  de Marzo de 2023, hora 14:30 en el lugar de obra (Capilla Farruco) 
GENERALIDADES.

1.1 OBJETO Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS.-

1.1.1 Objeto:

La Intendencia Departamental de Durazno, a través del Departamento de Obras, llama a Licitación Pública para Intervenciones en Capilla Farruco.
Las obras a ejecutar se localizan en Paraje Capilla Farruco, Durazno. 

Las tareas previstas se encuentran descriptas en la Memoria que se adjunta a éste Pliego de Condiciones Particular, debiendo desarrollarse en un todo de acuerdo con la Supervisión  de Obras de la Intendencia Departamental de Durazno.
1.1.2 Plazo de realización de las obras:

El plazo para la ejecución y finalización de las obras será de 100 días hábiles comenzando a computarse dicho plazo AL SIGUIENTE DÍA HABIL DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
El Contratista deberá ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicarán las multas correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS
1.1.3 Cómputo de plazos de obra
Se entenderá por tal los días calendarios laborales para la industria de la construcción, considerando la jornada laboral de 44 horas semanales de lunes a sábado.

No se computarán los cinco feriados no laborables vigentes: el tercer lunes de octubre (Día de la Construcción), el 2 de noviembre y los dos periodos de licencia de la construcción vigentes.

Los eventos que podrán generar corrimiento de los plazos de obra, sin variaciones de precio serán los siguientes
a) Días de lluvia que impidan completar quince (15) días de trabajo durante los meses de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) días de trabajo durante los meses restantes del año.

Se restarán del total de días indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes.

b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generará un corrimiento de plazos según el siguiente detalle:

b.1. Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se aumentará el plazo de obra en 1 día.

b.2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se aumentará el plazo de obra en medio día.
c) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e irresistibles por las partes del contrato.

1.2 ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS.

El presente Pliego de Condiciones Particulares podrá adquirirse en la Oficina de Licitaciones ubicada en el Centro Logístico en Calle Pública s/n a metros de Avenida Liber Seregni  o en la Oficina Delegada de la Intendencia de Durazno en Montevideo, en calle Constituyente 1467 piso 17 edificio “El Gaucho”, Dr. Luis A. de Herrera Nº 908, de lunes a viernes en el horario de 13:15 a 18:45 hs. También se puede descargar previo pago de Pliego en la página web de compras estatales.
EL COSTO DEL PLIEGO SERÁ DE $2.000 QUE SE ABONARÁ EN TESORERÍA DE LA IDD (43623891 Int 165)
1.3 CONDICIONES

El Contratista deberá dar el precio incluidos materiales, mano de obra, y utillajes de empresa, para la total terminación de la obra antes mencionada incluyendo impuestos.

Deberá indicarse por separado el monto de mano de obra imponible para Leyes Sociales, las que correrán por cuenta de la Administración, para el cálculo de las Leyes Sociales se considerará el 71,80 % del monto imponible. -
La propuesta será tomada en cuenta por el monto global debiendo de cualquier forma el Contratista suministrar el desglose de su propuesta indicando:  metrajes, precios unitarios y precios totales los que se tomarán en cuenta para la comparación de propuestas además del correspondiente Plan de Desarrollo de los trabajos para la posterior liquidación de certificados. -
La Empresa será responsable de cualquier error u omisión que pudiera haber en la confección de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en todo caso comunicarlo a la Administración previo a la apertura de la Licitación a los efectos de darlo a conocer a todas las Empresas interesadas.-

1.4 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE LLAMADO

Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas del MTOP, aprobado por Decreto 8/990, y sus normas modificativas y concordantes.

El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.

Cuadro de Rubrado, láminas, y demás recaudos gráficos o escritos.

Enmiendas y aclaraciones que se efectúen por intermedio del Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o quien esta designe.-

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a interpretaciones diferentes o  contradictorias sobre  el  alcance de los servicios,  materiales o productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específicos o que sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluación, condiciones de contratación y formularios que componen el presente llamado.

La falta de presentación de toda o parte de dicha información o documentación requerida en estos documentos para materializar su oferta, podrá, a solo juicio de la Administración, constituir causal de rechazo de la misma.
1.5 PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.

1.5.1 Supervisión de la obra
La supervisión, fiscalización y contralor de la correcta ejecución de las obras objeto de la presente licitación, estará a cargo de un técnico designado por el Departamento de Obras, en representación de la Intendencia Departamental de Durazno.

Su función será controlar la ejecución de la obra de acuerdo a los recaudos que componen la licitación, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos que dentro del ámbito de su competencia se susciten. 
Será su competencia la aprobación de modificaciones propuestas por la empresa o que deban realizarse por motivos técnicos, y la aprobación de los certificados, de acuerdo a lo expresado en el ítem correspondiente.
Estará facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos. -
1.5.2 Representante técnico y dirección de las obras.-

El Contratista deberá designar un Representante Técnico (Arquitecto o Ingeniero Civil) con título expedido o revalidado por la Universidad de la República para ejercer las tareas de Dirección de obras.
Las responsabilidades específicas de este profesional comprenderán la dirección directa y permanente de la ejecución de los diferentes trabajos y la coordinación de las tareas y el personal abocado a ellas de acuerdo al proyecto ejecutivo y las normas del buen construir.

Comprenderá además todas las responsabilidades técnicas inherentes a su cargo, y deberá proponer y procurar las soluciones técnicas necesarias en las diferentes etapas de la obra para asegurar las soluciones estructurales más adecuadas para cada caso, así como todas las tareas de investigación histórica, técnica y documental necesarias para la correcta ejecución de los mismos.
Será su cometido, además del cumplimiento de la gestión de los trabajos indicados en la presente Memoria y los demás recaudos gráficos, el actuar como interlocutor con la Administración de forma de asegurar el correcto desarrollo de las tareas.

Controlará la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.

El Director de una obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.

Deberá concurrir a obra regularmente, de modo de seguir de cerca la ejecución de los trabajos, y/o toda vez que la Administración y el técnico supervisor de obras lo estime pertinente, para ser el interlocutor y referente de la empresa en la misma.
1.5.3 Encargado.

El Contratista deberá asimismo tener desde el comienzo de la obra y permanentemente durante el transcurso de la misma un encargado de obra competente, el cual deberá estar perfectamente interiorizado de la naturaleza de todas las tareas  a realizar.

1.5.4 Personal obrero.

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del técnico. 

La Supervisión de Obra y/o la Administración podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

1.5.5 Subcontratos
El Contratista deberá indicar el nombre de la empresa y/o el técnico responsable de los siguientes subcontratos en caso de corresponder:

·  INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
· CARPINTERÍA EN HIERRO.

· EXCAVACIÓN (SI CORRESPONDE)
· SISTEMA DE ALARMA, SISTEMA CCTV 
Para el caso de la instalación eléctrica se deberá adjuntar también constancia de habilitación ante UTE del técnico instalador.

Dichos técnicos deberán ser los responsables directos en cada uno de sus rubros, no pudiendo delegar la supervisión de los trabajos en otro técnico, ni la empresa adjudicataria podrá sustituirlo por otro sin causas debidamente justificadas.

La administración podrá solicitar la presencia de dichos técnicos responsables en obra cada vez que lo estime conveniente.

El no cumplimento de estos puntos podrá dar lugar a la emisión de órdenes de servicio y/o a tomar las acciones que se estimen convenientes, por parte de la administración previa notificación a la empresa contratista. -
1.6 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Se realizará UNA VISTA OBLIGATORIA al sitio de la obra (en el lugar y hora indicada en carátula)

La no concurrencia a dicha visita es EXCLUYENTE para cotizar en la presente licitación

Quien concurra en representación de la empresa deberá tener conocimientos tales que le permita tomar nota de todos los aspectos a considerar al momento de realizar la cotización y la planificación de las tareas.

Cada representante será exclusivo para una sola empresa.
No obstante ello será responsabilidad de las empresas que pretendan cotizar en la presente licitación, tomar todos los recaudos posibles y realizar el relevamiento necesario, a fin de tener una clara comprensión del proyecto y las tareas a realizar de acuerdo a lo solicitado en los recaudos. 
No se realizarán ampliaciones de obra.
Se entregará certificado.
1.7 ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de este pliego,  hasta 5 (cinco) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las ofertas en el horario de oficina (13:15-18:45) de modo de poder dar respuesta, en tiempo y forma por parte de la Administración.
Dichas consultas se harán por correo electrónico a  licitaciones@durazno.gub.uy.
NO SE ACEPTARÁN CONSULTAS QUE SE REALICEN POR OTROS MEDIOS
Serán contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hará llegar por correo electrónico  a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicarán en la página web de Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-
Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento, sin perjuicio de las publicaciones pertinentes.-

Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviarán por correo electrónico con confirmación de recibo. -
1.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar están detalladas en los recaudos que componen el presente llamado, el oferente deberá incluir en su oferta todo lo solicitado en ellos. -
Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la concreción de la obra en los niveles de calidad óptimos, deberá considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa. -
Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia incluir a juicio del oferente, deberá ser tenido en cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicándose el tipo de trabajo propuesto.
Se procederá de acuerdo al mismo criterio en caso de presentarse opciones constructivas no planteadas en los recaudos técnicos, y que a criterio del proponente sean más adecuadas para la resolución de la obra, no obstante, se deberá cotizar la propuesta planteada originalmente.

La empresa  se  obliga  a  entregar  la  obra  terminada  de  acuerdo  a  los  recaudos, aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el transcurso de la misma en el plazo máximo ofertado.

Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la obra y obtenido la información necesaria sobre los riesgos, o demás circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta.

Corren por exclusiva cuenta del CONTRATISTA, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

1.9 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES. -
Los proponentes serán firmas radicadas en la República Oriental del Uruguay. Deberán encontrarse en condiciones de contratar en organismos públicos, contarse inscripto o activo en RUPE al momento del acto de apertura, sin perjuicio que el proponente puede agregar documentación en éste sentido, la administración posterior a la apertura controlará su existencia.

También la administración controlará de ser necesarias para la presente licitación la existencia de VECA vigente  y sus observaciones en caso de tenerlas.
1.10 PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS

La empresa presentará un plan de desarrollo de los trabajos en base al plan propuesto en el presente llamado. De acuerdo a dicho cronograma se estimará el grado de cumplimiento de la obra durante el transcurso de la presente licitación por parte de la empresa.

En caso de ser necesaria la realización de correcciones al mismo la empresa entregará un nuevo cronograma el que podrá ser aceptado o no por parte de la administración.-
LAS OFERTAS

1.11 GENERALIDADES

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones de la licitación. Si el oferente omite suministrar información requerida en los documentos de licitación o que le fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos, podría, a criterio de la Administración, ser rechazada. -
Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable le otorgará 2 días hábiles para la reparación de dicha omisión. -
En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los mismos no dando a lugar a reclamo por tal concepto.-

Asimismo la Administración se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicación del art. 57 del TOCAF.-

La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de las ofertas, modificar los documentos del llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible oferente.-

Todos los que hayan comprado los recaudos serán notificados por correo electrónico  de las enmiendas o comunicados. La simple copia del correo constituirá plena prueba de la notificación.-

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningún oferente podrá participar directa o indirectamente en la oferta de otro.-

1.12 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

El Oferente puede presentar su propuesta en formato papel  el original y una (1) copia de la Oferta económica, en sobres cerrados  separados que identificará como “ORIGINAL” y “COPIA 1”, según corresponda.

Las propuestas deberán presentarse debidamente foliadas y firmadas (ológrafa) por el representante legal  y  técnico   de  la  empresa, en sobres cerrados.

1.12.1 Forma de presentación de las ofertas

Las  ofertas  económicas  se  podrán presentar  en  sobre  cerrado,  en  cuya  cubierta   constará: 

 Razón social de la Empresa

Licitación N°. 4/2023
 Objeto de la licitación

 Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-

En la Oferta se declarará mediante carta (ver modelo en ANEXO) el compromiso de ejecutar la obra por el “PRECIO ÚNICO Y GLOBAL TOTAL” ofertado, y que ningún error u omisión podrá servir de pretexto para variar los precios y condiciones ofertados. Y la aceptación total por  parte  del  proponente  de  las  condiciones,  especificaciones  y  detalles  indicados  en  los recaudos y aclaraciones y que se somete a las leyes y tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.-

El original y todas las copias de la oferta serán legibles. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas ni tachaduras.-

La oferta económica y el rubrado de corresponder deberán venir  firmados en forma ológrafa para ser considerado.
1.12.2  SOBRE Nº1: sobre cerrado con la propuesta económica

  Relación  General  de Obras. La carta con la presentación de la oferta (ver ANEXO).

 Presupuesto  desglosado y demás recaudos solicitados en la licitación.

 Plan de Desarrollo  de  los Trabajos: donde se detallará el avance mensual porcentual propuesto por la empresa para cada rubro.

Se entenderá que el precio cotizado comprende la totalidad de los trabajos, suministros, tributos y gastos originados por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de la obra.-
1.12.3 SOBRE Nº 2: sobre con  documentación adicional que se crea conveniente

(certificados y/o constancias)

 Carta  de  presentación   de  la  empresa, constitución de domicilio legal, teléfono, fax y dirección de correo electrónico.-

1.12.4 SOBRE Nº 3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

 Representante  técnico  de la empresa: se adjuntará currículum, copia de título habilitante y  copia de cédula de identidad del mismo, el que deberá cumplir con los requisitos indicados en el ítem “Representante técnico de la empresa”.
Se adjuntará currículum, y copia de cédula de identidad del/de los mismo/s, el que deberá cumplir con los requisitos indicados en el ítem “Subcontratos” y con la relación de obras de acuerdo a lo solicitado en el anexo respectivo.
Se indicarán obras en las que haya participado, las referencias deberán indicar claramente características de la obra y comitente y deberá constar un numero de contacto para cada referencia indicada para comprobar dichas referencias.

Experiencia de la Empresa, se indicarán obras en las que haya participado la Empresa, al momento del estudio de las ofertas y será de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva.
Las referencias deberán indicar claramente características de la obra y comitente y deberá constar un numero de contacto para cada referencia indicada para comprobar dichas referencias.
Se solicita que la oferta económica así como la documentación que se agregue en la propuesta sea agregada en formato PDF en pen drive. 

En ésta ocasión la Administración no admitirá ofertas vía correo electrónico, en caso de existir no se las considerará en el estudio de ofertas.

Los oferentes podrán participar también a través de la página web de compras estatales (sin apertura electrónica), en caso de agregarse el rubrado y la propuesta como archivo adjunto debe estar  firmado, también como adjunto en formato pdf serán agregada la documentación requerida en pliego.
1.12.5 Misceláneas

Los oferentes deberán detallar en sus propuestas todas las características del servicio ofrecido, con agregación de todo otro dato que juzguen de interés para una mejor ilustración de las ofertas.

Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el carácter de compromiso, es decir que en el momento de la prestación del servicio que se resuelva contratar, la Intendencia Departamental de Durazno exigirá una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el servicio prestado.

1.13 PRECIO DE LA OFERTA

Por tanto dicho precio constituirá la compensación total por todos los trabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por cualquier concepto que debiera afrontar la Empresa en virtud de la ejecución de las obras y del cumplimiento del Contrato, y todos los gastos originados por cualquier otro concepto.-

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación y mantenimiento de maquinarias y equipos será por cuenta del Contratista, debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.

El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo así, se entenderá incluido en el precio cotizado.

El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada estrictamente de acuerdo con el rubrado incluido en el presente llamado. Se indicará claramente el MONTO TOTAL DE COMPARACION que se integrará con el precio total (resultado de la suma de todos los rubros), el IVA y el monto estimado para las leyes sociales.

Los rubros tanto unitarios como parciales y totales, tendrán un precio invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la realización completa de la obra especificada.-
1.14 APORTES POR LEYES SOCIALES 
El contratista presentará como parte de su oferta la declaración del monto imponible de jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las obras, que se ajustará de acuerdo a las variaciones que determinen leyes o laudos de aplicación, cuya vigencia sea posterior a la apertura de las ofertas.
Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra (obra y subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el carácter de “Obligación contraída”, por parte de la Empresa constructora.-

Este monto imponible solo podrá ser ampliado porcentualmente, cuando se produjeran obras extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u omisiones del contratista, asimismo se descontará porcentualmente, lo que correspondiera si se dejara sin efecto la realización de cualquier rubro de obra.-

A esos efectos se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta.

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la licitación, los aportes por concepto de Leyes Sociales serán de cuenta y cargo del contratista y se procederá a descontarlos de los certificados de obra mensuales a tramitar, o en su defecto de las retenciones por refuerzo de garantía realizados sobre los avances mensuales, o de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, no dando lugar a ningún reclamo del contratista por tal concepto.-

La administración podrá desestimar ofertas cuyo monto imponible, y a juicio de la comisión de licitaciones, se considere por debajo de los porcentajes mínimos para la ejecución de dicha obra de acuerdo a las características específicas de la misma.
1.15 RUBRO IMPLANTACIÓN DE OBRA

El rubro Implantación de obra no podrá superar el 3% del total de la oferta sin IVA y se certificará junto con los rubros cartel de obra, cercado de obra y obrador
El rubro Desimplantación de obra no podrá superar el 2% del total de la oferta sin IVA. 

El rubro implantación no se certificará hasta tanto no esté colocado el cartel, el cerco de obra y la empresa cumpla con todos los requerimientos que solicita el MTSS para dar cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigentes.
1.16 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 90 días hábiles.-
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1.17  RECEPCIÓN Y APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS

En acto público, que se realizará en el día 26 de Abril a la hora 14.30, en la Oficina de Licitaciones ubicada en el Centro Logístico en Calle Pública s/n a metros de Avenida Liber Seregni , en presencia de la Comisión de Licitaciones, o los funcionarios que designe la administración a sus efectos, y de los representantes  designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procederá a la apertura de los sobres cerrados de las ofertas según se detalla en este pliego, se revisará   la página web de compras estatales a efectos de ver las ofertas que participen por ese medio (la oferta y rubrado deben venir firmados por el oferente si fueren agregados como adjuntos  (se aclara que la firma debe ser ológrafa) en caso de no venir firmado se tendrá por excluido).

La recepción de las ofertas será hasta la hora 14:00 del mismo día indicado  para  la apertura. 

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, se examinará la documentación solicitada para verificar si está completa, si se han presentado las garantías en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de licitación.-

En dicho acto serán recibidos todos los documentos por parte del oferente pese a que la Administración no exige aquellos documentos que pueda controlar por medios web (artículo 48 inciso 16 del  T.O.C.A.F)
EVALUACIÓN DE OFERTAS : Conforme a lo indicado en la Memoria Constructiva ( Se estudiará la oferta más económica, siempre que cumpla con la totalidad de los requisitos detallados en dicha Memoria.
ADJUDICACIÓN

El  estudio  de  las  ofertas  presentadas  estará  a  cargo  de  la  “Comisión  Asesora  de Adjudicaciones”.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a mejora de  ofertas  según  los  mecanismos  previstos  en  el Art.  57  del  “T.O.C.A.F.”,  cuando  así  lo considerase conveniente.-

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que considere más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se ajuste al informe elaborado por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”.-

Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el proceso de licitación y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal decisión.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, dará derecho alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su favor.

En todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos documentos. -
Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del llamado a licitación, será rechazada sin generar derecho a reclamación alguna por ningún concepto. -
La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de competencia, y/o colusión. - 

De considerarlo conveniente para la Administración podrá adjudicarse en forma parcial o total la presente licitación, en caso de ser parcial se recabará la aceptación de quien resulte adjudicatario
El adjudicatario deberá cumplir con la ley 18.516 y decreto reglamentario, previo a la firma del contrato.

GARANTÍAS

1.18 GENERALIDADES
Conforme al artículo 64 del TOCAF la Intendencia Departamental de Durazno solicita a los oferentes la siguiente garantía:

Garantía de mantenimiento de oferta

Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato
1.19  MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE  FIEL CUMPLIMEINTO DE CONTRATO 
Las mencionada garantía podrá ser constituida mediante alguno de los siguientes mecanismos:

 Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre del proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.-

En efectivo o cheque del día.

Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF.

1.20 DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las garantías, siempre serán  constituidas a  favor  del  contratante en este caso la Intendencia Departamental de Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las pólizas.-

1.21 GARANTÍAS
1.21.1 Garantía de mantenimiento de oferta

Dicha garantía debe ser constituida por todos los oferentes participantes de la presente licitación previo al acto de apertura, en cualquiera de las formas establecidas en el punto 5.2  de éste Pliego en oficina de Tesorería de la IDD (43623891 Int 165), el monto de la garantía será de $325.370 (pesos uruguayos trecientos veinticinco mil trecientos setenta ) , su constitución es obligatoria una vez adjudicada la presente será devuelta al resto de los participantes que no fueron adjudicados. Su incumplimiento amerita a que no sea estudiada la oferta.
1.21.2 Garantía del fiel cumplimiento de contrato
De corresponder para la Administración dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de Adjudicación el adjudicatario constituirá garantía de fiel cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicación, impuestos incluidos.-

Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos antes mencionados.- En la mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez hasta la fecha en que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras.-

Estas garantías serán liberadas al año de realizada la Recepción Provisoria de la Obra.-
Una vez constituida se suscribirá el contrato correspondiente por la Administración debiendo firmarse una vez notificado en plazo de dos días hábiles.

1.21.3  Refuerzo  de  Garantía  de  Cumplimiento  de  Contrato : 
Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas, ordinarias o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e impuestos) se aplicará una retención del 2 % (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantía.

La devolución de tales retenciones o garantías si correspondiere, se realizará posteriormente a la Recepción Definitiva.
PRECIO DE LA OBRA Y PAGOS

1.22 CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

El precio de la oferta se expresará en pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

1.23 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la liquidación final.-

Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el contratista haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.-

Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algún certificado, podrán incluirse en las siguientes certificaciones.-

La Administración no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente a ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales u otros insumos de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole que prosperare por vía legal, obligará al contratista a rembolsar todos los gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.-

Se limitarán los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de Avances mensuales aprobado.-

No se realizará avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado el cerco perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

1.24 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los avances de obra se realizarán mediante  Certificados de Avance de Obra Mensuales y de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizarán entre el 1 y el 10 de cada mes, y considerará las obras realizadas desde el certificado anterior. Los avances serán realizados por la empresa y enviados al técnico supervisor de la Administración para su aprobación previo a la facturación.

En aquellos casos donde la financiación se realice en conjunto con otro organismo (FDI, CND, etc.) los avances mensuales de obra serán aprobados en conjunto por el técnico supervisor designado por el organismo co-financiador y el técnico supervisor de la IDD.
1.25 FORMAS DE PAGO.-

Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos correspondientes, descriptos en el ítem precedente, se notificará a la empresa para el envío de la (s) factura(s) correspondiente(s).

La Administración no recibirá la (s) factura(s) si la fecha de su emisión difiere en más de 48hs con la fecha del día de la entrega.

Los pagos se efectivizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación del certificado del técnico del Departamento de Obras o quien designe la Administración.
Los Certificados de Avance de obra se realizarán en forma detallada de acuerdo al formulario para la presentación de Certificados.-

La Administración pagará en moneda nacional.-

1.26 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURACIÓN

La empresa adjudicataria deberá presentar conjuntamente con la factura la planilla de Declaración al Sistema de Recaudación Nominada del mes correspondiente a la facturación y recibos acreditantes del pago de fondos sociales (FOCER) de la construcción del mes inmediato anterior.

La factura no se hará efectiva hasta que no se verifique la presentación de dichos recaudos.-
6.6 AJUSTE PARAMETRICO 
El Ajuste se hará por el Índice General de la Construcción del Boletín
Estadística y Censo.

Se realizara dicho ajuste paramétrico, solo dentro del plazo estipulado por la empresa para la ejecución de las obras. No se realizarán ajustes paramétricos en los certificados que excedan dicho plazo de obra.

Se tomará como básico el coeficiente del mes anterior de la apertura de la Licitación y como actual el del mes de la certificación.-
El ajuste será solo para aquellos rubros que APORTEN POR LA LEY DE LA CONSTRUCCIÓN  lo cual deberá ser aportado por la empresa adjudicataria al técnico de Obras
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

1.27 INICIACIÓN DE LAS OBRAS.-

Los trabajos deberán iniciarse estrictamente al día hábil siguiente a la  fecha de firma del contrato, el mismo se suscribirá una vez constituida la garantía de fiel cumplimiento de contrato, contando el oferente con dos días hábiles para firmar una vez notificada tal situación bajo apercibimiento de generar antecedentes negativos por incumplimiento de plazos, teniendo la Administración la potestad de revocar la adjudicación otorgada.
1.28 ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA

Se realizará un acta donde se establecerá la fecha en que la Empresa toma posesión del predio donde se ejecutarán las obras.-En el acta de iniciación de obra deberá estar presente el Técnico Representante de la empresa.
Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista deberá proceder a ejecutar las obras como se indica en los recaudos que integran el presente llamado
1.29 PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el transcurso de los trabajos, la Administración verificara atrasos parciales o totales mayores a 15 (quince) días hábiles, respecto al cronograma del Contrato, notificará al Contratista del hecho, señalándole un plazo para presentar un nuevo cronograma en el que se regularice el atraso, lo que se hará con las mismas formalidades y efectos que para el original, sin que se modifique el plazo total de obra propuesta.

El cumplimiento de esta disposición no exime al Contratista de responsabilidad alguna, ni de las multas consiguientes.

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente períodos de licencia excepcionales, no previstas para la industria de la construcción deberá comunicarlo con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la administración, y realizar las gestiones correspondientes. 
La adopción de esta medida, privativa del Contratista, no dará derecho a reclamar aumento de precio por ningún concepto, ni solicitar prorrogas en el plazo para la finalización de la obra.
1.30 TRABAJOS IMPREVISTOS

En la presente licitación no se tomarán imprevistos , debiendo tomar todas las precauciones al momento de ofertar conforme la Sección N°1 de la Memoria Constructiva.
1.31 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS

Las solicitudes de prorroga se deberán presentar por escrito para su consideración. La aceptación de la solicitud de prórroga no obliga a la Administración a la aceptación de la misma.

Sólo será prorrogado el plazo de ejecución de la obra, en los casos siguientes:

Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.

En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del técnico supervisor de la Administración

Cuando se acuerde entre las partes.

Ante cualquiera de estas causales el Contratista deberá solicitar por escrito, la correspondiente prórroga de los plazos a la Administración, a través del técnico supervisor de la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (días) hábiles de producida, perderá el derecho a la prórroga.

La administración fijará en cada caso la prórroga que considere adecuada, comunicando su decisión al Contratista.

El otorgamiento de prórroga en el plazo no dará derecho al Contratista a indemnización alguna.
1.32 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, PÉRDIDAS, AVERÍAS E INDEMNIZACIONES.-

1.32.1 Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El Contratista será plenamente responsable por la adecuada ejecución y seguridad de las obras, y de los métodos de construcción empleados.-

Dará especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios).

El Arquitecto Supervisor de obras y/o los representantes técnicos de la Administración, estarán facultados a realizar observaciones si así lo entendieran necesario.-

Los subcontratos deberán ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene vigentes.

Asimismo será responsable por los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o en el exterior del edificio u otras razones que le sean imputadas.-

1.33 PERSONAL EN OBRA

La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes Nº 18.099 y  Nº18.251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no aportan por la Ley Nº14.411) deberán presentar ante el Supervisor de Obra la nómina de los operarios, con las altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se multará a la Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a descontar del certificado del mes de los trabajos).-

La Administración deslinda responsabilidades frente a robos o daños a las instalaciones durante el transcurso de los trabajos.-

1.34 SEGUROS

El Contratista deberá contratar un  Seguro de Responsabilidad Civil, contra todo riesgo en la construcción. Los seguros serán contratados al Banco de Seguros del Estado, (u otra institución que opere en plaza) cumpliéndose con las disposiciones del mismo y será por $2.000.000 (pesos uruguayos  dos millones).
En todos los casos en que deba contratarse tal seguro, se nombrará como beneficiario a la Intendencia Departamental de Durazno.

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías, siniestros y demás perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales, útiles de trabajo, y obra ejecutada, sean cuales fueran éstos perjuicios y las causas de los mismos.
1.35 MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se producirá de pleno derecho:

Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o

Por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, ni intimación ni protesta por daños y perjuicios.

1.36 MULTAS

Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será  PASIBLE DE UNA  MULTA del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros días y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto día.

Esta multa se dejará sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos a los que se haya comprometido.

Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administración podrá cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del  PRECIO TOTAL del contrato durante los 10 (diez) primeros días, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del día décimo primero.
El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes. La liquidación se realizará al finalizar las obras o al rescindirse el contrato.

1.37 FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Una vez que el contratista notifique a la Administración que ha dado por culminadas las obras objetos del contrato, y si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del Contrato se procederá a su recepción.-

Se harán dos recepciones:

RECEPCIÓN PROVISORIA
RECEPCIÓN DEFINITIVA.
Las recepciones se instrumentarán en un Acta, en presencia del contratista o su representante técnico y el técnico supervisor de la obra en representación de la Intendencia Departamental de Durazno.

1.38 RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procederá a labrar un Acta de Recepción Provisoria.

En el mismo Acto de Recepción Provisoria, se dejará constancia de la entrega de la obra al comitente.

En ella el Supervisor de Obras podrá incorporar observaciones de detalle, que el contratista deberá levantar en un plazo que se estipulará en el mismo.

Si las hubiera, las observaciones, se tramitará la Resolución de Aprobación correspondiente una vez levantadas las mismas.-
No se otorgará la recepción provisoria si la empresa debiera importes resultantes de haberse excedido en el monto imponible licitado.

1.39 PLAZO DE GARANTÍA

Desde la fecha de aprobación de la Recepción Provisoria de los trabajos, comenzará a regir un plazo que se define como “Plazo de Garantía de los trabajos”, durante el cual la Empresa garantizará el correcto funcionamiento del edificio, y procederá a sustituir y/o reparar aquellos defectos que pudieren surgir y que no fueran ocasionados por el mal uso de las instalaciones-

DICHO PLAZO SERÁ DE 1 (UN) AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS.
La Administración podrá durante el plazo de garantía solicitar, por escrito, al contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Si a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos a efectuarse o efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las obras ejecutadas, requiriera un periodo mayor de tiempo de observación, el plazo fijado para la recepción definitiva, se empezará a contar desde la fecha del último arreglo realizado por cuenta del contratista.

1.40 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepción Definitiva se realizará finalizado el plazo de garantía fijado, siempre que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran aparecer durante el plazo comprendido entre ambas recepciones y las obligaciones que debiera cumplir con posterioridad a la Recepción Provisoria, de acuerdo al contrato.-

Previo a la Recepción Definitiva de las obras, el contratista presentará la solicitud correspondiente al Arquitecto Supervisor de Obras. Se realizará una inspección conjunta de las obras para verificar su estado.

El contratista podrá solicitar un plazo de Corrección de Defectos, y una vez subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el período entre ambas recepciones, podrá solicitar la Recepción Definitiva.

Con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la firma del Acta de Recepción Definitiva, el contratista presentará carta al Arquitecto Supervisor de Obras solicitando se proceda a la misma.-

MISCELÁNEAS

1.41 TRÁMITES

El Contratista deberá observar las disposiciones reglamentarias de los distintos organismos del Estado, y tramitará ante los mismos, pruebas e inspecciones necesarias que serán de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos, etc., debiendo abonar los derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin ningún costo adicional para la Administración.
1.42 ÓRDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda notificación entre las Partes se hará por escrito, ya sea vía correo electrónico, por fax o al domicilio de la empresa, según esta lo determine al momento de la presentación de las ofertas.

Toda orden, comunicación o indicación relativa a las obras, que ameriten cambios sustantivos y/o trabajos extraordinarios será dada por el técnico supervisor de la obra al Contratista mediante  Ordenes de Servicio. Estas estarán fechadas, numeradas y firmadas, respectivamente, por el técnico supervisor de la obra.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Órdenes de Servicio sólo tendrán validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles. Si la empresa Contratista dejara transcurrir este término sin responder la Orden, se entenderá por aceptado lo resuelto por el técnico supervisor de la obra y no le serán admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.

Las Órdenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se enviaran únicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en la notificación.

Las Órdenes de Servicio tendrán CARÁCTER       OBLIGATORIO. 

En el caso de que aquellas signifiquen modificaciones en las obras, o ejecución de trabajos adicionales, se estará a lo dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.-

1.43 HORARIO DE TRABAJO

El Contratista trabajará dentro de la jornada legal y comunicará a la Administración el horario que observará.

1.44 SEGURIDAD

El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado.-

Deberá presentar las planillas del Banco de Previsión Social, a la Administración, con una antelación de por lo menos 10 (diez) días hábiles a la fecha de vencimiento, para su aprobación y firma,  se  controlara   de  acuerdo  al    artículo 4º de la Ley Nº18.251.-
El Contratista deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las máximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda persona que concurriere al lugar de trabajo.

Acatará, además todas las disposiciones que en este sentido figuran en la Memoria Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.
1.45 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepción definitiva de los trabajos a responder por la responsabilidad decenal, según lo previsto en el Código Civil.
1.46 CESIÓN O TRASPASO

El contratista no podrá ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte, sin el previo consentimiento por escrito de la Administración, entendiendo que este consentimiento no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por daños y perjuicios de cualquier orden que le pudiera ocasionar a la Administración.-

1.47 SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberán ser admitidos por el comitente previo a la firma del contrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado por el oferente, procediéndose a definir una segunda contratista (de la terna), no variando el precio ofertado en la propuesta.-

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente será solamente el Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, así como por las faltas o negligencias de sus operarios.

Asimismo deberá organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a fin de que en la obra no surjan atrasos por falta de coordinación de los distintos gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada en el contrato, por concepto de asistencia a subcontratos.-

1.48 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del Contratista, la Administración, podrá ejercer la fiscalización e inspección en la forma que considere más conveniente, así como establecer los contralores que considere más efectivos, estando facultado a exigir toda documentación relativa a la obra que estime pertinente.-

La Administración a través del técnico supervisor de la obra podrá suspender cualquier trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los recaudos o no se realizara de manera satisfactoria.-

1.49 RESCISIÓN DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendrá derecho a rescindir el contrato por causas de fuerza mayor y, además, en los casos siguientes:

En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.

En caso de moratoria o quiebra del Contratista

Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones establecidas en el Contrato o no acate las Órdenes de Servicio.-

Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe un atraso mayor de 12 (doce) días hábiles laborables para la industria de la construcción en la iniciación de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma de la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por un período mayor a los doce días mencionados sin causa justificada.

Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad e higiene.
Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.

Todo sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes y las correspondientes reclamaciones por daños y perjuicios, que se hayan constituido y sean de recibo.-

Cuando la rescisión del contrato sea por causa imputable al Contratista, éste perderá en forma automática la garantía de cumplimiento del contrato, salvo en el caso de fallecimiento en que será reintegrada.-

El contrato podrá rescindirse también de común acuerdo entre las partes.-
ANEXOS

1.49.1 Anexo Nº1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Licitación Pública/ Abreviada  Nº   / 

“Nombre de la Licitación” Intendencia de Durazno Presente

La Empresa          , RUT.             , con domicilio en la ciudad de               , calle________   Nº      , teléfono             , se compromete a ejecutar y entregar las obras con destino a “(nombre de la licitación)”, por la suma de $                         (pesos uruguayos________ ) IVA incluido, y el Monto imponible sobre el cual se calcularán los aportes para Leyes Sociales serán de $______ (pesos uruguayos __________ ), siendo el Monto Total de Comparación de $______ (pesos uruguayos ______  ) IVA y Leyes Sociales incluidas, en un todo de acuerdo con las condiciones, especificaciones y recaudos que componen la Licitación _____ Nº    /        , y que declaro conocer y he tenido a la vista, sometiéndome a las Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso.

Representante técnico: (firma)
Aclaración

Cedula de identidad

Representante legal: (firma)

Aclaración

Cedula de identidad

Mail:  

1.49.2 Anexo Nº1: RELACIÓN DE ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.
	DESCRIPCIÓN DE ANTECEDENTES PARA OBRAS SIMILARES

	RESPONSABLE
	(agregar nombre)

	obra -  año de ejecución
	Detalle de los trabajos realizados
	Nombre del contacto de referencia y Teléfono 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 (**) Nombre completo de la Referencia, relación de la Referencia con la obra mencionada, numero/mail de contacto. 
· LA EMPRESA DEBERÁ PRESENTAR UN LISTADO DE SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES SEGÚN LOS SIGUIENTES ANEXOS (9.1.2 al 9.1.6), EN CASO QUE LOS MISMOS NO SEAN PROPIOS DE LA EMPRESA. 
· EN CUANTO AL TÉCNICO ELETRCICISTA SE DEBERÁ PRESENTAR, SEA ÉSTE PROPIO DE LA EMPRESA O NO, EL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN ANTE UTE.

1.49.3 Anexo Nº2: TECNICO ELECTRICISTA.
	DESCRIPCION DE ANTECEDENTES PARA EL TECNICO ELECTRICISTA

	RESPONSABLE:
	(agregar nombre)

	DATOS:
	TELÉFONO 


AGREGAR C.I Y FIRMA DEL TECNICO ELECTRICISTA PROPUESTO
AGREGAR CERTIFICADO DE HABILITACION DE FIRMA TECNICA ANTE UTE

AGREGAR C.I Y FIRMA 
1.49.4 Anexo Nº3: CARPINTERÍA EN HIERRO. 
	DESCRIPCION DE ANTECEDENTES PARA SUBCONTRATO DE CARPINTERIA EN HIERRO

	RESPONSABLE:
	(agregar nombre)

	DATOS:
	TELÉFONO 


AGREGAR C.I Y FIRMA 
1.49.5 Anexo N4º: SISTEMA DE ALARMA Y CCTV.
	DESCRIPCION DE ANTECEDENTES PARA SUBCONTRATO DE SISTEMA DE ALARMA Y CCTV

	RESPONSABLE:
	(agregar nombre)

	DATOS:
	TELÉFONO 


AGREGAR FICHAS TÉCNICAS 
1.49.6 Anexo N°5: RESPONSABLE DE LA EXCAVACIÓN.
	DESCRIPCION DE ANTECEDENTES PARA EXCAVACIÓN

	RESPONSABLE:
	(agregar nombre)

	DATOS:
	TELÉFONO 


AGREGAR C.I Y FIRMA 
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