

Of. N°452/D.O./2023

Colonia, 1º de junio de 2023.

**COMUNICADO N°1 - LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA
EN ZONA CENTRO Y ESTE.**

Exp.: 01-2023-4366

Designación: "*Limpieza y Reconstrucción de Bocas de Tormenta en zona Centro y Este*".

Licitación Abreviada N°24/2023

Apertura: 20/06/2023

Sr. Director Interino de Compras.

Sr. Jorge Otte

PRESENTE:

A continuación, se remite modificación de articulado al Pliego para la
contratación de *Limpieza y Reconstrucción de Bocas de Tormenta en zona Centro y Este*:

Donde dice:

2.5 Plazo y ritmo de los trabajos.

Los trabajos deberán iniciarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de firmado el contrato, y supone un ritmo continuo de labor con una carga horaria semanal de 40 h, de lunes a viernes, no pudiendo interrumpirse por otro motivo que no sea por condiciones climáticas adversas. El plazo de ejecución de la obra se estima en 60 días.


Debe decir:

2.5 Plazo y ritmo de los trabajos.

Los trabajos deberán iniciarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de firmado el contrato, y supone un ritmo continuo de labor con una carga horaria semanal de 40 h, de lunes a viernes, no pudiendo interrumpirse por otro motivo que no sea por condiciones climáticas adversas. El plazo de ejecución de la obra se estima en 90 días.

Saluda muy atte.:

DEPARTAMENTO
DE OBRAS
INTENDENCIA DE COLONIA



ing. GONZALO SANTOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS
INTENDENCIA DE COLONIA