
 

Montevideo, 9 de mayo de 2024. 

CE 5/2024 – Ampliación y reforma del edificio ex Mercadito Maipú con el 

objeto de transformarlo en un espacio de cowork. 

CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES 

 

ESTRUCTURA Para el rubrado 4.00.01 se pide ver lamina 6 y pide un unitario 

(no se entiende). En la Lamina 6 faltan los detalles 3 y 4.  

Tampoco se entiende los m3 del punto 4.00.02 dado que según los detallas lo 

estructuras es Isopanel y Steel Frame. Pide terminación LOSETA ARMADA según 

detalle, pero no se cuenta con el mismo.  

Agradecemos especificar que se debe cotizar e incorporar los detalles que 

faltan.  

Los detalles 3 y 4 se encuentran en la lámina de estructura E1 

Respecto al Rubrado el ítem “04. ESTRUCTURA” se sustituye por el siguiente 

desglose: 

• 4.00.01 Fundaciones – METRAJE UNITARIO  

• 4.00.02 Pilares – METRAJE METRO LINEAL 

• 4.00.03 Vigas – METRAJE METRO LINEAL 

Las cubiertas se cotizan en el ítem “13.00 CUBIERTAS” 

PATIO En la memoria para el movimiento de tierra se pide picado de futura 

ampliación y patio. Pero solo aclara que en el sector del patio se realizara un alisado 

de arena y portland. ¿Qué terminación se cotiza para el resto de la futura ampliación?  

Se adjuntó plano de pavimentos interiores y exteriores a los efectos de 

evacuar la consulta. 

SOLICITUD de PRORROGA: solicitamos nueva prórroga 17/5/2024 para una 

vez recibida las respuestas de lo solicitado poder cerrar el precio. 

No se otorga nueva prórroga de plazo. 


