Obra civil para modificacion de parada del ascensor Poder Judicial - Barolomé Mitre 1275

Montevideo, 6 de mayo de 2024

OBRA ESTRUCTURAL
PASOS A SEGUIR
PUNTEO
1. Ubicacion de pilares sobre estructura existente para construccion de nueva Sala de
Maquinas.
2. Construccion de estructura de caseta para nueva Sala de Maquinas.
3. Instalacion de guinche de elevacion para la maquina del ascensor.
4. Ejecucion de plataforma metalica dentro de la nueva sala de maquinas para apoyo
dela maquina del ascensor y transito de operarios.
5. Ejecucion de cerramiento para delimitar zona de trabajo en la actual sala de
maquinas.
6. Preparacion de la losa de piso de la sala de maquinas actual para apoyo temporal
de la maquina del ascensor. Ejecucion de cateos. Eventuales apuntalamientos.
7. Refuerzo de borde de la losa de techo de la actual sala de maquinas para posibilitar
la prolongacion del ducto del ascensor.
8. Demolicion de techo de actual sala de maquinas para prolongar el ducto del
ascensor.
9. Ejecucion de plataforma de trabajo dentro del ducto del ascensor en el nivel 4.
10. Demolicion de la losa de piso de la actual sala de maquina y apertura de puerta de
acceso al ascensor en el nivel 5.
11. Prolongacion del tubo del ascensor para llegar al Sto piso con estructura metalica.

ANDRES MENDARO CURUTCHET
INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL
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DESARROLLO

1. Ubicacion de pilares sobre estructura existente para construccion de nueva Sala de
Maquinas.

La nueva sala de maquinas se apoyara sobre seis pilares compuestos por 2PNC10
aparaeados y soldados por las alas con cordones de 10cm de longitud cada 50cm a ejes. Para la
soldadura se utilizaran electrodos AWS 7018 ( B10 segin AGA).

Los pilares se anclaran en la estructura existente del edificio. Cuatro de ellos se ubicaran
en las esquinas de la “caja” de hormigon del ducto del ascensor a nivel de piso de la actual sala
de maquinas. Se anclaran mediante platinas de acuerdo al grafico de la lamina EO1, de 6mm de
espesor y se anclaran en el hormigon mediante varillas roscadas y ancladas con amclaje
quimico tipo Anchorfix o similar, de acuerdo a las disposiciones geométricas indicadas en la
misma lamina. Los dos restantes se apoyaran a nivel sobre azotea sobre los pilares del edificio
indicados en detalle de lamina EO1 siguiendo el mismo criterio.

Los puntos de anclaje se deberan confirmar en obra mediante cateos.

2 Construccion de estructura de caseta para nueva Sala de Maquinas.

Proyecto estructura liviana sobre la azotea del edificio. Estara apoyada sobre los seis
perfiles metalicos sobre los pilares de seccion tubular cuadrada ( 2PNC10 ) cuyo anclaje fue
detallado en el numeral anterior.

Sobre ellos se ubicaran perfiles PNI16 de forma de conformar un rectangulo de 3m x
3.8m. ( ver planta en lamina EO1 y alzado en lamina E03 ).

Al apoyo se materializard mediante platinas de 6mm de espesor o 1/4” que se soldaran
en todo su contorno sobre los pilares y en todas las aristas del apoyo de los perfiles PNI16.

La estructura del techo se completara con perfiles PNC16 en todo su contorno también
apoyados sobre los pilares de la estructura y soldados tanto a los PNI16 ya instalados como
entre si a nivel del alma, soldando en todos las aristas comunes utilizando el electrodo ya
indicado en el numeral anterior.

Tanto el techo como las paredes se compondran de paneles sandwich de EPS ( isopanel
o similar ) de 10cm de espesor los que se anclardn mediante varillas pasantes en los perfiles de
la estructura de acuerdo a los detalles que figuran en la ldamina EO1 y remachados entre si
mediante remaches de 4mm de didmetro cada 25cm de acero inoxidable.

3 Instalacion de guinche de elevacion para la maquina del ascensor.

Por debajo del techo de la sala de maquinas se ejecutara el guinche de elevacion para la
maquina del ascensor.

Se soldaran al alma de los PNI16 que constituyen el techo de la sala de maquinas al
nivel sobre los pilares e la misma otros 2 PNI 16 en forma perpenidcular a los anteriores ( ver
planta en la ldmina EO1 ).

Para soporte de los elementos de elevacion se coldara por debajo de los anteriores un
perfil PNI18 que por tanto quedara “colgado” de los otros dos ( ver detalle en lamina EO1 )

4 Ejecucion de plataforma metalica dentro de la nueva sala de maquinas para apoyo de la
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maquina del ascensor y transito de operarios.

Aproximadamente 1m por sobre el techo del nivel 5 se ejecutard una estructura metalica
de acuerdo a la planta adjunta en la lamina EO1 apoyada en los seis pilares de la sala de
maquinas, compuesta por 2PNC18 laterales soldados a ellos de acuerdo a los detalles que
figuran en la misma ldmina y un conjunto de cinco PNI16 separados segun las medidas que se
detallan en la planta apoyados sobre ellos. Como superficie de apoyo se podra utilizar una chapa
labrada de 3mm de espesor o una malla de metal desplegado de 2mm.

5 Ejecucion de cerramiento para delimitar zona de trabajo en la actual sala de maquinas.

Dentro de la antigua sala de maquinas se ejecutard un cerramiento de acuerdo a los
croquis proporcionados por el Arq. Felipe Herrera. Este cerramiento no tiene transcendencia
estructural no obstante se recomienda que se ejecute mediante paneles sandwich EPS de 5cm de
espesor anclados en las losas de piso y techo de la sala de maquinas mediante chapas U y
ancladas en forma similar a las paredes definitivas de la nueva sala de maquinas.

6 Preparacion de la losa de piso de la sala de maquinas actual para apoyo temporal de la
maquina del ascensor. Ejecucion de cateos. Eventuales apuntalamientos.

Se apoyaran temporalmente las piezas de la maquina del ascensor sobre la losa de piso
de la actual sala de maquinas dentro del area de trabajo ya delimitada y adecuadamente sellada.
Para lograr un apoyo efectivo se cateara la losa a fin de determinar su resistencia y definir
eventuales apuntalamientos de ser necesario, lo que se definird durante la obra.

7 Refuerzo de borde de la losa de techo de la actual sala de maquinas para posibilitar la
prolongacion del ducto del ascensor.

Se ubicaran soldados a los pilares previamente colocados o anclados a las vigas
existentes dentro de la actual sala de méaquinas dos perfiles PNI18 acuiados a la losa de techo
de forma que en planta delimiten el futuro ducto del ascensor de acuerdo a lo expresado en la
lamina E02.

8 Demolicion de techo de actual sala de maquinas para prolongar el ducto del ascensor

Una vez que se ubicaron los perfiles del numeral anterior se podra demoler la losa de
techo de la sala de maquinas desde abajo. Durante esta tarea el personal podra parados en el
piso de la sala de maquinas actual.

9 Ejecucion de plataforma de trabajo dentro del ducto del ascensor en el nivel 4.

Se ejecutara una plataforma para trabajo y para deposito de materiales dentro del ducto
del ascensor y anclado a las pantallas que lo componen.

Se construira de acuerdo de la lamina E02, mediante perfiles PNC20 perimetrales
anclados a las pantallas de hormigon de acuerdo a detalle que figura en la misma lamina
mediante anclajes de 10mm de espesor cada 25cm.

Sobre éstos se ubicaran cinco PNI16 en forma paralela cada 50cm sobre el los que se
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ubicaré una plataforma formada por tablones de pino nacional debidamente estacionado de 2”
de espesor.

10 Demolicion de la losa de piso de la actual sala de maquina y apertura de puerta de
acceso al ascensor en el nivel 5

Para lograr la prolongacion del tubo del ascensor y generacion de acceso al 5to nivel. Se
demolera toda la losa a +0.77m por sobre el 5to nivel ( piso de la actual sala de maquinas ) y el
muro de cerramiento de la misma para dar acceso al 5to nivel. Ver corte en ldmina E03

11 Prolongacion del tubo del ascensor para llegar al 5to piso con estructura metalica.

Se ubicaran perfiles horizontales completando el ducto del ascensor separados una
distancia maxima de 2.40m de ser necesario, se dispondran PNC 12 soldados a los pilares
( 2PNCI10 ) en graficos, corte lamina E03, para lograr su integridad estructural. Se debera
adoptar la solucion a lo que disponga el proveedor del ascensor.

Por dudas, complementos y consultas respecto al proyecto presentado, quedamos a
disposicion.

ANDRES MENDARO CURUTCHET
INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL
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