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                           República Oriental del Uruguay

Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE)
Programa de Mejora y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de OSE – Préstamo CFA Nº 8018

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 14244

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA 

CIUDAD DE FRAY BENTOS

Pliego de Condiciones
CIRCULAR DE ENMIENDA Nº 002
Montevideo, 12 de mayo de 2014
A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación;
Enmienda N° 2: 
Complementando la Modificación Nº1 de fecha 09/05/14, se modifica el archivo Anexo II del PCP Planilla de Metrajes y Precios.xls,  el cual es sustituido por el archivo Anexo II del PCP Planilla de Metrajes y Precios v120514.xls, el cual se adjunta. 


Como única modificación, en la hoja OBRA GLOBAL de dicho archivo, Donde dice; 

	a) El Precio de la Implantación y Movilización (Rubro 2) no podrá superar un
	

	máximo posible del 5% del precio total, siendo motivo de rechazo de la oferta
	

	su incumplimiento;
	
	
	

	b) El precio de Desmovilización y Limpieza General de la Obra (Rubro 25) no
	

	podrá ser inferior a un mínimo posible del 3% del precio total, siendo motivo
	
	

	de rechazo su incumplimiento. dé trámite a la Recepción Provisoria solicitada por la empresa.

	Este rubro se pagará en la última certificación.
	
	
	



Debe decir; 
 a)    El Precio de/los Proyecto/s Ejecutivo/s – Rubro 1 de la Planilla de Obra Global – no podrá superar un máximo posible del 2% del precio total (global más unitario). En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto que supera el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación, este monto se descontará del Rubro Proyecto Ejecutivo y se certificará como último certificado de obra conjuntamente con el Rubro Desmovilización.

b)    El Precio de la Implantación y Movilización - Rubro 2 de la Planilla de Obra Global- no podrá superar un máximo posible del 5% del precio total (global más unitario). En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto que supera el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación, este monto se descontará del Rubro Implantación y se certificará como último certificado de obra conjuntamente con el Rubro Desmovilización. 
c)    El precio de Desmovilización, Limpieza General de la Obra y Confección de Planos Conforme a Obra - Rubro (Nº 27) de la Planilla de Obra Global- no podrá ser inferior a un mínimo posible del 3% del precio total (global más unitario). Este rubro se pagará en la última certificación, en la instancia que el Director de Obra considere que la obra está en condiciones de ser recibida, apruebe los planos conforme a obra y dé trámite a la Recepción Provisoria solicitada por la empresa. En caso de Recepciones Provisorias parciales, este rubro se podrá certificar parcialmente, de acuerdo al porcentaje de obra para el cual se tramite la Recepción Provisoria. En caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por defecto (monto faltante para alcanzar el porcentaje establecido) será establecido por la CAAL en su Acta de Propuesta de Adjudicación. Al momento de la certificación del Rubro Implantación, se descontará dicho monto y se certificará como último certificado de obra conjuntamente con este Rubro Desmovilización.

