
MEMORIA PARTICULAR DE CONSTRUCCION
MURO PREFABRICADO EN CENTRO MOTOR_UIPPL Nº4 COMCAR
CONDICIONES PARTICULARES
I. Generalidades

1) La presente Memoria sustituye en lo que se contradiga a la Memoria Descriptiva y Constructiva General del MTOP, la cual se tomara como referencia general.
2) ADVERTENCIA: Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, se tomarán en la forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose además que en los casos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido más favorable al INR, siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la definición en todos los casos a cargo del Departamento de Arquitectura del INR. Además, éste brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta, no se reconocerá reclamación alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por fehacientes que éstas fueran.

3) Las obras que figurarán en los planos aún cuando no hayan sido expresadas en esta memoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio de las construcciones, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta correspondiendo al contratista señalar en su momento las posibles omisiones que en este sentido existieran.

4) Será de cuenta del INR únicamente lo expresado e indicado en la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular, planos y detalles, tomándose en cuenta los procedimientos y consideraciones, indicados en la Memoria Constructiva y Descriptiva General del MTOP. Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningún elemento del proyecto sin orden escrita del Departamento de Arquitectura del INR. Las tareas comprenden también la ejecución de aquellos trabajos que aunque no especificados por omisión, se consideren convenientes como un complemento lógico de los trabajos descriptos.

5) Estará a cargo de la empresa constructora la gestión con las autoridades del Establecimiento para el suministro de agua potable y energía eléctrica, siendo el costo de su consumo de cargo del INR; para resolver satisfactoriamente la utilización de estas instalaciones, el Departamento de Arquitectura acordará previamente dicho uso debidamente con la Dirección del Establecimiento.

I.1. Objeto

El objeto de la presente licitación es la construcción de muro prefabricado de hormigón en instalaciones de la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad N4 Santiago Vazquez, según el siguiente detalle:
Construcción de un Muro Perimetral en Centro Motor del Establecimiento en mención 
I.1.1. Descripción 
Son Muros Prefabricados de Hormigón Armado, destinados al cerramiento total del perímetro correspondiente al predio indicado. 
I.1.2. Dirección de Contacto: 

Oficina Responsable: Departamento de Arquitectura del INR
Contacto: Arquitecto Daniel Vasques, Arquitecto Carolina Caggiani.
Teléfonos: (2) 152 90 52 (lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hs)
I.1.3. Trabajos a realizar: 

Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro Nº 1-A (Ítem A), del Punto II de la Parte I y detallados en la Parte II - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR.

El oferente deberá presentar además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Condiciones.
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente  podrá agregar “otros rubros” que considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra.
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
II.1 GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección I - Memoria Constructiva General. 
Todas las medidas se rectificarán en obra, los valores indicados en el Cuadro N°1-A, son aproximados. 

La presente  MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo  al Cuadro N°1-A.
La Empresa podrá realizar tareas UNICAMENTE dentro del predio de lunes a viernes, de 8 a 16 horas ó en días y horarios a determinar con la Dirección del Establecimiento. 

El Contratista solicitará a la Dirección del Establecimiento, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con El Departamento de Arquitectura del INR, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E HIGIENE en esa obra y en su entorno.

· Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas las etapas de la misma.
· Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal afectado a la DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 
· Será responsable por la presentación del Estudio de Seguridad y aplicación del Plan de Seguridad los cueles corren por su cuenta.
Durante todo el desarrollo de la obra se deberán tomar las medidas necesarias para que el perímetro del predio permanezca cerrado, de manera que luego de terminada cada jornada laboral no queden zonas abiertas.   
II.1.1. RUBRADO

II.1.1 Item A - Muro Centro Motor
Rubro 1.- Implantación y Replanteo.

IMPLANTACIÓN

INSTALACIONES PARA LA OBRA

De ser posible la Dirección del Establecimiento ofrecerá, dentro de sus posibilidades, los servicios que se necesitaren, pero de no contar con esa posibilidad será de cargo del oferente instalar el obrador, depósito de herramientas y local con servicios higiénicos y duchas,  local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/014.
La  ubicación se definirá en coordinación  con la Dirección de Obra de Departamento de Arquitectura y con responsable del Establecimiento para evitar interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.
La misma se realizará siempre que sea posible, dentro del predio del Centro Motor.
No se podrá  pernoctar en las instalaciones de Comcar.

SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo. La misma se concederá en un punto determinado, las prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del contratista.

Se dispondrá de una toma de agua ½”  sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del contratista.
El suministro, tanto de energía eléctrica como de agua, es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso razonable y responsable del mismo.

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. El INR no se responsabilizará por los robos o faltantes de materiales y/ó equipos propiedad de la Empresa. Todo lo que instale la empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección del Establecimiento , a fin de que no se distorsione el funcionamiento interno del mismo.
REPLANTEO

La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria Particular. 

En todos los casos el Departamento de Arquitectura del INR deberá aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., antes de la continuación o ejecución de los trabajos.
Ubicación de la traza del muro

El trazado del muro está dado por el cerco existente, en los lugares donde este coincide, cerramiento este hasta portón, cerramiento norte, cerramiento oeste  hasta trazado subterráneo de salida de cables de alta tensión, cerrándose con diagonal que se encuentra con la perpendicular al portón de accesos de lado este, cerrando el perímetro, de un total aproximado de unos 215 metros lineales.
El muro debe ser replanteado de forma que a lo largo de toda la traza mantenga una línea recta sin quiebres excepto los indicados en plano correspondiente. 
Cada tramo de muro estará a nivel. Las eventuales pendientes del terreno se absorberán mediante escalones entre los diferentes tramos.
El cerrado del perímetro deberá prever y permitir la cómoda salida de las instalaciones que de allí se derivan. (agua y energía eléctrica)
Rubro 2.- Retiro de Cerco Existente
Se refiere al retiro del cerco existente, tanto del tejido como columnas, viga corrida o cimientos existentes.   
Se incluye en este rubro el acopio dentro del predio, del material clasificado a indicación de la Dirección de Obra. 
En lo que se refiere al retiro de escombros se aplica en su totalidad las consideraciones del Rubro 5.
El muro se erige a la vez que se retiran los tramos de tejido existente, a fin de mantener cerrado y lo mas seguro posible el perímetro del Centro Motor.

El contratista podrá proponer una mejor solución, a fin de dotar de seguridad al sector y posibilitar fluidez en sus trabajos.
Rubro 3.- Suministro y Colocación de Muro Prefabricado
Este rubro se refiere a todas las tareas necesarias para colocar y fijar el muro en su lugar.
Características y especificaciones del muro:

Todos los componentes del muro serán de hormigón prefabricado y los suministrará la empresa adjudicataria. El muro deberá tener una altura mayor a 2,40 m y  las columnas serán rectas. 

Como referencia, se mencionan dos tipologías de muros existentes en plaza. Una primera configuración (tipo SCHMIDT) se refiere a la colocación de columnas premoldeadas (de sección H) separadas 2.6m entre sí y  losetas pretensadas  (de altura 1.25 y espesor 5cm). Cuya fundación se realiza excavando para empotrar el pilar en un dado de 0.5x0.5x1.5m hormigonado in situ. La segunda, es un muro (tipo HOPRESA) con losetas de largo 4.6m (de altura 1.25 y espesor 5cm) y pilares de sección H empotrados al terreno en dados de 0.8x0.8x0.9m hormigonados en el lugar. 

El contratista podrá proponer otra configuración de muros de similares características.

Las losetas tendrán todas la misma longitud (excepto al llegar a una esquina o extremo del trazado) a los efectos de lograr tramos de longitud constante. 

El muro deberá ser capaz de soportar un esfuerzo debido a una presión de viento de 80kg/m2. 

Tareas a ejecutar:

Se realizarán las excavaciones necesarias para la colocación de los elementos de fundación o columnas. También se excavará a lo largo de la traza del muro una faja de sección (10cm X 10cm) para dejar la loseta  inferior enterrada 10 cms. por debajo del nivel del terreno. 
Se deberá prestar especial cuidado en donde se dé la presencia de líneas enterradas de alta tensión. Las tareas de excavación en estos sectores se coordinarán junto al encargado de la Estación del Centro Motor
Ante la aparición de elementos extraños que afecten la excavación de los pozos, deberán tomarse precauciones para no afectar la cimentación de los muros, su linealidad y altitud.

Se situarán las columnas en su lugar y se aplomarán. Se colocarán y encastrarán las losetas o paneles en las columnas. Una vez instalado el panel inferior se debe rellenar y compactar la faja excavada de forma que el panel quede enterrado efectivamente 10 cm.

En este rubro se incluyen y se deberán cotizar todas las conexiones y uniones presentes entre el muro a construir y muros o pilares existentes (u con cualquier otro elemento que delimite la traza del muro como por Ej. portones). Antes de su ejecución, estas soluciones serán presentadas al Departamento de Arquitectura del INR para su aprobación. 
También se deberán resolver los encuentros del nuevo muro con los tejidos internos de manera que estos últimos no se vean afectados y mantengan su posición y verticalidad, mientras se construye el cerramiento definitivo.
En todas las tareas a realizar se deberá tomar especial precaución de no dañar, debilitar, o descalzar las columnas de tendido eléctrico y alumbrado existentes en las proximidades del muro.
Para permitir el normal escurrimiento superficial del terreno,  se realizaran perforaciones en los paneles (a nivel del terreno) de 7cm de diámetro separadas un metro entre sí, de ser necesario.
Rubro 4. Coronación de muro
Luego de situadas las columnas en su lugar, aplomadas y encastradas las losetas o paneles en las columnas. El muro se cerrara superiormente, por medio de soportes de hierro en cada columna los cuales sostendrán por medio de alambres galvanizados, una concertina doble en acero galvanizado con un diámetro de 45 cm, como ilustran los detalles adjuntos. La solución propuesta es a modo de ejemplo, y el Contratista podrá acercar otra solución que contemple los requerimientos de estabilidad del tendido y de seguridad que requiere el recinto. La solución propuesta quedara sujeta a la aprobación del Departamento de Arquitectura del INR. 

Rubro 5. Limpieza y retiro de obra
Finalizados los trabajos de que trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose todo material y escombros sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó para el obrador como la de depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorización de la Dirección de Establecimiento.

Rubro 6. Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014 -MTSS
Según lo establecido en el DECRETO  DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL  M.T.S.S. N° 125/2014 y en esta Memoria Descriptiva, el oferente deberá cotizar los elementos necesarios en este rubro. 

El contratista deberá incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinará a dar cumplimiento a las normas y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las construcciones. Dichas normas se deberán cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.

El Contratista deberá observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construcción de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

Toda obra de construcción que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 125/014) deberá llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.
NOTA IMPORTANTE: Previo a la realización de la etapa posterior en el proceso de trabajo se deberá solicitar la inspección y aceptación del Departamento de Arquitectura. En caso contrario se correrá el riesgo de que deba realizar los trabajos ejecutados sin la debida autorización a su entero costo nuevamente.

Cuadro Nº 1-A: Cuadro de rubrazo de obra

	
	MONTO IMPONIBLE SEGÚN EMPRESA

	RUBROS
	U
	CANT.
	Precio Unitario ($) 
	Precio Total  ($)
	

	
	A) Muro Centro Motor
	
	
	
	
	

	1
	Implantación y Replanteo
	GL
	1
	 
	$ 0,00
	$ 0,00

	2
	Retiro de Cerco Existente
	ML
	147 
	
	$ 0,00
	$ 0,00

	3.1
	Suministro de Muro Prefabricado
	ML
	  215
	 
	$ 0,00
	$ 0,00

	3.2
	Colocación de Muro Prefabricado
	ML
	215
	 
	$ 0,00
	$ 0,00

	4
	Colocación de concertina superior
	ML
	221
	
	$ 0,00
	$ 0,00

	5
	Limpieza y Retiro de Obra.
	GL
	1
	 
	$ 0,00
	$ 0,00

	6
	Medidas y Elementos de seguridad según decreto 125/014.
	GL
	1
	 
	$ 0,00
	$ 0,00

	Sub Total 1
	$ 0,00
	$ 0,00

	Imprevistos 3%
	$ 0,00
	

	Sub Total 2
	$ 0,00
	

	IVA 22 %
	$ 0,00
	

	Sub Total 3 (INCLUIDOS IMPUESTOS)
	$ 0,00
	

	MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS  (50% IMPREVISTOS)
	$ 0,00
	

	TOTAL SUMA RUBROS
	$ 0,00
	









