

ANEXO I

MODELO DE PROPUESTA

Montevideo,..... de..... de 20....
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay - INAU
Sres. Representantes
.....

Presente:

De mi mayor consideración:

.....(la empresa)..... representada por, C.I., en su carácter de con domicilio real de la Empresa en la calle, de la ciudad de, ...(país)..... y con domicilio legal en la calle de la ciudad de, de la República Oriental del Uruguay, con fax No. se compromete a suministrar el Proyecto Ejecutivo, la construcción, ampliación y/o reforma del inmueble de vuestra propiedad, Padrón N°..... sito en la CalleN°..... de la Ciudad de Departamento de.....de la República Oriental del Uruguay, por el sistema de contrato de obra "llave en mano", en un plazo de ejecución de obra de días calendario y en un todo de acuerdo con los Documentos del llamado que declara conocer, por un monto único y total de \$ (Pesos Uruguayos.....), IVA \$ (pesos uruguayos) y todo otro tributo exigido por la legislación vigente, más un Monto Imponible de Mano de Obra máximo de \$ (pesos Uruguayos).

Saludan a Ud. muy atentamente

Firma y aclaración
Representante Legal

Firma y aclaración
Representante Técnico

NOTA: En caso de consorcios, agregar lo requerido en el Pliego Particular del Organismo.

RESUMEN DE LA OFERTA

SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS	\$
SUBTOTAL SUBCONTRATOS	\$
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA	\$
SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR LA EMPRESA	\$
SUBTOTAL OBRAS	\$
I.V.A. 22%	\$
MONTO TOTAL DE LA OBRA	\$
MONTO IMPONIBLE MÁXIMO	\$

Plazo de ejecución de las obras: días calendario

ANEXO II

LISTADO DE TÉCNICOS INTERVINIENTES (PARA EL PROYECTO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO Y EL PROYECTO EJECUTIVO)

EMPRESA	LLAMADO
----------------	----------------

DIRECCIÓN:

SERVICIO:

RUBRO	Nº LÁMINAS
--------------	-------------------

ARQUITECTURA

NOMBRE:	
---------	--

C.I.

Nº CJPJ

FIRMA

SANITARIA

NOMBRE:	
---------	--

C.I.

Nº TÉCNICO

FIRMA

ELÉCTRICA

NOMBRE:	
---------	--

C.I.

Nº TÉCNICO

FIRMA

ESTRUCTURA

NOMBRE:	
---------	--

C.I.

Nº CJPJ

FIRMA

TÉCNICO REGISTRADO ANTE D.N.B.

NOMBRE:	
---------	--

C.I.

Nº TÉCNICO

FIRMA

18,05		Nichos de Medidores			u		0,00
18,06		Cartel de Identificación Institucional			global		0,00
18,07	Ayuda a Subcontratos	Instalación eléctrica			u		0,00
18,08		Instalación sanitaria			u		0,00
18,09		Instalación aire acondicionado			u		0,00
18,10		Instalación de gas			u		0,00
18,11		Instalación de tensiones débiles			u		0,00
18,12		Otros			u		0,00
19,00	GRANITOS		DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS				0,00
19,01		Suministro y colocación de G01 nicho en baños			u		0,00
19,02		Suministro y colocación de mesada G02 en Cocina			u		0,00
19,03		Suministro y colocación de mesada G03 en Cocina			u		0,00
19,04		Suministro y colocación de entrepuertas interiores			u		0,00
19,05		Suministro y colocación de entrepuertas exteriores			u		0,00
19,06		Suministro y colocación de nariz en rebaje de duchas			u		0,00
19,07		Suministro y colocación de nariz en escalón			u		0,00
20,00	INSTALACIÓN SANITARIA						0,00
20,01	Desagües Exteriores	En P.V.C			ml		0,00
20,02		En Ho.Fo			ml		0,00
20,03		Cañerías Suspendidas, fijadas con grampas aprobadas por IM			u		0,00
20,04		Restauración de Camara de inspeccion N° 1, 110x60, c / RA, SD , TV, escalera de			u		0,00
20,05		Camaras de inspeccion 60x110 (mas de 1m.de profund)			u		0,00
20,06		Camaras de inspeccion 60x110 (mayores a 1m de profund con escalones de hierro)			u		0,00
20,07		Camaras de inspeccion 60x60 (hasta 1m de profund)			u		0,00
20,08		Camaras de inspeccion 40x40 (hasta 1m de profund)			u		0,00
20,09		Piletas de patio 40x0 A/C			u		0,00
20,10		Piletas de patio 60x60 A/C			u		0,00
20,11		Piletas de patio 60x60 A/C			u		0,00
20,12		Bocas de desagüe 20x20 A/C			u		0,00
20,13		Bocas de desagüe 40x40 A/C			u		0,00
20,14		Bocas de desagüe 60x60 A/C			u		0,00
20,15		Interceptor de grasa 80 litros Acero Inox, tapa de protección BERMAC o LACHS 60x60			u		0,00
20,16		Circulaciones de Aire Primarias, tubos de ventilaciones y rejillas de aspiraciones			u		0,00
20,17		Circulaciones de Aire Secundarias, tubos de ventilaciones y rejillas de aspiraciones			u		0,00
20,18		Pruebas Hidraulicas			u		0,00
20,19	Desagües Pluviales	Columnas de desagües pluviales FF 102			u		0,00
20,20		Tramos de desagües pluviales			u		0,00
20,21		Regueras			ml		0,00
20,22	Desagües Interiores	Desagües primarios baños			u		0,00
20,23		Desagües Suspendidos, fijados con grampas aprobadas por IM			u		0,00
20,24		Desagües secundarios baños			u		0,00
20,25		Desagües secundarios y de piso en lavadero			u		0,00
20,26		Desagües secundarios y de piso en cocina			u		0,00
20,27		Desagües de piso en locales, placares etc. Donde se instalan calentadores de agua			u		0,00
20,28		Desagües de unidades interiores y exteriores de Aire Acondicionado			u		0,00
20,29		Pruebas Hidraulicas			u		0,00
20,30		Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras			u		0,00
20,31		Sifones de Piletas Cocina Hechos en Obra c/piezas de PVC 50			u		0,00
20,32		Valvulas de bronce cromado, sifones de lavatorios y bachas, hechoe en obra c/ piezas de PVC 40			u		0,00
20,33		Rejillas de Piso de 10x10 de PVC blanco			u		0,00
20,34		Tapas de PVC para proteccion de la bocas de acometida de los caños durante la obra			u		0,00
20,35	Abastecimiento	Acero Inoxidable, toda cañería que quede vista			ml		0,00
20,36		Polipropileno termofusionado, toda cañería embutida			ml		0,00
20,37		Cañería desde medidor de OSE a Depósitos de reserva			ml		0,00
20,38		Pruebas Manometricas			u		0,00
20,39		Reubicación y acondicionamiento de depósito de reserva y su base de apoyo			u		0,00
20,40		Limpieza de Depósitos de reserva, terminada la obra			u		0,00
20,41		Deposito Superiores aprob. 1100			u		0,00
20,42		Analisis de potabilidad del agua del deposito de reserva, efectuado por laboratorio habilitado al finalizar las obras			u		0,00
20,43		Doble Equipo de Bombeo con rotacion automatizada (en caso de que el caudal en uso simultaneo sea insuficiente)			u		0,00
20,44	Distribucion Interna	En Polipropileno termofusionado Baño			u		0,00
20,45		En Polipropileno termofusionado Lavadero			u		0,00
20,46		En Polipropileno termofusionado Cocina			u		0,00
20,47		Tapas y Tapones de PPL para protección determinales de distribucion			u		0,00
20,48		Pruebas Manometricas			u		0,00
20,49		Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras			u		0,00
20,50	Aparatos y Griferías	inodoro Nordico u Ferrum (modelo condicionado a la aprobación de la dirección de obra)			u		0,00
20,51		Lavatorio c/ Pedestal Nordico u Ferrum (modelo condicionado a la aprobación de la dirección de obra)			u		0,00
20,52		Cisterna exterior Magya de Palanca c/ accesorios de bronce			u		0,00
20,53		Bachas en acero inoxidable			u		0,00
20,54		Piletón doble profundo en cocina en acero inoxidable Tramontina			u		0,00
20,55		Mezcladoras de cocina de pared cierre tradicional, 1 por piletta FAS, ATOMO o FIRENZE			u		0,00
20,56		Mezcladora de duchero volante cruz cierre tradicional, FAS, ATOMO o FIRENZE			u		0,00
20,57		Mezcladora de lavatorio cierre tradicional con volante cruz, FAS, ATOMO O FIRENZE			u		0,00
20,58		Canillas de Servicio en baños, cocina, lavadero			u		0,00
20,59		Canillas de Patio y Jardines			u		0,00
20,60		calentadores de agua eléctricos 110 litros c/u			u		0,00
20,61		calentadores de agua solares 300 litros c/u (cañerías expuestas en acero inoxidable)			u		0,00
20,62	Accesorios	percheros (dos por duchero)			u		0,00
20,63		portarrollos (uno por inodoro)			u		0,00
20,64		portacepillo y portavaso (2c/lavatorio)			u		0,00
20,65		jabonera (1c/lavatorio y 1c/ducha)			u		0,00
20,66		tapas para inodoro, en plástico reforzado			u		0,00

26,02		C 02 - puerta batiente				u			0,00											
26,03		C 03 - puerta batiente				u			0,00											
26,04		C 04 - puerta doble batiente				u			0,00											
26,05		C 05 - puerta batiente				u			0,00											
26,06		C 06 - placard				u			0,00											
26,07		C 07 - estante				u			0,00											
26,08		C 08 - mueble bajo mesada				u			0,00											
26,09		C 09 - pasaplatos				u			0,00											
26,10		C 10 - estantes				u			0,00											
26,11		C 11 - estantes				u			0,00											
26,12		C 12 - placard				u			0,00											
26,13		C 13 - placard				u			0,00											
26,14		C 14 - pérgola				u			0,00											
26,15		C 15 - estantería				u			0,00											
27,00	CARPINTERÍA EN ALUMINIO									0,00										0,00
		DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS																		
27,01		AL 01 - ventana corredera				u			0,00											
27,02		AL 02 - puerta batiente doble + paño fijo				u			0,00											
27,03		AL 03 - puerta batiente doble + paño fijo				u			0,00											
27,04		AL 04 - ventana corredera				u			0,00											
27,05		AL 05 - ventana corredera				u			0,00											
27,06		AL 06 - ventana corredera				u			0,00											
27,07		AL 07 - paño fijo				u			0,00											
27,08		AL 08 - paño fijo				u			0,00											
27,09		AL 09 - ventana corredera				u			0,00											
27,10		AL 10 - ventana corredera				u			0,00											
27,11		AL 11 - paño fijo				u			0,00											
27,12		AL 12 - ventana corredera				u			0,00											
27,13		AL 13 - postigón corridizo				u			0,00											
27,14		AL 14 - paño fijo				u			0,00											
27,15		AL 15 - paño fijo				u			0,00											
28,00	PINTURAS									0,00										0,00
28,01	Enduido	Sobre paramentos verticales				m2			0,00											
28,02	Muros y Cielorrasos	Para cielorrasos				m2			0,00											
28,03		Esmalte Sintético superlavable				m2			0,00											
28,04		Al agua en Paramentos interiores				m2			0,00											
28,05		Latex Acrilica imoermeable para exteriores				m2			0,00											
28,06	Hierro y Madera	Antióxido en Herrería				m2			0,00											
28,07		Imprimación en carpintería				m2			0,00											
28,08		Esmalte Sintético				m2			0,00											
28,09		Protector para madera satinado				m2			0,00											
29,00	ACRILICOS									0,00										0,00
29,01	Espejos	Tipos segun planillas/memoria (suministro y colocación)				m2			0,00											
30,00	OBRAS EXTERIORES									0,00										0,00
30,01		Recomposición de Muretes				ml			0,00											
30,02		Escalones				ml			0,00											
30,03		Nichos Medidores				global			0,00											
30,04		Tierra para canteros				m3			0,00											
A	SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS				%					0,00										0,00
B	RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA																			
1.00									0,00											
1.01									0,00											
1.02									0,00											
1.03									0,00											
1.04									0,00											
1.05									0,00											
1.06									0,00											
1.07									0,00											
1.08									0,00											
1.09									0,00											
1.10									0,00											
1.11									0,00											
1.12									0,00											
1.13									0,00											
1.14									0,00											
B	SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA				%					0,00										0,00
C	SUBTOTAL DE OBRAS (A + B)				100%					0,00										0,00
										IVA 22%										0,00
D	TOTAL OBRAS IVA INCLUIDO									0,00										0,00

NOTAS: a) En el subtotal (A+B) deben incluirse los honorarios de proyecto y dirección de obra, así como todos los gastos de administración y gestión del contrato de obra.
b) (*) %- Es el porcentaje de incidencia del monto del rubro en el monto total de obras (ítem C : A+B).
c) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.

NOTAS: se debe representar el avance de obra previsto en % y barras; las inversiones mensuales en \$

ANEXO IV

RESUMEN DE LA OFERTA

La planilla se adjunta en archivo Excel al presente Pliego para utilizarla como base operativa por parte de la Empresa.

EMPRESA:		LLAMADO:		
RESUMEN DE LA OFERTA				
Nº	RUBROS	TOTAL RUBRO pesos	MONTO IMPONIBLE pesos	
A	OBRAS EDILICIAS			
1,00	IMPLANTACION	0,00	0,00	0,00
2,00	DEMOLICIONES Y RETIROS	0,00	0,00	0,00
3,00	MOVIMIENTOS DE TIERRA	0,00	0,00	0,00
4,00	CIMENTACION DE H.A.	0,00	0,00	0,00
5,00	PILARES Y VIGAS H.A.	0,00	0,00	0,00
6,00	LOSAS H.A.			
7,00	MUROS DE CERAMICA, YESO Y BLOQUES	0,00	0,00	0,00
8,00	REVOQUES INTERIORES	0,00	0,00	0,00
9,00	REVOQUES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00
10,00	CONTRAPISOS	0,00	0,00	0,00
10,00	PAVIMENTOS	0,00	0,00	0,00
12,00	REVESTIMIENTO DE BANOS Y COCINAS	0,00	0,00	0,00
13,00	ENTREPUERTAS, ESCALONES Y ANTEPECHOS	0,00	0,00	0,00
14,00	AISLACION TERMICA	0,00	0,00	0,00
15,00	IMPERMEABILIZACION	0,00	0,00	0,00
16,00	CUBIERTA LIVIANA	0,00	0,00	0,00
17,00	CIELORRASOS	0,00	0,00	0,00
18,00	VARIOS	0,00	0,00	0,00
19,00	GRANITOS	0,00	0,00	0,00
20,00	INSTALACION SANITARIA	0,00	0,00	0,00
21,00	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	0,00
22,00	INSTALACION ELECTRICA	0,00	0,00	0,00
23,00	INSTALACION DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV...)	0,00	0,00	0,00
24,00	EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00
25,00	CARPINTERIA EN HIERRO	0,00	0,00	0,00
26,00	CARPINTERIA EN MADERA	0,00	0,00	0,00
27,00	CARPINTERIA EN ALUMINIO	0,00	0,00	0,00
28,00	PINTURAS	0,00	0,00	0,00
29,00	ACRILICOS	0,00	0,00	0,00
30,00	OBRAS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00
A	SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS	0,00	0,00	0,00
B	SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA	0,00	0,00	0,00
C	SUBTOTAL DE OBRAS (A + B)			0,00
		IVA 22%	0,00	
D	TOTAL OBRAS IVA INCLUIDO		0,00	

ANEXO V

Obra : ACONDICIONAMIENTO HOGAR ADOLESCENTES CEIF
 Dirección : Uruguayana 3133, MONTEVIDEO
 Fecha : JULIO 2018
 Arquitectos : César Padilla Larrategui – Fabiana Ursic
 Técnicos : Ariel Burmidad – Oscar Aguirre
 : María José Pintos – Karina Lasso
 Ayudantes : Cecilia Pérez – Natalia Cascallares

EMPRESA:										LLAMADO:					
PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS										PLANILLA DE MEDICIÓN DE AVANCE DE OBRA					mes:
Nº	RUBROS	SUBRUBROS	DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS	% (*)	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO pesos	TOTAL SUBRUBRO pesos	TOTAL RUBRO pesos	MONTO IMPOSIBLE pesos	AVANCE ANTERIOR % (acumulado)	AVANCE DEL MES %	AVANCE ACUMULADO %	AVANCE DEL MES \$	TOTAL RUBRO MES \$
A	OBRAS EDILICIAS														
1.00	1.00 IMPLANTACIÓN														
1.01		Replanteo			global			0,00		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.02		Obrador-Oficina-Servicios-Baños-Vestuarios-etc.			global			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.03		Cartel de Obra			1			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.04		Extracción de árboles			global			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.05		Limpieza del terreno			global			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.06		Cercado del predio			global			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.00	2.00 DEMOLICIONES Y RETIROS														
2.01		Demoliciones de muros			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.02		Demoliciones de losas			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.03		Demolicion de estructuras de H.A.			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.04		Picado de contrapisos			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.05		Desamure de aberturas			m2			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.06		Retiro de revestimientos de pared			m2			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.07		Picado de revoques			m2			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.08		Desmantelamiento cubierta bovedilla			m2			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.09		Desmantelamiento cielorrasos y molduras			m2			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.10		Retiro de pisos			m2			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.11		Retiro de claraboya			m2			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.12		Retiro de caseta de seguridad			m2			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.13		Retiro de rejas y cercos en azotea y medianeras			m2			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.00	3.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA														
3.01		Desmontes con retiro			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.02		Rellenos con aportes			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3.03		Excavaciones para cimientos y sanitaria			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.00	4.00 CIMENTACIÓN DE H.A.														
4.01		Patines			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.02		Viga de cimentación			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.03		Riostras			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.04		Plateas			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.05		Descalce de vigas de fundación			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.00	5.00 PILARES Y VIGAS H.A.														
5.01		Pilares de Fundación			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.02		Pilares			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.03		Pilares de traba			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.04		Vigas			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.05		Antepechos			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.06		Carreras			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.07		Dinteles			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6.00	6.00 LOSAS H.A.														
6.01		Losas			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6.02		Losas para mesadas			m3			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

6.03		Losa de bancos en espacios exteriores		m3		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6.04		Base para calentadores solares		u		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7.00	MUROS DE CERÁMICA, YESO Y BLOQUES					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7.01	Muro tipo 1	De cerámica hueca de prensa común		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7.02	Muro tipo 2	De cerámica hueca de prensa común		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7.03		De ladrillo de campo común		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7.04	Muro tipo 3	De cerámica hueca de prensa común		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7.05		De ladrillo de campo común		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7.06	Muro tipo 4	De cerámica hueca de prensa común		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7.07		De ladrillo de campo común		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8.00	REVOQUES INTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8.01		En paramentos 2 capas		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8.02		En cieloraso 3 capas		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8.03		Reparaciones		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9.00	REVOQUES EXTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9.01		En paramentos 3 capas		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9.02		Arena y portland pretilles		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9.03		Reparaciones		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9.04		Reparación de revoque en medianera lindera		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10.00	CONTRAPISOS					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10.01	Sobre tierra	Hormigón armado exterior		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10.02		Hormigón armado interior		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10.03		Exterior común (balasto en vereda)		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10.04	Sobre losa	De arena y Portland		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.00	PAVIMENTOS	DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.01	Hormigón	Baldosa de Hormigón 40x40		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.02		Colocación de baldosa de Hormigón		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.03		Zócalos de hormigón		ml		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.04		Colocación de zócalos de hormigón		m		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.05		Baldosa de Vereda		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.06		Colocación de baldosa de vereda		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.06	Existentes	Retiro de piezas calcáreas a conservar		u		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.07	Cerámica	Suministro de baldosa		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.08		Colocación de baldosa		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.09		Suministro de zócalo de cerámica		m		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.10		Colocación de zócalo de cerámica		m		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.11	Porcelanato	Suministro de baldosa		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.12		Colocación de baldosa		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.13		Suministro de zócalo de porcelanato		m		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.14		Colocación de zócalo de porcelanato		m		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.15	Madera (local 07)	Acondicionamiento y Reparación de estructura		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.16		Acondicionamiento y Reparación de tablas		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.17		Pulido e hidrolaqueado		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.18		Suministro de zócalo de madera		m		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.19		Colocación de zócalo de madera		m		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.20	Tejido de alto tránsito	Suministro de fieltro		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.21		Colocación de fieltro		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.22	Baldosa atérmica (bancos)	Suministro y colocación de baldosa atérmica, canto redondeado y nariz		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12.00	REVESTIMIENTO DE BAÑOS Y COCINAS	DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12.01		Suministro de Porcelanato blanco		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12.02		Colocación de Porcelanato blanco		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12.03		Suministro de Porcelanato color		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12.04		Colocación de Porcelanato color		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12.05		Suministro y colocación de buña acero inox		ml		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12.06		Suministro y colocación de Guardacantos en revoques (amurado)		u		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
12.07		Suministro y colocación de Guardacantos acero inox en baldosa (amurado)		u		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13.00	ENTREPUERTAS, ESCALONES Y ANTEPECHOS					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13.01	De Granito	Umbrales		ml		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13.02		Nariz de escalón		ml		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13.03	De arena y portland	Antepechos		ml		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13.04	De hormigón prefabricado	Escalones con ranuras antideslizantes y nariz		ml		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13.05	De acero inoxidable	Entrepuerta perfil		ml		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13.06		Marco de cámara y tapa		ml		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13.07	De madera	Acondicionamiento y Reparación de estructura		ml		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13.08		Acondicionamiento y Reparación de escalones		ml		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13.09		Acondicionamiento y Reparación de barandas, zócalos y pasamanos		ml		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13.10		Pulido e hidrolaqueado		ml		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14.00	 AISLACIÓN TÉRMICA	DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14.01	Poliestireno expandido	Placa autotrabante alta densidad, espesor mín 5cm		m2		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.00	 IMPERMEABILIZACIÓN	DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.01	De Muros	De 1° Hiliadas		ml		0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

15.02		De Antepechos		ml		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.03		De humedad existente en base de muros por capilaridad		m2		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.04		De fisuras en muros y revoques		m		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.05		Ventilación debajo de contrapliso (según detalle)		m		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.06	Azoteas tradicionales	Retiro de impermeabilización existente		m2		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.07		Ejecución o corrección de pedientes		m3		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.08		Alisado de arena y portland con hidrófugo		m2		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.09		Emulsión asfáltica a base de solvente		m		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.10		Buña para anclaje de membrana		m		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.11		Babetas de protección (30 cm.)		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.12		Embudos de bajada pluviales		m		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.13		Columnas de bajada pluvial		m2		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.14		Suministro de membrana preelaborada con terminación de aluminio gofrado		m2		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.15		Colocación de membrana preelaborada		m2		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.16		Pretiles y Gargantas		m2		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.17	Prot. de Impermeab.	Suministro Losetas de arena y portland		m2		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.18		Colocación Losetas de arena y portland		m2		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
16.00	CUBIERTA LIVIANA	DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS				0,00				0,00			0
16.01		De poliestireno de alta densidad tipo Isodec		m2		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
17.00	CIELORRASOS	DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS				0,00				0,00			0
17.01		De placas de yeso tipo "Durlock"		m2		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
17.02		Perfiles estructurales para suspender cielorraso yeso independiente del existente		U		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
17.03		Tapas de inspección de PVC 40x40cm		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18.00	VARIOS					0,00				0,00			0
18.01	Amures	De Aberturas - Carpintería en Madera		m2		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18.02		De Aberturas - Carpintería en Hierro		m2		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18.03		De Aberturas - Carpintería en Aluminio		m2		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18.04		Limpieza de Obras		m2		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18.05		Nichos de Medidores		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18.06		Cartel de Identificación Institucional		global		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18.07	Ayuda a Subcontratos	Instalación eléctrica		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18.08		Instalación sanitaria		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18.09		Instalación aire acondicionado		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18.10		Instalación de gas		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18.11		Instalación de tensiones débiles		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18.12		Otros		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19.00	GRANITOS	DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS				0,00				0,00			0
19.01		Suministro y colocación de G01 nicho en baños		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19.02		Suministro y colocación de mesada G02 en Cocina		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19.03		Suministro y colocación de mesada G03 en Cocina		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19.04		Suministro y colocación de entrepuertas interiores		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19.05		Suministro y colocación de entrepuertas exteriores		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19.06		Suministro y colocación de nariz en rebaje de duchas		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19.07		Suministro y colocación de nariz en escalón		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.00	INSTALACIÓN SANITARIA					0,00				0,00			0
20.01	Desagües Exteriores	En P.V.C		ml		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.02		En Ho.Fo		ml		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.03		Cañerías Suspendingas, fijadas con grampas aprobadas por IM		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.04		Restauración de Camara de inspeccion N° 1, 110x60, c / RA, SD , TV, escalera de		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.05		Camaras de inspeccion 60x110 (mas de 1m de profund)		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.06		Camaras de inspeccion 60x110 (mayores a 1m de profund con escalones de hierro)		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.07		Camaras de inspeccion 60x60 (hasta 1m de profund)		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.08		Camaras de inspeccion 40x40 (hasta 1m de profund)		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.09		Piletas de patio 40x0 A/C		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.10		Piletas de patio 60x60 A/C		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.11		Piletas de patio 60x60 A/C		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.12		Bocas de desagüe 20x20 A/C		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.13		Bocas de desagüe 40x40 A/C		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.14		Bocas de desagüe 60x60 A/C		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.15		Interceptor de grasa 80 litros Acero Inox, tapa de protección BERMAC o LACHS 60x60		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.16		Circulaciones de Aire Primarias, tubos de ventilaciones y rejas de aspiraciones		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.17		Circulaciones de Aire Secundarias, tubos de ventilaciones y rejas de aspiraciones		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.18		Pruebas Hidraulicas		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.19	Desagües Pluviales	Columnas de desagües pluviales FF 102		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.20		Tramos de desagües pluviales		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.21		Regueras		ml		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.22	Desagües Interiores	Desagües primarios baños		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.23		Desagües Suspendingos, fijados con grampas aprobadas por IM		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.24		Desagües secundarios baños		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.25		Desagües secundarios y de piso en lavadero		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.26		Desagües secundarios y de piso en cocina		u		0,00				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

20.27		Desagues de piso en locales, placares etc. Donde se instalan calentadores de agua	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.28		Desagües de unidades interiores y exteriores de Aire Acondicionado	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.29		Pruebas Hidraulicas	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.30		Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.31		Sifones de Piletas Cocina Hechos en Obra c/piezas de PVC 50	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.32		Valulas de bronce cromado, sifones de lavatorios y bacias, hechoe en obra c/ piezas de PVC 40	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.33		Rejillas de Piso de 10x10 de PVC blanco	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.34		Tapas de PVC para proteccion de la bocas de acometida de los caños durante la obra	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.35	Abastecimiento	Acero Inoxidable, toda cañería que quede vista	ml		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.36		Polipropileno termofusionado, toda cañería embutida	ml		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.37		Cañería desde medidor de OSE a Depósitos de reserva	ml		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.38		Pruebas Manometricas	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.39		Reubicación y acondicionamiento de depósito de reserva y su base de apoyo	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.40		Limpieza de Depósitos de reserva, terminada la obra	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.41		Deposito Superiores aprob. 1100	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.42		Analisis de potabilidad del agua del deposito de reserva, efectuado por laboratorio habilitado al finalizar las obras	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.43		Doble Equipo de Bombeo con rotacion automatizada (en caso de que el caudal en uso simultaneo sea insuficiente)	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.44	Distribucion Interna	En Polipropileno termofusionado Baño	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.45		En Polipropileno termofusionado Lavadero	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.46		En Polipropileno termofusionado Cocina	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.47		Tapas y Tapones de PPL para protección determinaes de distribucion	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.48		Pruebas Manometricas	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.49		Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones durante y al finalizar las obras	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.50	Aparatos y Griferías	inodoro Nordico u Ferrum (modelo condicionado a la aprobación de la dirección de obra)	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.51		Lavatorio c/ Pedestal Nordico u Ferrum (modelo condicionado a la aprobación de la dirección de obra)	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.52		Cisterna exterior Magya de Palanca c/ accesorios de bronce	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.53		Bachas en acero inoxidable	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.54		Piletón doble profundo en cocina en acero inoxidable Tramontina	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.55		Mezcladoras de cocina de pared cierre tradicional, 1 por pileta FAS, ATOMO o FIRENZE	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.56		Mezcladora de dúchero volante cruz cierre tradicional, FAS, ATOMO o FIRENZE	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.57		Mezcladora de lavatorio cierre tradicional con volante cruz, FAS, ATOMO O FIRENZE	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.58		Canillas de Servicio en baños, cocina, lavadero	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.59		Canillas de Patio y Jardines	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.60		calentadores de agua eléctricos 110 litros c/u	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.61		calentadores de agua solares 300 litros c/u (cañerías expuestas en acero inoxidable)	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.62	Accesorios	percheros (dos por dúchero)	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.63		portarrollos (uno por inodoro)	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.64		portacepillo y portavasos (2c/lavatorio)	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.65		jabonera (1c/lavatorio y 1c/ducha)	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20.66		tapas para inodoro, en plástico reforzado	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21.00	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO				0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21.01		Extintidores de polvo ABC (4K)	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21.02		Extintidores de polvo ABC (8K)	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21.03		Luces de indicacion	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21.04		Detectores de humo	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21.05		Carteleria segun Normativa	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21.06		Otros	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.00	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.01		Instalación de obras de enlace con UTE	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.02		Cambio de potencia contratada	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.03		Suministro e instalacion de Tablero TG	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.04		Suministro e instalacion de Tablero TA	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.05		Suministro e instalacion de Tablero TB	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.06		Suministro e instalacion de Tablero TC	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.07		Suministro e instalacion de Tablero TD	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.08		Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.09		Instalación de batería de condensadores	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.10		Suministro e instalacion de descargadores atmosfericos	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.11		Suministro e instalacion de puestas de toma corrientes	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.12		Suministro e instalacion de puestas de luces	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.13		Suministro e instalacion de alimentacion para equipos aire acondicionado	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.14		Suministro e instalacion de alimentacion para extractores de Aire	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22.15		Suministro e instalacion de alimentacion para timbres	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.00	INSTALACIÓN DE DEBILES TENSIONES (TELEFONIA , DATOS, AUDIO, TV,...)				0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.01		Acometida Antel	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.02		Acometida TV Cable	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.03		Suministro e instalacion de puesto telefónico	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.04		Suministro e instalacion de puesto datos	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23.05		Suministro e instalacion de TV Cable	u		0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

23,06		Rack de centralización		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23,07		Portero y cerrojo eléctrico		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23,08		Puesta de TV		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,00	EQUIPAMIENTO						0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,01	Extractores de aire	Tipos según memoria (suministro y colocación)		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,02	Aire acondicionado	Tipos según planillas/memoria (suministro y colocación)		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,03		AA 9000 btu		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,04		AA 12000 btu		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,05		AA 18000 btu		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,06		AA 24000 btu		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,07	Acero Inoxidable	Ac inox 01 - campana de cocina		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,08		Ac inox 02 - estante aéreo de cocina		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,09		Ac inox 03 - estante aéreo de cocina		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,10		Ac inox 04 - estante bajo mesada de cocina		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,11	Luminarias	L 01 - panel led 45w de embutir		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,12		L 02 - panel led 45w de adosar		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,13		L 03 - panel led 18w de embutir		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,14		L 04 - panel led 24w de embutir		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,15		L 05 - regleta led		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,16		L 06 - panel led 12w de embutir		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,17		L 07 - panel led 6w de embutir		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,18		L 08 - aplique exterior led 20w		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,19		L 09 - panel led 12w de embutir		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,20		L 10 - estanca 20w		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,21		L 11 - estanca 10w		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,22		L 12 - campana de suspender led 29w		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,23		L 13 - seguridad - cartel de salida		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,24		L 14 - seguridad - luminaria de emergencia		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,25	Equipamiento movil interior según memoria y planilla	Casilleros guardarropa		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,26		Estanteria metalicas		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,27	Electrodomesticos	SMART TV LED 50 Wifi 4K HDR		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,28		Refrigerador 500 lts según memoria		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,29		Freezer según memoria		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,30		Cocina según memoria		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,31		Horno Microondas según memoria		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,32		Calentador Solar		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24,33		Termotanque eléctrico 100Lts		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,00	CARPINTERÍA EN HIERRO	DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,01		H 01 - puerta batiente		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,02		H 02 - puerta batiente		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,03		H 03 - puerta batiente		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,04		H 04 - puerta fijo - reja		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,05		H 05 - paño fijo - reja		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,06		H 06 - paño fijo - reja		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,07		H 07 - paño fijo - reja		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,08		H 08 - paño fijo - reja		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,09		H 09 - paño fijo - reja		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,10		H 10 - paño fijo - reja		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,11		H 11 - paño fijo - reja		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,12		H 12 - puerta batiente		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,13		H 13 - puerta batiente		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,14		H 14 - paño fijo - reja		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,15		Acondicionamiento de base de tanque de agua existente		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25,16		Acondicionamiento de rejas existentes		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,00	CARPINTERÍA EN MADERA	DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,01		C 01 - puerta batiente		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,02		C 02 - puerta batiente		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,03		C 03 - puerta batiente		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,04		C 04 - puerta doble batiente		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,05		C 05 - puerta batiente		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,06		C 06 - placard		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,07		C 07 - estante		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,08		C 08 - mueble bajo mesada		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,09		C 09 - pasaplatos		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,10		C 10 - estantes		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,11		C 11 - estantes		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,12		C 12 - placard		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,13		C 13 - placard		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,14		C 14 - pérgola		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26,15		C 15 - estantería		u			0,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
27,00	CARPINTERÍA EN ALUMINIO	DIMENSIÓN ESPESOR MARCAS Y MODELOS					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

ANEXO VI

MODELO DE CARTEL DE OBRA

<p>Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Departamento de Arquitectura</p>  <p>Nombre de Obra (Objeto de la obra)</p> <p>Proyecto y Dirección de obra: (Datos del servicio y Arquitecto de INAU responsable)</p> <p>Procedimiento de compra: Licitación Publica N°000.000.000 Monto de contrato: \$U 000.000 Inicio de contrato: 10/07/2012</p> <p>Plazo de ejecución: 8 meses Empresa: Nombre de empresa Responsable Técnico: Nombre Apellido</p>	<p>90 / 120</p>
<p>150 / 200</p>	

NOTA: El tamaño del Cartel de Obra dependerá de la escala de la misma.

**ANEXO VII
CONSTANCIA DE VISITA**

En _____, el día ____ de _____ de 20 ____.

Se deja constancia que _____ CI Num. _____

, en representación de la empresa _____,

concurrió a la visita correspondiente al llamado:

Obra : _____
Dirección : _____
Fecha : _____
Numero : _____

Por Departamento de Arquitectura INAU:

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

Por Empresa:

FIRMA: _____

ACLARACIÓN: _____

Teléfono de contacto: _____