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1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Se procederá a la demolición total de la edificación existente indicada en recaudos graficos; techo, muros intermedios, entrepisos, retiro de aberturas, fachada y de los pavimentos interiores.

Se procederá a la anulación de las instalaciones existentes de energía eléctrica, agua, gas, etc.

Se realizara una inspección previa de toda la edificación existente para detectar efectos patológicos que presentan los elementos estructurales, estabilidad, desprendimientos, grietas, etc., que pudieran generar un riesgo al momento de la demolición.

Se repararan los muros que, producto de los trabajos de demolición, puedan haber sido afectadas, evitando el ingreso de humedad al edificio anexo.

Se procederá a la limpieza total del terreno de todo elemento que pueda dificultar el normal desempeño de las tareas posteriores.

Todos los materiales resultantes del proceso de demolición deberán retirarse de la obra siendo la empresa contratada la que asume la responsabilidad de su depósito final. 

2. CONDICIONES GENERALES PARA LOS TRABAJOS DE DEMOLICION 

El presente estudio de demoliciones es una descripción de los trabajos de demolición a realizar. En ningún caso servirá como guía de procedimientos técnicos para los trabajos de demolición. Será una herramienta de guía para que el técnico prevencionista describa las precauciones y metodologías que crea convenientes para garantizar la seguridad de todo el personal, personas ajenas a la obra así como de construcciones aledañas.

Se deberá cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción. 

Se deberá construir las protecciones necesarias para evitar desprendimiento de materiales hacia la vía pública a los efectos de no dañar a las personas, vehículos, etc. que transiten en la cercanía de la obra de demolición así como los operarios y construcciones linderas.

Se instalarán vallas y avisos apropiados alrededor de la zona de peligro que circunde los sectores a demoler, con el fin de impedir el acceso del personal ajeno a la tarea.

 Los trabajos de demoliciones implican riesgo para el personal obrero, por lo que será obligatorio el uso de todos los elementos de protección personal que sean necesarios.

La empresa constructora deberá presentar al técnico prevencionista  los métodos y procedimientos para las tareas de demolición y deberán ser aprobados por el mismo para  poder comenzar las tareas asociadas.

 El técnico prevencionista será quien apruebe el orden, la forma de ejecución, los medios a emplear e indicara las medidas de seguridad a implementar, así como todas las medidas de seguridad que considere necesarias para la ejecución de los trabajos de demolición.

En todos los casos se considera que el constructor es idóneo en el tema y tomara las medidas necesarias, se incluyan o no en los recaudos, para proteger y garantizar la seguridad de todo el personal a su cargo así como construcciones linderas y será responsable por los mismos. 

En caso de que el constructor no encuentre en los recaudos gráficos la información necesaria para proceder con alguna medida de seguridad o algún procedimiento, deberá informarlo antes de comenzado los trabajos y le será facilitado por técnico prevencionista o arquitecto.

3. TRABAJOS A REALIZAR

Generalidades

La empresa encargada de las tareas de demolición deberá aportar las herramientas y el equipamiento que vaya a utilizar, y será responsable por el estado y mantenimiento de las mismas. Dicho listado de herramientas deberá ser suministrado antes de iniciados los trabajos.

Deberá contar con los elementos de seguridad correspondientes que usará en cada etapa. 

Todos los operarios a cargo deberán usar en todo momento dentro de los límites de la obra, todos los elementos de seguridad que indiquen normas y leyes vigentes y será la empresa constructora responsable de la supervisión y control del uso de los mismos en cada tarea. Así como del personal que estará a su cargo.

Queda totalmente prohibido el ingreso de personas no autorizadas ajenas a la obra.
Por tratarse de un local anexo al edificio se deberá en todo momento tener precaución sobre la fachada original del edificio así como de las aberturas existentes a fin de no dañarlas y preservarlas. Se construirán las medidas de protección que parezcan pertinentes.
Procedimiento

Se realizara una inspección previa de toda la edificación existente para detectar efectos patológicos que presentan los elementos estructurales, estabilidad, desprendimientos, grietas, etc., que pudieran generar un riesgo al momento de la demolición.

Se procederá a la anulación de las instalaciones existentes de energía eléctrica, agua, gas, etc.

Se instalaran andamios para la realización de las tareas según su memoria especifica.

Se construirá vallado perimetral sobre fachada. Se realizara con prolijidad y eficiencia. Podrá el Contratista ejecutar cerramientos más altos y sólidos si así lo desea, por razones de protección de equipos y herramientas.

Se cercarán todas las áreas de actuación de la empresa señalada en planos.
3.1 Demolición de muros intermedios

Se deberá identificar el sector involucrado según recaudos gráficos

Se deberá desconectar de la instalación eléctrica involucrada en el sector a intervenir

Se procederá a la revisión de los elementos portantes.

Se realizara la demolición retirando los mampuestos de forma unitaria, utilizando maceta, punta cortafierros o roto percutor, (se deberá ubicar el cableado de la herramienta por fuera del área de incidencia de la caída de escombros) se aplicaran los golpes en sentido del plano del muro no perpendicularmente, para no ocasionar deterioros del sector que permanecerá.

Se demolerán muros intermedios en fajas horizontales de arriba hacia debajo de no más de 40 cm por vez.

Se deberán retirar todos los escombros generados liberando las circulaciones.

Terminada la demolición se realizara la limpieza del sector involucrado 

3.2 Demolición de pequeñas losas

Se deberá Desconectar de la instalación eléctrica involucrada en el sector a intervenir

Se deberán delimitar las zonas a demoler en los niveles inferiores quedando prohibida la circulación de personal durante la tarea.

Las losas marcadas en plano con destino a demoler se apuntalaran y encofraran para ser cortadas con disco desde arriba y después de retirados los escombros se procederá al retiro de puntales de seguridad.

Los operarios que procederán a dicha tarea deberán utilizar, durante todo el desarrollo de la misma, arnés de seguridad con cuerda de vida fijada a elementos estables.

Se deberán retirar todos los escombros generados liberando las circulaciones.

Terminada la demolición se realizara la limpieza del sector involucrado 

3.3 Demolición de techumbre

Retiro de chapas

Demolicion de cubierta de metal desplegado
Se deberá Desconectar de la instalación eléctrica involucrada en el sector a intervenir.

Se delimitara la zona a desmontar, no permitiendo acceder debajo de ella, se deberá prever zona por donde bajar y acopiar los elementos a retirar.

Para todos los trabajos en altura se deberán utilizar arnés de seguridad por el personal a trabajar sobre la cubierta a retirar, al ascender se deberá fijar la línea de vida (como primera tarea) y realizar el enganche del arnés que tiene colocado el operario.
Una vez colocados los elementos de seguridad  personal y de circulación se realizara el retiro de los clavos que sujetan las chapas.

Liberada la chapa se retira haciendo pasamano entre operarios para bajarla y acopiar

No se deberá acumular material sobre el entrepiso del local,  se interrumpirá el desmonte para que otro operario realice el retiro y acopio de los elementos.

Terminado el retiro de las chapas,  se iniciara la demolicion de la losa superior utilizando maceta, cortafierros, punta, o roto percutor (ubicar el cableado de la herramienta por sobre la estructura para prevenir  interferencias)

Se deberá prever lugar de acopio de escombros. Se debera realizar la tarea de demolición hacia el interior del local evitando la caída o desprendimiento de escombro sobre el patio o la vereda. En caso de ser necesario se construirán vallas a fin de evitar dichos desprendimientos.

Se Realizara limpieza del piso del local involucrado

3.4 Demolición de baño

Se deberá Desconectar de la instalación eléctrica involucrada en el sector a intervenir

Se deberá anular red de abastecimiento de agua.

Para realizar las demoliciones planteadas en recaudos gráficos y quitar el revestimiento de azulejos existente al igual que el pavimento en su totalidad, previamente se retirarán los artefactos existentes, cisternas, griferías y piletas.

Luego se quitarán los viejos caños de abastecimiento de agua, desagües y canalizaciones de eléctrica.

Se Realizara limpieza del piso del local involucrado

3.5 Demolición de fachada

Se demolerá toda la fachada existente.
Precauciones y preparación del espacio

Previo a la demolición total del muro se deberá catear la composición del mismo.
La fachada se encuentra  sobre patio del edificio, por lo cual se deberá construir las protecciones necesarias para las evitar daños en personas, etc. Se construirá un cercado con estructura de madera o metálica y chapones o chapas metálicas de 2.20 m de altura mínimo. 

Por sobre el cerco se levantara malla sombra con malla metálica hasta la altura total de fachada, con estructura de andamios, barandas y todo lo que el técnico prevencionista indique según reglamentaciones vigentes.

Se demarcara la zona para que no pueda transitar personal ajeno a los trabajos de demolición.

Bajo ningún motivo circular personas por debajo del espacio de demolición mientras se está efectuando la tarea.

Apuntalamiento y estabilidad de la estructura.

La estructura de fachada se demolerá en tramos de 1.5m, de arriba hacia abajo.

Las aberturas existentes serán retiradas a medida que se va demoliendo el muro”encima” de estas, por poder tratarse de elementos estructurales.

Se apuntalaran los tramos a demoler con puntales de un lado y otro del muro con rolos o viguetas razantes por dentro del muro cada 60 cm. Asegurando asi que en caso de desplome del elemento que se demuele será solo desde la zona de puntales hacia arriba.

Por encima y con los puntales asegurados, se irán demoliendo fajas de no más de 30 cm de alto y de ser posible ladrillo por ladrillo, del centro hacia los laterales.

Sobre los laterales se dejaran ladrillos sin demoler hasta el final del proceso, asegurando no quitar la “traba” de los muros que nacen desde allí en el sentido del muro.

Este proceso se continuara hasta llegar al piso, y por último se demolerán los laterales de “traba” previo a la aprobación de arquitecto. Estos se desvincularan de arriba hacia abajo con disco de corte sin dar golpes que comprometan el muro de fachada del edificio.

Los ladrillos que se vayan retirando se dejaran en andamio a la altura de trabajo, y serán bajados por el personal luego de la etapa de demolición, no se permitirá que se dejen caer los ladrillos que se vayan desprendiendo.

Dinteles

Se catearan y apuntalaran, los mismos serán cortados en tramos y estarán apuntalados para ser retirados en tramos.

Vuelcos laterales

Se tendrá especial precaucione de clocar puntales inclinados de ambos lados para asegurar de que en caso de desvinculación estructural la misma no volcara por efecto de golpes etc.

Nunca se apoyara, atara, vinculará ningún elemento provisorio, elementos de seguridad etc al mismo muro a demolerse.

Toda la tarea se realizara con martillo eléctrico, y herramientas de mano. 


3.6 Contrapiso

Se procederá al desmonte del contrapiso existente.

Se retirara una capa uniforme de 10 cm en todo el límite de actuacion. 

Se deberán retirar todos los escombros generados liberando las circulaciones.

Se retiraran resto de instalaciones viejas de la instalación sanitaria y eléctrica.

Terminada la demolición se realizara la limpieza del sector involucrado 

4. Precauciones del personal

Todo el personal que realice trabajos en altura deberá cumplir con todas las reglamentaciones vigentes, así como los andamios a construirse protecciones etc., que serán marcadas por técnico prevencionista interviniente.

El personal de este trabajo deberá ser idóneo y estará a cargo del constructor, quien será responsable de cumplir con todas las reglamentaciones vigentes en materia de seguridad y precaución del personal más allá de lo aportado en esta memoria.

5. Riesgos  de todos los procesos

Caídas al mismo nivel 

Caídas a distinto nivel

Caída de objetos, desplomes 

Caída de objetos en manipulación

Caída de objetos desprendidos

Pisadas de objetos 

Choques contra objetos inmóviles 

Choques con objetos móviles

Golpes por objetos o herramientas

Proyección de partículas y escombros.

Peligro de derrumbes inesperados.

Sobreesfuerzos 

Exposición a contactos eléctricos indirectos

Exposición a contactos eléctricos directos

Incendios 

Accidentes por seres vivos 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos

Exposición al ruido 

Exposición a vibraciones

Contacto con partes móviles de máquinas

Peligro de caída de escombros a calle en fachada

Peligro de caída de objetos a techos linderos

Trabajos en altura para demolición

Se deberá determinar por prevencionista el apuntalamiento debido y medidas de protección para toda la etapa.

DESMONTAR ABERTURAS Y ALERO


*SE DEMUELE TODO EL PLANO DE FACHADA
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