



INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL FLORES

Of.62.061.2022

MR/mj

Ref: Lic. Pública. 04/2022 Exp. 221329

**“CONSTRUCCION DE PLUVIALES, PAVIMENTACION E ILUMINACION EN BARRIOS
PRIMAVERA Y LA BOLSA TRINIDAD FLORES ”**

Trinidad, 23 de Junio de 2022

Sr. Intendente Departamental de Flores

Don Fernando Echeverría

Presente:

Nota Aclaratoria N° 1

Respuestas a consultas realizadas por la empresa: IMPACTO S.A.

Consulta N°1

Estamos analizando los recaudos de esta licitación.

Solicitamos confirmar si los metrajes del rubrado de la pagina 42 el Pliego, son correctos, especialmente los metrajes de tratamientos bituminosos y los rubros que aparecen con metraje 0.

Respuesta N°1

Se incorpora cuadro de metrajes actualizado, el que reemplaza al publicado en pliego en el Formulario 6. Este es el formulario para la presentación de las propuestas.



**INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL FLORES**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UN..	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Generalidades (implantación, indirectos, limpieza, Suministro y colocación cartel informativo etc.)	global	1,0		
2	Recuperación Ambiental (2%)	global	1,0		
3	Entubado Tipo IMF	m	602,0		
4	Boca de Tormenta Tipo 2	uni	3,0		
5	Alcantarilla de Cruce de Cañada - Incluye Cabezas	uni	1,0		
6	Limpieza de cañada	m	358,0		
7	Excavación en roca	m3	20,0		
8	Cuneta en Cesped	m	197,0		
9	Reacondicionamiento de tapas de registro de OSE	uni	10,0		
10	Ampliación o sustitución de red de agua 75mm - (Mano de Obra)	m	100,0		
11	Conexiones domiciliarias ciegas a saneamiento	uni	20,0		
12	Colocación de Tee, cruceta o llave de paso - (Mano de Obra)	uni	20,0		
13	Captación a Cuneta	uni	1,0		
14	LUMINARIA TIPO 1 + Brazo de Hierro Galvanizado + Columna de Hormigón de 7 m: Suministro e instalación	uni	114,0		
15	Cable preensablado 3 x 25 mm2 + 56,4 mm2 Al : Suministro e Instalación	m	4.643,0		
16	Tablero de Control y Protección: Suministro e Instalación	uni	3,0		
17	Rampas para discapacitados	uni	68,0		
18	Material granular CBR 80% para base (con transporte)	m3	8.378,7		
19	Excavación no clasificada a depósito (dist. Libre 3000m)	m3	9.467,3		
20	Excavación de tosca a recuperar (Tosca para sub base)	m3	1.197,0		
21	Excavación de tosca a recuperar (Tosca para subrasante)	m3	1.197,0		
22	Sum. Transp. y elaboración de diluidos asfálticos (MC1)	m3	32,3		
23	Sum. Transp. y elaboración de diluidos asfálticos (RC2)	m3	71,8		
24	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	23.939,0		
25	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	23.939,0		
26	Ejecución de tratamiento bituminoso doble (Riego B)	m2	23.939,0		
27	Ejecución de tratamiento de sellado	m2	23.939,0		
28	Agregados pétreos riego A (15-20 mm)	m3	239,4		
29	Agregados pétreos riego B (9-14 mm)	m3	287,3		
30	Arena para sellado	m3	191,5		
31	Cordón Cuneta	ml	5.550,0		
32	Veredas	m2	6.063,0		
33	Tubería Hormigón Circular Ø500	m	37,0		
34	Árboles (Suministro y plantación)	uni	260,0		
35	Badenes	m2	209,0		
36	Alcantarilla Cruce Carnelli - Boca Adicional	global	1,0		