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	DE:
	NOMBRE:
	                                        PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS
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	ABASTECIMIENTO

	
	
	


CIRCULAR N° 6
LICITACION PÚBLICA N° 1600156700 – CONTRATACIÓN DE DESGUACE DE TRES TANQUES EXISTENTES Y SUMINISTRO DE TRES NUEVOS TANQUES DE 1500 M3 PARA ACEITE BASE DE LUBRICANTES
Estimados señores:

 Rogamos tomar nota de las siguientes modificaciones y aclaraciones referidas al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:
1°) Se prorroga la fecha de apertura de la Licitación de referencia para el día 1 de marzo de 2016 a las 14:00 horas.
2°) Se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares:

2.1°) En el documento CAPÍTULO VI - MEMORIA TÉCNICA, en el numeral 12. DETECCIÓN DE PÉRDIDAS, donde dice:
“En la parte más baja de la membrana se colocará 2 (dos) tubos de drenaje por tanque, los que serán químicamente resistentes a los aceites lubricantes y tendrán una pendiente del 1.5% hacia afuera. Cada uno de estos atravesará el anillo de la fundación y estará conectado en su extremo exterior a un tubo o caja de registro con tapa que asegure la estanqueidad impidiendo el ingreso de agua desde el exterior a los mismos.” 

Corresponde decir:

“En la parte más baja de la membrana se colocarán —formando un polígono regular—, como mínimo 4 (cuatro) tubos de drenaje por tanque, los que serán químicamente resistentes a los aceites lubricantes y tendrán una pendiente del 1.5% (uno con cinco por ciento) hacia afuera. Cada uno de estos atravesará el anillo de la fundación y estará conectado en su extremo exterior a un tubo o caja de registro con tapa que asegure la estanqueidad impidiendo el ingreso de agua desde el exterior a los mismos. 

Todo lo anterior será acorde a lo establecido en el punto I.5.5. del Anexo I de la Norma API 650.”
2.2°) Se agrega en el documento CAPÍTULO VI - MEMORIA TÉCNICA, al final del numeral 8. OBRA CIVIL, el siguiente apartado:
“Piso de envallado
En el interior del envallado de los tanques 409, 410 y 411 se realizará un piso de hormigón armado, que quedará debajo del nivel de vereda de los tanques, cumpliendo con los siguientes requisitos:

· Retirar la capa de tierra vegetal.

· Excavar y nivelar a una profundidad aproximada de 10 cm (diez centímetros).

· Realizar un contrapiso de hormigón armado de 200 kg/cm2 (doscientos kilogramos por centímetro cuadrado) de resistencia característica, con malla electrosoldada tipo Mallalur C-30, de 5 cm (cinco centímetros) de espesor.

Se dejarán juntas cada 5 m (cinco metros) en ambas direcciones, y en la unión con las veredas del tanque, que serán rellenadas con asfalto y arena voladora en relación uno a uno.”
2.3°) Se agregan los siguientes renglones al FORMULARIO DE COTIZACIÓN:

	ITEMS
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIOS UNITARIOS
	PRECIOS TOTALES
	MONEDA
	N° Paramétrica

	
	
	
	$ UY
	USD
	$ UY
	USD
	
	

	OBRAS CIVILES
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suministro de Materiales para la fundación de un tanque (anillo API con dimensiones según CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA, altura 1 m, espesor 30 cm).
	Unit.
	3
	
	----------
	
	----------
	Pesos UY
	7

	ENVALLADOS:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Retiro de suelo vegetal y nivelación de suelo dentro del envallado de tanques 409, 410 y 411
	Global
	1
	
	----------
	
	----------
	Pesos UY
	3

	Disposición final del suelo vegetal del envallado de los tanques 409, 410 y 411
	Global
	1
	
	----------
	
	----------
	Pesos UY
	6

	Suministro de Materiales para el piso de hormigón dentro del envallado de tanques 409, 410 y 411
	Global
	1
	
	----------
	
	----------
	Pesos UY
	7

	Construcción de piso de hormigón dentro del envallado de los tanques 409, 410 y 411
	Global
	1
	
	----------
	
	----------
	Pesos UY
	4


2.4°) Se agrega en el documento CAPÍTULO VI - MEMORIA TÉCNICA, numeral 22. INSTRUMENTACIÓN, al final del apartado Canalizaciones para electricidad e instrumentos, lo siguiente:
“En la acometida a Sala B se dejarán los rollos para que ANCAP realice el conexionado.

ANCAP verificará las conexiones de cada línea.”

2.5°) En el documento CAPÍTULO VI - MEMORIA TÉCNICA, numeral 22. INSTRUMENTACIÓN, apartado Canalizaciones para electricidad e instrumentos, sub apartado Canalizaciones de 3” desde el envallado hasta la Sala Central de Medición, donde dice:
“Como máximo cada 50 m de tramo recto de tendido de conduits se colocarán acoples flexibles adecuados en los mismos”.
Corresponde decir:
“Como máximo cada 30 m de tramo recto de tendido de conduits se colocarán cajas registros adecuadas para la clasificación de la zona donde se realiza el tendido; en tramos rectos de cañería, cada dos cajas registro se colocará un acople flexible.

En los puntos de cambio de clasificación de zona se colocará sellador para evitar el pasaje de gases de zonas clasificadas a zonas no clasificadas.”
2.6°) Se agrega la siguiente norma técnica en la lista del documento CAPÍTULO VI - MEMORIA TÉCNICA, ANEXO B, 
“Normas IEC en general y en particular las IEC 60.502-1; IEC 60.502-2”.
3°) Se incluye en la presente circular el plano:
  N° 00101-CA – Clasificación de áreas de Refinería La Teja
El mismo será entregado vía mail a las empresas que adquirieron el pliego.
4°) Ante consultas de empresas interesadas, se realizan las siguientes aclaraciones:

Consulta 1: En  el  numeral 7. DISEÑO Y CÓDIGOS del documento CAPÍTULO VI - MEMORIA TÉCNICA, se expresa lo siguiente: "El proyecto, la construcción y el montaje deberán estar totalmente de acuerdo con la norma API STd 650 12 Edición, excepto en lo que el presente pliego contradiga expresamente.

Para el caso de los puntos 5.3.1 Fundación Civil y Sección 7 Montaje, se hace la siguiente excepción: la adecuada  fundación  civil  será  responsabilidad  del proveedor del tanque (no del cliente)".

No ha sido entregado, en el paquete de recaudos, estudio de suelos que nos permita evaluar la viabilidad de la solución propuesta por ANCAP, que consiste en un anillo API de aproximadamente 1.00 m de profundidad y 0.30 cm de espesor.

El antedicho documento de MEMORIA TÉCNICA, cuando describe la fundación, menciona:

"Se realizará un replanteo en el sitio de forma tal que los nuevos tanques queden exactamente encima de los sitios que ocupaban los tanques anteriores para aprovechar la consolidación del terreno provocada por los tanques existentes."

Dado todo lo anterior consultamos si una vez realizados los cateos necesarios y la capacidad del terreno no admite la solución propuesta por ANCAP, ¿cuál será la forma prevista para resolver esta situación?
Aclaración: En el FORMULARIO DE COTIZACIÓN a excepción de los ítems que deben cotizarse globalmente (Global), o de forma unitaria (Unit.), debe interpretarse que las cantidades incluidas en el mismo son aproximadas, fictas, y se utilizarán a efectos de poder comparar las ofertas y realizar los pagos al contratista.

En obra, los mismos pueden variar y se pagarán proporcionalmente a lo ejecutado. El aumento de las cantidades deberá contar con la aprobación previa del Director de Obra, a quien el contratista le presentará con anterioridad la fundamentación del mismo y se lo demostrará en campo de ser necesario.

En el FORMULARIO DE COTIZACIÓN, ítem “OBRAS CIVILES / Suministro de Materiales Obra Civil para un tanque” se excluirá del monto cotizado el suministro de materiales para las fundaciones de los tanques (anillo API), debido a que en la presente circular se agrega a dicho formulario el ítem “Suministro de Materiales para la fundación de un tanque (anillo API con dimensiones según CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA, altura 1 m, espesor 30 cm)”. Si los estudios de suelos determinasen que fuera necesario realizar un anillo de distintas dimensiones, ANCAP pagará este ítem proporcionalmente al volumen del anillo efectivamente realizado.

En el FORMULARIO DE COTIZACIÓN,  ítem “OBRAS CIVILES / Construcción Anillo API Hormigón de un tanque”, el valor unitario cotizado corresponde a la mano de obra para realizar un anillo ficto, cuyas dimensiones están definidas en el CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA (altura 1 m, espesor 30 cm). Si los estudios de suelos determinasen que fuera necesario realizar un anillo de distintas dimensiones, ANCAP pagará este ítem proporcionalmente al volumen del anillo realizado.

·
Consulta 2: De la lectura del Pliego de Condiciones Particulares, del CAPÍTULO III, numerales III.17.2 – Período de garantía y III.17.3 – Recepción definitiva, interpretamos que, según los plazos estimados para cada etapa, el primer tanque será recibido por ANCAP en condición de Recepción Provisoria, y permanecerá  en esta condición  hasta que el último tanque cumpla con su período de garantía de un año. Esto implica que el Período de Garantía del primer tanque será de 3 años aproximadamente y para el segundo tanque será de 2 años.

¿Es correcta nuestra interpretación?

Aclaración: Afirmativo
Consulta 3: Luego de la segunda aclaración de la circular N° 5 surge la duda si es necesario el suministro y montaje de las pasarelas de comunicación entre los tres tanques ya que cada uno tendrá su escalera helicoidal.
Aclaración: Afirmativo, se sigue requiriendo el suministro y montaje de las pasarelas de comunicación entre los tres tanques.
Consulta 4: ¿Necesariamente hay que comenzar a trabajar primero con el tanque N° 411?

Aclaración: Afirmativo, el desguace y sustitución de los tanques comenzará por el tanque 411 por ser el que presenta el mayor deterioro. Esto podrá ser modificado por el Director de Obras de ANCAP, antes del comienzo de la obra o al finalizar cada uno de las etapas, en caso de detectarse que sea otro el tanque que presente mayor deterioro o por otras razones fundadas.
Consulta 5: En el documento CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA, numeral 12. DETECCIÓN DE PÉRDIDAS, se indican 2 tubos de drenaje por tanque, pero la norma API STD 650,  Anexo I, punto I.5.5 habla del espaciamiento de los caños de drenaje y recomienda 15 m máximo y un mínimo de 4 caños por tanque.

Solicitamos confirmar que debemos instalar 2 caños de drenaje por tanque.

Aclaración: Ver la modificación al documento CAPÍTULO VI - MEMORIA TÉCNICA, en el numeral 12. DETECCIÓN DE PÉRDIDAS, que se realiza en el numeral 2.1°) de la presente circular.
Consulta 6: Consultamos cómo será evaluada la estanqueidad de los envallados.

Aclaración: La calidad de las reparaciones de los diques de contención será verificada exigiendo el cumplimiento estricto de las reglas del buen arte por parte del Director de Obras de ANCAP o quien lo represente. 
Consulta 7: Según la circular N° 5, numeral 3), debemos cotizar 220m3 de demolición de fundación de hormigón armado, rubro que no deberá ser facturado si se verifica la inexistencia de dicha fundación. Consultamos cómo se pagará si el metraje a demoler resultase mayor a los 220m3.
Aclaración: La respuesta surge de la aclaración a la Consulta 1 de la presente circular: se pagará proporcionalmente al volumen realmente demolido, lo cual deberá demostrarse en campo al Director de Obra de ANCAP.
Consulta 8: Según los metrajes establecidos en el formulario de cotización, en los rubros de reparación  de fisuras en el envallado, se establecen 10 m lineales de reparación y 25 m lineales de perfiles de chapa, considerando cada lado de forma separada. Por lo observado y relevado en la visita al lugar de las obras, entendemos que ese metraje es insuficiente.

¿Cómo serán considerados,  a los efectos de la certificación  y posterior pago por las Administración, las cantidades realmente ejecutadas que excedan las cantidades de los citados rubros?

Aclaración: Los metros lineales serán evaluados midiendo tanto las reparaciones de las fisuras como los perfiles de chapa por tramos rectos. El aumento de las cantidades deberá contar con la aprobación previa del Director de Obra, a quien el contratista le presentará con anterioridad la fundamentación de los mismos, y se lo demostrará en campo de ser necesario. Luego de aprobados los incrementos, y de ejecutadas las reparaciones, el pago se realizará proporcionalmente a los metrajes realmente ejecutados.
Saludos cordiales
NOTA: TELEFONO 1931 -  Internos de Compras Exterior: 3770 – 3625 – 3628.

FAX:  0598–2-1931  3119 – correo electrónico: exteriorcompras@ancap.com.uy
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