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Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Montevideo, 14 de noviembre de 2019.
Licitación Pública No. 20130.
“Ejecución de troncales y obras anexas para la ampliación de la capacidad de aducción de agua potable al sistema metropolitano”
Comunicado N°8
Aclaración
En aplicación del Art. 4 en la Sección I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas, se comunican las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio: 

Consulta Nº 1:

En el punto 11.3 del Anexo III Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Clausulas Necesarias, se indica que, a los efectos del pago de los Suministros, se tomará como fecha de entrega de los mismos la correspondiente a su ingreso a obra. En tal sentido, el plazo que transcurre entre la compra de los suministros y el pago de los mismos en el momento de su entrega en obra implica una carga importante, obligando al Contratista a incurrir en costos financieros que luego serán trasladados a la Administración. 
Por lo antes expuesto: solicitamos a la Administración considerar la posibilidad de realizar el pago de los suministros mediante carta de crédito de modo de minimizar el costo financiero de los suministros, lo cual redundará en beneficio de la Administración. 
Respuesta Nº 1:
Se mantiene la redacción dada en el Artículo 11.3 del Anexo III Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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