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COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

17 de octubre de 2019
CIRCULAR Nº 7
LICITACION ABREVIADA N° 4500042900 - CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS ABERTURAS, MOCHETAS, ANTEPACHOS, DINTELES, REJAS Y PARASOLES DE LAS FACHADAS PERIMETRALES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE ANCAP
Estimados señores:
Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones referidas al pliego de condiciones particulares de la licitación de la referencia:
1) Informamos que esta Administración ha resuelto prorrogar la fecha de apertura de la Licitación Abreviada de referencia para el día 29 de octubre de 2019 a las 16:00 horas.

2) Se agrega el punto VI.3 al CAPÍTULO VI - MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR:
VI.3 –TRABAJOS EN CLARABOYA, CIELORRASO Y ALEROS DE PATIO

Seguridad.

Previo al inicio de los trabajos se deberá coordinar con la dirección de obra los temas de seguridad. Se deberá coordinar el cierre de espacios inferiores, para evitar accidentes por caídas de objetos, se deberá coordinar el uso de líneas de vidas y puntos de anclajes existentes y a construir (existe una línea de vida exterior, y Ancap está planificando la instalación de anclajes debajo de la claraboya) para minimizar daños en caso caídas de trabajadores o equipos de trabajo. La empresa contratista deberá (coordinando previamente con Ancap) colocar los puntos de anclaje o líneas de vida que considere necesarios para realizar el trabajo con total seguridad.

También se deberá coordinar la colocación (parcial o total de acuerdo a las necesidades) de protecciones en caso de lluvias. Esta protección podrá estar en la azotea o inmediatamente sobre la claraboya, pero en cualquiera los casos debe evitar el ingreso de agua a los pisos inferiores.

Cielorraso vidriado

Como se indica en planos adjuntos, debajo de la claraboya existe un cielorraso de vidrio armado. Este, está colocado a una altura de casi 9 m, motivo por el cuál, se deberá cumplir todas las acciones de seguridad en forma previa (incluyendo plan de seguridad).

En primera instancia se deben retirar los vidrios armados, cuidando de registrar su posición ya que son de diferentes dimensiones. Hay algunos vidrios rotos (con rajaduras) que deben ser sustituidos, por nuevos de igual tamaño y características.

Los vidrios se deben limpiar exhaustivamente, (hace muchos años que no se limpian) estivarlos y reservarlos para su posterior recolocación.

En primera instancia se debe realizar el completo mantenimiento de la estructura metálica (perfiles primarios PNI, y ángulos y tes soporte de vidrios), se debe limpiar y remover las viejas capas de pintura y anti óxido en todas las superficies de los perfiles. 

Se han estudiado y no se han registrados deterioros de importancia en las estructuras, pero si al retirar las viejas capas de pintura, surgieran deterioros, estos deben ser reparados, incluso reparando o cambiando los perfiles deteriorados.

A los efectos de retirar las capas de pintura se optará por medios mecánicos (lijado, cepillado u otro), en los casos que sean necesario se utilizarán solventes o removedores (en estos casos debe asegurarse la completa y total remoción de los productos previo al pintado).

En caso de aparecer partes con óxido estas también se eliminarán por medios mecánicos con cepillado o lijado enérgico.

Una vez finalizadas la remoción de pinturas viejas, se procederá a la pintura de la estructura. La primera capa será de anti óxido epoxídico (Elbex o similar calidad) se respetará la forma de aplicación, la cantidad de manos (kg/m2) y tiempos entre las mismas especificados por el fabricante para lograr una muy eficiente protección.

Una vez terminada la capa de antióxido y antes de la capa de terminación, se realizará un entablonado (apoyando sobre la estructura del cielorraso, y/o colgado de la claraboya), que servirá de apoyo y protección para los trabajos que se realizarán en la claraboya.

Una vez finalizados los trabajos en la claraboya se desmontará el entablonado, se retocará la capa de pintura antióxido (en caso de ser necesario) y se realizará la terminación con esmalte sintético de igual color y características que el existente. Se utilizarán esmaltes que aseguren la máxima duración (Satinca, Satinex o similar calidad), respetando las instrucciones del fabricante en relación a la cantidad de manos y tiempos que aseguren poder cubriente y duración de la terminación.

Como tarea final se recolocarán los vidrios armados retirados, y los sustitutos (en caso de roturas preexistentes, o sucedidas durante su manipuleo)

Claraboya

En la actualidad y a los efectos de detener pasajes de agua la claraboya está cubierta con nylon agrícola; este debe retirarse.

Se removerán y descartarán la totalidad de los vidrios existentes, dejando completamente expuesta la estructura de la claraboya. El tratamiento de esta estructura será análogo a lo detallado para la estructura del cielorraso, realizando en este caso la capa de protección y seguidamente la capa de terminación.

Una que estas capas estén totalmente secas, se colocarán policarbonatos atérmicos en sustitución de los vidrios retirados. Estos serán, alveolares tricapa de 10 mm de espesor, con protección UV.

Se cuidará que todas las piezas de policarbonato estén cortadas de manera que los alveolos estén paralelos a las pendientes de la claraboya, se fijarán con silicona neutra transparente (Sikasil C o similar calidad), la silicona se colocara como cordón entre el policarbonato y la estructura, cuidando que los alvéolos queden completamente sellados. Luego se instalara en la parte superior (a modo de contravidrio y protegiendo el sellado) un perfil L de aluminio anodizado (ver detalles de sujeción de policarbonatos). Estará pegado con la misma silicona a la estructura y al policarbonato de acuerdo a lo definido en detalles. Los perfiles L serán de alas de 25 mm y 3 mm de espesor (PNº 5143) para perfiles de 2”, y de alas de 52.5 y 5 mm de espesor (PNº 5140) para perfiles de 3”.

Esta terminación con perfiles ángulo se realizará y sellara 3 lados de cada policarbonato, en el cuarto lado (el inferior), se colocará perfil U (accesorio de policarbonato tipo cubrezócalo) transparente adherido con la misma silicona asegurando el sellado de los alvéolos en la parte inferior de cada pieza.

Se dejará una semana para el completo sellado de las siliconas y antes de desarmar protecciones se ensayará con mangueras simulando lluvias torrenciales la hermeticidad de la claraboya. Una vez constatada la hermeticidad de la claraboya se podrán finalizar los trabajos en el cielorraso, ya detallados precedentemente. 

Aleros

En 8vo. piso hay un alero vidriado en todo el perímetro del patio de aire y luz. Se solicita en este caso, trabajos análogos a los detallados en la claraboya, retirando los vidrios existentes, tratando la estructura, colocando policarbonatos, contravidrios y accesorios de idéntica manera a lo detallado precedentemente.

Limpieza

Además de la limpieza de obra que se debe cotizar en forma general para todos los trabajos, en esta situación, tanto los vidrios del cielorraso, como policarbonatos de claraboya y aleros deben ser entregados perfectamente limpios sin pegotes ni manchas de siliconas, retirando los plásticos protectores y asegurando una esmerada limpieza y transparencia de la partes.

Rubrado adicional
	 
	RUBRO
	Unid.
	Metraje
	Monto Unitario
	Total Rubro
	Monto Imponible Unitario
	Monto Imponible Rubro

	4
	TRABAJOS EN CLARABOYA, CIELORRASO Y ALEROS PATIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Ayudas cerrado de espacios y elementos de seguridad
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Protecciones por lluvia
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Retiro y limpieza vidrios de cielorraso
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Limpieza y tratamiento de estructura cielorraso
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Protección y pintura de estructura cielorraso
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.6
	Suministro de vidrios rotos o fisurados
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.7
	Recolocación de vidrios
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.8
	Instalación de entablonado sobre cielorraso
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.9
	Retiro de vidrios de claraboya
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.10
	Limpieza y tratamiento de estructura claraboya
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.11
	Protección y pintura de estructura claraboya
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.12
	Suministro y colocación de policarbonatos claraboya
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.13
	Suministro y colocación de accesorios claraboya (contravidrios y otros)
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.14
	Retiros de entablonado sobre cielorraso
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.15
	Retiro de vidrios de alero
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.16
	Limpieza y tratamiento de estructura alero
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.17
	Protección y pintura de estructura alero
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.18
	Suministro y colocación de policarbonatos alero
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.19
	Suministro y colocación de accesorios alero (contravidrios y otros)
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	4.20
	Limpieza y retiro de protecciones policarbonatos
	gl.
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTALES
	$
	$

	IVA 22$
	$
	 

	SUB TOTAL 1
	$
	

	 
	

	APORTES SOCIALES
	$
	

	SUB TOTAL 2 
	$
	



3) Se agregan las siguientes variantes a la cotización:

ESPECIFICACIÓN DE VARIANTES DE ACUERDO A LO SOLICITADO

Variante 1.

En el pliego remitido se detalla  como terminación final de todos los elementos metálicos (aberturas, claraboya y aleros) esmalte sintético de igual color y características que el existente, se especifica Satinca, Satinex o similar calidad.

Se solicita a los oferentes que coticen una variante a lo solicitado, utilizando para la terminación de los mismos elementos, esmalte poliuretánico de alta duración, primera calidad, e igual color a lo existente.  En este caso se deberá especificar marca, y adjuntar especificaciones técnicas del esmalte cotizado.

Variante 2.

En el pliego remitido también se detalla, que para el completo mantenimiento de la estructura metálica de aberturas, se debe limpiar y remover las viejas capas de pintura y anti óxido tanto en interior, como en el exterior. 

En este caso se solicita cotizar una alternativa que mejore el rendimiento y disminuya el costo pero mantenga la calidad y duración de los trabajos. Para esto se propone cotizar la siguiente alternativa.

1) Limpieza total y profunda de las aberturas en su interior y exterior sin retirar las actuales capas de pintura que estén firmes y bien adheridas (se deberán eliminar las pinturas que estén descascaradas, cuarteadas o ampolladas). 

Determinar si existen en cada caso partes oxidadas o deterioradas para realizar su puntual refacción, retirando capas de pintura de acuerdo a lo especificado en pliego.

2) Esta superficie se lijará (lija 100 o 120) para matearla y lograr mayor porosidad, y luego de una profunda limpieza para lograr una terminación firme, libre de polvo, grasas o aceites. Sobre esta base perfectamente preparada se colocará un puente de adherencia (Interprime 198 o similar calidad). Se deberán realizar ensayos de adherencia para asegurar que este “primer” quede perfectamente anclado sin generar desprendimientos de las capas de pintura existentes.

3) Sobre esta capa se pintará con el antióxido epoxi y con las 2 alternativas de terminaciones antes definidas.

4) Esta solución sin retirar las capas de pinturas existentes son válidas para aberturas y cielorraso vidriado debajo de la claraboya, pero no para claraboya y aleros que deben ser tratados de acuerdo a lo ya definido, retirando todas las capas de pintura existentes, y realizando las protecciones y terminaciones.

Se propone para facilitar la cotización que al precio global (definido por el rubrado ya remitido), se coticen:


Variante 1- Cotizar la diferencia de precios por el cambio de esmalte sintético estándar por esmalte sintético poluretánico en todas las abertura, en cielorraso vidriado, en claraboya y en alero.


Variante 2 – Cotizar la diferencia de precios por modificar la forma de preparación sin retirar pinturas existentes, pero incluyendo puente de adherencia.

NOTA

Las variantes serán globales (positivas o negativas), y deberán detallar su incidencia en los aportes sociales, y en los plazos de obras cotizados.

ANCAP se reserva el derecho de contratar o no las variantes que considere más convenientes a sus necesidades, y al tipo de trabajo.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a Uds. muy atentamente, 


lg
ANCAP Planta Eduardo Acevedo Vázquez (La Teja)
Gerencia Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución – Tel. (598 2) – 1931 3625/3621/3628/3409
Humboldt 3900 – CP 11900 – Montevideo – Uruguay – www.ancap.com.uy
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