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COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

19 de diciembre de 2019
CIRCULAR Nº 5
LICITACION ABREVIADA N° 1500167300 – CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA, DISEÑO DE SISTEMA DE RECEPCION DE CRUDOS POR VIA MARITIMA, CONTROL DE INVENTARIO Y MOVIMIENTOS EN TANQUES DE ALMACENAJE DE PLANTA JOSE IGNACIO DE ANCAP

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares, de la licitación referencia:

1) Informamos que esta Administración ha resuelto prorrogar la fecha de apertura de la Licitación Abreviada de referencia para el día 14 de enero de 2020 a las 14:00 horas.

2) Se anula y sustituye del punto I.1.2 Tareas a desarrollar la Etapa 1 - Etapa de análisis de instalaciones, procedimientos y diagnóstico, quedando redactada según sigue:
Etapa 1 - Etapa de análisis de instalaciones, procedimientos y diagnóstico
Deberá efectuarse un análisis de las instalaciones del Terminal in situ, para poder realizar un informe detallando las ventajas, desventajas y recomendaciones precisas; respecto a las instalaciones y al sistema de existente para el control de la transferencia en custodia. Para ello, deberá realizar al menos 3 visitas a las instalaciones del Terminal para efectuar el análisis y diagnóstico solicitado:

· Recorrer las instalaciones

· Análisis de procedimientos relacionados con la recepción de crudo desde buque tanque, muestreo, mediciones, etc, trasiego a Refinería La Teja, trasiegos internos, calibración de instrumentos.

· Presenciar en tierra durante la toma de medidas al principio y al final de la descarga de un tanquero, lo que permitirá identificar las desviaciones posibles en el proceso de recepción de crudo

· Analizar el cálculo de la liquidación de la descarga

Además deberá presenciar a bordo del buque tanque al menos una descarga en la boya; para observar el procedimiento de mediciones  al inicio y al final de la descarga, muestreo, cálculo de volumen a bordo del tanquero. 

Se deberán elaborar los siguientes informes:

1) Un informe conteniendo el diagnóstico sobre lo observado en las instalaciones, operaciones y documentos en tierra y buque; donde se especificarán las desviaciones respecto a las normas API MPMs y las recomendaciones correspondientes para corregir las desviaciones detectadas teniendo en cuenta como se realiza la operativa de recepción de crudo en esta Terminal. 

2) Un informe contemplando las recomendaciones y comparación de las distintas tecnologías de instrumentos de medición dinámica que se podrían instalar en la línea de ingreso de producto a la planta para tomarlo como instalación para la transferencia en custodia de acuerdo los lineamientos internacionales. El informe de análisis deberá contemplar mínimamente la comparación de las diferentes tecnologías en cuanto a inversión inicial, requerimientos de instalación, precisión, dificultades y costos de calibración y certificación teniendo en cuenta los recursos disponibles en Uruguay, etc.

3) Un informe conteniendo el análisis detallado sobre las ventajas y desventajas de utilizar como instalación para la transferencia en custodia a los tanques versus el instrumento en línea recomendado a instalar; con las respectivas recomendaciones y conclusiones.


3) Se anula y sustituye del punto I.1.2 Tareas a desarrollar la Etapa 4 - Capacitación al personal ANCAP, quedando redactada según sigue:

Etapa 4-  Capacitación al personal ANCAP e implementación de cambios

El adjudicatario deberá brindar la capacitación necesaria a los efectos de que el personal de ANCAP involucrado en las distintas etapas de recepción, almacenaje, trasiegos y cálculo de volúmenes del crudo pueda tomar conocimiento de los nuevos procedimientos recomendados (procedimientos generales y particulares), tanto en tierra como a bordo del buque.

La capacitación será brindada de la siguiente forma: 

· Procedimientos operativos para personal de tierra, curso de 9 horas (brindado en 3 días, 3 horas por día, la misma charla se debe brindar de mañana y de tarde para posibilitar la asistencia de todo el personal)

· Procedimientos de cálculo de volúmenes, reconciliación y calibración de instrumentos en tierra, curso de 12 horas (brindado en 3 días, 4 horas por día)

· Procedimientos de mediciones y cálculo de volúmenes a bordo del tanquero, curso de 8 horas (brindado en 2 días, 4 horas por día)

Los horarios específicos y la cantidad de personas las definirá ANCAP de acuerdo a sus necesidades. 

Además de la capacitación teórica antes mencionada, los técnicos deberán acompañar al personal en  la implementación de los nuevos procedimientos (mediciones y cálculos) durante una descarga completa tanto a bordo del petrolero como en las instalaciones en tierra.


Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a Uds. muy atentamente, 

lg
ANCAP Planta Eduardo Acevedo Vázquez (La Teja)
Gerencia Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución – Tel. (598 2) – 1931 3625/3621/3628/3409
Humboldt 3900 – CP 11900 – Montevideo – Uruguay – www.ancap.com.uy
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