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COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS 
 

10 de diciembre de 2020 
 

CIRCULAR N° 2 

 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 1600160200 - INGENIERÍA DE 

DETALLE, SUMINISTRO DE COMPONENTES, MONTAJE DE DETECTORES DE 

FIRE & GAS, INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

(SAFETY MANAGER) EXISTENTE, Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

 

Estimados señores: 
 

Informamos que esta Administración ha resuelto prorrogar la fecha de apertura 

de la Licitación Pública de referencia para el día: 22 de enero de 2021 a la hora 

14:00 

 
 Favor tomar nota que se procederá a enviar correo electrónico con un link con 
los archivo indicados en la presente circular. 
 

Solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones al 
Pliego de Condiciones Particulares. 

 

1) Se agrega un grupo nuevo de detectores, a instalarse en la zona de cantera, 
compuesto por un detector de H2S, una alarma sonora, una alarma visual y un 
pulsador el cual se integrará al RUSIO de API tanques, actualizándose 136 
detectores (24 sensores de H2S), 50 pulsadores y 56 alarmas visuales y sonoras 
los equipos a instalarse en la modalidad “llave en mano”.  
 
Por consiguiente, se actualizan y se adjuntan los siguientes archivos: 

 Formulario de cotización 

 Lista de instrumentos 

 Plano PL Layout General 
 

2) En el punto 2.41 del Anexo A se indica que todos los instrumentos deben tener 
protección contra descargas atmosféricas. 
A continuación, se indica las características para las mismos: 

 Corriente de pico   20kA (forma de onda 8/20μs) 

 Corriente de fuga   Menor a 10 µA 

 Sin resistencia introducida  

 Ancho de banda   1 MHz 

 Temperatura ambiente  -10° a 60° 

 Humedad relativa   5 a 95% (no condensado) 

 Cubierta    ANSI 316 Acero Inoxidable 

 Conexiones eléctricas  NPT ½” 

 Certificación   FM, ATEX o IECx para áreas clasificadas 
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Con respecto a consultas de empresas interesadas se aclara lo siguiente: 

 
3) Consulta: Confirmar que el personal que se propone para el presente proyecto no 

es requerido que pertenezca a la entidad postora en Uruguay. 
 

Respuesta: No es requerido. 
 

4) Consulta: Favor confirmar si se permiten trabajos en caliente. 
 

Respuesta: Si, pero con limitaciones. Se trata de evitar realizar trabajos en 
caliente si es posible lograr el objetivo con otro método. Para realizar trabajos en 
caliente deben darse las condiciones de seguridad que lo permitan. Para su 
ejecución debe tramitarse un permiso de trabajo en donde se establecerán los 
requisitos, en caso de proyección de chispas por ej.: medición de gases, hacer 
carpa cerrada de lona ignífuga, tapar drenajes, cubrir instalaciones sensibles, 
desactivar elementos que se activen con el calor, vigilancia, etc. Pueden existir 
escenarios en los cuales no sea posible trabajar en caliente. Ver el punto V.1 del 
pliego de condiciones “REGLAMENTACIONES INTERNAS”. 

 
5) Consulta: Favor confirmar Se permite el uso de hormigonera. 

 

Respuesta: Si, similar al anterior en cuanto a que en algún tipo de escenario no 
sea posible su utilización por ser considerado trabajo en caliente. En general se 
trata de ubicar la hormigonera en una ubicación segura lo más próximo al trabajo y 
trasladar el material listo para usar. Ver el punto V.1 del pliego de condiciones 
“REGLAMENTACIONES INTERNAS” 
 

6) Consulta: Favor confirmar cuales son las herramientas autorizadas en la zona de 
procesos. 
 

Respuesta: En general son autorizadas todas las que impliquen trabajo en frío y 
las aprobadas para áreas clasificadas. Las herramientas y equipos para tareas en 
caliente se utilizarán con los requisitos explicados en puntos 4 y 5. Ver el punto V.1 
del pliego de condiciones “REGLAMENTACIONES INTERNAS” 
 

7) Consulta: Favor confirmar cuales son los medios de elevación autorizados. 
 

Respuesta: Se autorizan estructuras de andamios cuidando que no interfieran con 
la operación normal. Plataformas motorizadas entran dentro de trabajo en caliente, 
por lo que debe tenerse en cuenta los requisitos para su utilización. Además de 
requerir certificación del operador. Ver el punto V.1 del pliego de condiciones 
“REGLAMENTACIONES INTERNAS” 
 

8) Consulta: Confirmar si se requieren cursos de ANCAP para habilitar el personal a 
realizar trabajos en planta.  
 

Respuesta: Se requiere que todos los trabajadores hayan participado en el curso 
de inducción de ANCAP. Dada las limitantes por Covid-19 el mismo está 
disponible en el Sistema de Contratistas de Ancap para hacerlo on-line viendo el 
video, luego la empresa registra la capacitación en el sistema. Ver el punto V.1 del 
pliego de condiciones “REGLAMENTACIONES INTERNAS” 
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9) Consulta: Se tendrán en cuenta los descuentos que aplican a MIPyMES si es 
presentado por la empresa subcontratada encargada del montaje. 
 

Respuesta: Si la obra será ejecutada mediante subcontratistas, no aplicaría el 
margen de preferencia, debido a que el artículo 1 del dec. 371/010 establece que 
el servicio u obra debe ser ejecutada directamente por la empresa oferente. 
 

10) Consulta: Indicar si se va a definir un plazo de obra. 
 

Respuesta: El plazo de entrega máximo de la obra es dos años como está 
especificado en el punto III.16 de pliego de condiciones. 
 

11) Consulta: Confirmar cual es la fecha tentativa de inicio de obra. 
 

Respuesta: Se estima que las obras comiencen en el segundo semestre de 2021. 
 

12) Consulta: Favor indicar quién es el responsable del transporte de materiales 
dentro de la planta. En caso de ser necesario utilizar vehículos, ¿Lo transporta 
ANCAP?, ¿Qué tipo de vehículos están autorizados? 
 

Respuesta: El transporte deberá ser realizado por la empresa adjudicataria, Para 
el transporte de materiales en áreas libres (verde) no hay mayores restricciones. 
Para ingresar al área de parque de tanques y unidades (roja) pueden ser vehículos 
habilitados para áreas clasificadas o vehículos comunes con arrestallamas 
considerándose en este caso trabajo en caliente. Ver el punto V.1 del pliego de 
condiciones “REGLAMENTACIONES INTERNAS” 
 

13) Consulta: Favor de enviar planos de corte, altura de todos los sitios donde serán 
instalados todos los equipos en formato CAD editable si es posible. 
 

Respuesta: No se cuenta con documentación elaborada en este aspecto para 
este proyecto. El plano actualizado “PL Layout General” que se adjunta en esta 
circular, se encuentra en formato AUTOCAD y está a escala (Kilómetros). Las 
empresas podrán concurrir a la refinería a los efectos de realizar los relevamientos 
que entiendan necesarios. Para coordinación comunicarse con interno 3797 o al 
correo algomez@ancap.com.uy (Ing. Alejandro Gómez). 
 

14) Consulta: Favor de enviar la Ubicación física de los tableros del Safety Manager a 
instalar y distancia hasta tomas de aire y eléctricas. 
 

Respuesta: Se suministrarán dos tableros completos para marshalling (incluye 
también la alimentación para de los detectores de campo) a instalarse uno en Sala 
ITR y otro en Casa 3. También se equiparán dos tableros existentes (uno en cada 
sala) para la misma función. La ubicación de los mismos se detalla en el plano “PL 
PLANO SALAS ITR Y CASA 3”. La alimentación eléctrica estará disponible en 
cada una de las salas. Se instalarán 3 tableros RUSIO (E/S remota) suministrados 
por ANCAP y se instalarán uno en Sala B, otro en Bombas Crudo y el último en 
pileta API tanques, según se indica en el plano “PL Plano Canalizaciones 
Principales”.  La alimentación del RUSIO de sala B será local y a través de una 
UPS (incluida en el suministro) que se instalará en la misma sala. Los otros dos 
RUSIO se alimentarán desde este punto (incluido en el suministro). El único 
RUSIO que estará presurizado es el de Bombas Crudo y se cuenta con aire de 
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instrumentos en la zona donde se encuentran las bombas a los cuales se le 
instalarán los detectores. 

 

15) Consulta: Confirmar si Ancap dispondrá de un espacio para la instalación de 
obradores y lugar de acopio de materiales de instalación como Bandejas, 
soportes, carretes de cables, etc. 
 

Respuesta: Si. 
 

16) Consulta: Confirmar si Ancap brindará la seguridad para el resguardo de los 
materiales. 
 

Respuesta: No. 
 

17) Consulta: Confirmar si Ancap brindará el personal de seguridad HSE durante los 
trabajos en obra. 
 

Respuesta: El personal de Seguridad Industrial de Ancap emite los permisos de 
trabajo. La empresa debe contar con un Técnico Prevencionista matriculado en 
MTSS presente en obra. 
 

18) Consulta: Confirmar si debemos proveer los RACKs para el conexionado de la 
Fibra Óptica, o hay existentes en obra. 
 

Respuesta: En Casa 3 hay un rack existente para comunicaciones. Para los 
RUSIO se utilizará el mismo tablero, en donde se instalarán los elementos 
necesarios para la terminación de las fibras, según lo especificado en el Apéndice 
A. 
 

19) Consulta: Favor de enviar planos de los gabinetes Rusios a instalar a fin de 
estimar el montaje de aire de instrumentos para la presurización. 
 

Respuesta: Se adjuntan planos. 
 

20) Consulta: Favor de enviar planos e información técnica para el recorrido del 
tendido de “ductos Subterráneos”, tipos de suelo, etc. para poder dimensionar con 
más precisión el alcance del tendido. 
 

Respuesta: En el plano “PL Plano Canalizaciones Principales” se indica un recorrido 
de referencia para los tendidos, el cual se especificará en la ingeniería de detalle, 
pudiendo el contratista proponer variantes en su recorrido. Para el caso de tendido en 
ducto subterráneo, solo se prevé en esta referencia cruces de calles o en algún otro 
pequeño tramo apto para tránsito pesado, se adjunta el archivo “TM Canalización 
subterránea” en donde se indica un típico de montaje con la salvedad que los ductos 
serán de acero galvanizado sch 40 sin costura recubiertos de cinta poliguard (como se 
indica el punto 2.3.2.1.3 Instalaciones subterráneas del Apéndice A). 
 
 
 
 

 

21) Consulta: Dentro del listado de proveedores seleccionados por Ancap para el 
suministro de materiales no se encuentra alguno para las estaciones manuales, 
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alarmas sonoras y visuales. Favor confirmar si el proveedor podrá cotizar la marca 
de su preferencia para estos ítems. 
 

Respuesta: Si. 

 

 Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy 
atentamente,  
 

 

cc      
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