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Obras Sanitarias del Estado
Departamento de Suministros

Oficina de Licitaciones


	

	


Montevideo, 21 de Setiembre de 2022
Licitación Pública N° 22574
Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Paso de los Toros Dpto. de Tacuarembó.

Comunicado N° 6
En aplicación del Art. 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I, se sustituye la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI, de la Sección II del Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente licitación, por la siguiente:
ANEXO VI

Planilla de Cantidades y Precios
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OBRA GLOBAL



				P.T.A.R.   PASO DE LOS TOROS								PRECIOS

				Rubro		Descripción		Unid.		Cant.		Precio Unitario		Precio Total Rubro		Precio Unitario		Precio Total Rubro		Precio Unitario		Precio Total Rubro		Monto Imponible $

												Pesos		Pesos		Dólares		Dólares		Euros		Euros

				1		TRABAJOS PRELIMINARES Y PROYECTO EJECUTIVO

				1.1		Revisión del Proyecto Básico		gl

				1.2		Cateos infraestructura existente, relevamiento y representación gráfica de todas las estructuras, tuberías y canalizaciones eléctricas existentes		gl

				1.3		Elaboración de un Cronograma constructivo que respete el funcionamiento actual de la Planta		gl

				1.4		Cateos y estudios de suelos		gl

				1.5		Elaboración del proyecto ejecutivo		gl

				2		IMPLANTACIÓN

				2.1		Construcción de local para Dirección de obra con equipamiento		gl

				2.2		Construcción de local para la Oficina del Contratista		gl

				2.3		Ejecución y colocación de cartelones de obra		u

				2.4		Transporte de equipos de construcción		gl

				2.5		Instalación de obradores		gl

				2.6		Depósito de materiales		gl

				2.7		Limpieza de terrenos y Replanteos		gl

				3		CANAL DE INGRESO

				3.1		Eliminación del vertido a la cañada en el Registro de ingreso 		gl

				3.2		Retiro de la reja canasto y pescante metálico		gl

				3.3		Eliminación de bypass actual		gl

				3.4		Demolición de tabiques		gl

				3.5		Reparación de revoques		m2

				3.6		Pinturas		m2

				3.7		Reparación del fondo del canal y construcción de banquinas y cartelas		gl

				3.8		Reparación y pintado de barandas		m

				3.9		Construcción de vereda perimetral		m3

				4		CANAL DE REJA MECÁNICA Y ALIVIADERO DE EXCEDENCIAS

				4.1		Demolición de muros de tabiques de fondo de desarenadores hidráulicos		gl

				4.2		Reparación de revoques		m2

				4.3		Pinturas		m2

				4.4		Suministro tolva de acero inoxidable AISI 304 (reja mecánica)		u

				4.5		Montaje tolva de acero inoxidable AISI 304 (reja mecánica)		u

				4.6		Suministro y colocación de vertederos reguladores en el canal de ingreso al pozo de bombeo EB1		u

				4.7		Suministro de contenedores plásticos de 500L para material de reja		u

				4.8		Tapado del canal con rejillas de AI AISI 304 con dos tapas del mismo material a ambos lados de la reja.		m2

				4.9		Reparación y pintado de barandas		m

				4.10		Suministro y colocación de escaleras metálicas		u

				4.11		Construcción de veredas		m3

				4.12		Construcción de pavimento vehicular entre canal de reja, pozo y pretratamiento		m3

				5		BYPASS GENERAL DE LA PLANTA

				5.1		Perforación y colocación de pase en la pared del canal de reja para el vertedero de excedencias 		gl

				5.2		Suministro de tubería de PVC 500mm UNIT - ISO 4435 S20 para bypass		m

				5.3		Instalación de tuberías PVC 500 del bypass		m

				5.4		Construcción de Registros para el bypass. Conexión con el emisario		u

				5.5		Construcción de cámara de aforo del caudal aliviado mediante sensor ultrasónico		u

				5.6		Suministro y colocación de pantalla deflectora de entrada AI AISI 304 6mm		u

				5.7		Suministro y colocación de vertedero de acero inoxidable AISI 304, 3mm		u

				6		POZO DE BOMBEO EB1 Y CÁMARA DEL MÚLTIPLE DE IMPULSIÓN

						Pozo de bombeo EB1

				6.1		Recuperación del pórtico de izaje de bombas		gl

				6.2		Reparación y pintado de barandas		m

				6.3		Reparación de revoques		m2

				6.4		Pinturas		m2

				6.5		Construcción del techo del pozo en HA previendo aberturas para bombas, agitador y escalera		m3

				6.6		Suministro y colocación de tapas rejilla de AI AISI 304 para extracción de bombas, agitador y escalera		m2

						Cámara del múltiple de impulsión

				6.7		Excavación para la cámara del múltiple de impulsión		m3

				6.8		Hormigón armado del piso		m3

				6.9		Hormigón armado de paredes unidas a la pared circular del pozo		m3

				6.10		Revoques de paredes		m2

				6.11		Pinturas		m2

				6.12		Suministro y colocación de tuberías y piezas de FD 		gl

				6.13		Suministro de llaves de paso		u

				6.14		Suministro de válvulas de retención		u

				6.15		Colocación de llaves de paso y válvulas de retención		u

				6.16		Suministro y colocación de accesorios de FD (PM, JD, MA, etc.)		gl

				6.17		Suministro de tuberías y accesorios de impulsión FD 200mm		m

				6.18		Colocación de tuberías y accesorios de los tramos de  impulsión a pretratamiento y a cámara repartidora		m

				6.19		Suministro y colocación de tapas rejillas de Acero galvanizado en caliente		m2

				6.20		Suministro y colocación de escalones		gl

				7		PLATAFORMA DE DESARENADORES

						Planta baja

				7.1		Excavación		m3

				7.2		Suelo cemento		m3

				7.3		Piso inferior de hormigón armado		m3

				7.4		Piletas de Hormigón armado para preparación de solución de alcalinizante. Dos cubas de 2m3 c/u		m3

				7.5		Escalera metálica de acceso a las piletas de preparación de solución de alcalinizante		u

				7.6		Alimentación con agua potable para preparar solución con Ceniza de Soda		gl

				7.7		Suministro y colocación de tuberías de impulsión de alcalinizante PP termofusionado 50mm		gl

						Plataforma elevada

				7.8		Hormigón losas de fondo		m3

				7.9		Hormigón paredes / tabiques		m3

				7.10		Revoques de paredes y tabiques		m2

				7.11		Pinturas		m2

				7.12		Hormigón vigas		m3

				7.13		Hormigón vigas de cimentación		m3

				7.14		Hormigón Pilares de fundación		m3

				7.15		Hormigón de Fundación de pilares		m3

				7.16		Pasarelas de hormigón		m3

				7.17		Hormigón de relleno		u

				7.18		Suministro y montaje tolva de recogida de arenas Acero inoxidable AISI 304 (desarenador)		gl

				7.19		Suministro y montaje deflectores acero inoxidable  (desarenador)		u

				7.20		Suministro y montaje de pasarela central (desarenador)		u

				7.21		Suministro de guinche giratorio capacidad 2000kg		u

				7.22		Montaje de guinche giratorio		u

				7.23		Suministro de contenedores de arenas 500L de capacidad		u

				7.24		Montaje vertederos / tuberías descarga de material		m

				7.25		Tubería descarga de arena a contenedor inferior Ø200mm AI 304		m

				7.26		Mangueras flexibles de descarga Ø200mm		u

				7.27		Vertedero metálico AI AISI 304 de salida del desarenador		m

				7.28		Suministro y colocación de barandas metálicas		gl

				7.29		Suministro y montaje de pasarelas de canales tipo rejillas de AI AISI 304 en canal de ingreso y desarenadores hidráulicos		m2

				7.30		Suministro y montajes de escaleras metálicas de acceso a pasarelas de canales		gl

				7.31		Suministro de tuberías y piezas de FD 300mm		gl

				7.32		Montaje de tuberías y piezas de FD 300mm de alimentación a reactores		u

				7.33		Suministro de compuertas de cierre a tres lados accionamiento manual		u

				7.34		Colocación de compuertas de ingreso a desarenadores cierre a tres lados		u

				7.35		Construcción de desarenadores hidráulicos		m3

				7.36		Suministro y colocación de Vertederos de regulación de los desarenadores hidráulicos, AI AISI 304, 3mm		u

				7.37		Suministro de Tuberías FD 300mm y accesorios para bypass de reactores		u

				7.38		Suministro de llave de paso FD 300mm BB para bypass de reactores		gl

				7.39		Colocación de bypass de reactores		m3

				7.40		Suministro y colocación de barandas		m

				7.41		Suministro y colocación de escalera metálica de acceso principal		u

				7.42		Suministro y colocación de manguito de montaje BB FD 300 de entrada a reactores		u

				7.43		Suministro y colocación de codo BB FD 300 de entrada a reactores		u

				7.44		Suministro de compuertas de fondo (ingreso a reactor y bypass) de acero inoxidable AISI 304		u

				7.45		Montaje de compuertas de fondo de acero inoxidable AISI 304		u

				8		REACTORES ANAEROBIO Y ANÓXICO

				8.1		Excavaciones		m3

				8.2		Suelo cemento		m3

				8.3		Losa de fondo		m3

				8.4		Paredes laterales (incluir acartelados)		m3

				8.5		Tabiques divisorios (incluir acartelados)		m3

				8.6		Revoques		m2

				8.7		Pinturas		m2

				8.8		Losa de techo del reactor anaerobio		m3

				8.9		Canal vertedero final en reactor anóxico		m3

				8.10		Pasarelas (exteriores con goterón)		m3

				8.11		Suministro y colocación de barandas		m

				8.12		Veredas perimetrales		m3

				8.13		Suministro y colocación de Tapas de AI AISI 304, labradas e=6mm de dos hojas, para techo de reactor anaerobio 		u

				8.14		Suministro de tuberías y piezas de FD 450mm de salida a Cámara repartidora principal		m

				8.15		Colocación de tuberías y piezas de FD 450mm de salida a Cámara repartidora principal		m

				9		RECIRCULACIÓN INTERNA ANÓXICO-ANAEROBIO

				9.1		Suministro de tubería de impulsión, válvula mariposa y accesorios FD 80mm		gl

				9.2		Suministro de soportes para la tubería AI AISI 304		u

				9.3		Colocación de línea de impulsión y accesorios a cabecera de reactores		m

				10		VACIADO DE REACTORES

				10.1		Suministro de manguito de anclaje FD 300 BE, codo FD 300 BB y pieza de transición FD 300 BE		gl

				10.2		Suministro de llave de paso BB  300mm		u

				10.3		Construcción de cámara en vereda para llave de paso		u

				10.4		Suministro y colocación de dos tapas de hormigón armado 0,70x0,55 para cámara de llave de paso		u

				10.5		Colocación de manguito, codo, llave y pieza de transición		gl

				10.6		Suministro de tuberías y piezas de PVC 315mm, S20		m

				10.7		Colocación de tuberías PVC 315mm, S20		m

				10.8		Perforación de la pared del pozo de bombeo, anclaje y sellado del ingreso		gl

				11		CAMARA REPARTIDORA PRINCIPAL

				11.1		Excavación		m3

				11.2		Reparaciones de Hormigón armado de fondo y revoques		m3

				11.3		Reparación de tabiques de hormigón armado y revoques		m3

				11.4		Pinturas		m2

				11.5		Vereda de hormigón		m2

				11.6		Suministro y colocación de vertederos Stop Log de AI AISI 304		u

				11.7		Suministro Tuberías PVC 200mm de reparto a cámara de ingreso a las zanjas 3 y 4		m

				11.8		Colocación de tuberías PVC 200mm		m

				12		CÁMARAS SECUNDARIAS DE INGRESO A LAS ZANJAS DE OXIDACIÓN

						Cámara repartidora a las zanjas 1 y 2

				12.1		Reparación completa de cámara existente (para Zanjas 1 y 2)		gl

				12.2		Pinturas		m2

				12.3		Vereda de hormigón		m2

				12.4		Suministro y colocación de vertederos stop log de AI AISI 304		u

				12.5		Suministro y colocación de pantalla deflectora de AI AISI 304, e=6mm en el ingreso		u

						Cámara repartidora a las zanjas 3 y 4

				12.6		Excavación		m3

				12.7		Hormigón armado del fondo		m3

				12.8		Hormigón armado de paredes		m3

				12.9		Hormigón armado de tabiques		m3

				12.10		Revoques		m2

				12.11		Pinturas		m2

				12.12		Vereda de hormigón		m2

				12.13		Suministro y colocación de vertederos Stop Log de AI AISI 304		u

				12.14		Suministro y colocación de pantalla deflectora de AI AISI 304, e=6mm en el ingreso		u

				12.15		Perforaciones en las paredes de las zanjas 3 y 4		gl

				12.16		Suministro Tuberías PVC 200mm de reparto a las zanjas de oxidación		m

				12.17		Colocación de tuberías de reparto a las zanjas 3 y 4 con sellado de los ingresos		m

				12.18		Suministro de tubería PVC 315, Serie 20 (alimentación de repartidora a zanjas 3 y 4)		m

				12.19		Colocación de tubería PVC 315		m

				13		ZANJAS DE OXIDACIÓN

				13.1		Construcción de los sectores de taludes en HA faltantes en los extremos de la zanja 4		m3

				13.2		Limpieza de las zanjas y reparación de taludes de hormigón armado en zanjas 3 y 4		gl

				13.3		Reparación de revoques		m2

				13.4		Pinturas		m2

				13.5		Reparación de cámaras y sustitución de vertederos AI AISI 304, e=3mm en las cámaras de salida de las zanjas 1 y 2		gl

				13.6		Construcción de las cámaras de salida de las zanjas 3 y 4 en hormigón armado 		m3

				13.7		Suministro y colocación de vertederos en cámaras de salida de las zanjas 3 y 4, AI AISI 304, e=6mm		u

				13.8		Suministro de tuberías y piezas de PVC 315mm de comunicación de las salidas de Zanjas con Pozo EB2		m

				13.9		Colocación de tuberías y piezas de PVC 315 entre salidas de Zanjas y Pozo EB2		m

				14		POZO DE BOMBEO EB2 PARA DESNITRIFICACIÓN

				14.1		Excavación (Incluye cámara repartidora a sedimentadores CRS)		m3

				14.2		Losa de fondo (Incluye CRS)		m3

				14.3		Paredes y tabiques (Incluye CRS)		m3

				14.4		Rellenos (Incluye CRS)		m3

				14.5		Revoques (Incluye CRS)		m2

				14.6		Pinturas (incluye CRS)		m2

				14.7		Veredas (Incluye CRS)		m2

				14.8		Barandas metálicas de EB2 y CRS		m

				14.9		Suministro de todos los elementos para construcción del pórtico de izaje de bombas BRD		gl

				14.10		Construcción del pórtico de izaje y accesorios		gl

				14.11		Suministro de llaves de paso 200mm		u

				14.12		Suministro de válvulas de retención 200mm		u

				14.13		Suministro de accesorios FD DN 200 para el múltiple de la impulsión		gl

				14.14		Colocación de válvulas y accesorios FD DN 200		gl

				14.15		Suministro de pieza de transición FD-PEAD 200mm		u

				14.16		Suministro de tubería de Impulsión a reactor anóxico PEAD DN 200mm		m

				14.17		Colocación de tubería de Impulsión a reactor anóxico PEAD DN 200mm y transición PEAD-FD 200		m

				14.18		Suministro de tuberías y accesorios de FD 200mm de acceso a los reactores		m

				14.19		Colocación de tuberías y accesorios de FD 200mm de acceso a los reactores		m

				14.20		Suministro de llaves de paso 200mm		u

				14.21		Colocación de llaves de paso 200mm		u

				14.22		Construcción de cámara de hormigón armado para caudalímetros		gl

				14.23		Suministro y colocación de escalera marinera de acero inoxidable AISI 304		u

				15		CAMARA REPARTIDORA A SEDIMENTADORES (CRS)

				15.1		Suministro y colocación de vertedero AI AISI 304, e=3mm		u

				15.2		Suministro Stop Logs de AI AISI 304		u

				15.3		Colocación de Stop Logs de AI AISI 304 en salidas a sedimentadores		u

				15.4		Suministro de tubería y accesorios hacia sedimentadores PVC 400mm (Norma 4435 S20)		m

				15.5		Colocación de tubería y accesorios hacia sedimentadores PVC 400mm		m

				16		CABINA DE CONTROL DE AMONIO Y NITRATOS EN LÍNEA

				16.1		Suministro de cabina metálica para exterior con capacidad para los dos equipos		u

				16.2		Colocación de la cabina en la pared de la cámara EB3 en contacto con la EB2 		u

				16.3		Instalación de los equipos analizadores de Nitratos y Amonio		u

				16.4		Instalación de los sensores en el pozo EB2 		u

				16.5		Instalación (encamisada en HG) de la comunicación de los sensores con los equipos analizadores		m

				17		SEDIMENTADORES

				17.1		Excavación		m3

				17.2		Hormigón losas de fondo		m3

				17.3		Hormigón paredes / tabiques		m3

				17.4		Hormigón de pilar central		m3

				17.5		Hormigón de canal perimetral		m3

				17.6		Veredas		m2

				17.7		Rellenos		m3

				17.8		Revoques		m2

				17.9		Pinturas		m2

				17.10		Suministro de tuberías de salida de lodos hacia EB3 FD DN 300		m

				17.11		Colocación de tuberías de salida de lodos hacia EB3 FD DN 300		m

				17.12		Suministro de tubería de agua sedimentada hacia Cámara de contacto de Cloro PVC 400mm		m

				17.13		Colocación de tubería de agua sedimentada hacia Cámara de contacto de Cloro PVC  400mm		m

				17.14		Suministro de vertederos perimetrales / campana deflectora / deflector perimetral / caja de espumas y flotantes, de acero inoxidable AISI 304		m

				17.15		Colocación de vertederos perimetrales / campana deflectora / deflector perimetral / caja de espumas y flotantes, de acero inoxidable AISI 304		m

				18		CÁMARA DE RECIRCULACIÓN Y DESCARTE DE LODOS EB3

				18.1		Excavación		m3

				18.2		Losa de fondo		m3

				18.3		Paredes		m3

				18.4		Rellenos		m3

				18.5		Revoques		m3

				18.6		Pinturas		m2

				18.7		Veredas		m2

				18.8		Conformación de pendientes para escurrimiento pluvial		m2

				18.9		Suministro de tubería de pluviales a cuneta PVC 110mm		m

				18.10		Construcción de BDA y colocación de tubería PVC 110		m

				18.11		Barandas metálicas		m

				18.12		Escaleras		gl

				18.13		Suministro de todos los elementos para el pórtico de izaje de bombas BPL		gl

				18.14		Montaje del pórtico de izaje y accesorios		gl

				18.15		Suministro de tuberías y accesorios del colector de succión de lodos FD DN 300		m

				18.16		Montaje de tuberías y accesorios del colector de succión de lodos FD DN 300		gl

				18.17		Suministro de llaves de paso para el colector de succión de lodos FD DN 300 		u

				18.18		Montaje de llaves de paso para el colector de succión de lodos FD DN 300 		u

				19		BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE LODOS

				19.1		Suministro de accesorios de succión de bombas de recirculación de lodos BRL FD DN 200		gl

				19.2		Montaje de accesorios  de succión de bombas de recirculación de lodos BRL FD DN 200		gl

				19.3		Suministro de llaves de paso de succión de bombas de recirculación de lodos BRL FD DN 200		u

				19.4		Montaje de llaves de paso en succión de bombas de recirculación de lodos BRL FD DN 200		u

				19.5		Suministro del colector de impulsión de las bombas de recirculación de lodos BRL FD DN 200		m

				19.6		Suministro de accesorios del colector de impulsión de lodos FD DN 200 (codos, tés combinadas, piezas de desmontaje, reducciones, etc.)  		gl

				19.7		Montaje del colector de impulsión de las bombas de recirculación de lodos BRL FD DN 200		m

				19.8		Suministro de llaves de paso del colector de impulsión de las BRL FD DN 200		u

				19.9		Montaje de llaves de paso en el colector de impulsión BRL		u

				19.10		Suministro de válvulas de retención del colector de impulsión de las BRL FD DN 200		u

				19.11		Montaje de válvulas de retención del colector de impulsión BRL		u

				19.12		Suministro de todos los elementos para el pórtico de izaje de bombas BRL		gl

				19.13		Montaje del pórtico de izaje y accesorios		gl

				19.14		Suministro y montaje de transición PEAD 200mm a FD 200mm		u

				19.15		Suministro de tubería de impulsión de recirculación de lodos PEAD DN 200		m

				19.16		Montaje de tubería de impulsión de recirculación de lodos PEAD DN 200		m

				19.17		Colocación de soportes de tuberías a las paredes de los reactores en AI AISI 304		m

				19.18		Suministro de tuberías y piezas de FD 200mm para el ingreso a reactores de la impulsión para desnitrificación		m

				19.19		Colocación de tuberías y piezas de FD 200mm en el ingreso a reactores.		m

				19.20		Suministro y colocación de purga de aire manual de Acero inoxidable en el punto alto		u

				19.21		Suministro y colocación de llaves de paso FD 200mm		u

				20		BOMBEO DE DESCARTE DE LODOS

				20.1		Suministro de tubería y accesorios del múltiple de succión de bombas de purga de lodos BPL FD DN 200		gl

				20.2		Montaje de tubería y accesorios en la succión de bombas de purga de lodos BPL FD DN 200		gl

				20.3		Suministro de llaves de paso en la succión de las BPL FD DN 200		u

				20.4		Montaje de llaves de paso en la succión de las BPL		u

				20.5		Suministro de tuberías y accesorios del colector de impulsión de las bombas de purga de lodos BPL FD DN 100		gl

				20.6		Montaje de tuberías y accesorios del colector de impulsión las bombas de purga de lodos BPL FD DN 100		gl

				20.7		Suministro de llaves de paso en impulsiones		u

				20.8		Montaje de llaves de paso		u

				20.9		Suministro de válvulas de retención 		u

				20.10		Montaje de válvulas de retención		u

				20.11		Suministro de todos los elementos para el pórtico de izaje de bombas BPL		gl

				20.12		Montaje del pórtico de izaje y accesorios		gl

				20.13		Suministro de tubería y accesorios de la impulsión de descarte de lodos FD 150		m

				20.14		Colocación de tubería y accesorios de la impulsión de descarte de lodos		m

				21		BOMBEO DE ESPUMAS

				21.1		Excavación		m3

				21.2		Losa de fondo		m3

				21.3		Paredes y tabiques		m3

				21.4		Losa de techo		m3

				21.5		Rellenos		m3

				21.6		Veredas		m2

				21.7		Revoques		m2

				21.8		Pinturas		m2

				21.9		Suministro de tuberías y piezas de FD 150mm de salida de espumas		m

				21.10		Colocación de tuberías y piezas de FD 150mm desde caja de espumas a pozo de bombeo de espumas		m

				21.11		Montaje de guinche de izado de la bomba de espumas 		gl

				21.12		Suministro de tapa de acero inoxidable AISI 304		u

				21.13		Colocación de tapa de acero inoxidable AISI 304		u

				21.14		Suministro tubería y accesorios de impulsión en pozo de espumas FD DN 80		m

				21.15		Colocación tuberías y accesorios de impulsión de espumas FD DN 80		m

				21.16		Suministro y colocación de canastos de AI AISI 304		u

				22		ESTABILIZACIÓN DE LODOS

				22.1		Suministro de tuberías, codos, pieza del floculador, accesorios, inyección de polielectrolitos y canilla de muestreo de lodos		gl

				22.2		Suministro de tuberías y accesorios para el múltiple de aplicación de lodos en las geocontnedores		gl

				22.3		Suministro de válvulas de guillotina bridadas 150mm		u

				22.4		Suministro de bolsas filtrantes sintéticas para deshidratación de lodos, de 12m de perímetro y 8m de largo		u

				22.5		Suministro de mangón flexible de goma reforzado con espira de acero D 150mm		m

				22.6		Suministro de elementos de sujeción de bolsas filtrantes		gl

				22.7		Acondicionamiento de la caminería de acceso		m2

				22.8		Construcción de rampas de acceso a los lechos en hormigón armado		m2

				22.9		Capa de balasto compactada de 20cm de espesor con CBR >=60, sobre los pisos de ladrillo		m3

				22.10		Pavimento de hormigón armado e=18cm, Hormigón C25 y malla electrosoldada 4,2/20/20. 		m3

				22.11		Suministro e instalación de reguera de salida AI AISI 304		m

				22.12		Conexión a la cámara de salida 		gl

				22.13		Colocación de tuberías, codos, pieza del floculador, accesorios, inyección de polielectrolitos y canilla de muestreo de lodos		gl

				22.14		Instalación de bolsas filtrantes		gl

				22.15		Colocación de tuberías y accesorios para el múltiple de aplicación de lodos a los bolsas filtrantes		gl

				22.16		Colocación de tuberías, válvulas guillotina y accesorios 		gl

				23		CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO Y LOCAL DE BOMBAS BSR

				23.1		Excavaciones exteriores de cámara de llegada y local de bombas BSR		m3

				23.2		Construcción de la cámara de hormigón armado para recepción del líquido sedimentado y salida del bypass		m3

				23.3		Suministro de compuertas murales de acero inoxidable AISI 304, con cierre a cuatro lados en la cámara		u

				23.4		Instalación de compuertas murales 		gl

				23.5		Suministro de PVC 400 4435 S20, de ingreso y de bypass a la cámara de contacto.		m

				23.6		Colocación de los dos tramos de PVC 400mm		m

				23.7		Suministro y colocación de difusor de fondo en PPR para inyección de hipoclorito de sodio		gl

				23.8		Suministro y colocación del vertedero de salida de la cámara de contacto AI AISI 304, e=3mm		gl

				23.9		Construcción del local para las bombas BSR 		gl

				23.10		Construcción de escalera de acceso		gl

				23.11		Suministro y colocación de reguera de pluviales y desagües		gl

				23.12		Suministro y colocación de Tapas 60x60 de AI AISI 304, labradas e=6mm, para cámara de succión BSR y cámara de salida		u

				23.13		Construcción de cámara de succión de bombas BSR y cámara de salida		gl

				23.14		Suministro e instalación de filtros de AI AISI 304		u

				23.15		Suministro e instalación de vertedero triangular de AI AISI 304, e=3mm		gl

				23.16		Recuperación de barandas		gl

				24		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA SERVICIOS

				24.1		Suministro de tuberías de PEAD DN 63		m

				24.2		Suministro de tuberías de PEAD DN 50		m

				24.3		Suministro de tuberías de PEAD DN 32		m

				24.4		Suministro de picos de descarga		m

				24.5		Colocación de tuberías de PEAD DN 63		u

				24.6		Colocación de tuberías de PEAD DN 50		m

				24.7		Colocación de tuberías de PEAD DN 32		m

				24.8		Colocación de picos de descarga		m

				24.9		Cámaras		u

				24.10		Válvulas		u

				24.11		Accesorios		u

				24.12		Postes de hormigón		u

				25		RED DE AGUA TRATADA PARA LIMPIEZA DE UNIDADES Y RIEGO

				25.1		Suministro de tubería de PEAD DN 63		m

				25.2		Suministro de tubería de PEAD DN 50		m

				25.3		Suministro de tubería de PEAD DN 32		m

				25.4		Suministro de tubería de acero galvanizado sin costura F 11/4"		m

				25.5		Suministro de picos de descarga		u

				25.6		Colocación de tubería de PEAD DN 63		m

				25.7		Colocación de tubería de PEAD DN 50		m

				25.8		Colocación de tubería de PEAD DN 32		m

				25.9		Colocación de tubería de acero galvanizado sin costura F 11/4"		m

				25.10		Colocación de picos de descarga		u

				25.11		Cámaras		u

				25.12		Válvulas		u

				25.13		Accesorios		gl

				25.14		Postes de hormigón		u

				26		SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

				26.1		Extintor del tipo ABC		u

				26.2		Extintor del tipo CO2		u

				26.3		Nicho exterior para extintor con soporte exento		u

				26.4		Señalización de emergencia		gl

				26.5		Iluminación de emergencia		gl

				26.6		Cartelería asociada		gl

				26.7		Baldes de arena con soporte		u

				27		EQUIPAMIENTO DE CASA QUÍMICA

				27.1		Construcción de dos cubas para preparación para Sulfito de Sodio 1m3 c/u		m3

				27.2		Construcción de dos cubas para preparación para Polímeros 2m3 c/u		m3

				27.3		Suministro y colocación de dos tanques plásticos para Hipoclorito de Sodio de 6,000 L c/u		u

				27.4		Suministro e instalación de dos tanques plásticos para Cloruro férrico de 6,000 L c/u		u

				27.5		Suministro y colocación de múltiple y tubería de impulsión PP termofusionado 40mm para Hipoclorito de Sodio		gl

				27.6		Suministro y colocación de múltiple y tubería de impulsión PP termofusionado 40mm para Sulfito de Sodio		gl

				27.7		Suministro y colocación de múltiple y tubería de impulsión PP termofusionado 40mm para polímeros		gl

				27.8		Suministro y colocación de múltiple y tubería de impulsión PP termofusionado 40mm para Cloruro férrico		gl

				27.9		Instalaciones de suministro de agua potable a los tanques de dilución de Sulfito de Sodio y Polímeros		gl

				27.10		Instalaciones internas de agua tratada para limpieza		gl

				27.11		Construcción de cubas antiderrame para Hipoclorito de sodio y Cloruro férrico		m3

				27.12		Suministro de balanza con capacidad hasta 5 kg, lectura mínima 1 g, precisión (linealidad) +/- 0.3 g. 		u

				27.13		Suministro y colocación de mesada para preparar y pesar bolsas de 2kg de polímero en polvo		gl

				27.14		Suministro y colocación de estanterías en lugar separado, seco y ventilado para almacenar bolsas con 2kg de polímero en polvo		gl

				27.15		Suministro y colocación de ducha y lavaojos		gl

				28		EQUIPAMIENTOS

				28.1		Suministro de equipamiento de laboratorio		gl

				28.2		Suministro de equipamiento de taller		gl

				28.3		Suministro de vehículo minicargador, repuestos y manuales.		u

				28.4		Suministro de Guinches y accesorios		u

				28.5		Suministro de Aparejos y accesorios		u

				29		INSTALACIÓN ELÉCTRICA

				29.1		Suministro e instalación variadores de frecuencia para bomba para remoción de Fósforo BRP		u

				29.2		Suministro e instalación variadores de frecuencia para bombas sumergibles con Aerojets AIR		u

				29.3		Suministro e instalación variadores de frecuencia para bombas de recirculación para desnitrificación BRD		u

				29.4		Suministro e instalación de variadores de frecuencia para bombas de recirculación de BRL		u

				29.5		Suministro e instalación de variadores de frecuencia para bombas de purga de lodos BPL		u

				29.6		Suministro e instalación de variadores de frecuencia para bombas BSR		u

				29.7		Suministro e instalación de variador de frecuencia para bomba dosificadora de polímeros BDP		u

				29.8		Suministro y tendido de red eléctrica interna de la Planta, incluye cámaras de inspección, cañerías, columnas y cableados		gl

				29.9		Suministro y Montaje de Tableros de Potencia y Control, incluye tomacorrientes y cables y tablero general		gl

				29.10		Suministro y montaje de Sistema de protección contra descargas atmosféricas, incluye captores, bajada, y puesta a tierra.		gl

				29.11		Suministro y montaje de Puesta a tierra de potencia y control, incluye  jabalinas , barras y conductores de bajada		gl

				29.12		Suministro y montaje de Iluminación exterior, incluye luminarias cámaras de inspección y columnas		gl

				29.13		Suministro y montaje de tomacorrientes exteriores, incluye cajas de conexión y accesorios		gl

				29.14		Suministro y montaje de Iluminación interior, incluye luminarias, cámaras de inspección y columnas		gl

				29.15		Suministro y montaje de tomacorrientes interiores, incluye cajas de conexión y accesorios		gl

				29.16		Sistema de comunicación, incluye módems GPRS y accesorios		gl

				30		INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

				30.1		Suministro e instalación de Sistema de control, incluye sistema SCADA y accesorios		gl

				30.2		Suministro de PLC´s de Control, incluye módulos de expansión (entradas, salidas, y comunicación) relés auxiliares, fuente CC y accesorios		gl

				30.3		Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético en tubería de ingreso ascendente a desarenadores de FD 200mm		u

				30.4		Suministro e instalación de caudalímetro de recirculación anóxico-anaerobio		gl

				30.5		Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético para recirculación de lodos		u

				30.6		Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético para recirculación para desnitrificación		gl

				30.7		Suministro e instalación de oxímetros de luminiscencia para medida de Oxígeno disuelto en las zanjas		u

				30.8		Suministro e instalación de sensores de sólidos suspendidos totales en cada zanja		gl

				30.9		Suministro e instalación de equipos sensores de Amonio y Nitratos		u

				30.10		Suministro y montaje de sistema de medida de carpeta de lodos en los sedimentadores		u

				30.11		Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético en el descarte de lodos		gl

				30.12		Suministro e instalación de sensor de sólidos suspendidos totales en la tubería de descarte de lodos		gl

				30.13		Suministro e instalación de caudalímetro en la línea de polímeros		gl

				30.14		Suministro e instalación del sistema para aforo mediante sensor ultrasónico del caudal de bypass de la Planta		u

				30.15		Suministro e instalación del sistema para aforo mediante sensor ultrasónico del caudal de salida de la desinfección		gl

				31		SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELECTROMECÁNICOS

				31.1		Suministro reja mecánica RMF y accesorios		u

				31.2		Suministro repuestos reja mecánica RMF y accesorios		gl

				31.3		Montaje reja mecánica fina RMF y accesorios		gl

				31.4		Suministro de tornillo extractor y accesorios		u

				31.5		Suministro de repuestos de tornillo extractor		gl

				31.6		Montaje de tornillo extractor y accesorios de volcado en contenedor		gl

				31.7		Suministro de agitador AGB para el pozo de bombeo EB1, barras de izaje y accesorios (incluye malacate)		u

				31.8		Suministro de repuestos para agitadores AGB		gl

				31.9		Montaje de agitador AGB, barras de izaje y accesorios		gl

				31.10		Suministro de bombas centrífugas BDA para alcalinizante (Ceniza de soda)		u

				31.11		Suministro de repuestos para las bombas BDA		gl

				31.12		Montaje de bombas BDA y accesorios		gl

				31.13		Suministro de agitadores AGA para las cubas de solución de alcalinizante		u

				31.14		Suministro de repuestos para agitadores de solución de alcalinizante		gl

				31.15		Montaje de agitadores de cubas de solución de alcalinizante		gl

				31.16		Suministro de desarenador mecánico DES		u

				31.17		Suministro de repuestos del desarenador mecánico		gl

				31.18		Montaje del desarenador mecánico		gl

				31.19		Suministro tornillo extractor mecanizado de arenas		u

				31.20		Suministro repuestos tornillo extractor mecanizado de arenas		gl

				31.21		Montaje tornillo extractor mecanizado de arenas		gl

				31.22		Suministro de mezcladores MZC, barras de izaje y accesorios (incluyendo malacates) en reactores anaerobio y anóxicos		u

				31.23		Suministro repuestos de mezcladores MZC y accesorios		gl

				31.24		Montaje de mezcladores MZC y accesorios		gl

				31.25		Suministro bombas recirculación anóxico anaerobio BRP (remoción biológica de P), tubería y accesorios		u

				31.26		Suministro repuestos para bombas BRP		gl

				31.27		Montaje bomba recirculación anóxico anaerobio BRP y accesorios		gl

				31.28		Suministro de bombas AIR, accesorios y aerojets para aireación		u

				31.29		Suministro de repuestos para bombas sumergibles AIR de los Aerojets		gl

				31.30		Instalación completa de los equipos de aireación, bombas AIR, aerojets, succión de aire, etc.		gl

				31.31		Suministro Bombas de Recirculación para Desnitrificación BRD y accesorios		u

				31.32		Suministro repuestos bombas BRD y accesorios		gl

				31.33		Montaje de bombas BRD y accesorios		gl

				31.34		Suministro de agitador AGN para el pozo EB2 con barras guías para izaje y malacate		u

				31.35		Suministro repuestos de agitador sumergible AGN		gl

				31.36		Montaje de agitador AGN y accesorios		gl

				31.37		Suministro de puentes barredores PBS para los sedimentadores con pasarela		u

				31.38		Suministro de repuestos de puentes barredores		gl

				31.39		Montaje de puentes barredores		gl

				31.40		Suministro de sistema de arrastre de flotantes, Bomba sumergible BBF por chorro de agua		u

				31.41		Suministro de repuestos de bombas BBF		gl

				31.42		Montaje de sistema de arrastre por chorro de agua en las pasarelas de los puentes.		gl

				31.43		Suministro de bombas de recirculación de lodos BRL y piezas especiales		u

				31.44		Suministro de repuestos de bombas BRL		gl

				31.45		Montaje bombas de recirculación de lodos BRL		gl

				31.46		Suministro de Bombas de Purga de Lodos BPL, de cavidad progresiva		u

				31.47		Suministro de repuestos de bombas BPL		gl

				31.48		Montaje bombas de purga de lodos BPL 		gl

				31.49		Suministro de electrobomba para espumas BEF 		u

				31.50		Suministro de repuestos de electrobombas BEF		gl

				31.51		Montaje de bomba de espumas BEF		gl

				31.52		Suministro de agitador AGE para el pozo de espumas y flotantes con barras guía y malacate		u

				31.53		Suministro de repuestos para agitador del pozo de espumas y flotantes		gl

				31.54		Montaje de agitador 		gl

				31.55		Suministro de bombas de servicio y riego BSR y accesorios de presurización		u

				31.56		Suministro repuestos bombas de servicio y riego BSR		gl

				31.57		Montaje de bombas de servicio y riego BSR y accesorios de presurización		gl

				31.58		Suministro bombas de diafragma dosificadoras de cloruro férrico BCF		u

				31.59		Suministro repuestos bombas BCF		gl

				31.60		Montaje bombas BCF		gl

				31.61		Suministro bombas de diafragma dosificadoras de hipoclorito de sodio BDH (doble regulación de frecuencia y carrera)		u

				31.62		Suministro repuestos bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio BDH		gl

				31.63		Montaje bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio		gl

				31.64		Suministro bombas de diafragma  dosificadoras de sulfito de sodio BDS (doble regulación manual de frecuencia y carrera)		u

				31.65		Suministro repuestos bombas dosificadoras de sulfito de sodio BDS		gl

				31.66		Montaje bombas dosificadoras de sulfito de sodio		gl

				31.67		Suministro agitadores de tanques de sulfito de sodio AGS		u

				31.68		Suministro de repuestos de agitadores		gl

				31.69		Montaje agitadores en tanques de sulfito de sodio AGS		gl

				31.70		Suministro de bombas tornillo dosificadores de polielectrolitos BDP		u

				31.71		Suministro de repuestos de bombas dosificadoras de polielectrolitos		gl

				31.72		Montaje de bombas dosificadores de polielectrolitos		gl

				31.73		Suministro agitadores de tanque de polielectrolitos AGP		u

				31.74		Suministro de repuestos de agitadores AGP		gl

				31.75		Montaje agitadores de tanque de polielectrolitos AGP		gl

				31.76		Suministro de bomba portátil de achique BPA		u

				31.77		Suministro repuestos bomba portátil de achique BPA		gl

				31.78		Otros suministros y montajes de equipos mecánicos y electromecánicos		gl

				32		ARQUITECTURA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

						LOCAL OFICINA-LABORATORIO-VESTUARIOS y COCHERA EXCENTA

						Replanteo

				32.1		Replanteo del sector de obra		gl

						Demolición y Movimiento de Tierra

				32.2		Desmontes, Demolición y Movimiento de Tierra		gl

				32.3		Relleno, Compactación y Nivelación		m3

						Estructura

				32.4		Contrapiso Armado		m3

				32.5		Vigas y pilares (estructura de acuerdo a proyecto)		m3

				32.6		Losa de Hormigon Armado		m3

				32.7		Estructura Metalica, Techado - Estacionamiento		gl

						Muros

				32.8		Muro M1		m2

				32.9		Muro M2		m2

				32.10		Muro M3		m2

				32.11		Muro M4		m2

						Revoques

				32.12		Revoque  a dos capas		m2

				32.13		Revoque a tres capas		m2

				32.14		Revoque plástico quimtex tipo arena fino		m2

						Contrapiso

				32.15		Contrapiso de balasto e=12cm s/no armado en baños		m3

				32.16		Contrapiso de nivelación e=2cm		m2

				32.17		Banquina mesada cocina		m2

						Pisos y zócalos

				32.18		Pavimento de hormigon pulido e=5cm		m2

				32.19		Pavimento de monolitico pulido		m2

				32.20		Vereda exterior perimetral al edificio de Hormigon con buñas		m2

				32.21		Zócalo de monolítico pulido		ml

				32.22		Zócalo sanitario de monolítico pulido		ml

				32.23		Zócalo de hormigón en depósito		ml

				32.24		Escalones y descanso de escalera de granito		gl

				32.25		Umbrales y entrepuertas		gl

						Revestimientos, Mesadas de Granito y Mesadas Técnicas c/equipamiento 

				32.26		Cerámica  rectificada blanca 60x30		m2

				32.27		Mesada de Granito Tisanería G1		u

				32.28		Mesada de Granito baño oficina G2		u

				32.29		Mesada de Granito Vestuarios G3		u

				32.30		Mesada de Granito lavadero G4

				32.31		Mesada de Granito lavadero G5

				32.32		MT1 - Mesada de resina Laboratorio		u

				32.33		MT2 - Mesada de resina Oficina		u

				32.34		Muebles en Chapa Plegada bajomesada		u

				32.35		Mueble metálico bajo mesada M1		u

				32.36		Mueble metálico bajo mesada M2		u

				32.37		Mueble metálico bajo mesada M3		u

				32.38		Mueble metálico bajo mesada M4		u

				32.39		Mueble metálico bajo mesada M5		u

						Aislaciones

				32.38		Impermeabilización Tipo Losa 1 locales ampliación /sector vestuario		m2

				32.39		Impermeabilización Tipo Losa 2 Sector lavadero, alero y bóveda existente.		m2

				32.40		Impermeabilización horizontal de muros (arranque de muros nuevos)		m2

						Aluminios, Vidrios y Espejos

				32.41		A1 acceso local oficina		u

				32.42		A2 ventanas de fachada		u

				32.43		A3 puerta  de depósito y vestuarios		u

				32.44		A4 puerta gabinetes baños		u

				32.45		A5 puerta tisanería		u

				32.46		A6 puerta box de ducha		u

				32.47		A7 fachada laboratorio		u

				32.48		A8 fachada lateral laboratorio/oficina		u

				32.49		A9 fachada lateral escalera		u

				32.50		A10 cerramiento divisor laboratorio/hall 		u

				32.51		A11 cerramiento divisor laboratorio/oficina		u

				32.52		A12 local oficina		u

				32.53		A13 fachada		u

				32.54		A14 estructura y Revestimiento de fachada Sector Lavadero		u

				32.55		A15 Vidrios de bóvedas		u

				32.56		A16 Cerramiento de puertas batientes bajo mesada lavadero		u

				32.57		A17 Estructura de aluminio y Revestimiento de fachada Sector Local Oficina/Laboratorio (estructura para wave)		u

				32.58		V1 Espejo baño local oficina (70x110 aprox.)		u

				32.59		V2 Espejo baño local oficina (65x110 aprox.)		u

						Herrería

				32.60		Reguera frente local		u

				32.61		Reguera lavabotas		u

				32.62		Reguera frente a cochera		u

						Carpintería

				32.63		C1 mobiliario de cocina		u

				32.64		C2 puertas corredizas vestuarios (estructura en aluminio, revestimiento laminado decorativo antihumedad e=0,8 mm color ceniza)		u

						Instalación Sanitaria

				32.65		Red de desagues		gl

				32.66		Abastecimiento (red de agua fría y caliente)		gl

				32.67		ACS (Agua caliente sanitaria) /Colectores solares vestuarios 		gl

				32.68		Aparatos, grifería y accesorios (perchas box de baño y duchas, portarrollos (1 por box de baño), secamanos (1 por box baño), papeleras por box y papelera general de vestuario y tisanería, dispensador de jabón por cada mesada de baño, jabonera embutida por cada ducha)		gl

						Instalación Fuerza Motriz

				32.69		Instalación eléctrica completa (canalizaciones, tableros, etc)		gl

						Instalación Lumínica

		u		32.70		L1		u

				32.71		L2		u

				32.72		L3		u

				32.73		L4		u

				32.74		LE1		u

						Instalación de corrientes débiles

				32.75		Sistema de cableado estructurado (canalización, rack, y todos los elementos del sistema)		gl

				32.76		Certificación de los puestos de datos		gl

				32.77		Telefonía		gl

				32.78		Sistema de detección contra intrusos		gl

						Pinturas

				32.79		Pintura interior ultra Super lavable calidad similar o mejor a Acrílica Toque subline de clase satinado de Renner o Superlavable del tipo Incalex. 		m2

				32.80		Pintura para cielorraso del tipo antihongos		m2

				32.81		Pintura Herrería 2 manos de antióxido epoxi + esmalte poliuretánico color grafito		gl

						Medidas de Protección contra Incendio

						Ver item rubrado 26

						Varios

				32.82		Señaléctica señalización de locales		gl

				32.83		Topes en puertas y brazos		gl

				32.84		Suministro y colocación AA.del Tipo Inverter		gl

						Mobiliario y Equipamiento (ver memoria y planilla)

				32.85		Heladera, microndas, lavarropa, secarropa y cuerdas de ropa, calefones.		gl

				32.86		Sillas fijas para tisanería		u

				32.87		Sillas de laboratorio		u

				32.88		Mesa de tisanería		u

				32.89		Rack de picking		u

				32.90		Percheros de pared y de pie		u

				32.91		Papeleras clasificadoras		u

				32.92		Lockers		u

				32.93		Bancos de vestuarios		u

				32.94		Mesa auxiliar de laboratorio en Acero Inox.		u

				32.95		Carteleras		gl

						LOCAL CASA QUÍMICA

						Replanteo

				32.96		Replanteo del sector de obra		gl

						Desmontes y Movimiento de Tierra

				32.97		Desmontes y Movimiento de Tierra		gl

				32.98		Relleno, Compactación y Nivelación		m3

						Estructura

				32.99		Contrapiso Armado		m2

				32.100		Vigas y pilares (estructura de acuerdo a proyecto)		m3

				32.101		Losa de Hormigon Armado		m3

				32.102		Piletas antiderrame en Hormigón Armado.		gl

				32.103		Base Bombas en H.Armado		gl

				32.104		Estructura Metalica y techo isopanel con accesorios correspondientes		gl

						Muros

				32,105		Muro M1		m2

				32,106		Muro M2		m2

				32,107		Muro M3		m2

				32,108		Muro M4		m2

				32,109		Muro M5		m2

						Revoques

				32,110		Revoque  a dos capas		m2

				32,111		Revoque a tres capas		m2

				32,112		Revoque lustrado		m2

				32,113		Revoque plástico quimtex tipo arena fino		m2

						Contrapiso

				32,114		Contrapiso de nivelación e=2cm		m2

						Pisos y zócalos

				32,115		Pavimento de hormigon pulido e=5cm		m2

				32,116		Zócalo de hormigón prefabricado		ml

				32,117		Vereda exterior perimetral al edificio de Hormigon con buñas		m2

						Revestimientos, Mesadas de Granito

				32,118		Cerámica  rectificada blanca 60x30		m2

				32,119		Revestimiento de piletas Antiderrame en PRFV		gl

				32,120		Revestimiento de paredes con PRFV		gl

				32,121		Revestimiento Cielorraso OSB con PRFV		m2

				32,122		Mesada de Granito 1G1		u

				32,123		Mesada de Granito 1G2		u

						Aislaciones

				32,124		Impermeabilización Tipo Losa 1 sector techo de losa depósitos		m2

				32,125		Impermeabilización horizontal de muros (arranque de muros nuevos)		m2

						Aluminios

				32,126		1A1 fachada (celosía mas corrediza)		u

				32,127		1A2 fachada (celosía mas paño vijo)		u

				32,128		1A3 fachada portóna acceso		u

				32,129		1A4 fachada (celosía mas corrediza)		u

				32,130		1A5 fachada (celosía)		u

				32,131		1A6 puertas depósitos		u

						Herrería

				32,132		1H01 Alero (incluye policarbonato compacto 10 mm)		u

						Carpintería

						Instalación Sanitaria

				32,133		Red de desagues (incluye suministro e instalación duchas de emergencia)		gl

				32,134		Regueras y rejillas PRFV 19x19 tipo tramex (ver dimensiones en planos)		gl

				32,135		Abastecimiento (red de agua fría)		gl

						Instalación Fuerza Motriz

				32,136		Instalación eléctrica completa (canalizaciones, tableros, etc)		gl

						Instalación Lumínica

				32,137		L1		u

				32,138		LE1		u

						Instalación de corrientes débiles

						Pinturas

				32,139		Pintura interior ultra Super lavable calidad similar o mejor a Acrílica Toque subline de clase satinado de Renner o Superlavable del tipo Incalex. 		m2

				32,140		Pintura para cielorraso del tipo antihongos		m2

				32,141		Pintura Herrería 2 manos de antióxido epoxi + esmalte poliuretánico color grafito		gl

						Medidas de Protección contra Incendio

						Ver item rubrado 26

						Varios

				32,142		Señaléctica señalización de locales		gl

				32,143		Topes en puertas y brazos		gl

						LOCAL TABLEROS (2 locales)

						Replanteo

				32,144		Replanteo del sector de obra		gl

						Desmontes y Movimiento de Tierra

				32,145		Desmontes y Movimiento de Tierra		m2

				32,146		Relleno, Compactación y Nivelación		m3

						Estructura

				32,147		Contrapiso Armado		m3

				32,148		Vigas y pilares (estructura de acuerdo a proyecto)		m3

				32,149		Losa de Hormigon Armado		m3

						Muros

				32,150		Muro M1		m2

						Revoques

				32,151		Revoque  a dos capas		m2

				32,152		Revoque a tres capas		m2

				32,153		Revoque plástico quimtex tipo arena fino		m2

						Contrapiso

				32,154		Contrapiso de nivelación e=2cm		m2

						Pisos y zócalos

				32,155		Pavimento monolítico pulido		m2

				32,156		Zócalo sanitario monolítico pulido		m2

				32,157		Vereda exterior perimetral al edificio de Hormigon con buñas		ml

						Revestimientos, Mesadas de Granito

						Aislaciones

				32,158		Impermeabilización Tipo Losa 1 		m2

				32,159		Impermeabilización horizontal de muros (arranque de muros nuevos)		m2

						Aluminios

				32,160		2A01 fachada (celosía mas batiente)		u

						Herrería

				32,161		2H01 Alero (incluye policarbonato compacto 10 mm)		u

				32,162		2H02 Regueras		u

				32,163		2H03 (Reguera)		u

						Carpintería

						Instalación Sanitaria

				32,164		Red de desagues 		gl

						Instalación Fuerza Motriz

				32,165		Instalación eléctrica completa (canalizaciones, tableros, etc)		gl

						Instalación Lumínica

				32,166		L1		u

				32,167		LE1		u

						Instalación de corrientes débiles

				32,168		Sistema de detección contra intrusos		gl

						Pinturas

				32,169		Pintura interior ultra Super lavable calidad similar o mejor a Acrílica Toque subline de clase satinado de Renner o Superlavable del tipo Incalex. 		m2

				32,170		Pintura Herrería 2 manos de antióxido epoxi + esmalte poliuretánico color grafito		gl

						Medidas de Protección contra Incendio

				32,171		Ver item rubrado 26

						Varios

				32,172		Señaléctica señalización de locales		gl

				32,173		Topes en puertas y brazos		gl

				32,174		Desmovilización y limpieza 		gl

						LOCALES 1-2 y 3

						Replanteo

				32,175		Replanteo del sector de obra		gl

						Desmontes y Movimiento de Tierra

				32,176		Desmontes, Demolición y Movimiento de Tierra		gl

				32,177		Relleno, Compactación y Nivelación		m3

						Estructura

				32,178		Contrapiso Armado		m3

				32,179		Vigas y pilares (estructura de acuerdo a proyecto)		m3

				32,180		Losa de Hormigon Armado		m3

						Muros

				32,181		Muro M1		m2

						Revoques

				32,182		Revoque  a dos capas		m2

				32,183		Revoque a tres capas		m2

				32,184		Revoque plástico quimtex tipo arena fino		m2

						Contrapiso

				32,185		Contrapiso de nivelación e=2cm		m2

						Pisos y zócalos

				32,186		Pavimento de hormigon pulido e=5cm		m2

				32,187		Zócalo de hormigón prefabricado		ml

				32,188		Vereda exterior perimetral al edificio de Hormigon con buñas		m2

						Aislaciones

				32,189		Impermeabilización Tipo Losa 1 		m2

						Aluminios

				32,190		3A01 puerta acceso locales		u

				32,191		3A02 ventana celosía mas vidrio fijo		u

						Herrería

				32,192		3H01 Alero (incluye policarbonato compacto 10 mm)		u

				32,193		3H02 Regueras		u

						Carpintería

						Instalación Sanitaria

				32,194		Red de desagues 		ml

						Instalación Fuerza Motriz

				32,195		Instalación eléctrica completa (canalizaciones, tableros, etc)		ml

						Instalación Lumínica

				32,196		L1 - luminaria locales 1-2-3		u

				32,197		LE1 - luminaria locales 1-2-3		u

						Instalación de corrientes débiles

				32,198		Sistema de detección contra intrusos		gl

						Pinturas

				32,199		Pintura interior ultra Super lavable calidad similar o mejor a Acrílica Toque subline de clase satinado de Renner o Superlavable del tipo Incalex. 		m2

				32,200		Pintura Herrería 2 manos de antióxido epoxi + esmalte poliuretánico color grafito		gl

						Medidas de Protección contra Incendio

						Ver item rubrado 26

						Varios

				32,201		Señaléctica señalización de locales		gl

				32,202		Topes en puertas y brazos		gl

						ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

				32,203		Iluminación exterior		gl

				32,204		Cartelería exterior		gl

				32,205		Mobiliario exterior (carteleras y bancos)		gl

				32,206		Techados excentos 		gl

				32,207		Forestación y Enjardinado		gl

				32,208		Tepes de césped		gl

				32,209		Caminería vehicular hormigón		gl

				32,210		Cunetas		gl

				32,211		Alcantarillas		gl

				32,212		Veredas		gl

				32,213		Explanada y  mástiles		gl

				32,214		Terraplenes		gl

				32,215		Rellenos		gl

				33		EMISARIO TERRESTRE

				33.1		Excavación		m3

				33.2		Rellenos		m3

				33.3		Registros f 1,25m  según Plano general de OSE 22282-A1		u

				33.4		Suministro de tubería PVC PN10 DN 500mm		m

				33.5		Colocación de tubería PVC PN10 DN 500mm		m

				33.6		Suministro de tubería PEAD PE100 PN10 DN 630		m

				33.7		Colocación de tubería PEAD PE100 PN10 DN 630		m

				34		GESTIÓN AMBIENTAL

				34.1		Entrega y aprobación del Plan de Gestión Ambiental de Construcción (PGA-C)		gl

				34.2		Implementación del PGA-C		trimestral

				34.3		Informes de la gestión ambiental		trimestral

				34.4		Cierre ambiental de obra		u (trimestral)

				35		SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

				35.1		Suministro Sistema de Brazo Pescante Avanzado		u

				35.2		Intalación y Prueba Sistema de Brazo Pescante Avanzado		u

				35.3		Suministro Bases Fijas Avanzadas Tipo A - Manguito montaje embutido en pared		u

				35.4		Intalación y Prueba Bases Fijas Avanzadas Tipo A - Manguito montaje embutido en pared		u

				35.5		Suministro Bases Fijas Avanzadas Tipo B - Manguito montaje embutido en el hormigón de techo reactor anaerobio		u

				35.6		Intalación y Prueba Bases Fijas Avanzadas Tipo B - Manguito montaje embutido en hormigón de techo		u

				35.7		Suministro y Prueba Arnés de seguridad de cuerpo entero		u

				35.8		Suministro y Prueba Asiento de Trabajo		u

				35.9		Suministro Señalizaciones Generales, en Pzo de Bombeo, en Reactores y en Casa Química		gl

				35.10		Servicio Post-Venta de mantenimiento de equipos y dispositivos de seguridad		gl

				35.11		Capacitación en uso, mantenimiento y entrenamiento para dispositivos de seguridad		gl

				35.12		Otros elementos de seguridad		gl

				36		PUESTA EN MARCHA

				36.1		Pruebas y ajuste de todas las instalaciones mecánicas, hidráulicas, eléctricas y de control		gl

				36.2		Puesta en marcha de todas las instalaciones		gl

				37		OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

				37.1		Operación y mantenimiento		mes

				37.2		Entrega y Aprobación de Manual de Operación y Mantenimiento		gl

				37.3		Entrenamiento de Personal de OSE		gl

				38		DESMOVILIZACIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y CONFECCIÓN DE PLANOS CONFORME A OBRA

				38.1		Retiro de obradores y construcciones provisorias		gl

				38.2		Limpieza general de las áreas afectadas por los trabajos		gl

				38.3		Restauracion de terrenos (acondicionamiento de sus niveles) y drenaje pluvial

				38.4		Revegetación		gl

				38.5		Relevamientos de obra terminada		gl

				38.6		Planos Conforme a Obra		gl

						SUBTOTAL GLOBAL 1 - PLANTA DE TRATAMIENTO PASO DE LOS TOROS





















































































































































































































































































































































































































































































































OBRA UNITARIOS



				P.T.A.R.   PASO DE LOS TOROS								PRECIOS

				Rubro		Descripción		Unid.		Cant.		Precio Unitario		Precio Total Rubro		Monto Imponible $

												Pesos		Pesos

				1		EXCAVACIÓN EN ROCA

				1.1		Sobreprecio por excavación en Roca Sana		m3		250

				1.2		Sobreprecio por excavación en Roca Descompuesta		m3		250

				2		REMOCIÓN DE PAVIMENTOS

				2.1		Remoción de pavimentos de tosca		m2		30

				2.2		Remoción de veredas		m2		10

				3		REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

				3.1		Reposición de pavimentos de tosca		m2		30

				3.2		Reposición de veredas		m2		10

				4		EMISARIO SUBACUÁTICO

				4.1		Cateos en el lecho del río 		Unid.		4

				4.2		Excavación en el lecho del río por medios mecánicos		m3		100

				4.3		Excavación en el tramo subacuático en roca		m3		100

				4.4		Suministro de tuberías de PEAD 630		m		100

				4.5		Instalación de tuberías de PEAD 630		m		100

				4.6		Protección (enrocado o anclaje) del emisario en el tramo subacuático		m3		200

				4.7		Suministro e instalación de difusores		Unid.		10

				5		CORTINA VEGETAL

				5.1		Cultivo de Árboles en el perímetro de la PTAR		Unid.		80

				6		TRAMPAS DE CONTROL DE INSECTOS

				6.1		Trampas de control de insectos		Unid.		15

				SUBTOTAL UNITARIOS - RUBROS A COTIZAR POR PRECIO UNITARIO										-		-







COMPARACIÓN DE OFERTAS

				PLANILLA CON PRECIOS TOTALES PARA COMPARACIÓN DE OFERTAS



				Detalle		Moneda Nacional		Moneda Extranjera U$S		Moneda Extranjera EUR		Monto Imponible

				SUBTOTALES Rubros por Precio Global (Obra en diferentes monedas SIN IVA, y M.I.)		P.T.1 ($)		P.T. 1 (U$S)		P.T. 1 (EUR)		M.I.1

				SUBTOTALES Rubros por Precios Unitarios (con metrajes de comparación) (Obra SIN IVA, y M.I.)		P.T.2 ($)		---				M.I.2

				TOTALES a detallar en ANEXO I: Global más Unitarios (Obra en diferentes monedas, SIN IVA), y M.I.		(I) = P.T.1 ($) + P.T.2 ($)		(II) = P.T. 1 (U$S)		(III) = P.T. 1 (EUR)		(IV) = M.I.1 + M.I.2

				Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional (SIN IVA)		(V) = (I) + (II) x (T. U$S) + (III)x(T. EUR)

				Total Obra para comparación de ofertas en Moneda Nacional IVA INCLUIDO		(VI) = (V) x 1,22

				Total de Aporte por Leyes Sociales		(VII)= (IV) x (0.718)

				Monto de Comparación de Ofertas		(VIII) = (VI) + (VII)
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203 257 _[Suministro de Jagarto_portapalets, capacidad 21 u
200 285 _[Suministro de Guinches y accesorios u
205 289 _[Suministro de Aparejos y accesarios u
296, 29 [INSTALACION ELECTRICA
207 291 _[Suministro ¢ instalacion variadores ds frecuencia para bomba BRP u
208 292 _[Suministro ¢ instalacion variadores de frecuencia para bombas Aerajts u
209 293 _[Suministro ¢ instalacion variadores ds frecuencia para bombas BRD u
200 29.4_[Suministro ¢ instalacion dz variadores ds frecuencia para bombas BPL u
s01 29.5_[Suministro e instalacién de variadores ds frecuencia para bombas BSR u
“02 29.6_[Suministro y tendido de red eléctrica interna de Ia Planta, incluye camaras de inspeccién, canerias, columnas y cableados &l
203 25.7_[Suministro y Mortaje ds Tableros de Potencia y Control, incluye fomacorrientes y cables y tablero general &l
s00 29.5_[Suministro y mortaje de Sistema ds proteccion contra descargas atmosfércas, incluye captores, bajada, y puesta a tiera &l
205 29.9_[Suministro y monfaje de Pussta a fiera de potencia y cortrol, incluye jabalinas , barras y conductores de bajada &l
206 29.10_|Suministro y montaje de luminacién exterior, incluye uminarias camaras de inspeccién y columnas &l
w07 29.11_|Suministro y montaje de fomacorrentes exteriores, incluye cajas de conexién y accesarios &l
w08 29.12_|Suministro y montaje de luminacién interor, incluye Iuminarias, camaras de inspeccién y columnas &l
209 29.13_|Suministro y montaje de fomacorrientes interores, incluye cajas de conexién y accesorios &l
s0 2914 |Sistema de comunicacién, incluye madems GPRS y accesorios £l
an 30 |INSTRUMENTACION Y CONTROL
a2 301 |Suministro e instalacion de Sistema de control, incluye sistema SCADA y accesorios £l
a3 302_|Suministro de PLC’s de Control, incluye modulos de expansion (entradas, salidas, y comunicacién) relés auxiliares, fuente CCy accesorios |9l
414l 303 |suministro e instalacién de caudalimetro electromagnético en tuberia de ingreso ascendente  desarenadores de FD 200mm u
a1 304 _|Suministro e instalacion de caudalimetro de recirculacion anéxico-anaerobio o
416 30.5_|suministro e instalacion de caudalimetro electromagnético para recirculacion de lodos u
a17] 30.6_|suministro e instalacién de caudalimetro electromagnético para recirculacion para desnitrificacion Pl
ate| 30.7_|suministro e instalacién de oximetros de luminiscencia para medida de Oxigeno disuelto en las zanjas u
a19) 308 _|Suministro e instalacion de sensores de solidos suspendidos totales en cada zanja o
420 30.5_|Suministro e instalacion de equipos sensores de Amonioy Nitratos. u
a21 3010 _|Suministro e instalacién de equipo sensor de fosfatos (con sefial para regular las BCF] el
422 3011 |- u -
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