
LICITACIÓN ABREVIADA   A124449   

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EN EL
LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA, PARA LA CONTRATACIÓN DE
LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE VEREDAS DEL MUNICIPIO CH,

DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO.

1º - NORMATIVA
En todo lo no previsto por el presente Pliego, rige lo dispuesto por el TOCAF, el Pliego
General de Condiciones para la Construcción de Veredas (Artículo R.996, Capítulo VI,
Título II, Parte Reglamentaria, Libro VIII, Volúmen VIII del Digesto Municipal) y el  Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública.

Forman parte de este pliego los siguientes Anexos:

- Anexo 1: Formulario de presentación de precios

- Anexo 2: Formulario de Cotización.

- Anexo 3: Memoria descriptiva de tareas.

- Anexo 4: Criterios de evaluación de ofertas

-  Anexo 5: Modelo de Declaración Jurada para MATERIALES y MANO DE OBRA que
califican como nacionales

2º - OBJETO
El  objeto  de  la  presente  Licitación  Abreviada es  la  contratación de  los trabajos  de
reparación de veredas de los espacios públicos del Municipio "CH" del departamento
de Montevideo de acuerdo al siguiente detalle:
La licitación será por precios unitarios y su consumo será a solicitud del Municipio por
hasta  la  cantidad  prevista  de  $  8.000.000  (pesos  uruguayos  OCHO  MILLONES),
incluidos, Leyes Sociales, impuestos y 10% de imprevistos.
Las  especificaciones  técnicas de las  tareas  a  realizar,  así  como la  frecuencia  de  las
mismas, se detallan en el Anexo 3, Memoria Descriptiva. 



3º - PLAZO DE EJECUCIÓN
Los trabajos  serán ejecutados en un plazo estimado  de 365 (trescientos  sesenta  y
cinco) días calendario contados a partir  de la fecha de inicio  de obra  el  cual  podrá
presentar  alteraciones  posteriores  a  conveniencia  de  la  Administración,  comunicando
tales circunstancias con la debida antelación al adjudicatario. Las Propuestas de Trabajo
que  deben  presentar  los  oferentes  deberán  contemplar  el  cronograma  preliminar
establecido. 

4º  DATOS-
Los oferentes deberán detallar  en sus propuestas todas las características del  trabajo
ofrecido, incluyendo todo otro dato que juzguen de interés para una mejor ilustración de
las ofertas. Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán
el carácter de compromiso, es decir que en el momento de la prestación del servicio la
Intendencia de Montevideo exigirá una estricta correspondencia entre lo establecido en la
propuesta y el servicio prestado.

5º - CONDICIONES ESPECIALES

a) El adjudicatario deberá proveer mano de obra, herramientas, equipos, fletes, materiales
de construcción y demás elementos necesarios. En todos los casos se incluye el retiro de
los  materiales  resultantes  de las  obras,  (ramas,  troncos,  hojas,  escombros,  etc.)  y  la
limpieza de los lugares de trabajo, dejándolos en óptimas condiciones. 

b) TAREAS FUERA DE HORARIO.
En caso que razones imprevistas o de fuerza mayor dificulten la continuidad o impidan
terminar las tareas dentro del horario previsto, deberán ser realizadas fuera del mismo,
con autorización de la  Dirección de Obra,  sin  que ello  signifique el  pago de horarios
extraordinarios. El horario de trabajo será: días hábiles de 7.00 a 19.00 horas, día sábado
de 7.00 a 14.00 horas. 

c) INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES.
En caso de interrupción de actividades por cualquier causa ajena a la voluntad municipal,
ésta, a través del Director de Obras del Municipio, se reserva el derecho de suspender las
tareas  contratadas  hasta  que  desaparezcan  las  causas,  sin  que  esto  de  derecho  al
contratista a compensación o indemnización alguna, abonándose solamente los trabajos
contratados y cumplidos.

d) REPRESENTANTE TÉCNICO.
La  empresa  adjudicataria  deberá  tener  un  representante  técnico  con  una  formación
mínima  de  Ayudante  de  Arquitecto  o  Técnico  en  Construcción egresado  de  la
Universidad  del  Trabajo  del  Uruguay o  institución  similar,  responsable  técnico  de  los
trabajos que la misma realice y será el nexo entre la empresa adjudicataria y la Dirección
de Obras. 

6º - ANTECEDENTES
Los oferentes de esta licitación deberán:  acreditar una experiencia mínima en plaza de
un (1)  año, a  través  de referencia,  notas,  y/o  certificados  avalados  por  la  referencia
técnica profesional competente de los cuales resulte la eficacia de los mismos. En caso



de  no  existir  avales  técnicos  profesionales  sobre  los  trabajos  realizados,  los  mismos
podrán ser  evaluados  por  los  organismos  competentes  de la  IM.  En caso  de  que el
oferente no cuente con experiencia anterior como emprendimiento en este tipo de trabajo,
la debe acreditar de dos encargados, capataces u otros, que se vayan a desempeñar en
las obras debiendo cumplir las mismas exigencias planteadas para las organizaciones en
el párrafo inmediato anterior.
La presentación del listado de obras realizadas, se documentará de acuerdo al formato
adjunto: 

Presentación de antecedentes. 

Ubicación de la obra Breve descripción M² de veredas Referencias Año

En caso de no presentar los antecedentes en el formato adjunto y con todos los datos
solicitados, no serán tenidos en cuenta para la puntuación como antecedente. En caso de
constatarse datos erróneos o falsos se podrá desestimar la oferta, independientemente de
otras acciones que pueda realizar la Administración.

7º  -  PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS    Y SOLICITUDES DE
PRÓRROGA SOBRE EL LLAMADO.

Los  interesados  en  participar  en  esta  licitación,  podrán  realizar  consultas  o  solicitar
aclaraciones sobre el texto de este pliego, las cuales se recibirán hasta el cuarto día
hábil (inclusive) anterior a la fecha fijada para la apertura de ofertas, no considerándose
las realizadas con posterioridad al plazo señalado.
Las  consultas  se  harán  exclusivamente por  e-mail  a
consultapliegos.compras@imm.gub.uy.

Tales  preguntas  y  sus  correspondientes  respuestas  tendrán  carácter  vinculante  y  por
ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La IM responderá las solicitudes que reciba y enviará copia escrita de sus respuestas al
proveedor que hizo la consulta, incluyendo la pregunta sin identificar su origen. 

Las consultas y respuestas podrán ser visualizadas, además, en la página web de la IM
(www.montevideo.gub.uy entrar Empresas – Cartelera de Compras y buscar el número de
la licitación) y en el sitio web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

En el  mismo plazo y de la misma forma indicada para las consultas,  los interesados,
podrán solicitar prórroga de fecha de apertura de ofertas.

8º - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
a) Las ofertas serán redactadas en idioma español, en forma clara y precisa.
El texto deberá ser impreso a través de cualquier medio idóneo, NO en forma manuscrita.
Las  ofertas  podrán  presentarse  PERSONALMENTE en  el  Servicio  de  Compras,  o
enviarse por correo no electrónico contra recibo. Las ofertas que se presenten antes del
acto de apertura, deberán dejarse en el buzón señalado con el día correspondiente a la

http://www.comprasestatales.gub.uy/


apertura.

Las  ofertas  y  los  sobres  deberán  venir  correctamente  identificados  con  nombre  del
oferente, número de R.U.T., tipo y número de licitación, fecha y hora de apertura.

La ofertas también podrán enviarse por FAX al número 19506024. Las mismas solo serán
consideradas válidas,  si  se reciben  hasta media hora antes a la  dispuesta para el
comienzo del acto de apertura.

b) Firma:  La  propuesta  será  firmada  por  quien  represente  legalmente  a  la  empresa
oferente.  Todas  las  fojas  del  original  se  presentarán  debidamente  foliadas  en  el
correspondiente margen inferior,  y se presentará con la oferta una copia simple de la
misma.

c) De acuerdo a lo previsto en el art. 77º del TOCAF, la I.M. verificará en forma electrónica
en el RUPE, la vigencia de los certificados de “inscripción” e “inscripción y cuantificación
de  la  capacidad” de  las  empresas  oferentes,  expedidos  por  el  Registro  Nacional  de
Empresas  de  Obras  Públicas  (RNEOP),  que  funciona  en  la  órbita  del  Ministerio  de
Transporte y Obras Públicas (MTOP), (en caso de corresponder).

Documentación que deberá acompañar la oferta:
a)   Formularios  de  Presentación  de  Ofertas  y  Cotización  (Anexo  1  y  Anexo  2),
debidamente firmados.
b) Propuesta de trabajo, donde deberá indicar organización de la tarea, constitución de los
equipos de trabajos, etc.
c) Fotocopia del (los) Título(s) correspondientes de quien(es) fuera(n) designado(s) en
la(s) propuesta(s) como Representante(s) Técnico(s).
d) Cronograma preliminar de trabajos.

e) En caso de corresponder, Carta intención de formar Consorcio con certificación
notarial de las firmas, indicando al  menos  nombre, dirección, teléfono, representante
legal y técnico, porcentaje de participación. En caso de resultar adjudicatario, se deberá
cumplir con los requisitos establecidos en artículo 34° (Consorcios)

9º - PRECIO 
El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en la forma detallada en
Anexo 1 y Anexo 2, discriminándose precio unitario y el monto imponible correspondiente
a cada monto unitario y sobre los cuales se harán los aportes a BPS.
El IVA se deberá detallar en forma separada del precio.- El oferente deberá establecer la
tasa de impuestos a utilizar, discriminar su monto  y en caso de estar exento o no gravado
deberá indicar el régimen al cual se acoge.- 
El precio incluirá costo de los materiales, equipo, herramientas, mano de obra y beneficio
de la empresa.
En todos los casos el precio de los materiales será considerado como puesto en Obra.
Cualquier  costo  relacionado  con  la  compra,  alquiler,  fabricación,  montaje,  operación
mantenimiento de las maquinarias y equipos será por cuenta del Contratista, debiendo los
mismos estar incluidos en su propuesta. 



Importante:  Los  rubros  deberán  ser  cotizados  según  formulario  de  cotización

adjunto (Anexo 2) a los efectos comparativos.- Las cantidades o metrajes a ejecutar

de cada rubro, dependerá exclusivamente de las necesidades de la Administración.

En el  Formulario  de  Presentación  de  Oferta  (Anexo  1  del  presente  pliego)  se  podrá
establecer la bonificación que se ofrece si el pago se realiza dentro de los quince (15)
días  calendario  de  presentada  la  factura  en  Contaduría  General  de  la  I.  de  M.,  y  la
bonificación que se ofrece si dicho pago se realiza entre los dieciséis (16) y los treinta (30)
días calendario de  presentada la factura en Contaduría General de la I. de M.
Dicho descuento será evaluado por el Departamento de Recursos Financieros de la I. de
M. al momento del pago.
Cuando los oferentes no hagan referencia a la bonificación pronto pago en su oferta, se
entenderá que el precio se mantiene sin descuentos sin importar la fecha de cobro.

10º: RUBROS

Las empresas cotizarán en su oferta de acuerdo al rubrado que se indica en Formulario
de Cotización (Anexo 2).- El mismo representa la incidencia estimada de cada rubro
en el  total  de la obra,  y se utiliza a título indicativo y a los solos efectos de la
comparación de las ofertas.-

Por el monto total del contrato, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras que
le sean requeridas,  en las cantidades y ubicaciones que indique el  Director  de Obra,
teniendo en cuenta los rubros detallados.-

Los trabajos serán liquidados en base a las cantidades efectivamente ejecutadas

11º - IMPREVISTOS
Se prevee para esta obra un porcentaje de imprevistos de un 10% (diez por ciento) del
monto  total  del  contrato.-  El  referido  porcentaje,  pertenece  a  la  administración  y  la
Dirección de Obra podrá disponer de él para las obras de carácter imprevisto que durante
el curso de los trabajos considere necesario ejecutar. 

12º:   PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES
Si por razones acorde con nuevos requerimientos o modificaciones al proyecto pudieran
variar los rubros y sus metrajes, la Dirección de Obra podrá optar por el canje de rubros,
sin afectar el monto total adjudicado. Se tomarán siempre como base para la liquidación,
las cotizaciones unitarias ofertadas,  estableciéndose a su vez que los valores podrán
oscilar entre un tope máximo (monto parcial presupuestado del rubro) y un mínimo que
será la unidad. No se admitirá modificación en los precios por estos conceptos.

13º:   MODIFICACIONES

El Contratista no podrá considerar como adicionales ningún trabajo, que estando 
mencionado en la Memoria o en los pliegos, no estuviera en los planos o viceversa.
Se deja especial constancia que durante el transcurso de los trabajos, cuando la Dirección
de Obra  diese una orden que signifique una modificación,  por  pequeña que sea,  del
precio de lo contratado, o un adicional, el Contratista deberá hacerlos constar y pedir que



se  le  dé  la  correspondiente  comunicación  por  escrito,  pues  de  lo  contrario  quedará
tácitamente entendido que la orden dada no significa un adicional y no podrá reclamar el
pago del precio correspondiente.
Los trabajos adicionales o economías de obra deberán comunicarse al  Contratista por
Orden de Servicio,  entendiéndose salvo indicación en contrario,  que los presupuestos
respectivos acompañados de los cómputos, análisis de precios, etc., serán presentados
dentro  de  los  cinco  (5)  días  de  emitida  la  referida  Orden  para  su  aprobación  por  la
Dirección de Obra.
En  caso  de  encomendarse  trabajos  no  previstos  en  el  contrato  deberá  acordarse
previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar.
Todo trabajo ejecutado y no autorizado no será reconocido como adicional al contrato.

14º - ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS
Se ajustarán semestralmente (los primeros 6 meses no hay ajustes), en base a un único
índice: INDICE GENERAL DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCION, variación operada
entre el vigente diez días antes de la fecha de apertura de la licitación y el vigente al mes
anterior al que corresponde el ajuste.

15º - VIGENCIA DE LA OFERTA:
Las  ofertas  serán  mantenidas  por  un  plazo  mínimo  de  45  (cuarenta  y  cinco)  días
calendario contados a partir del día siguiente al de apertura de las ofertas.

1  6°: REGÍMENES DE PREFERENCIA
Rigen para el presente llamado, los regímenes de preferencia previstos por el art. 58 a 62 
del TOCAF.

 Preferencia de Industria Nacional

El oferente que desee acogerse al Régimen de preferencia a la industria nacional deberá
presentar,  conjuntamente  con  su  oferta,  certificado emitido  por  RNEOP y  declaración
jurada detallando los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales, así como  el
porcentaje de ambos en el precio de la oferta. A tales efectos se agrega por anexo modelo
de declaración jurada.

El  margen de preferencia   será   aplicable  cuando concurran ofertas  nacionales  y  no
nacionales,  siempre  que  exista  paridad  de  calidad  o  aptitud,  lo  que  implica  que  la
comparación recae en ofertas que cumplen con los requisitos técnicos exigidos en el
Pliego, habiendo superado el juicio de admisibilidad.

El margen de preferencia aplicable a las obras públicas que califiquen como nacionales
será del 8% (ocho por ciento) en el precio, y recaerá sobre la mano de obra nacional y
los materiales nacionales.

A  los efectos de comparar ofertas, se tomará en consideración la siguiente fórmula de
cálculo:

PCN = PN – ((PN x % MO x %MON x 0,08)+(PN x % MAT x %MATN x 0,08))

Donde:

PCN =  precio  de  la  obra  nacional  con  la  aplicación  de  la  preferencia  a  la  industria
nacional, sin considerar leyes sociales

PN = precio de la obra nacional sin incluir leyes sociales



%MO = porcentaje de la mano de obra sobre el precio

%MON = porcentaje de mano de obra que califica como nacional

%MAT = porcentaje de los materiales sobre el precio

%MATN = porcentaje de materiales que califican como nacionales

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el pliego, tengan establecida

una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

El oferente que, habiéndose acogido a la preferencia, hubiere sido preseleccionado como
adjudicatario por aplicación de la misma, deberá presentar el correspondiente certificado
expedido por las Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara Mercantil o Cámara Nacional
de Comercio  y  Servicios del  Uruguay,  que acredite  que los materiales califican como
nacionales,  dentro  del  plazo  de  quince  días  hábiles  a  partir  de  la  comunicación
correspondiente que le hiciere la Comisión Asesora de Compras o la oficina técnica del
Servicio de Compras.

En caso que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, la
oferta será desestimada, procediéndose a un nuevo estudio de las restantes ofertas.

17º - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia determinará si cada oferta se
ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación. 
Para los fines de esta cláusula, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a
los documentos de la licitación cuando satisfaga las condiciones esenciales estipuladas
en dichos documentos. 
Será  rechazada  la  oferta  que  no  se  ajuste  sustancialmente  a  los  documentos  de  la
licitación, no admitiéndose correcciones posteriores que modifiquen la misma. Siempre
que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá corregir el error o
solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la información faltante. 
Cumplida  esta  etapa,  se  evaluará  la  totalidad  de  las  ofertas  que  se  ajusten  a  los
documentos de la licitación, de acuerdo a los criterios indicados en el Anexo 4.

18º - ADJUDICACIÓN
La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la
aceptación  de  las  mismas.  La  Intendencia  de  Montevideo  podrá  adjudicar  la  que
considere más conveniente a sus intereses o rechazarlas todas. 
Podrá  también,  adjudicar  parcialmente eliminando o disminuyendo imprevistos,  o,  con
aceptación del adjudicatario, quitar rubros o disminuir las cantidades de los mismos. 
La adjudicación será global, a un solo oferente.
En el caso de similitud entre ofertas (art. 66 del TOCAF), la Intendencia de Montevideo
podrá dividir la adjudicación por partes proporcionales entre dos o más oferentes, siempre
que  el  objeto  del  contrato  lo  permita.  Esta  disposición  podrá  aplicarse  tanto  para  la
adjudicación de ofertas originales, así como si la igualdad surgiera de la aplicación de los
institutos de mejoramiento de ofertas o de negociación, a los cuales la Intendencia de
Montevideo podrá recurrir con la finalidad de conseguir mejores condiciones técnicas, de
calidad y/o precio. 



19º – PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El  contrato  se  entenderá  perfeccionado  con  la  notificación  de  la  Resolución  de
Adjudicación, previa intervención del TCR.

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente forma:

a) Con la recepción de la Resolución de Adjudicación, la cual podrá ser enviada en forma
válida vía fax, por correo electrónico, o al domicilio fiscal.

b)  Con  la  recepción  de  la  Resolución  de  adjudicación   en  la  Sección  Atención  a
Proveedores del Servicio de Compras.

En caso que corresponda notificar en la Unidad Atención a Proveedores, el adjudicatario
deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3) días hábiles contados a
partir de la fecha en que reciba la citación, fax ó correo electrónico que se le remitirá. Si
así no lo hiciera, la IM podrá, sin perjuicio de la anulación de la adjudicación, aplicar las
sanciones que correspondan, así como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños
y  perjuicios  que  estime  pertinentes. A estos  efectos,  y  ante  la  imposibilidad  de  la
notificación personal, se admitirá el telegrama colacionado.

En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se rescindiese
el contrato o se revocase la resolución de adjudicación,  la Intendencia de Montevideo
podrá  aplicar  las  sanciones  que  correspondan,  así   como  iniciar  las  acciones  por
incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes; así como también podrá
adjudicar el contrato entre los oferentes que hubieren calificado favorablemente, siguiendo
el orden de prelación.

20º   GARANTÍA  DE  FIEL  CUMPLIMIENTO  DE  CONTRATO  y  GARANTÍA  DE
CONSERVACIÓN

A) Garantía de fiel cumplimiento de contrato: En caso de adjudicaciones por importes
superiores al previsto por el artículo 64 del TOCAF, se deberá presentar garantía de fiel
cumplimiento del contrato. El adjudicatario ya notificado, dispondrá de un plazo de cinco
(5) días hábiles para realizar el referido depósito. El mismo ascenderá al 5% (cinco por
ciento)  del  monto  total  adjudicado,  pudiendo  efectuarse  en  cualquiera  de  las  formas
establecidas en el art. 20 del Pliego Único  de Bases y Condiciones Generales para los
contratos de Obra Pública. Si el depósito se realiza mediante cheque, el mismo deberá
estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.
La  garantía  deberá  estar  vigente  durante  todo  el  plazo  de  la  obra  y  hasta  la  última
recepción provisoria.

Si se estableciere un plazo menor, la póliza deberá prever su renovación. En caso de no
ser renovada por el adjudicatario, la fianza de cumplimiento será ejecutada por la IM, lo
cual deberá estar establecido en la póliza como causal de ejecución.

Cuando  se  constate  el  cese  de  actividades  o  la  suspensión  de  la  habilitación  o
autorización  para  funcionar  otorgada  por  el  Banco  Central  de  las  empresas  de
intermediación  financiera  y/o  aseguradoras  que  fueron  otorgantes  de  la  garantía,  el
Adjudicatario  deberá  sustituir  la  misma,  en  un  plazo  perentorio  de  treinta  (30)  días
calendarios,  quedando  suspendidos  todos  los  derechos  que  pudieran  corresponderle
hasta tanto ello suceda.

Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente pliego.



El  importe  de  la  garantía  de  cumplimiento  de  contrato  será  devuelto  con  la  última
recepción provisoria de la obras.

B) Garantía de conservación: De cada pago que la Administración realice se retendrá un
monto equivalente al cinco por ciento (5%), como Garantía de Conservación, para garantir
la conservación de las obras.

El adjudicatario podrá optar al momento de la liquidación, por constituir esta garantía por
cualquiera de las formas admitidas para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento
de contrato y de mantenimiento de oferta  (valores públicos,  fianza o aval  bancario,  o
póliza  de  seguro  de  fianza).  Pero,  hecha  la  opción  por  uno  de  los  instrumentos
mencionados precedentemente,  no  se podrá,  salvo  autorización  de la  IM,  sustituir  un
instrumento por otro.

La garantía de conservación será devuelta luego de recibirse definitivamente las obras,
una  vez  que  el  Servicio  competente  haya  informado  sobre  la  procedencia  de  la
devolución, que el contratista haya presentado el formulario de cambio de estado de obra
ante BPS (F9) solicitando el cierre de la misma ante Contaduría General, y siempre que el
contratista no haya incurrido en multas cuyos pagos se encuentran pendientes y en caso
de que no exista contra él  reclamación alguna por daños y perjuicios derivados de la
ejecución.

21º -  INICIO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se entenderá formalizado por la Notificación de la Resolución de Adjudicación.
El adjudicatario queda obligado a presentarse en el MUNICIPIO CH, sito en Brito del Pino
1590, dentro de los cinco días siguientes al de la formalización del contrato, a efectos del
comienzo de los trabajos. La falta de cumplimiento de cualesquiera de estas obligaciones
podrá dar mérito a que se revoque la adjudicación, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan. Para el inicio del servicio, se exigirá el certificado expedido por el Registro
Nacional de Empresas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el original de la
constancia de la contratación del Seguro de Responsabilidad Civil. 

22º - MONTO DE MANO DE OBRA IMPONIBLE  
En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de acuerdo
al  régimen  de  unificación  de  aportes  patronales  y  obreros  de  la  Industria  de  la
Construcción, establecidas por Decreto ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión
Social quedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrá en
cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta, para lo cual,
los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y la
sumatoria total.

Registro de la obra:
La empresa deberá agendarse en la web de la IM para inscripción de obra publica. El día
y hora agendado, enviara al correo registrodeobras@imm.gub.uy:

• Formularios F10 y F2 de inscripción de obra publica, firmados y sellados por el
técnico de la obra por la IdeM,
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• Constancia provisoria del MTSS, 

• Adjudicación,

• Cedula de todos los firmantes.

Todo en un único documento en formato PDF con el asunto: NOMBRE DE LA EMPRESA.

Tener en cuenta que el envío de documentación incompleta o con errores, no suspende el
plazo para la inscripción (72 horas), por lo que es imprescindible verificar los requisitos de
la documentación antes de enviar el  mail,  así como enviar la documentación con una
antelación considerable.

Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de aportes
que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por cuenta de la I.M. se
harán hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta, superado el tope antes
establecido, los siguientes pagos los realizará la I.M. mediante la retención del importe
que corresponda a la empresa.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto ley 14.411 del 7/8/75:

"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornales
determinados  por  paramétrica,  o  los  reconocidos  por  el  Organismo  Contratante,  la
diferencia injustificada, será abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas,
quienes serán sujetos pasivos por deuda propia."

El monto por exceso de leyes sociales se retendrá de cualquier contrato que la empresa
tenga activo con la Intendencia de Montevideo.

Presentación de nóminas y facturas de leyes sociales

Las  empresas  deberán  consultar  al  director  de  obra  asignado,  el  calendario  de
vencimientos para la solicitud de códigos, y para el envío de la factura.

Las empresas deberán enviar al director de obra (dentro de los plazos fijados por el área
contratante) la nomina, para que se le envíe el código para validación.

Una vez emitida la factura, se debe enviar nomina + factura al director de obra con copia
al correo pagos.bps@imm.gub.uy, adjuntos en archivos separados, en formato PDF con el
asunto: MES DE CARGO-NOMBRE DE EMPRESA- Nº DE OBRA.

Recordar que la confirmación de recepción de la factura a pagar la otorga el director de
obra.

Es responsabilidad de la empresa verificar con el director de obra, los vencimientos de
solicitud de códigos y de envío de factura para el pago. De no hacerlo en tiempo y forma,
la empresa deberá realizar el pago de las facturas del mes y solicitar mediante carta al
director de obra, la devolución del dinero.

La falta de pago de las facturas, deja a los obreros sin protección del BSE.
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Serán  de  cargo  de  dichas  empresas  los  importes  por  concepto  de  MULTAS  Y
RECARGOS que fije el B.P.S. y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.

En  caso  de  no  tener  jornales  en  el  mes,  puede  presentar  nómina  en  $0  o  declarar
inactividad mediante formulario F9 (con firma y sello de técnico y representante).

Vinculación o desvinculación de subcontratistas

La empresa deberá agendarse en la web de la IdeM.

El día y hora asignados, debe enviar al correo registrodeobras@imm.gub.uy el formulario
F2 firmado y sellado por el técnico de la obra.

En caso de vinculación, deberá contar con el RUT de la empresa a vincular.

Cierre de la Obra

La empresa deberá agendarse en la web de la IdeM.

El día y hora asignados, debe enviar al correo registrodeobras@imm.gub.uy el formulario
F9 firmado, sellado por el técnico de la obra.

Dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de terminada la obra, para
evitar multas y recargos.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la obra,
serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por presentar la
planilla mensual fuera de plazo.

23º -  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
a) El  adjudicatario  deberá proveer  todos los materiales,  herramientas y elementos de
seguridad apropiados a la tarea de acuerdo a lo establecido en el Decreto 372/99 y ropa
de  trabajo  (pantalón  y  chaqueta)  que  luzca  visiblemente  el  nombre  o  distintivo  de la
empresa en los obreros. 
b) Ley 18.098 - Ley 18.099.- El adjudicatario se obliga a cumplir las disposiciones de los
laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de esta actividad laboral en materia
de salarios establecidas por los Consejos de Salarios, así como categorías de labor, pago
y  suplementos  por  horas  extraordinarias,  primas  por  nocturnidad,  incentivos  por
asistencia, viáticos, y,  en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las
condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como las demás normas de
trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. En
caso que los laudos vigentes queden sin efecto la remuneración mínima será un salario
mínimo nacional. Se entiende que la oferta ha sido formulada de acuerdo con los jornales
obreros y las leyes sociales vigentes, 15 (quince) días antes de la fecha de la apertura de
la licitación. Serán de exclusivo cargo del proponente las erogaciones que demande el
cumplimiento  de  los  aportes  de  todas  las  leyes  sociales  y  seguros  (nacionales  o
departamentales) en vigencia del personal a su cargo, eximiendo en forma expresa a la
Administración  Municipal  de  tales  obligaciones.  El  incumplimiento,  por  parte  de  una



empresa adjudicataria en el  pago de las retribuciones a los trabajadores asignados al
cumplimiento  de  las  tareas  contratadas  será  causal  de  rescisión  del  contrato  por
responsabilidad imputable al adjudicatario. La Intendencia de Montevideo, en oportunidad
de la selección de las ofertas y con relación a la adjudicataria durante el plazo contractual
y en su caso la prórroga, tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta
disposición.  En  ese  sentido,  en  oportunidad  del  estudio  de  las  propuestas,  serán
rechazadas aquellas en las que se pueda constatar que el oferente no cumple con lo
exigido.  Si  dicho  incumplimiento  se  verificara  con  posterioridad  a  la  celebración  del
contrato,  la  Intendencia  de  Montevideo  se  reserva  el  derecho  de  rescindirlo.  La
Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la
documentación  que  acredite  estar  al  día  en  el  pago  de  salarios  y  demás  rubros
emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que justifiquen que está al
día en el  pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones a la
seguridad social, como requisito previo al pago de los servicios prestados. En caso que la
Intendencia  de  Montevideo  lo  solicite,  la  empresa  adjudicataria  deberá  informarle  los
datos  personales  de  los  trabajadores  afectados  a  la  prestación  del  servicio,  con  la
finalidad de efectuar los controles correspondientes. La Intendencia de Montevideo tiene
la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a
los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. La adjudicataria queda
obligada a resarcir e indemnizar a la I.M. por cualquier responsabilidad, pérdida, daño,
honorarios  de abogados,  costas  o  gastos  administrativos  o  judiciales  relacionado con
reclamaciones de terceros por cobro de salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad
social, seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros. Los
antes referidos gastos serán reembolsados a la I.M. ajustados por el Índice de Precios al
Consumo.
c) La empresa deberá contar con equipo de fax en sus oficinas funcionando las 24 horas
del día y, paralelamente, el responsable técnico que designe la empresa deberá tener un
medio de rápida comunicación (teléfono celular)  para poder  ser  ubicado en todos los
casos.
d) La empresa está obligada, cuando así se indique, a realizar los trabajos extraordinarios
y/ó suministrar materiales detallados en el Anexo 2 del Presente Pliego.
e) La  empresa  tendrá  la  obligación  de  cambiar  el  personal  dependiente,  profesional,
técnico u obrero, cuando el Director de Obras lo exija, en los casos de falta de respeto o
desobediencia  al  personal  supervisor,  por  ineptitud  o  por  otra  causa  que  perturbe  o
comprometa la buena marcha de los trabajos. 
f) La empresa contratada está obligada a contratar un SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL por un mínimo equivalente a $ 300.000 (pesos uruguayos trescientos mil), por un
período que abarque toda la duración del contrato.
Previo a la firma del acta de iniciación de los trabajos adjudicados, se exigirá la exhibición
del original de la constancia de la contratación del seguro indicado y previo a cada pago
se controlará la vigencia del mismo. 
g) El adjudicatario se hará responsable y deberá denunciar todos los deterioros, daños o
perjuicios que con motivo de la obra licitada, ocasione al Municipio o a terceros. Tomará a
su cargo las reparaciones de los desperfectos que como consecuencia de los mismos se
produzcan  en  propiedades  públicas  o  privadas,  como  pavimentos,  fincas,  vehículos,
letreros,  indicadores  de  propaganda,  instalaciones  eléctricas  aéreas  o  subterráneas,
canalizaciones  de  O.S.E.,  Compañía  del  Gas  o  Saneamiento.  Así  mismo,  se  hará
responsable de las obstrucciones que se produzcan en las bocas de desagüe, por no



haberse retirado los residuos resultantes de las labores. Queda obligado a efectuar las
reparaciones y abonar  las indemnizaciones por daños causados a terceros,  sin gasto
alguno para el Municipio, en forma inmediata (plazo máximo: 72 horas), previo dictamen
del  Director  de Obras.  Si  las reparaciones o pagos no se efectuaran con la  premura
necesaria, como lo establece el inciso precedente, el Municipio tomará por su cuenta las
reparaciones o pagos, deduciendo lo correspondiente de los pagos por obra pendiente.

24º - VOLQUETAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ELEMENTO QUE SIRVA PARA  EL
ACOPIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS: 
a)  Las  empresas  adjudicatarias  de  licitaciones  de  obra  solo  podrán  utilizar  para  el
transporte  de  residuos  (residuos  de  obras  civiles,  excavaciones,  demoliciones,
construcciones, etc.) volquetas registradas y/o pertenecientes a empresas  inscriptas y
habilitadas por el Registro Único Obligatorio de Empresas Transportadoras de Residuos
Sólidos acorde a la normativa departamental vigente (capítulo II.1. Título IX del  Volumen
V  del  Digesto Municipal, D. 1928.1 a 1928.14 y R. 424.110.1 a 424.110.19). Por más
información dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de Volqueta, División Limpieza,
Departamento de Desarrollo Ambiental, Piso 6, Unidad de Contratos, tels. 1950 3135 –
1950 3136.
b) ACOPIO
Se establece para esta obra el no acopio de materiales.

25º - PROCEDIMIENTOS – ÓRDENES DE TRABAJO.

1. Órdenes puntuales, se entregarán a la Empresa adjudicataria:
a. En forma personal al representante técnico designado por la empresa.
b. Vía facsímil a la empresa
c. Por correo electrónico. 
El  plazo  de  realización  de  órdenes  puntuales  será  de  20  días  calendario,  desde  la
comunicación. En caso de que hubiera trabajos que no se pudieran cumplir en este plazo,
deben ser notificado el Director de Obras, para su inclusión en el planillado inmediato
posterior si el no cumplimiento se debiera a factores ajenos a la voluntad de la empresa
adjudicataria. Caso contrario se aplicarán las sanciones establecidas en este pliego.
Solo serán válidas las órdenes firmadas por el Director de Obra, o por el/los responsables
de la inspección designados por éste, o las enviadas desde los correos electrónicos de los
anteriormente descriptos.

2. Órdenes Urgentes (no emergencias)
a. En forma personal  
b. Vía facsímil a la empresa 
c. A través de mensajes de texto por teléfono celular
d. Por correo electrónico.
e. Por llamado telefónico.

26º - INFRACCIONES.
Las infracciones por incumplimiento de las prescripciones de este Pliego o de normas de
carácter general aplicables al presente contrato se clasificarán en leves, graves y muy
graves. 
I. Son infracciones leves:



a) El incumplimiento de las tareas mínimas exigibles de acuerdo con lo establecido en la
Memoria Descriptiva.
b) No cumplimiento con los plazos de ejecución establecidos para los distintos tipos de
ordenes de trabajo. 
c) Incumplimiento o no aplicación de las técnicas establecidas en la memoria descriptiva o
que no se ajusten al  “estado del  arte”  al  uso en el  momento en que se realicen los
trabajos a saber.
d)  Utilización  de  maquinaria  y  herramientas  en  mal  estado  de  conservación  o
funcionamiento y/o inadecuadas.
e) Omisión del  deber de comunicar de inmediato carencias,  ausencias o despidos de
personal que puedan afectar el rendimiento y el cumplimiento de las Obras. 
f) La acumulación de tres notificaciones mediante cedulón en un mes. 
g) Las riñas o peleas entre operarios durante el desempeño del servicio.
h) La falta de respeto o falta a las normas mínimas de convivencia entre el personal de la
empresa y de este con el resto de los ciudadanos. 
i) Otros incumplimientos de las normas generales y específicas previstas en este Pliego.

II. Son infracciones graves: 
a) Ocupación del personal afectado a las obras municipales a la operativa privada de la
empresa durante la ejecución de tareas para la Intendencia de Montevideo.
 b)  El  falseamiento  de  la  documentación  relacionada  con  todos  los  elementos  de  la
empresa.
c) La desobediencia inexcusable a las órdenes que el Director de Obras de por escrito
para corregir deficiencias concretamente señaladas.
d) Falta de los elementos de seguridad necesarios para la prestación de cada servicio.
e) La comisión de tres faltas leves en el periodo de dos meses. 

III. Son infracciones muy graves:
a) La comisión de dos faltas graves en el periodo ininterrumpido de dos meses.   
b) La falta de afiliación de algún trabajador a la Seguridad Social. 
c) Ofrecimiento y o venta de productos del trabajo de la vía pública.
d)  Ocupación  del  personal  en  tareas  que  no  hayan  sido  ordenadas  mediante  los
procedimientos establecidos.

27º - MULTAS
A  las  infracciones  señaladas  en  el  artículo  26  les  serán  de  aplicación  sanciones
consistentes  en  multas  por  importe  de  las  cuantías  que  a  continuación  se  detallan,
revisándose las mismas de igual forma que el precio del contrato para años sucesivos:
a) Infracciones leves: $ 2.000. 
b) Infracciones graves: de $ 20.000. 
c) Infracciones muy graves: de $ 200.000.
El  importe de las multas se hará efectivo contra la facturación primera posterior a su
imposición. Una vez iniciados los trabajos, no podrán suspenderse ni sufrir interrupciones
de  ninguna  clase,  salvo  motivos  de  fuerza  mayor,  debidamente  probados  o  con  la
autorización del Director de Obras, con planillas diarias firmadas por el representante de
la empresa y la D. de O. 
Si el contratista no iniciase los trabajos en la fecha establecida por el Director de Obras, o
no cumpliera las órdenes dentro del plazo establecido, sin causa justificada, se aplicará



una multa equivalente al  0,1% del total presupuestado por los trabajos ordinarios, por
cada día hábil de mora, que le será descontado en el primer pago que deba efectuársele.
Si la mora llegara a 30 días hábiles, se podrá considerar rescindido el contrato, con la
pérdida total de la garantía de fiel cumplimiento. La mora operará automáticamente y de
pleno derecho por el  solo vencimiento de los plazos y sin necesidad de interpelación
judicial o extrajudicial alguna. 
El incumplimiento total o parcial, sin causa justificada, de lo dispuesto en los artículos del
presente Pliego Particular de Condiciones, la ejecución incorrecta de los trabajos o su
realización con atraso, hará pasible a la empresa de sanciones que oscilarán entre el
equivalente al 1% y el 10% del total presupuestado por trabajos ordinarios. 
Dichas sanciones podrán ser incrementadas en cantidades iguales a su monto, por cada
día de atraso o incumplimiento de las disposiciones vigentes. Para su aplicación será
imprescindible la notificación previa por escrito al representante técnico de la empresa.
Las sanciones se harán efectivas descontándose de los pagos. 
La empresa contará con diez días hábiles de plazo para alcanzar las exigencias mínimas
diarias previstas en el artículo 9 de la Memoria Descriptiva a partir de la iniciación de las
obras. Vencido este plazo, se sancionará cada día de incumplimiento con el equivalente al
0,1% del total presupuestado por trabajos ordinarios. La no realización por parte de la
empresa, de cualquiera de los trabajos licitados en tiempo y forma, dará lugar a que el
Municipio, a propuesta del Director de Obras, disponga que los realice el propio Servicio u
ordene su realización a terceros. En ambos casos, el costo será deducido del monto que
correspondiere recibir a la empresa, a la aplicación de sanciones y aún, a la rescisión del
contrato en caso que se estime conveniente, sin derecho a reclamo alguno.

28º-   LIQUIDACIÓN Y FORMA DE PAGO 
28.1 – Solicitud de pago: Presentación y autorización: 
1)  Los  trabajos  objeto  de  este  contrato  se  pagarán  por  medio  de  certificaciones
mensuales.  El  contratista   presentará  al  Director  de  la  Obra  dentro  de  los  diez  (10)
primeros días hábiles  siguientes al mes en que se realizaron los trabajos, solicitudes de
pago por los siguientes conceptos:
a)  Trabajos presupuestados ejecutados,  con detalle  de la  liquidación a precio  básico.
Necesariamente se deberá facturar el avance de obra por el mes de cargo en que se
presente la planilla.
b) Trabajos extraordinarios o imprevistos autorizados, notificados y ejecutados, con detalle
del  monto imponible que corresponda en cada caso.
c) Ajuste del monto de los trabajos indicados en los literales a) y b)  cuando corresponda.
Los ajustes paramétricos deberán presentarse en factura independiente del básico con
detalle de la liquidación, junto con el certificado a precio básico de los trabajos, tanto para
los  presupuestados como para  trabajos  imprevistos  o  extraordinarios.  En  cada ajuste
paramétrico deberá referenciarse la factura que se está ajustando.
d) Se deberá presentar copia de las planillas de declaración de personal del B.P.S. del
mes de los trabajos que se facturan, con una liquidación de la mano de obra imponible a
fecha de contrato y su ajuste por aumentos.
2) En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidará la
cantidad sobre la que exista acuerdo. En cuanto a la cantidad objeto de discrepancia se
liquidará por vía separada con carácter provisorio la que devendrá definitiva ya sea por
acuerdo de partes o por arbitraje. En caso que en la liquidación definitiva resultara una
diferencia a favor del Contratista, le corresponderá al mismo el interés de mora.



3) El Director de la obra deberá elevar el certificado de pago autorizado dentro de los diez
(10) días hábiles de presentado. En caso que hubiera mediado alguna observación no se
computará  a  los  efectos  del  plazo  establecido,  el  tiempo  transcurrido  entre  la
formalización  de  la  observación  y  su  levantamiento.  Asimismo,  dicho  plazo  quedará
interrumpido en los casos de omisión de mora o cualquier otra imputación al Contratista,
una  vez  notificado  éste  de  la  misma.  De  no  mediar  acuerdo  en  cuanto  a  las
observaciones,  deberán  realizarse  el  desglose  correspondiente  elevándose  la  parte
aprobada del certificado para su liquidación y pago.
28.2 - Facturación:
1)   Aprobada  la  solicitud  de  pago,  se  presentará  la  factura  correspondiente  en  la
Contaduría General de la IM. El pago será hecho entre los treinta y uno (31) días y los
cuarenta y cinco (45) días del ingreso de la factura en la Contaduría General de la IM,
previa  aprobación  del  avance  correspondiente  por  parte  del  Director  de  Obra,  de  la
solicitud  de  pago,  no  computándose  dentro  de  dicho  plazo,  las  interrupciones  que
pudieran originarse por las causales a que se hace mención en el  numeral anterior. En el
momento de hacer efectivo cualquier pago, el contratista deberá estar al día en el pago de
obligaciones tributarias, nacionales o departamentales, de Previsión y Asistencia Social e
Inscripción en el Banco de Seguros del Estado.
2)  La  última  cuota  se  hará  efectiva  una  vez  que  los  trabajos  estén  completamente
terminados y recibidos provisionalmente.
3) La Intendencia de Montevideo podrá optar, en el momento de hacer efectivo el pago,
por  la  financiación  del  mismo,  mediante  la  entrega  de  cheques  de  pago  diferido  o
documentos de pago, acordándose en su momento, con el adjudicatario, las condiciones
de los mismos.
4) Si el pago de los certificados se realiza antes de los treinta y un (31) días, se aplicarán
los  descuentos  ofertados.  Si  el  pago  de  los  certificados  tuviera  lugar  después  del
vencimiento del  plazo estipulado de cuarenta y cinco (45)  días, regirán las siguientes
disposiciones:
a) Los plazos se contarán a partir de la presentación de la solicitud por el Contratista, en
las condiciones establecidas en el (numeral 1 del presente artículo), y no se computarán
en dichos plazos las interrupciones que pudieran originarse por las causales a que hacen
mención el  (numeral  3 del  presente artículo).  Los certificados que realice de oficio  la
Administración se regirán por este mismo criterio computándose el plazo de cuarenta y
cinco (45) días a partir de la correspondiente certificación.
b) Vencidos los cuarenta y cinco (45) días sin haberse pagado el certificado, correrán los
intereses de mora sobre el importe del monto impago.
c) El interés de mora queda fijado en el 50% de la tasa media de interés para empresas
grandes  y  medianas,  moneda  nacional  no  reajustable,  para  operaciones  con  plazos
menores de un año, publicada por el Banco Central del Uruguay vigente en el mes de
vencimiento.
d) Vencidos los setenta y cinco (75) días sin haberse pagado el certificado, previa solicitud
de la empresa mediante comunicación de la Dirección de la obra, quedarán interrumpidos
los plazos ya sea parciales como totales para la ejecución de las obras, los que volverán a
regir una vez que se paguen los certificados atrasados. A los efectos de la liquidación de
los intereses se aplicará el criterio de imputación de la paga en primer lugar al capital.
Asimismo, la tasa de interés establecida se considerará como tasa de interés simple.
e) Vencidos ciento veinte (120) días sin que se haya hecho efectivo el pago del certificado
atrasado, podrá el Contratista optar por la rescisión del contrato. Para hacer uso de esta



opción, el Contratista deberá comunicar por escrito al Director de Obra su intención de así
hacerlo con una antelación de por lo menos diez días hábiles. En esta circunstancia el
Contratista podrá reclamar asimismo el pago de una indemnización equivalente al seis por
ciento (6 %) de la diferencia entre el importe del noventa por ciento (90 %) del contrato y
el  de las obras ejecutadas,  más el  monto de los materiales acopiados,  salvo que se
hiciera cargo de los mismos en cuyo caso se le deducirá  el  importe adelantado si  lo
hubiese.
La  actualización  del  monto  de  esa  diferencia  se  calculará  con  arreglo  a  los  precios
resultantes  del  día  inmediato  posterior  al  vencimiento  de los  ciento  veinte  (120)  días
calendario,  debiendo  efectuarse  su  pago  dentro  de  los  cuarenta  y  cinco  (45)  días
calendario siguientes a la fecha de solicitud de liquidación. 
5) El  pago de las  facturas  que hayan  sido  presentadas o se  presenten al  cobro  por
proveedores de bienes y servicios cumplidos, se realizará por transferencia a cuentas en
la institución de intermediación financiera autorizada por el BCU, elegida por el proveedor
o acreedor.
A tales efectos los proveedores deberán, suscribir el “Contrato de Adhesión a sistema de
pagos por  transferencia bancaria”  y  el  “Complemento  obligatorio  para la  IM”,   ambos
documentos incluidos en el instructivo de inscripción  en el RUPE.
En caso de no haber cumplido con lo establecido en el apartado anterior, el pago será
retenido no siendo responsabilidad de la IM la demora que dicho atraso ocasione.
6)  Respecto a los  Requisitos para presentación de facturas el  adjudicatario deberá
consultar  en https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/proveedores/requisitos-para-
presentacion-de-facturas-y-autoconsulta.

29 - MORA 
La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se producirá
de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y
carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado,
sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna

30º – RESCISIÓN Y SANCIONES
La  falta  de  cumplimiento  de  cualesquiera  de  las  obligaciones  contraídas  por  los
proponentes o adjudicatarios, habilitará a la Intendencia de Montevideo a proceder a la
anulación de la  adjudicación o rescisión del  contrato en su caso,  sin  perjuicio  de las
sanciones  genéricas  que  podrá  aplicar,  en  razón  de  los  daños  causados  o  los
antecedentes  del  proveedor,  y  que  podrán  ser  desde  un  apercibimiento  hasta  la
eliminación del Registro de Proveedores.
La rescisión por incumplimiento del Contratista aparejará su responsabilidad por los daños
y  perjuicios  ocasionados  a  esta  Administración,  sin  perjuicio  del  pago  de  las  multas
correspondientes.

31º -  CESIÓN DEL CONTRATO.
El  Contratista  no  podrá  ceder  su  contrato  en  todo  o  en  parte,  sin  el  consentimiento
expreso por escrito de la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 75 del TOCAF y los artículos R 1010 a R 1013 y R 159.8 del Digesto Municipal.

32º - CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL o CERTIFICADO ÚNICO DEL PROVEEDOR
La  IM exigirá  a  toda  persona  física  o  jurídica  que  con  ella  haya  contratado,  en  el
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momento de hacer efectivo los haberes que se le adeuden, tener al día el Certificado
Único Municipal  o Certificado Único de Proveedor expedido a su nombre y en el  que
conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la IM.

Dicho certificado será expedido por el Servicio de Gestión de Contribuyentes, Atrio de
Soriano del Edificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de la Junta Departamental), o puede
solicitarse via web: (Montevideo.gub.uy – tramites – ingresar “certificado único municipal”)

33º - REGISTRO DE PROVEEDORES
Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la IM para poder
presentarse a la licitacion.-. 

Si ya estuvieran inscriptos en el RUPE, en estado “Activo”, se migran al Registro de la
Intendencia, con solo mencionar dicha situación en la oficina de Atención a Proveedores
de la Intendencia. 

De no hallarse registrados en ninguno de los dos Registros , se les adjudicará un número
de registro provisorio. A tales efectos, se recomienda solicitarlo previamente  al acto de
apertura, al correo electrónico:  atencion.proveedores@imm.gub.uy,  o personalmente,
indicando  número  de  RUT  o  C.I.;  razón  social,  o  nombre  y  apellido;  dirección,
teléfono/celular

Para ser adjudicatarios, necesariamente deberán estar inscriptos en el RUPE (Registro
Único de Proveedores Estatales).

Una vez en estado “ACTIVO” en RUPE quedarán  en condiciones de ser migrados  en el
Registro de Proveedores de la I.M..

Si al momento de la adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el estado
"ACTIVO" en RUPE,  la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a fin de que el
mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar la compra al  siguiente
mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

Para obtener más información sobre la inscripción RUPE visitar el  portal de la Agencia
Reguladora de Compras Estatales (ARCE), responsable del funcionamiento del RUPE.

De lo contrario podrá consultar al Servicio de Compras – Atención a Proveedores, vía
correo electrónico al e-mail atencion.proveedores@imm.gub.uy, o personalmente.

34º:   CONSORCIOS: (en caso de corresponder)
Se admitirá la presentación de consorcios ya constituidos o a constituirse con una carta
intención con firmas certificadas por Escribano con la información solicitada en el artículo
8 e).-

En este caso, si su propuesta fuera seleccionada como la más conveniente, los oferentes
deberán cumplir con los requisitos establecidos por la ley N° 16.060 ( arts. 501 a 509) y
presentar el  contrato de consorcio  debidamente inscripto  y  publicado, en un plazo de
sesenta  (60)  días  corridos  contados  desde  la  notificación  de  la  resolución  de
adjudicación.-

Si  la  propuesta  es  presentada  por  dos  o  más  empresas  formando  un  consorcio,  sin
perjuicio  de  cumplir  con las  disposiciones  anteriores,  deberán  establecer  un  domicilio
único que será el domicilio legal y unificar la representación con facultades suficientes
para actuar en nombre de aquél. Las notificaciones que se realicen al representante se
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considerarán válidamente hechas al consorcio.

Las empresas que integran el consorcio o asociación asumen la responsabilidad solidaria
y  mancomunada  por  todas  y  cada  una  de  las  obligaciones  emergentes  del  contrato,
debiendo  incluir  en  la  propuesta  una  declaración  suscrita  por  todos  sus  miembros
asumiendo tal responsabilidad.

Frente  a  la  I.M  todas  las  empresas  que  integren  el  consorcio  serán  solidariamente
responsables.

Cada firma que lo integra deberá cumplir los requisitos exigidos a las personas jurídicas
individualmente y la documentación deberá presentarla en conjunto bajo el nombre del
consorcio,  pero  indicando  el  nombre  de  la  firma  consorciada.  A  los  efectos  de  la
evaluación se considerarán los antecedentes en la proporción de la participación de cada
empresa constituyente.
En caso de Consorcios de empresas, la presentación de la información requerida
deberá  efectuarse  para  cada una de las  empresas que integran el grupo postulante  y
entregarlos en conjunto bajo el nombre del consorcio pero indicando el nombre de la firmas
consorciadas

35º.-  RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de Compras,
en la fecha y hora establecidos en la publicación del presente llamado en el Sitio Web de
Compras Estatales.  Los mismos deberán ser consultados en la página oficial de ARCE
https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/index/reset/1, así como en la Cartelera de
Compras de la IM http://dom05prodv.imm.gub.uy/sistemas/siab/Cartelera.nsf/Menu
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ANEXO 1 - Formulario de Presentación de oferta

Montevideo,  . . . . . . . . . . . . . . de 2023.

(Oferente)  domiciliado  a  los  efectos  legales  en  la  calle
______________________  Nº  ____,  del  Departamento  de  Montevideo,  teléfono
________,  fax  _____  se  compromete  a  realizar  los  trabajos   de   REPARACIÓN DE
VEREDAS DEL MUNICIPIO CH, DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, con arreglo a
los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares y a las indicaciones de la Memoria
Descriptiva;  (LICITACIÓN  ABREVIADA  A124449), tomándose  como  base  las
cotizaciones unitarias ofertadas en los distintos rubros (Anexo 2)  hasta el  monto total
máximo  de  $  8.000.000  (OCHO  MILLONES  PESOS  URUGUAYOS), en  el  cual  se
incluyen los costos de los rubros a ejecutar,  imprevistos,  impuestos y Leyes Sociales
(BPS).
Asimismo declaro haber tenido a la vista los recaudos indicados y me someteré a las
Leyes y Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.

El  representante  técnico  de  la  empresa  es  el  .........................................(Ayudante  de
Arquitecto  o Técnico en Construcción) 
                                                                  
Bonificación ofrecida por pronto pago.............................................
                                   

FIRMA: ......................................................

CONTRAFIRMA: ----------------------------------- 

C.I. Nº --------------------------------------



ANEXO 2 
FORMULARIO DE PRECIOS- Cuadro de cotización. 

MATERIALES INCIDENCIA PRECIO
UNITARIO

MONTO
IMPONIBLE
UNITARIO

M² DE BALDOSAS DE 
CEMENTO PORTLAND

0.5

M² DE BALDOSAS DE 
HORMIGÓN Tipo Petra (40x40 
cm) 

0.01

M² DE PAVIMENTO DE 
HORMIGÓN

0.2

M lineal DE CORDONETA DE 
HORMIGÓN 10cm x 10cm

0.15

M² DE RIEGO ASFÁLTICO 0.01

M² DE BALDOSA DE 
MONOLÍTICO LAVADO

0.01

M² DE MONOLÍTICO LAVADO 
HECHO IN SITU

0.01

M³ DE PEDREGULLO 0.01

M² DE BALDOSA DE 
MONOLÍTICO PULIDO Tipo 
Blangino (40x40 cm)

0.01

M² DE ADOQUINES DE 
CEMENTO

0.01

M² DE ADOQUINES DE 
GRANITO

0.01

M lineal DE CORDONETA DE 
LADRILLO

0.01

M lineal DE CORDÓN DE 
VEREDA DE GRANITO

0.01

M lineal DE RECOLOCACIÓN 
DE CORDÓN DE VEREDA DE 
GRANITO

0.01

COLOCACIÓN DE TAPA Y 
MARCO 20CM X 20CM

0.01



M² DE CÉSPED Tipo Bermuda 
(gramilla fina)

0.01

M² DE CÉSPED Tipo Axonopus 
o Brasilero (gramilla gruesa)

0.01

M³ DE TIERRA NEGRA 0.01

Todos los precios del cuadro incluyen costos, materiales, equipo, herramientas, demolición
de pavimentos existentes, retiro de escombros, limpieza y preparación del área de trabajo,
mano de obra, beneficio de la empresa, etc.   
En cada rubro deberá declararse el monto de mano de obra imponible correspondiente a cada 
monto unitario y sobre los cuales se harán los aportes al BPS.-
Nota  :  Será potestad de la I.M. el derecho de canje entre los distintos rubros presupuestados,
según  las necesidades de obras sin que ello implique aumento en los mismos.  El monto de
imprevistos pertenece a la  Administración y la Dirección de Obra podrá disponer de él para las
obras de carácter imprevisto que durante los trabajos considere necesario ejecutar. 



ANEXO 3

MEMORIA  DESCRIPTIVA  del  LLAMADO  a  LICITACIÓN  ABREVIADA  PARA
TRABAJOS de REPARACIÓN de VEREDAS del MUNICIPIO CH

CAPÍTULO I.- DIRECTIVAS RELACIONADAS A LAS REPARACIONES DE VEREDA

1. INTRODUCCIÓN. 
Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, se
tomarán en la forma que resultare aplicable a la obra, entendiéndose además que en los
casos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido más
favorable a  la  IM,  siempre que ello  no configure  un absurdo para  el  o  los  proyectos
quedando la definición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra.
Además ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios
que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta,
no  se  reconocerá  reclamación  alguna  por  diferencias  o  simples  presunciones  por
fehacientes que éstas fueran.
Todos  los  rubros  cuya  cotización  se  solicita  en  el  Pliego,  -salvo  indicación  expresa-
comprenderán todos lo materiales, mano de obra, demolición de pavimentos existentes,
retiro de escombros, limpieza y preparación del  área de trabajo, maquinara y equipos
necesarios  para  su  correcta  ejecución  y  entrega  de  la  obra  en  condiciones  para  su
habilitación pública. 

2. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Los  trabajos  que  se  ordene  ejecutar  deberán  ser  completados  en  sus  más  mínimos
detalles, de acuerdo a las normas del buen construir y de forma que las reparaciones que
se realicen se ajusten en todos sus detalles a los pavimentos pre-existentes.
Todo  daño  que  se  ocasione  a  terceros  o  instalaciones  existentes,  será  de  cargo  del
contratista su reparación así como toda responsabilidad que de ello pudiera surgir.
Todos los materiales a emplear serán de primera calidad y estarán sujetos a la aprobación
por parte de la Dirección de Obras.

3. VALLADOS SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA
En todos aquellos trabajos que se ordene ejecutar, la Empresa deberá proceder por su
cuenta y orden, al balizamiento y acordonamiento de la zona de trabajo, a efectos de
evitar  daños  a  terceros.  En  todo  este  tema  se  deberá  cumplir  estrictamente  con  la
normativa existente al respecto.
Durante la ejecución de los trabajos deberá mantenerse la zona de trabajo en condiciones
adecuadas de limpieza, procediéndose a retirar todos los sobrantes de obra.
Asimismo,  una vez  culminados  los  trabajos  en  cada sector,  se  procederá  a  dejar  en
perfectas condiciones de limpieza la zona afectada.
Todos los costos de vallado, señalización y limpieza deberán estar incluidos en los precios
unitarios de los rubros solicitados. 
La empresa debe contar con 2 carteles informativos (1,20x60cm, en estructura de hierro)
en el cual se colocará lámina provista por dirección de obra, el mismo se utilizará durante
la realización de los trabajos.

4. CONTRAPISOS  
a)   PREPARACIÓN DEL FIRME.  Sobre  el  firme  existente  al  que  se  le  realizará  una



compactación a pizón, el que deberá quedar 8 cms por debajo del nivel de piso terminado
del  proyecto,  para  recibir  el  contrapiso.  Se  asegurarán  10  pasadas  de  aplanadora  o
plancha vibratoria, regándose permanentemente para facilitar la compactación.
b)  PREPARACIÓN  DEL  HORMIGÓN  POBRE  (CONTRAPISO).  La  dosificación  del
hormigón pobre se realizará con balasto natural y cemento pórtland en la proporción de 8
x 1, pudiendo sustituir el cemento Pórtland por cemento articor.
c)  EJECUCIÓN DE FAJAS:  En  el  caso  de  superficies  importantes  se  efectúan  fajas
paralelas  entre  los  bolines  a  una  distancia  inferior  a  la  regla  que  se  disponga,
estableciéndose en ésta tarea, el espesor que tendrá el contrapiso (mínimo, 5 cms). Se
dejarán juntas de dilatación cada 10 m2 de pavimento no menor a 1 cms de espesor , las
que se rellenarán con asfalto en caliente luego de terminado el pavimento final, no se
admitirán reboses del asfalto, debiendo realizarse un recorte con herramienta de filo. 
d)  POSICIONADO  DEL HORMIGÓN:  Una  vez  que  las  fajas  hayan  adquirido  cierta
consistencia se colocará el hormigón pobre entre fajas paralelas y se enrasará mediante
la utilización de reglas adecuadas.

5. PAVIMENTOS DE BALDOSA
a.  GENERALIDADES:  Antes  de  la  realización  del  piso  deberá  seleccionarse  todo  el
material,  descartando  todas  las  baldosas,  filetes  o  accesorios,  que  se  despunten,
descanten, tengan cantos defectuosos u otro desperfecto que incida en la calidad del
trabajo.
Los escombros resultantes de todo trabajo deberán ser prolijamente almacenados y
no pudiendo estar mas de 24 horas en la vereda. Debiendo el contratista retirarlos y
trasladarlos a su lugar de disposición final.
b. PAVIMENTO DE BALDOSAS DE CEMENTO PORTLAND  
Se refiere a las clásicas baldosas de 20 x 20 cm de portland (9 panes o bastones, grises o
color).  Sobre el  contrapiso de hormigón se colocará una capa de mortero de toma (5
partes de arena terciada, una parte de cemento Articor o similar) de 2 cm de espesor. Una
vez  acondicionada  la  superficie  del  mortero  de  toma se  espolvoreará  totalmente  con
portland seco y se asentarán las baldosas, las que habrán sido previamente sumergidas
en agua. La colocación se hará a cordel dejando entre filas un espacio de 2 mm que será
rejuntado con una mezcla de una parte de cemento portland y por una de arena fina,
penetrada a escoba humedecida.
Los  paños  de  baldosas  llevarán  juntas  de  dilatación  1  cm de  espesor  en  distancias
máximas no mayores  a  5  metros  en ambos  sentidos,  estas  juntas  se  rellenarán con
asfalto oxidado o similar. Se buscará que las juntas coincidan  preferentemente con los
límites de las propiedades y contra el cordón.

6. PAVIMENTO DE HORMIGÓN.
Sobre el  firme de una caja de 18 cms. Se realizará un contrapiso de balasto natural,
compactándose  por  medios  mecánicos.  Se  asegurarán  10  pasadas  de  aplanadora  o
plancha vibratoria, regándose permanentemente para facilitar la compactación (espesor  8
cms.)
Sobre la capa anterior irá el propio pavimento de hormigón (3.2.1.) de un espesor de 10
cms con una malla electrosoldada de 15cm x 15cm, Ø3.
a.  COLOCACIÓN  DEL  HORMIGÓN:   Será  colocado  inmediatamente  después  de
mezclado  y  en  ningún  caso  se  usarán  hormigones  que  no  lleguen  a  su  suspensión
definitiva dentro de los 30 minutos subsiguientes al momento que se le agregó agua a la
mezcla en la hormigonera. Para su colocación se usarán reglas, guías que indicarán el



nivel  superior  de  terminación  y mediante regla apoyada en las  guías  se  distribuye la
mezcla de manera uniforme trabajado convenientemente para asegurar la eliminación de
huecos y favorecer el logro de la mayor compacidad posible. Los medios para lograr la
compacidad pueden ser: picado del hormigón con una varilla o listón, el movimiento de las
armaduras o el apisonado con regla. El director de obra instruirá al capataz sobre cuándo,
cómo y dónde podrá realizar el corte del hormigonado.
Deberá estar libre de oquedades, previniendo el deterioro de la malla electro-soldada.

b. FRAGUADO DEL HORMIGÓN:  La superficie será protegida del sol y toda superficie
deberá permanecer mojada por un período de 1 día. 
c. JUNTAS DE DILATACIÓN: Las juntas transversales de dilatación llevarán las barras de
acero que permitan la transmisión de esfuerzos entre las dos losas. Las juntas se harán
con material  moldeado, preparado de antemano (madera, placa de poliuretano, etc.) y
podrán  rellenarse  con  asfalto  caliente  o  mastic  bituminoso.  No  podrán  distar  a  una
distancia mayor a 3m. 
d. COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN:. La proporción de los materiales será la siguiente: 
   3 partes de gravilla o pedregullo
   2 partes de arena gruesa
   1 parte de cemento Pórtland
   60% de agua. De manera general, la cantidad de agua que deberá contener
la mezcla será la mínima posible que produzca la consistencia requerida  por  la
naturaleza de la obra. 
e.  PREPARACIÓN  DEL HORMIGÓN:  Si  el  mezclado  se  realiza  en  hormigonera  se
introduce el 50 % del agua y luego los áridos alternadamente, comenzando por el árido
grueso e intercalando el cemento Pórtland. El resto del agua se agregará a posteriori de
acuerdo al grado de consistencia requerido. El tiempo de mezclado será de un minuto y
medio desde el momento de haber introducido todos los componentes. 
La totalidad del contenido del tambor deberá ser  vaciada antes de agregar los materiales
para el siguiente mezclado. 
El mezclado a mano se permitirá solamente bajo la autorización del Director de Obra y
para cantidades inferiores a 5 m3.
f.  ARMADURAS: El pavimento será de hormigón simple o de hormigón armado. Si se
indican armaduras (hierros o mallas) estas se colocarán dentro de la losa de hormigón,
paralelamente a la superficie  exterior y a 5 cm de la misma.

7. RIEGO ASFÁLTICO
a- PREPARACIÓN DEL FIRME BALASTO SUCIO. Se eliminará la capa superficial del
suelo con contenido de materia orgánica dejando el terreno limpio, uniforme y liso. Se
separa la tierra que se volverá a reutilizar y retirará la tierra sobrante.
Se  efectúa  el  replanteo  altimétrico  hincando  mojones  con  el  nivel  de  piso  terminado
indicando en el mismo mojón el nivel exigido para el firme el que deberá contar con la
aprobación de la Dirección de Obra. 
Una vez verificado el replanteo se procederá al relleno o confección de la caja de hasta 10
cm por debajo del nivel de piso terminado.
Se  coloca  el  balasto  sucio  en  capas  no  mayor  a  10  cm,  se  las  distribuye  y  se  las
compacta en forma sucesivas hasta alcanzar el nivel superior fijado para en el proyecto
para el firme.
Se  asegurarán  10  pasadas  de  aplanadora  o  plancha  vibratoria,  regándose



permanentemente para facilitar la compactación.
b- CONDICIONES PARA EL RIEGO DE IMPRIMACIÓN. El encargado de la cuadrilla de
alquitranado definirá si la superficie está apta para el riego. A tales efectos verificará que:
La superficie debe estar seca.
La temperatura del aire sea superior a 10° C a la sombra.
No esté previsto lluvias o nieblas para el correr del día. 
c- ACONDICIONAMIENTO DE LA BASE. Decidido el riego de imprimación se procederá
al acondicionamiento de la base consiste en:
Limpieza de la superficie a regar mediante barrido o soplado enérgico.
Se protegerán las trazas o aquellos elementos pasibles de ser afectados por el  riego
asfáltico cubriéndolos con gravillín o arena.
d-  IMPRIMACIÓN.  En forma inmediata  se efectuará  la  imprimación,  cuya finalidad es
impermeabilizar  la  base  y  reforzar  su  adhesividad  a  un  revestimiento  posterior.  La
imprimación llega a obra preparada y está compuesta por RC2 suministrado por ANCAP
rebajado con kerosene un 30%. La aplicación de la imprimación se realiza de la siguiente
forma:
d1.  Se  controla  la  temperatura  del  material  bituminoso  a  través  de  la  lectura  del
termómetro de la asfaltadora. Temperatura admitida 80 a 95 °C.
d2. Mediante riego se aplica la imprimación. En aquellos lugares no alcanzables con el
riego se utilizará la regadera de mano. Será como máximo el que la base pueda absorber
totalmente en un período de 24 h. Consumo indicado 1,5 a 2,5 k/m2.
d2. No esta permitido la distribución de agregado para absorber los excesos de material
bituminoso, los que se eliminarán después de 3 horas, mediante su extensión por medio
de escobillones.
d4. Cuando existan cordonetas, estas se cubrirán con una  chapa de protección durante el
instante del riego.
d5. En las zonas donde no existe cordoneta se sobrepasará 20 cms. el área a cubrir con
el tratamiento posterior. 
e- SECADO DE LA IMPRIMACIÓN. Después de aplicado el material bituminoso se dejará
transcurrir un plazo no menor a las 24 h para que penetre en la base tratada.
f-  CONDICIONES PARA RIEGO ASFÁLTICO. Se toma la  decisión si  están dadas las
condiciones  para  la  aplicación  de  la  primera  capa  de  riego  para  lo  cual  se  sigue  lo
estipulado en 1. Asimismo mediante inspección visual y tacto se debe controlar que el
balasto a utilizar  esté seco y carente de impurezas.
g- EJECUCIÓN DE 1ª CAPA DE RIEGO ASFÁLTICO. La primera capa de riego asfáltico
está compuesta por balasto y RC2. Se debe procurar que el balasto sea depositado en la
zona  más  próxima  posible  al  lugar  de  aplicación.  Se  deberán  realizar  las  siguientes
tareas:
g1.  Se  controla  la  temperatura  del  material  bituminoso  a  través  de  la  lectura  del
termómetro de la asfaltadora. Temperatura admitida 80 a 95 °C.
g2.  Mediante riego se aplica la imprimación. En aquellos lugares no alcanzables con el
riego se utilizará la regadera de mano. El consumo aproximado será de 1,5 k/m2.
g3. No esta permitido la distribución de agregado para absorber los excesos de material
bituminoso, los que se sacarán a pala.
g4. Cuando existan cordonetas, estas se cubrirán con una chapa de protección durante el
instante del riego.
g5. En las zonas donde no existe cordoneta se sobrepasará 20 cm. el área a cubrir con el
tratamiento posterior. 



g6. Inmediatamente después del curado del riego asfáltico se distribuye a pala el balasto
en  forma homogénea procurando que la  misma cubra  totalmente  el  asfalto,  pero  sin
excesos. 
h- COMPACTACIÓN. La compactación comenzará instantes después de la distribución
del balasto. Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
h1. Se efectuará mecánicamente con la aplanadora o plancha vibradora, con excepción
de aquellos lugares de difícil acceso, en donde se compactará con la plancha vibradora o
rodillo de mano.
h2.  Durante  la  compactación,  la  superficie  de  los  rodillos  o  plancha  se  mantendrán
húmedos, pero sin exceso de agua para evitar que la mezcla se adhiera a ellos.
h3. El aplanado se ejecutará a una velocidad moderada pero uniforme, que no exceda los
5 km/hora y sin cambios bruscos en la dirección o en el sentido de la marcha de manera
tal, que la rueda propulsora vaya adelante en la dirección de la pavimentación. 
h4.  La  compactación  se  continuará  el  día  subsiguiente,  siempre  que  la  temperatura
ambiente sea superior a los 15 °C hasta completar 30 pasadas de máquina por cada
punto cubierto por el tratamiento.
i-  CONDICIONES PARA RIEGO ASFÁLTICO.  Se toma la  decisión si  están dadas las
condiciones para la aplicación de la segunda capa de riego asfáltico para lo cual se sigue
lo estipulado en el punto 1. Asimismo mediante inspección visual y tacto se debe controlar
que el pedregullín a utilizar  esté seco y carente de impurezas. 
k- EJECUCIÓN DE 2ª CAPA DE RIEGO ASFÁLTICO.  La segunda capa de riego asfáltico
está  compuesta  por  pedregullín  y  RC2.  Se  debe  procurar  que  el  pedregullín  sea
depositado en la zona más próxima posible al lugar de aplicación. Se deberán realizar las
siguientes tareas:
k1.  Se  controla  la  temperatura  del  material  bituminoso  a  través  de  la  lectura  del
termómetro de la asfaltadora. Temperatura admitida 80 a 95 °C.
k2. Mediante riego se aplica la imprimación. En aquellos lugares no alcanzables con el
riego se utilizará la regadera de mano. El consumo aproximado será de 1 k/m2.
k3. No esta permitido la distribución de agregado para absorber los excesos de material
bituminoso, los que se sacarán a pala.
k4. Cuando existan cordonetas, estas se cubrirán con una chapa de protección durante el
instante del riego.
k5. En las zonas donde no existe cordoneta se sobrepasará 20 cm. El área a cubrir con el
tratamiento posterior. 
k6.  Inmediatamente  después  del  curado  del  riego  asfáltico  se  distribuye  a  pala  el
pedregullín en forma homogénea procurando que la misma cubra totalmente el asfalto,
pero sin excesos.
l- COMPACTACIÓN.  La compactación comenzará instantes después de la distribución
del balasto. Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
l1. Se efectuará mecánicamente con la aplanadora, con excepción de aquellos lugares de
difícil acceso, en donde se compactará con la plancha vibradora o rodillo de mano.
l2.  Durante  la  compactación,  la  superficie  de  los  rodillos  o  plancha  se  mantendrán
húmedos, pero sin exceso de agua para evitar que la mezcla se adhiera a ellos.
l3. El aplanado se ejecutará a una velocidad moderada pero uniforme, que no exceda los
5 km/hora y sin cambios bruscos en la dirección o en el sentido de la marcha de manera
tal, que la rueda propulsora vaya adelante en la dirección de la pavimentación. 
l4.  La  compactación  se  continuará  el  día  subsiguiente,  siempre  que  la  temperatura
ambiente sea superior a los 15 °C hasta completar 15 pasadas de máquina por cada



punto cubierto por el tratamiento.
m- TERMINACIÓN SUPERFICIAL. Terminada la compactación, se retirará de la superficie
tratada todo el exceso de material, mediante barrido liviano con escobillones.

8. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
El plazo de conservación de las obras serán de un año a contar desde la fecha en que se
hace la recepción provisoria de cada reparación efectuada. En el plazo comprendido entre
la recepción provisoria y la definitiva, será de cuenta del Contratista la conservación de
todas las obras contratadas; esta conservación deberá ser continua y eficaz, si durante
ese lapso ocurrieran problemas con las veredas atribuibles a defectos de construcción, el
Director  de  Obras  intimará  a  la  empresa  las  correcciones  de  las  reparaciones  mal
ejecutadas, debiendo aquél efectuarlas dentro de un plazo de tres días después de la
notificación.
El importe de las multas y gastos que originen dichas reparaciones serán descontados de
la cantidad que existe en depósito como garantía. 
De  no  haberse  iniciado  las  reparaciones  dentro  del  plazo  establecido  en  el  párrafo
anterior, la Dirección de Obra aplicará al Contratista cada vez que esto ocurra una multa
según lo establecido en el Pliego Particular 

CAPÍTULO  II.- DE  LAS  ÓRDENES  DE  TRABAJO,  SU  CUMPLIMIENTO  Y
MECANISMOS DE CONTROL

ARTÍCULO Nº  1.  La  dirección  y  contralor  general  de  los  trabajos  estará  a cargo del
Arquitecto del Municipio (Director de Obras), quien asumirá la responsabilidad del estricto
cumplimiento de la Memoria Descriptiva vigente. Dicho supervisor impartirá las directivas
generales  al  representante  técnico  de  la  empresa  y  a  los  técnicos  del  Municipio,
delegando en ellos las tareas del control de cada caso en particular.
ARTÍCULO Nº 2. El mencionado supervisor será secundado en su labor por los técnicos
del Municipio (Técnicos Arquitectos y Ayudantes de Arquitecto) que acompañarán a la
empresa en la ejecución de los trabajos, impartiendo las indicaciones pertinentes, lo que
quedará registrado en una planilla de trabajo, junto con las observaciones que quepan.
Ningún trabajo podrá iniciarse sin la aprobación previa de los técnicos.
ARTÍCULO  Nº  3.  La  conformidad  de  los  trabajos  cumplidos  podrá  ser  únicamente
expresada por los Técnicos del Municipio, quienes firmarán las planillas correspondientes
junto con el  Técnico de la empresa. En caso de discrepancias en cuanto al  tipo y la
calidad del trabajo ejecutado, será la Dirección de Obras del Municipio quien tenga la
última palabra.
ARTÍCULO Nº 4. Las intervenciones que no se ajusten a lo ordenado o sean realizadas
en forma incorrecta y que no puedan ser remediadas con tratamientos posteriores, no
serán tenidas en cuenta para la liquidación. Lo antedicho no libera a la empresa de las
sanciones a que diera lugar. 
ARTÍCULO Nº 5. Los trabajos podrán ser ordenados en forma masiva (determinado tramo
de una calle) o individual (frente a determinado número de finca). Regirán para todos los
casos idénticas cotizaciones.
ARTÍCULO Nº 6. Las órdenes de trabajo serán entregadas al representante técnico de la
empresa  con  una  antelación  de  5  días  hábiles  a  la  fecha  estipulada  para  su  inicio,
indicándose  asimismo  el  plazo  de  ejecución.  Se  deberá  respetar  estrictamente  la
secuencia entregada. 
ARTÍCULO  Nº  7.  Toda  orden  podrá  ser  suspendida  sin  previo  aviso  cuando  las



necesidades de servicio así lo requieran.
ARTÍCULO Nº 8. Si existiera duda o mal entendido por parte del contratista, la misma
deberá ser aclarada antes de comenzar los trabajos correspondientes.
ARTÍCULO Nº 9. Las reparaciones de vereda que la empresa deba realizar con motivo de
los trabajos o por roturas que se produzcan ocasionalmente, deberán ser efectuadas en
un plazo no mayor de 3 (tres) días calendario a partir del momento de producida la rotura,
salvo indicación expresa en contrario del Director de Obras.
ARTÍCULO Nº  10.  La  empresa  contratada  deberá  de  presentar  junto  al  borrador  de
factura de cierre mensual, un registro de los trabajos realizados en “Planillas electrónica”,
con los detalles que oportunamente establezca el Municipio, la misma será entregada en
formato digital. Información que posterior al contralor del Director de Obras, servirá para
determinar la relación de trabajos cumplidos y constituirá la base del pago mensual.



A  NEXO 4
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LICITACIÓN ABREVIADA A124449.-

En el estudio de las ofertas, se tendrán en cuenta los factores que se presentan en el
siguiente cuadro donde se asignan los puntajes máximos correspondientes a cada uno
sobre una base de 1000 puntos.
Resultará ganadora la oferta que obtenga el mayor puntaje en la suma de todos los items
indicados en el   Cuadro 1 (Evaluación de Ofertas). 

Cuadro 1:  Elementos para la evaluación de ofertas.

1) Antecedentes: 
Constituye el 30% del Puntaje total para la evaluación de la Oferta.
Los antecedentes que se toman en consideración son aquellos trabajos anteriores que
puedan ser debidamente corroborados o acreditados con el fin de atribuirles un puntaje.
En el  caso de reparación de veredas, deben acreditar antecedentes o experiencia de
trabajos de construcción anteriores (referencias), como se define en el artículo 6.

a) Antecedentes de contratos en la Intendencia de Montevideo (150 puntos).
Se tomaran en cuenta los contratos para trabajos de reparaciones de vereda que hayan
desempeñado los oferentes. El puntaje en este rubro se obtendrá con antecedentes de
contrato con cualquier servicio de la Intendencia de Montevideo según la tabla que se
presenta a continuación.  La consideración de los antecedentes se registra de 10 años a
la fecha. Si se hubiera registrado un incumplimiento grave que hubiera determinado la
rescisión del contrato del oferente, hasta dos años previos al presente llamado a licitación
no  registrará  puntaje  alguno  en  este  antecedente.  Asimismo,  debe  presentar  en  la
propuesta  de  trabajo  unos  procedimientos  que  garanticen  que  se  levantan  las
restricciones que llevaron al incumplimiento del contrato que se rescindió.

Tabla  1: Escala de puntaje según la cantidad de metros cuadrados construidos:

Rango Metros cuadrados de
vereda construidos

Puntaje

1 > 5000 150
2 0-5000 0-149

Los puntajes intermedios en el rango 2 se interpolarán tomando como base el mínimo y el
máximo de la categoría.

CUADRO 1: EVALUACIÓN DE OFERTAS PUNTAJES MAXIMOS

1- ANTECEDENTES  A) ANTECEDENTES EN LA IM 150

300 PUNTOS
 B) ANTECEDENTES ESTATALES (TAREAS SIMILARES AL PLIEGO) 100
 C) ACTIVIDAD PRIVADA (TAREAS ESPECIFICAS DEL PLIEGO) 50

2- PRECIO
PUNTAJE MAXIMO OBTENIBLE 700

700 PUNTOS



b) Antecedentes en otras instituciones estatales (tareas específicas del pliego) –
(100 puntos)

Tabla  2: Escala de puntaje según la cantidad de trabajos realizados:
Rango Metros cuadrados de

vereda construidos
Puntaje

1 > 5000 100
2 0-5000 0 - 99

Los puntajes intermedios en el rango 2 se interpolarán tomando como base el mínimo y el
máximo de la categoría.

c) Actividad Privada (tareas específicas del Pliego) – (50 puntos).

Tabla 3: Escala de puntaje según la cantidad de trabajos realizados:

Rango Metros cuadrados de
vereda construidos

Puntaje

1 > 5000 50
2 0-5000 0 - 49

Los puntajes intermedios en el rango 2 se interpolarán tomando como base el mínimo y el
máximo de la categoría.

2) Precio – (700 puntos). 
      
A los efectos de comparación de ofertas en cuanto a este componente se procederá:
Asignando el 100% de los puntos a la mejor oferta de precios final, evaluadas según se
describe: 
Reparación de vereda.
Se comparará el monto o precio final de la oferta realizada definida a través de la fórmula:

PFrv = Σ (Pm x FdeI)
Siendo:

PFrv: Precio Final de la oferta de Reparación de Vereda   
Pm: precio unitario del material (lo cotizado en tabla de Anexo 2)                

           FdeI: Factor de Incidencia (indicado en tabla de Anexo 2) 

Para el resto de las ofertas se procederá a calcular la diferencia entre ellas respecto a la
ganadora (diferencia en el precio final ofrecido) y calculando la proporción de la ganadora
que constituye esa diferencia. Entonces se sustraerá esa proporción al 100% que podría
haber alcanzado y se considerará ese resultado como la proporción de puntos que se
asigna al Precio de la Oferta. 
La fórmula a aplicar en este caso sería considerando a la Oferta ganadora (la de menor
precio)  como  O1 y  la  segunda  mejor  oferta  como  O2,  con  sus  respectivos  precios
ofrecidos PO1 y PO2:
Siendo:

O1: 100% del Puntaje (100% de los puntos del Factor Precio); por lo tanto:
O1=100%



 Entonces: 
O2/On: Porcentaje del Factor Precio de la Oferta 2/ Oferta n, que se calcula por 
la siguiente fórmula: 
O2= 100 - ((PO2 - PO1)/PO1) x 100).    Y 
On= 100 - ((POn - PO1)/PO1 x 100)
Siendo n las restantes ofertas presentadas.



ANEXO  5:  Modelo  de  Declaración  Jurada  para  MATERIALES  y  MANO  DE  OBRA que

califican como nacionales

El  que  suscribe  (nombre  de  quien  firme  y  tenga  poderes  suficientes  para representar a la

empresa oferente) en representación de (nombre de la empresa oferente) declara  que en la obra

a  ejecutar  el  XX%  del  total  del  monto  ofertado  corresponde  a  bienes  que  califican  como

nacionales  y  el  XX% del  total  del  monto  ofertado  corresponde  a  mano de  obra  nacional  de

acuerdo a la normativa vigente.-

El precio ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle:

MANO DE OBRA…………………………..  XX %

MATERIALES O BIENES…………………  XX %

TOTAL……………………………………… 100 %

Se estima que la MANO DE OBRA NACIONAL representa el XX % respecto del total de la mano

de obra declarada precedentemente.

Se estima que los MATERIALES QUE CALIFICAN COMO NACIONALES representan el  XX  %

respecto  del  total  de  materiales  o  bienes  declarados precedentemente.

(Si el oferente presentara su propuesta para más de una obra, deberá detallar la discriminación

precedente para cada una de ellas).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

http://www.impo.com.uy/bases/tocaf2012/150-2012/58

	16°: REGÍMENES DE PREFERENCIA
	a) Con la recepción de la Resolución de Adjudicación, la cual podrá ser enviada en forma válida vía fax, por correo electrónico, o al domicilio fiscal.


