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Obras Sanitarias del Estado

Montevideo, 2 de abril de 2024.

Licitación Pública No. 24008

Construcción de ampliaciones de red de agua potable Localidades de la Región Litoral Sur.

Comunicado N° 14
En aplicación del Art.5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG) de la Sección I, la Administración formula las siguientes enmiendas a los Documentos de la Licitación.
1) Se modifica el Art. 11.3 del Pliego de Condiciones Particulares, marcando la modificación sobre fondo color a fin de facilitar su visualización:
	11.3
	Precio y cotización 

Se agrega: 

A los efectos de esta licitación, la obra será contratada por Precio unitario.

El oferente deberá cotizar de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI; se pagará en base a certificación mensual por avance de los trabajos de ejecución.

La Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) es la única válida a los efectos de la cotización y comparación de oferta y el oferente deberá ajustarse estrictamente al rubrado.  

No se admitirá la inclusión de nuevos rubros. 

Para el caso que el oferente hubiera omitido cotizar parte de la obra u otras tareas en su presupuesto detallado, O.S.E. entenderá que se encuentra prorrateado entre los rubros cotizados. (Art. 11.3.2 del PUBCG de la Sección I).

En la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) el oferente deberá indicar el monto de jornales del personal obrero y capataces (únicamente excluido el personal de Dirección) correspondiente a cada rubro, para que O.S.E. pueda calcular el monto de los aportes que estará obligada a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la Obra (Ley Nº 14.411).

Los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 días antes de la fecha de presentación de las ofertas, se incluirán en los precios y los precios unitarios y en el precio total de la oferta que presente el oferente. 

Para la preparación de la oferta se deberá tener en cuenta, además: 

La construcción de la tubería de agua potable, objeto de la presente licitación, se divide en 7 (siete) lotes, según su ubicación geográfica. 

Se admitirán ofertas parciales por lote, debiéndose cotizar el 100% del lote y el 100% de las cantidades indicadas para cada uno de los rubros que conforman el lote de acuerdo a la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI.
Los proponentes podrán ofrecer descuentos ante la eventual adjudicación de más de un lote. Los descuentos deberán declararlo expresamente en su oferta y en el Formulario de oferta (Anexo V), incluyendo la forma de aplicación de los mismos. Los descuentos podrán ofrecerse sobre la totalidad del lote, esto es, sobre la totalidad de los rubros que conforman el lote, o sobre algunos de los rubros que conforman el lote, debiendo para ambos casos indicar la forma de aplicación de los mismos.
Los precios declarados en las Planillas de Cantidades y Precios (Anexo VI) deberán ser al firme no incluyendo el descuento propuesto en caso de corresponder. 
OSE asegurará a la empresa adjudicataria un metraje mínimo por orden de trabajo de 700m de ampliación de red, por localidad. Se podrán solicitar órdenes de trabajo en localidades próximas a las licitadas que no disten a más de 50 Km. 

Moneda de la oferta, de comparación y de pago

La moneda de cotización, de comparación y de pago, será pesos uruguayos, no siendo de recibo otras.


2) Se modifica el Art. 10.1 b) del Pliego de Condiciones Particulares, marcando la modificación sobre fondo color a fin de facilitar su visualización; Se agrega:
	10.1 b)
	Documentos integrantes de la oferta 

Se agrega:

Se deberá presentar: 

I) La Oferta para la ejecución de la Obra redactada según el Formulario de Oferta (Anexo V). 

II)  El Monto imponible de mano de obra a utilizar, a los efectos de lo dispuesto         en la Ley 14.411. Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de precios de las ofertas (Art. 14.3 b) del presente Pliego).

III) Personal técnico clave a desempeñarse en este contrato
El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal técnico clave a desempeñarse en este contrato: 

Cargo

Título profesional universitario

Experiencia en obras en general  (años)

Experiencia en obras similares*1 (años)

Representante Técnico

Ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. 

Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser estructuras  y/o construcción y/o hidráulica ambiental, o sanitario, con constancia emitida por esa Facultad

5
 3
Director de obra*2
Ingeniero civil, con título expedido por la Universidad de la República u otras universidades con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. 

Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser estructuras  y/o construcción y/o hidráulica ambiental, o sanitario, con constancia emitida por esa Facultad

 5
 3
Capataz de obra

-

 5
3
Técnico Prevencionista

-

5
3
A los efectos de esta licitación se define Obra similar a la licitada a las obras de tendido de tuberías de agua potable a presión de diámetros a partir de 75mm o de saneamiento de diámetros a partir de 160mm, en zona urbana (vía Pública) con al menos dos servicios de infraestructura pública bajo nivel de piso y vereda embaldosada con cordón. 

*2 –El Director de Obra propuesto deberá declarar en su CV la disponibilidad diaria de su presencia en obra en el horario de ejecución de los trabajos, para el cumplimiento de las funciones para el cargo que se postula. El Director de Obra actuará, además, como Responsable Ambiental de la obra. 
La información del personal clave deberá presentarse en la oferta completando para cada postulante el Formulario Antecedentes del personal clave (Anexo VII) del presente pliego y presentando CV actualizado (con una fecha de emisión no mayor a 1 año), firmado por el titular del mismo. 



3) Se modifica el Art. 11.3.1 del Pliego de Condiciones Particulares, marcando la modificación sobre fondo color a fin de facilitar su visualización; se modifica:
	11.3.1
	Gestión Ambiental

El precio total del Rubro 26 Gestión Ambiental para cada Lote de la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), deberá ser mayor al 1% (uno por ciento) del Precio total de la oferta para cada Lote. En caso que el precio cotizado sea inferior a ese porcentaje, la CAAL calculará el monto por defecto, el cual se descontará del Subrubro - Implantación y se agregará al Subrubro - Cierre ambiental de obra. 

El Subrubro Cierre ambiental de obra representará el total del rubro ambiental de cada Lote. 

Los montos totales antes referidos –del rubro en cuestión y de la oferta- no incluyen las LL.SS. 




4) Se modifica el Art. 23 del Pliego de Condiciones Particulares, marcando la modificación sobre fondo color a fin de facilitar su visualización; Se agrega:
	23
	Plan de trabajo 

Se agrega: 

El Plan de trabajo a presentar será el Plan de trabajo ajustado, el que no deberá variar significativamente del presentado en la oferta (Art. 10.1 b) V) del presente Pliego, agregando la calendarización con la fecha planeada de ejecución de los trabajos contratados. 

Este deberá estar firmado por el Representante Técnico y el Director de la Obra, profesionales que coincidirán con los incluidos en la oferta adjudicada. 
Una vez recibido, O.S.E. dispondrá de un plazo para expedirse que no excederá de los 5 (cinco) días calendario.  
Si O.S.E. realizara observaciones al mismo, el contratista dispondrá de 5 (cinco) días calendario para realizar los ajustes correspondientes. 
Para la elaboración del Plan de trabajo ajustado el contratista deberá tener en cuenta todos los requisitos establecidos en el contrato, los documentos licitatorios y actos administrativos asociados a la adjudicación y el plazo fijado en el Art. 11.2 del presente Pliego.

Además del Plan de Trabajo ajustado, previo al inicio de la obra y junto con la aprobación del mismo se deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental de Construcción (PGAC) para cada Lote, que deberá contemplar las especificaciones y requisitos establecidos en el Anexo X y el MAO. 




5) Se modifica el Art. 40 del Pliego de Condiciones Particulares, marcando la modificación sobre fondo color a fin de facilitar su visualización; Se agrega:
	40

	Presencia del contratista en el lugar de trabajo

Se agrega:

Representante técnico del contratista 

El Representante técnico tendrá a su cargo todas las gestiones que realice el contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones que deban hacerse al contratista se dirigirán a dicho representante, con quien se entenderá directamente O.S.E. 

Si durante la ejecución de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la sustitución del Representante técnico, podrá así disponerlo, y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, debiendo el contratista designar de inmediato otro en su lugar. 

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el profesional que desarrolle este rol debe ser el propuesto en la oferta adjudicada. 

Director de obra del contratista 

El Director de obra del contratista (en adelante Director de obra) tendrá a su cargo todas las gestiones de carácter técnico que realice el contratista, con respecto a la obra contratada, y todas las comunicaciones de carácter técnico que deban hacerse al contratista se dirigirán a dicho representante, con quien se entenderá directamente la contraparte de obra de O.S.E.

Se exigirá la presencia permanente del Director de obra en el lugar de las obras. 

Si durante la ejecución de las obras, O.S.E. considera necesario requerir del contratista la sustitución del Director de obra, podrá así disponerlo, y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, debiendo el contratista designar de inmediato otro en su lugar. 

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el profesional que desarrolle este rol deberá ser el propuesto en la oferta adjudicada. 

Otro personal técnico

Se deja expresa constancia que, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada, el personal técnico deberá ser el propuesto en la oferta adjudicada.
Técnico Prevencionista 

El Técnico Prevencionista, será responsable de la seguridad de la obra, desde la firma del acta de inicio hasta la finalización de la misma.
Contraparte en obra de O.S.E.

O.S.E. designará al personal que tendrá a su cargo la dirección técnica y administrativa de las obras, el cual estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos. 

Todas las comunicaciones que, con motivo del contrato, deba hacer el contratista o su personal, se dirigirán al Director de la Obra de O.S.E. 

O.S.E. también designará, si así lo considera necesario en función de la dimensión y/o complejidad de la obra contratada, al personal subalterno que secundará al Director de Obra en su misión y al que llevará su representación en su ausencia. 
Los sobrestantes serán las personas que designará O.S.E. como colaboradores del Director de la Obra.  Fiscalizarán el fiel cumplimiento del contrato debiendo para ello, tener libre acceso a todas las partes de las obras y talleres u obradores del contratista y subcontratistas.  Los vigilantes y apuntadores serán colaboradores de los sobrestantes.
Responsable Ambiental: 

El Responsable Ambiental será el encargado de elaborar y firmar todos los documentos ambientales solicitados por OSE, el interlocutor en temas ambientales durante la obra y el responsable de la correcta implementación del Plan de Gestión Ambiental de Construcción.


6) Se modifica el Art. 46 c), d). e) y f) Penalidades del Pliego de Condiciones Particulares, marcando la modificación sobre fondo color a fin de facilitar su visualización; Se agrega:
	46
	Penalidades
Se agrega:

El incumplimiento total o parcial del contratista a los compromisos contraídos con O.S.E. será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. 

Las sanciones serán comunicadas al RUPE.

O.S.E podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, e incluso podrá encomendar la rescisión del objeto del contrato por cuenta del contratista omiso. 

Para todos los casos (46 a), b), d), e) y f)):

Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a ésta u otra contratación que la empresa tenga con OSE. En caso contrario el adjudicatario deberá abonar a OSE el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificación de la misma.

De no hacer efectivo el pago, OSE se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro.

En caso de corresponder, las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados, de acuerdo a la fórmula paramétrica establecida en el Art. 11.3.5.

Para las multas en Unidades Reajustables, se calculará su equivalente en pesos uruguayos tomando el valor de ese índice del último día del mes anterior a la fecha que motivó su aplicación. Este índice se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gub.uy).   

Las eventuales multas o reclamaciones por daños y perjuicios ambientales aplicados a OSE por consecuencia de esta contratación y que sean atribuibles al Contratista, serán trasladados a la empresa contratista. 

Respecto al Subrubro Cierre Ambiental de Obra: 

· Si no se realiza le gestión acordada para el Cierre de obra, aunque se hayan entregado todos los informes (PGAC e Informe de cierre), O.S.E. quedará habilitado a aplicar una penalidad cuyo monto será igual al 100% del monto asignado al rubro Cierre ambiental. 

· Si no se entrega el PGAC o Informe de cierre, aunque se haya realizado la gestión ambiental acordada, O.S.E. quedará habilitado a aplicar una penalidad cuyo monto será igual al 70% del monto asignado al rubro Cierre ambiental. 


7) Se modifica el Art. 49 del Pliego de Condiciones Particulares, marcando la modificación sobre fondo color a fin de facilitar su visualización; Se modifica:
	49.
	Recuperación Ambiental
La obra cuenta con requisitos ambientales que se describen de forma detallada en el Anexo IX del PBCG. Dentro de los mismos se inscribe el plan de acondicionamiento/restauración final para que el área afectada por la obra, una vez la misma concluya, quede en igual o mejores condiciones que las encontradas inicialmente. 




8) Se sustituye el Anexo VI: Planilla de Cantidades y Precios del Pliego de Condiciones Particulares, marcando la modificación sobre fondo color a fin de facilitar su visualización; Se sustituye por la siguiente :

[image: image1.emf]Planilla de  Cantiades y Precios Anexo VI.xlsx


9) Se modifica el Anexo X - Manual Ambiental de Obras del Pliego de Condiciones Particulares; quedando de la siguiente manera:
Anexo X Gestión Ambiental de Obra:

[image: image2.emf]Anexo X GAO.pdf



GERENCIA DE SUMINISTROS
1
 8 | 8

Lote 1

				Licitación  Pública No 24008

				“Construcción de ampliaciones de red de agua potable – Localidades de la Región Litoral Sur”



				Lote 01		Colonia, Juan Lacaze, Tarariras



				NRO.		RUBRO		UNID.		CANT.
(1)		PRECIO UNITARIO
(2)		MONTO IMP. UNITARIO
(3)

				1		Implantación

				1.1		Implantación 		u		8

				2		Remoción de pavimentos de calzada

				2.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		160

				2.2		Tratamiento bituminoso		m2		320

				2.3		De asfalto		m2		160

				2.4		De tosca		m2		1,280

				3		Remoción de veredas

				3.1		De baldosa		m2		640

				3.2		De hormigón		m2		640

				4		Remoción de cordones

				4.1		De hormigón		m		24

				4.2		De granito		m		24

				5		Suministro de tuberías

				5.1		De PEAD Azul  d=75 mm SDR 17		m		5,600

				5.2		De PEAD Azul  d=110 mm SDR 17		m		1,200

				5.3		De PEAD Azul  d=160 mm SDR 17		m		1,200

				6		Suministro de piezas especiales

				6.1		TE p/PEAD 75 mm		u		56

				6.2		TE p/PEAD 110 mm		u		13

				6.3		TE p/PEAD 160 mm		u		13

				6.4		Curva p/PEAD d = 75 mm		u		64

				6.5		Curva p/PEAD d = 110 mm		u		14

				6.6		Curva p/PEAD d = 160 mm		u		14

				6.7		Reducción p/PEAD 110 a 75 mm		u		48

				6.8		Reducción p/PEAD 160 a 110 mm		u		16

				7		Suministro de aparatos

				7.1		Válvula bridada 75 mm		u		28

				7.2		Válvula bridada 110 mm		u		6

				7.3		Válvula bridada 160 mm		u		6

				7.4		Hidrantes		u		27

				7.5		Ventosas (incluido llave de paso)		u		6

				8		Colocación de tuberías

				8.1		De PEAD D 63 a 110 mm 		m		6,800

				8.2		De PEAD D 160 a 200 mm 		m		1,200

				9		Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, etc.)

				9.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		194

				9.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		42

				10		Colocación de aparatos

				10.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		64

				10.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		9

				11		Construcción de macizos de anclaje

				11.1		Macizo de anclaje		m3		1

				12		Construcción de cámaras

				12.1		Cámaras de piezas especiales		u		68

				12.2		Cámaras tipo II		u		1

				13		Reposición de pavimentos

				13.1		De hormigón		m2		160

				13.2		Tratamiento bituminoso		m2		320

				13.3		De asfalto		m2		160

				13.4		De tosca		m2		1,280

				14		Reposición de veredas

				14.1		De baldosa de cemento		m2		640

				14.2		De hormigón de vereda		m2		640

				15		Reposición de cordones

				15.1		De hormigón		m		24

				15.2		De granito		m		24

				16		Reposición de espacios enjardinados

				16.1		Reposición de espacios enjardinados		m2		50

				16.2		Acondicionamiento de espacios enjardinados 		m2		200

				17		Construcción de conexiones

				17.1		Conexión corta completa		u		256

				17.2		Conexión larga completa (sin tunelera)		u		256

				17.3		Conexión larga completa (con tunelera)		u		128

				18		Suministro de nichos

				18.1		Nicho p/micromedidor		u		640

				19		Sobreprecio de excav. En roca

				19.1		Excavación  en roca		m3		3

				20		Balizamiento de tuberías

				20.1		Balizamiento de tuberías		m		8,000

				21		Colocación de tuberías con tunelera

				21.1		P/tubería de PEAD D 63 a 200 mm		m		72

				22		Colocación de nicho

				22.1		Nicho en vereda		u		500

				22.2		Nicho sobre línea de propiedad		u		140

				23		Instalación de micromedidor

				23.1		Instalación de micromedidor		u		640

				24		Empalme de tubería con tubería existente

				24.1		Empalme de tubería con tubería existente		u		50

				25		Elaboración y entrega de planos conforme a obra

				25.1		Elaboración y entrega de planos conforme a obra		u		8

				26		Rubros Ambientales

				26.1		Cierre Ambiental de la Obra 		gl		1

				26.2		Implementación de PGA-C		mes		3

				26.3		Informes de seguimiento ambiental		u		6

				26.4		Cierre ambiental de la Obra		gl		1

				27		Desmovilización y limpieza general de la obra

				27.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl		8



				SUBTOTAL:  (4) = (1) x (2)  								- 0

				IVA:   (1) x (2) x 0,22 								- 0

				SUBTOTAL + IVA:   (5) = (1) x (2) + (1) x (2) x 0,22  								- 0

				APORTE POR LEYES SOCIALES : (1) x (3) x 0,718										- 0

				PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (5) + (1) x (3) x 0,718  (Precio total de Comparación)								- 0





Lote 2

				Licitación  Pública No 24008

				“Construcción de ampliaciones de red de agua potable – Localidades de la Región Litoral Sur”



				Lote 02		Rosario, Nueva Helvecia - Valdense - La Paz



				NRO.		RUBRO		UNID.		CANT.
(1)		PRECIO UNITARIO
(2)		MONTO IMP. UNITARIO
(3)

				1		Implantación

				1.1		Implantación 		u		8

				2		Remoción de pavimentos de calzada

				2.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		160

				2.2		Tratamiento bituminoso		m2		320

				2.3		De asfalto		m2		160

				2.4		De tosca		m2		1,280

				3		Remoción de veredas

				3.1		De baldosa		m2		640

				3.2		De hormigón		m2		640

				4		Remoción de cordones

				4.1		De hormigón		m		24

				4.2		De granito		m		24

				5		Suministro de tuberías

				5.1		De PEAD Azul  d=75 mm SDR 17		m		5,600

				5.2		De PEAD Azul  d=110 mm SDR 17		m		1,200

				5.3		De PEAD Azul  d=160 mm SDR 17		m		1,200

				6		Suministro de piezas especiales

				6.1		TE p/PEAD 75 mm		u		56

				6.2		TE p/PEAD 110 mm		u		13

				6.3		TE p/PEAD 160 mm		u		13

				6.4		Curva p/PEAD d = 75 mm		u		64

				6.5		Curva p/PEAD d = 110 mm		u		14

				6.6		Curva p/PEAD d = 160 mm		u		14

				6.7		Reducción p/PEAD 110 a 75 mm		u		48

				6.8		Reducción p/PEAD 160 a 110 mm		u		16

				7		Suministro de aparatos

				7.1		Válvula bridada 75 mm		u		28

				7.2		Válvula bridada 110 mm		u		6

				7.3		Válvula bridada 160 mm		u		6

				7.4		Hidrantes		u		27

				7.5		Ventosas (incluido llave de paso)		u		6

				8		Colocación de tuberías

				8.1		De PEAD D 63 a 110 mm 		m		6,800

				8.2		De PEAD D 160 a 200 mm 		m		1,200

				9		Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, etc.)

				9.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		194

				9.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		42

				10		Colocación de aparatos

				10.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		64

				10.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		9

				11		Construcción de macizos de anclaje

				11.1		Macizo de anclaje		m3		1

				12		Construcción de cámaras

				12.1		Cámaras de piezas especiales		u		68

				12.2		Cámaras tipo II		u		1

				13		Reposición de pavimentos

				13.1		De hormigón		m2		160

				13.2		Tratamiento bituminoso		m2		320

				13.3		De asfalto		m2		160

				13.4		De tosca		m2		1,280

				14		Reposición de veredas

				14.1		De baldosa de cemento		m2		640

				14.2		De hormigón de vereda		m2		640

				15		Reposición de cordones

				15.1		De hormigón		m		24

				15.2		De granito		m		24

				16		Reposición de espacios enjardinados

				16.1		Reposición de espacios enjardinados		m2		50

				16.2		Acondicionamiento de espacios enjardinados 		m2		200

				17		Construcción de conexiones

				17.1		Conexión corta completa		u		256

				17.2		Conexión larga completa (sin tunelera)		u		256

				17.3		Conexión larga completa (con tunelera)		u		128

				18		Suministro de nichos

				18.1		Nicho p/micromedidor		u		640

				19		Sobreprecio de excav. En roca

				19.1		Excavación  en roca		m3		3

				20		Balizamiento de tuberías

				20.1		Balizamiento de tuberías		m		8,000

				21		Colocación de tuberías con tunelera

				21.1		P/tubería de PEAD D 63 a 200 mm		m		72

				22		Colocación de nicho

				22.1		Nicho en vereda		u		500

				22.2		Nicho sobre línea de propiedad		u		140

				23		Instalación de micromedidor

				23.1		Instalación de micromedidor		u		640

				24		Empalme de tubería con tubería existente

				24.1		Empalme de tubería con tubería existente		u		50

				25		Elaboración y entrega de planos conforme a obra

				25.1		Elaboración y entrega de planos conforme a obra		u		8

				26		Rubros Ambientales

				26.1		Cierre Ambiental de la Obra 		gl		1

				26.2		Implementación de PGA-C		mes		3

				26.3		Informes de seguimiento ambiental		u		6

				26.4		Cierre ambiental de la Obra		gl		1

				27		Desmovilización y limpieza general de la obra

				27.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl		8



				SUBTOTAL:  (4) = (1) x (2)  								- 0

				IVA:   (1) x (2) x 0,22 								- 0

				SUBTOTAL + IVA:   (5) = (1) x (2) + (1) x (2) x 0,22  								- 0

				APORTE POR LEYES SOCIALES : (1) x (3) x 0,18										- 0

				PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (5) + (1) x (3) x 0,718  (Precio total de Comparación)								- 0





Lote 3

				Licitación  Pública No 24008

				“Construcción de ampliaciones de red de agua potable – Localidades de la Región Litoral Sur”



				Lote 03		Carmelo, Nueva Palmira



				NRO.		RUBRO		UNID.		CANT.
(1)		PRECIO UNITARIO
(2)		MONTO IMP. UNITARIO
(3)

				1		Implantación

				1.1		Implantación 		u		6

				2		Remoción de pavimentos de calzada

				2.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		120

				2.2		Tratamiento bituminoso		m2		240

				2.3		De asfalto		m2		120

				2.4		De tosca		m2		960

				3		Remoción de veredas

				3.1		De baldosa		m2		480

				3.2		De hormigón		m2		480

				4		Remoción de cordones

				4.1		De hormigón		m		18

				4.2		De granito		m		18

				5		Suministro de tuberías

				5.1		De PEAD Azul  d=75 mm SDR 17		m		4,200

				5.2		De PEAD Azul  d=110 mm SDR 17		m		900

				5.3		De PEAD Azul  d=160 mm SDR 17		m		900

				6		Suministro de piezas especiales				0

				6.1		TE p/PEAD 75 mm		u		42

				6.2		TE p/PEAD 110 mm		u		10

				6.3		TE p/PEAD 160 mm		u		10

				6.4		Curva p/PEAD d = 75 mm		u		48

				6.5		Curva p/PEAD d = 110 mm		u		10

				6.6		Curva p/PEAD d = 160 mm		u		10

				6.7		Reducción p/PEAD 110 a 75 mm		u		36

				6.8		Reducción p/PEAD 160 a 110 mm		u		12

				7		Suministro de aparatos

				7.1		Válvula bridada 75 mm		u		21

				7.2		Válvula bridada 110 mm		u		4.5

				7.3		Válvula bridada 160 mm		u		4.5

				7.4		Hidrantes		u		20.25

				7.5		Ventosas (incluido llave de paso)		u		4.5

				8		Colocación de tuberías

				8.1		De PEAD D 63 a 110 mm 		m		5,100

				8.2		De PEAD D 160 a 200 mm 		m		900

				9		Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, etc.)

				9.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		146

				9.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		32

				10		Colocación de aparatos

				10.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		48

				10.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		7

				11		Construcción de macizos de anclaje

				11.1		Macizo de anclaje		m3		1

				12		Construcción de cámaras

				12.1		Cámaras de piezas especiales		u		51

				12.2		Cámaras tipo II		u		1

				13		Reposición de pavimentos

				13.1		De hormigón		m2		120

				13.2		Tratamiento bituminoso		m2		240

				13.3		De asfalto		m2		120

				13.4		De tosca		m2		960

				14		Reposición de veredas

				14.1		De baldosa de cemento		m2		480

				14.2		De hormigón de vereda		m2		480

				15		Reposición de cordones

				15.1		De hormigón		m		18

				15.2		De granito		m		18

				16		Reposición de espacios enjardinados

				16.1		Reposición de espacios enjardinados		m2		30

				16.2		Acondicionamiento de espacios enjardinados 		m2		150

				17		Construcción de conexiones

				17.1		Conexión corta completa		u		192

				17.2		Conexión larga completa (sin tunelera)		u		192

				17.3		Conexión larga completa (con tunelera)		u		96

				18		Suministro de nichos

				18.1		Nicho p/micromedidor		u		480

				19		Sobreprecio de excav. En roca

				19.1		Excavación  en roca		m3		2.25

				20		Balizamiento de tuberías

				20.1		Balizamiento de tuberías		m		6,000

				21		Colocación de tuberías con tunelera

				21.1		P/tubería de PEAD D 63 a 200 mm		m		54

				22		Colocación de nicho

				22.1		Nicho en vereda		u		375

				22.2		Nicho sobre línea de propiedad		u		105

				23		Instalación de micromedidor

				23.1		Instalación de micromedidor		u		480

				24		Empalme de tubería con tubería existente

				24.1		Empalme de tubería con tubería existente		u		38

				25		Elaboración y entrega de planos conforme a obra

				25.1		Elaboración y entrega de planos conforme a obra		u		6

				26		Rubros Ambientales

				26.1		Cierre Ambiental de la Obra 		gl		1

				26.2		Implementación de PGA-C		mes		2

				26.3		Informes de seguimiento ambiental		u		6

				26.4		Cierre ambiental de la Obra		gl		1

				27		Desmovilización y limpieza general de la obra

				27.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl		6



				SUBTOTAL:  (4) = (1) x (2)  								- 0

				IVA:   (1) x (2) x 0,22 								- 0

				SUBTOTAL + IVA:   (5) = (1) x (2) + (1) x (2) x 0,22  								- 0

				APORTE POR LEYES SOCIALES : (1) x (3) x 0,718										- 0

				PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (5) + (1) x (3) x 0,718  (Precio total de Comparación)								- 0





Lote 4

				Licitación  Pública No 24008

				“Construcción de ampliaciones de red de agua potable – Localidades de la Región Litoral Sur”



				Lote 04		San José de Mayo, Ecilda Paullier



				NRO.		RUBRO		UNID.		CANT.
(1)		PRECIO UNITARIO
(2)		MONTO IMP. UNITARIO
(3)

				1		Implantación

				1.1		Implantación 		u		8

				2		Remoción de pavimentos de calzada

				2.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		160

				2.2		Tratamiento bituminoso		m2		320

				2.3		De asfalto		m2		160

				2.4		De tosca		m2		1,280

				3		Remoción de veredas

				3.1		De baldosa		m2		640

				3.2		De hormigón		m2		640

				4		Remoción de cordones

				4.1		De hormigón		m		24

				4.2		De granito		m		24

				5		Suministro de tuberías

				5.1		De PEAD Azul  d=75 mm SDR 17		m		5,600

				5.2		De PEAD Azul  d=110 mm SDR 17		m		1,200

				5.3		De PEAD Azul  d=160 mm SDR 17		m		1,200

				6		Suministro de piezas especiales

				6.1		TE p/PEAD 75 mm		u		56

				6.2		TE p/PEAD 110 mm		u		13

				6.3		TE p/PEAD 160 mm		u		13

				6.4		Curva p/PEAD d = 75 mm		u		64

				6.5		Curva p/PEAD d = 110 mm		u		14

				6.6		Curva p/PEAD d = 160 mm		u		14

				6.7		Reducción p/PEAD 110 a 75 mm		u		48

				6.8		Reducción p/PEAD 160 a 110 mm		u		16

				7		Suministro de aparatos

				7.1		Válvula bridada 75 mm		u		28

				7.2		Válvula bridada 110 mm		u		6

				7.3		Válvula bridada 160 mm		u		6

				7.4		Hidrantes		u		27

				7.5		Ventosas (incluido llave de paso)		u		6

				8		Colocación de tuberías

				8.1		De PEAD D 63 a 110 mm 		m		6,800

				8.2		De PEAD D 160 a 200 mm 		m		1,200

				9		Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, etc.)

				9.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		194

				9.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		42

				10		Colocación de aparatos

				10.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		64

				10.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		9

				11		Construcción de macizos de anclaje

				11.1		Macizo de anclaje		m3		1

				12		Construcción de cámaras

				12.1		Cámaras de piezas especiales		u		68

				12.2		Cámaras tipo II		u		1

				13		Reposición de pavimentos

				13.1		De hormigón		m2		160

				13.2		Tratamiento bituminoso		m2		320

				13.3		De asfalto		m2		160

				13.4		De tosca		m2		1,280

				14		Reposición de veredas

				14.1		De baldosa de cemento		m2		640

				14.2		De hormigón de vereda		m2		640

				15		Reposición de cordones

				15.1		De hormigón		m		24

				15.2		De granito		m		24

				16		Reposición de espacios enjardinados

				16.1		Reposición de espacios enjardinados		m2		50

				16.2		Acondicionamiento de espacios enjardinados 		m2		200

				17		Construcción de conexiones

				17.1		Conexión corta completa		u		256

				17.2		Conexión larga completa (sin tunelera)		u		256

				17.3		Conexión larga completa (con tunelera)		u		128

				18		Suministro de nichos

				18.1		Nicho p/micromedidor		u		640

				19		Sobreprecio de excav. En roca

				19.1		Excavación  en roca		m3		3

				20		Balizamiento de tuberías

				20.1		Balizamiento de tuberías		m		8,000

				21		Colocación de tuberías con tunelera

				21.1		P/tubería de PEAD D 63 a 200 mm		m		72

				22		Colocación de nicho

				22.1		Nicho en vereda		u		500

				22.2		Nicho sobre línea de propiedad		u		140

				23		Instalación de micromedidor

				23.1		Instalación de micromedidor		u		640

				24		Empalme de tubería con tubería existente

				24.1		Empalme de tubería con tubería existente		u		50

				25		Elaboración y entrega de planos conforme a obra

				25.1		Elaboración y entrega de planos conforme a obra		u		8

				26		Rubros Ambientales

				26.1		Cierre Ambiental de la Obra 		gl		1

				26.2		Implementación de PGA-C		mes		3

				26.3		Informes de seguimiento ambiental		u		6

				26.4		Cierre ambiental de la Obra		gl		1

				27		Desmovilización y limpieza general de la obra

				27.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl		8



				SUBTOTAL:  (4) = (1) x (2)  								- 0

				IVA:   (1) x (2) x 0,22 								- 0

				SUBTOTAL + IVA:   (5) = (1) x (2) + (1) x (2) x 0,22  								- 0

				APORTE POR LEYES SOCIALES : (1) x (3) x 0,718										- 0

				PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (5) + (1) x (3) x 0,718  (Precio total de Comparación)								- 0





Lote 5

				Licitación  Pública No 24008

				“Construcción de ampliaciones de red de agua potable – Localidades de la Región Litoral Sur”



				Lote 05		Libertad - Villa Rodríguez, Ciudad del Plata



				NRO.		RUBRO		UNID.		CANT.
(1)		PRECIO UNITARIO
(2)		MONTO IMP. UNITARIO
(3)

				1		Implantación

				1.1		Implantación 		u		9

				2		Remoción de pavimentos de calzada

				2.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		180

				2.2		Tratamiento bituminoso		m2		360

				2.3		De asfalto		m2		180

				2.4		De tosca		m2		1,440

				3		Remoción de veredas

				3.1		De baldosa		m2		720

				3.2		De hormigón		m2		720

				4		Remoción de cordones

				4.1		De hormigón		m		27

				4.2		De granito		m		27

				5		Suministro de tuberías

				5.1		De PEAD Azul  d=75 mm SDR 17		m		6,300

				5.2		De PEAD Azul  d=110 mm SDR 17		m		1,350

				5.3		De PEAD Azul  d=160 mm SDR 17		m		1,350

				6		Suministro de piezas especiales

				6.1		TE p/PEAD 75 mm		u		63

				6.2		TE p/PEAD 110 mm		u		14

				6.3		TE p/PEAD 160 mm		u		14

				6.4		Curva p/PEAD d = 75 mm		u		72

				6.5		Curva p/PEAD d = 110 mm		u		15

				6.6		Curva p/PEAD d = 160 mm		u		15

				6.7		Reducción p/PEAD 110 a 75 mm		u		54

				6.8		Reducción p/PEAD 160 a 110 mm		u		18

				7		Suministro de aparatos

				7.1		Válvula bridada 75 mm		u		32

				7.2		Válvula bridada 110 mm		u		7

				7.3		Válvula bridada 160 mm		u		7

				7.4		Hidrantes		u		30

				7.5		Ventosas (incluido llave de paso)		u		7

				8		Colocación de tuberías

				8.1		De PEAD D 63 a 110 mm 		m		7,650

				8.2		De PEAD D 160 a 200 mm 		m		1,350

				9		Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, etc.)

				9.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		219

				9.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		48

				10		Colocación de aparatos

				10.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		72

				10.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		10

				11		Construcción de macizos de anclaje

				11.1		Macizo de anclaje		m3		1

				12		Construcción de cámaras

				12.1		Cámaras de piezas especiales		u		77

				12.2		Cámaras tipo II		u		1

				13		Reposición de pavimentos

				13.1		De hormigón		m2		180

				13.2		Tratamiento bituminoso		m2		360

				13.3		De asfalto		m2		180

				13.4		De tosca		m2		1,440

				14		Reposición de veredas

				14.1		De baldosa de cemento		m2		720

				14.2		De hormigón de vereda		m2		720

				15		Reposición de cordones

				15.1		De hormigón		m		27

				15.2		De granito		m		27

				16		Reposición de espacios enjardinados

				16.1		Reposición de espacios enjardinados 		m2		50

				16.2		Acondicionamiento de espacios enjardinados 		m2		200

				17		Construcción de conexiones

				17.1		Conexión corta completa		u		288

				17.2		Conexión larga completa (sin tunelera)		u		288

				17.3		Conexión larga completa (con tunelera)		u		144

				18		Suministro de nichos

				18.1		Nicho p/micromedidor		u		720

				19		Sobreprecio de excav. En roca

				19.1		Excavación  en roca		m3		3

				20		Balizamiento de tuberías

				20.1		Balizamiento de tuberías		m		9,000

				21		Colocación de tuberías con tunelera

				21.1		P/tubería de PEAD D 63 a 200 mm		m		81

				22		Colocación de nicho

				22.1		Nicho en vereda		u		563

				22.2		Nicho sobre línea de propiedad		u		157

				23		Instalación de micromedidor

				23.1		Instalación de micromedidor		u		720

				24		Empalme de tubería con tubería existente

				24.1		Empalme de tubería con tubería existente		u		60

				25		Elaboración y entrega de planos conforme a obra

				25.1		Elaboración y entrega de planos conforme a obra		u		9

				26		Rubros Ambientales

				26.1		Cierre Ambiental de la Obra 		gl		1

				26.2		Implementación de PGA-C		mes		3

				26.3		Informes de seguimiento ambiental		u		6

				26.4		Cierre ambiental de la Obra		gl		1

				27		Desmovilización y limpieza general de la obra

				27.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl		9



				SUBTOTAL:  (4) = (1) x (2)  								- 0

				IVA:   (1) x (2) x 0,22 								- 0

				SUBTOTAL + IVA:   (5) = (1) x (2) + (1) x (2) x 0,22  								- 0

				APORTE POR LEYES SOCIALES : (1) x (3) x 0,718										- 0

				PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (5) + (1) x (3) x 0,718  (Precio total de Comparación)								- 0





Lote 6

				Licitación  Pública No 24008

				“Construcción de ampliaciones de red de agua potable – Localidades de la Región Litoral Sur”



				Lote 06		Mercedes, Cardona, Dolores - Villa Soriano



				NRO.		RUBRO		UNID.		CANT.
(1)		PRECIO UNITARIO
(2)		MONTO IMP. UNITARIO
(3)

				1		Implantación

				1.1		Implantación 		u		9

				2		Remoción de pavimentos de calzada

				2.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		180

				2.2		Tratamiento bituminoso		m2		360

				2.3		De asfalto		m2		180

				2.4		De tosca		m2		1,440

				3		Remoción de veredas

				3.1		De baldosa		m2		720

				3.2		De hormigón		m2		720

				4		Remoción de cordones

				4.1		De hormigón		m		27

				4.2		De granito		m		27

				5		Suministro de tuberías

				5.1		De PEAD Azul  d=75 mm SDR 17		m		6,300

				5.2		De PEAD Azul  d=110 mm SDR 17		m		1,350

				5.3		De PEAD Azul  d=160 mm SDR 17		m		1,350

				6		Suministro de piezas especiales

				6.1		TE p/PEAD 75 mm		u		63

				6.2		TE p/PEAD 110 mm		u		14

				6.3		TE p/PEAD 160 mm		u		14

				6.4		Curva p/PEAD d = 75 mm		u		72

				6.5		Curva p/PEAD d = 110 mm		u		15

				6.6		Curva p/PEAD d = 160 mm		u		15

				6.7		Reducción p/PEAD 110 a 75 mm		u		54

				6.8		Reducción p/PEAD 160 a 110 mm		u		18

				7		Suministro de aparatos

				7.1		Válvula bridada 75 mm		u		32

				7.2		Válvula bridada 110 mm		u		7

				7.3		Válvula bridada 160 mm		u		7

				7.4		Hidrantes		u		30

				7.5		Ventosas (incluido llave de paso)		u		7

				8		Colocación de tuberías

				8.1		De PEAD D 63 a 110 mm 		m		7,650

				8.2		De PEAD D 160 a 200 mm 		m		1,350

				9		Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, etc.)

				9.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		219

				9.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		48

				10		Colocación de aparatos

				10.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		72

				10.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		10

				11		Construcción de macizos de anclaje

				11.1		Macizo de anclaje		m3		1

				12		Construcción de cámaras

				12.1		Cámaras de piezas especiales		u		77

				12.2		Cámaras tipo II		u		1

				13		Reposición de pavimentos

				13.1		De hormigón		m2		180

				13.2		Tratamiento bituminoso		m2		360

				13.3		De asfalto		m2		180

				13.4		De tosca		m2		1,440

				14		Reposición de veredas

				14.1		De baldosa de cemento		m2		720

				14.2		De hormigón de vereda		m2		720

				15		Reposición de cordones

				15.1		De hormigón		m		27

				15.2		De granito		m		27

				16		Reposición de espacios enjardinados

				16.1		Reposición de espacios enjardinados 		m2		50

				16.2		Acondicionamiento de espacios enjardinados 		m2		200

				17		Construcción de conexiones

				17.1		Conexión corta completa		u		288

				17.2		Conexión larga completa (sin tunelera)		u		288

				17.3		Conexión larga completa (con tunelera)		u		144

				18		Suministro de nichos

				18.1		Nicho p/micromedidor		u		720

				19		Sobreprecio de excav. En roca

				19.1		Excavación  en roca		m3		3

				20		Balizamiento de tuberías

				20.1		Balizamiento de tuberías		m		9,000

				21		Colocación de tuberías con tunelera

				21.1		P/tubería de PEAD D 63 a 200 mm		m		81

				22		Colocación de nicho

				22.1		Nicho en vereda		u		563

				22.2		Nicho sobre línea de propiedad		u		157

				23		Instalación de micromedidor

				23.1		Instalación de micromedidor		u		720

				24		Empalme de tubería con tubería existente

				24.1		Empalme de tubería con tubería existente		u		60

				25		Elaboración y entrega de planos conforme a obra

				25.1		Elaboración y entrega de planos conforme a obra		u		9

				26		Rubros Ambientales

				26.1		Cierre Ambiental de la Obra 		gl		1

				26.2		Implementación de PGA-C		mes		3

				26.3		Informes de seguimiento ambiental		u		6

				26.4		Cierre ambiental de la Obra		gl		1

				27		Desmovilización y limpieza general de la obra

				27.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl		9



				SUBTOTAL:  (4) = (1) x (2)  								- 0

				IVA:   (1) x (2) x 0,22 								- 0

				SUBTOTAL + IVA:   (5) = (1) x (2) + (1) x (2) x 0,22  								- 0

				APORTE POR LEYES SOCIALES : (1) x (3) x 0,718										- 0

				PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (5) + (1) x (3) x 0,718  (Precio total de Comparación)								- 0





Lote 7

				Licitación Pública N° 24008

				“Construcción de ampliaciones de red de agua potable – Localidades de la Región Litoral Sur”



				Lote 07		Trinidad



				NRO.		RUBRO		UNID.		CANT.
(1)		PRECIO UNITARIO
(2)		MONTO IMP. UNITARIO
(3)

				1		Implantación

				1.1		Implantación 		u		2

				2		Remoción de pavimentos de calzada

				2.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		40

				2.2		Tratamiento bituminoso		m2		80

				2.3		De asfalto		m2		40

				2.4		De tosca		m2		320

				3		Remoción de veredas

				3.1		De baldosa		m2		160

				3.2		De hormigón		m2		160

				4		Remoción de cordones

				4.1		De hormigón		m		6

				4.2		De granito		m		6

				5		Suministro de tuberías

				5.1		De PEAD Azul  d=75 mm SDR 17		m		1,400

				5.2		De PEAD Azul  d=110 mm SDR 17		m		300

				5.3		De PEAD Azul  d=160 mm SDR 17		m		300

				6		Suministro de piezas especiales

				6.1		TE p/PEAD 75 mm		u		14

				6.2		TE p/PEAD 110 mm		u		3

				6.3		TE p/PEAD 160 mm		u		3

				6.4		Curva p/PEAD d = 75 mm		u		16

				6.5		Curva p/PEAD d = 110 mm		u		3

				6.6		Curva p/PEAD d = 160 mm		u		3

				6.7		Reducción p/PEAD 110 a 75 mm		u		12

				6.8		Reducción p/PEAD 160 a 110 mm		u		4

				7		Suministro de aparatos

				7.1		Válvula bridada 75 mm		u		7

				7.2		Válvula bridada 110 mm		u		2

				7.3		Válvula bridada 160 mm		u		2

				7.4		Hidrantes		u		7

				7.5		Ventosas (incluido llave de paso)		u		3

				8		Colocación de tuberías

				8.1		De PEAD D 63 a 110 mm 		m		1,700

				8.2		De PEAD D 160 a 200 mm 		m		300

				9		Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, etc.)

				9.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		49

				9.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		11

				10		Colocación de aparatos

				10.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		16

				10.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		2

				11		Construcción de macizos de anclaje

				11.1		Macizo de anclaje		m3		1

				12		Construcción de cámaras

				12.1		Cámaras de piezas especiales		u		17

				12.2		Cámaras tipo II		u		1

				13		Reposición de pavimentos

				13.1		De hormigón		m2		40

				13.2		Tratamiento bituminoso		m2		80

				13.3		De asfalto		m2		40

				13.4		De tosca		m2		320

				14		Reposición de veredas

				14.1		De baldosa de cemento		m2		160

				14.2		De hormigón de vereda		m2		160

				15		Reposición de cordones

				15.1		De hormigón		m		6

				15.2		De granito		m		6

				16		Reposición de espacios enjardinados

				16.1		Reposición de espacios enjardinados 		m2		15

				16.2		Acondicionamiento de espacios enjardinados 		m2		60

				17		Construcción de conexiones

				17.1		Conexión corta completa		u		64

				17.2		Conexión larga completa (sin tunelera)		u		64

				17.3		Conexión larga completa (con tunelera)		u		32

				18		Suministro de nichos

				18.1		Nicho p/micromedidor		u		160

				19		Sobreprecio de excav. En roca

				19.1		Excavación  en roca		m3		1

				20		Balizamiento de tuberías

				20.1		Balizamiento de tuberías		m		2,000

				21		Colocación de tuberías con tunelera

				21.1		P/tubería de PEAD D 63 a 200 mm		m		21

				22		Colocación de nicho

				22.1		Nicho en vereda		u		125

				22.2		Nicho sobre línea de propiedad		u		35

				23		Instalación de micromedidor

				23.1		Instalación de micromedidor		u		160

				24		Empalme de tubería con tubería existente

				24.1		Empalme de tubería con tubería existente		u		15

				25		Elaboración y entrega de planos conforme a obra

				25.1		Elaboración y entrega de planos conforme a obra		u		2

				26		Rubros Ambientales

				26.1		Cierre Ambiental de la Obra 		gl		1

				26.2		Implementación de PGA-C		mes		1

				26.3		Informes de seguimiento ambiental		u		6

				26.4		Cierre ambiental de la Obra		gl		1

				27		Desmovilización y limpieza general de la obra

				27.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl		2



				SUBTOTAL:  (4) = (1) x (2)  								- 0

				IVA:   (1) x (2) x 0,22 								- 0

				SUBTOTAL + IVA:   (5) = (1) x (2) + (1) x (2) x 0,22  								- 0

				APORTE POR LEYES SOCIALES : (1) x (3) x 0,718										- 0

				PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (5) + (1) x (3) x 0,718  (Precio total de Comparación)								- 0
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ANEXO X GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA 


1. RESUMEN DE REQUISITOS  


Se listan a continuación todos los artículos que se encuentran en el PBCG y PCP, que 


tiene que ver con la gestión ambiental.  


PBCG Art. 49 Recuperación ambiental  


PBCG Art. 52.1 Causales de Rescisión 


Anexo III PCP Art. 2.1 Ámbito de aplicación.   


Anexo III PCP Art. 10.1.b) Documentos integrantes de la oferta: personal clave. 


Anexo III PCP Art. 11.2 Plazos parciales.  


Anexo III PCP Art. 11.3.2 Precio y cotización.  


Anexo III PCP Art. 11.3.5 Actualización de precio.  


Anexo III PCP Art. 23 Plan de trabajo.  


Anexo III PCP Art. 40 Presencia del contratista en el lugar de trabajo. 


Anexo III PCP Art. 46 c), d), e) y f) Penalidades.   


Anexo III PCP Art. 49 Recuperación ambiental. 


Anexo VI Planilla de cantidades y precios.  


Anexo VII Formularios art. 10.1.b) III) Sección II Antecedentes del personal clave. 


Anexo X Gestión ambiental de la obra  


2. DOCUMENTOS A PRESENTAR  


2.1 Plan de Gestión Ambiental de Construcción  


Forma y plazo de presentación  


Como se expresa en el art. 23 del Anexo III PCP, el Contratista deberá elaborar una 


Plan de Gestión Ambiental de Construcción (en adelante PGAC), que entregará a OSE. 


El Plan deberá ser presentada por nota al DO de OSE (acompañado por una versión 


digital en formato PDF), con las firmas de: el Responsable Técnico, la Dirección de Obra 


(en adelante DO) como Responsable Ambiental (en adelante RA).  


El documento será entregado con un plazo mínimo de 20 días hábiles (30 días 


calendario) previos a la firma del acta de inicio de obra o junto con la aprobación del 


proyecto ejecutivo. OSE contará con un máximo de 7 días hábiles una vez recibido el 


documento para revisarlo. En caso de detectar omisiones u errores se solicitará la 


entrega de una nueva versión. El Contratista contará con 7 días hábiles para realizar la 


entrega de la misma. 


Se aclara que deberá presentarse un PGAC por Lote.  


En caso de no cumplir con los plazos y formas aquí presentados se procederá a aplicar 


las penalidades correspondientes (Art. 46 del Anexo III PCP).  


Contenidos mínimos  


1. Carátula PGAC: 


 Nombre del documento. 


 Numero de licitación (si corresponde). 


 Nombre de la obra. 


 Localidad, Departamento. 
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 Nombre del Contratista. 


 Fecha de entrega. 


 Firma del Responsable Técnico y DO como RA.  


 


2. Capítulo de Planificación:  


A. Descripción:  


Breve descripción de la obra incluyendo: el procedimiento constructivo a utilizar, con el 


listado de tareas correspondiente y un plano general de la obra con la ubicación de los 


puntos afectados por la misma. 


B. Cronograma  


Cronograma actualizado de la obra, indicando fecha de comienzo y fin de las actividades 


sensibles a generar impactos ambientales, y un detalle de las mismas. 


C. Estructura organizativa  


Organigrama que incluya los roles ambientales y sus datos de contacto. Se debe aclarar 


en forma explícita los nombres de cada rol dentro del organigrama y si los mismos 


coinciden o no respecto a los identificados en la oferta. En caso negativo anexar la 


documentación requerida en los documentos licitatorios. El organigrama debe incluir a 


los subcontratos. Además, se debe indicar el promedio de personal a utilizar y el pico 


máximo esperado. 


D. Infraestructura auxiliar  


Breve descripción de la infraestructura auxiliar (obrador fijo) a utilizar, incluyendo: 


ubicación (dirección e identificación sobre plano o imagen satelital) con la autorización 


de su propietario, descripción funcional que incluya un esquema de ubicación de cada 


área operativa dentro del mismo (ej.: oficinas, herrería, carpintería, áreas de acopio, 


etc.) haciendo énfasis en la infraestructura ambiental (ej.: puntos de acopio de residuos, 


recintos de acopios de combustibles productos peligrosos, etc.), pendientes (evacuación 


de pluviales) del predio y la señalización a utilizar. 


Breve descripción del equipamiento de los frentes de obra (ej.: carpas, baños químicos, 


bidones de agua para el lavado de manos, cubas anti derrames, depósitos de residuos, 


elementos de señalización, etc.), en caso que aplique. 


3. Capítulo de Planificación:  


A continuación, se detallan los contenidos de los programas de gestión de los aspectos 


identificados por OSE para este tipo de obra. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista 


deberá indicar explícitamente: su compromiso para dar cumplimiento a las buenas 


prácticas ambientales expresadas en el MAO, y la necesidad de incluir o no nuevos 


programas que deriven de su propia evaluación ambiental.   


 Programa de gestión de maquinaria 


Se debe presentar: el listado de maquinaria a utilizar, las medidas de gestión a 


instrumentar para el uso y mantenimiento de dicha maquinaria (indicando si el 


mantenimiento será externo o interno a la empresa), la infraestructura y el equipamiento 


necesario para cumplir dicha gestión y los registros a utilizar (ej.: listado de maquinaria 


utilizado por mes, planilla con nombre de maquinaria, fecha de mantenimiento, lugar del 
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mantenimiento, resumen del mantenimiento, residuos resultantes, registro fotográfico, 


etc.). 


 Programa de gestión de tránsito 


Se debe presentar: el plan de circulación a implementar (ej.: calles, velocidades, 


horarios, frecuencias, condiciones de carga, etc.), el sistema de señalización a utilizar 


para todos los sitios afectados por la obra (ej.: obrador, frentes de obra, sitios de acopio, 


etc.) y los registro a utilizar (ej.: registro fotográfico, listado de equipamiento de 


señalización, etc.). 


 Programa de gestión de residuos sólidos 


Se deben identificar las corrientes de residuos sólidos (ej.: asimilables a domiciliarios, 


de construcción, restos vegetales, excedentes de excavación, peligrosos, especiales, 


fibrocemento, etc.) que se generen durante la ejecución de la obra. Para cada una de 


ellas se debe presentar: las medidas de gestión a implementar, la infraestructura y el 


equipamiento necesario para cumplir dicha gestión, los destinos finales, los registros a 


utilizar (ej.: planilla con fecha de entrega, tipo de residuo, volumen, gestor, destino final, 


registro fotográfico, etc.) y las autorizaciones pertinentes (ej.: autorización para ingreso 


de residuos al vertedero municipal, notas de propietarios para donaciones de 


excedentes de excavación o escombros limpios, AAO gestores autorizados para 


residuos de reciclaje, peligrosos, especiales, etc.). 


 Programa de gestión de emisiones liquidas 


Se deben identificar las emisiones líquidas que se generen durante la ejecución de la 


obra. Para los efluentes, se debe establecer para cada corriente (ej.: efluentes cloacales, 


de lavado de maquinaria, de lavado de mixers, etc.): las medidas de gestión a 


implementar, la infraestructura y el equipamiento necesario para cumplir dicha gestión, 


los destinos finales, los registros a utilizar (ej.: planilla con fechas y proveedor de 


servicios de baños químicos y barométricas, planilla con fechas de vertidos de efluente 


tratado de pileta de lavado de mixer, etc.) y las autorizaciones pertinentes en caso que 


corresponda (ej.: habilitación del subcontrato de baños químicos y barométricas, etc.). 


 Programa de prevención y gestión de contingencias 


Se deben identificar los tipos de contingencias (ej.: incendios, derrames, derrames en 


cursos de agua, etc.) que se puedan generar durante la ejecución de la obra. Para cada 


uno de ellos, se debe indicar: las medidas de gestión a implementar (prevención y 


actuación), la infraestructura y el equipamiento necesario para cumplir dicha gestión, los 


registros a utilizar (ej.: planilla con fecha de ocurrida la contingencia, descripción de las 


contingencias, acciones tomadas, análisis de causas y acciones tomadas para que no 


se reitere, registro fotográfico, etc.) y el plan de comunicación a OSE de dichos eventos. 


 Programa de acondicionamiento final – restauración 


Se deben establecer las medidas a aplicar para que las zonas afectadas por la 


realización de las obras vuelvan a estar en iguales o mejores condiciones que las 


encontradas previo al inicio de la misma. Este programa no puede ser una declaración 


de intenciones, sino que debe detallar: todas las acciones a realizar y los registros a 


utilizar para evidenciar el cumplimiento del programa (ej.: registros fotográficos del antes 


y después, planillas de intervenciones, notas de aceptabilidad por parte de los 


propietarios de las áreas intervenidas, etc.). 
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4. Capítulo de Capacitación 


El mismo debe establecer: los responsables por su dictado, la frecuencia o condiciones 


para su realización, las temáticas y los registros a utilizar (ej.: planilla con fecha, tema, 


cantidad de personal capacitado, registro fotográfico, etc.). 


5. Capítulo de Difusión y gestión de reclamos 


El mismo debe desarrollar el sistema de comunicación con la población afectada 


incluyendo los cortes de suministro, indicando: los responsables, la frecuencia, los 


registros a utilizar (ej.: planilla con fechas de entrega de volantes, cantidad de volantes 


entregados y ubicación de estas entregas – calles/instituciones/ etc.) y la comunicación 


a OSE de dichos eventos. 


Además, se debe plantear el procedimiento para la recepción de quejas, estableciendo: 


las vías de comunicación, el responsable del seguimiento, los registros a utilizar (ej.: 


planilla con fecha de recepción de queja, vía de recepción, identificación de quien realiza 


la queja y vías de contacto, descripción de la queja, plan de trabajo, fecha límite para el 


levantamiento de la queja y responsable, estado, registro fotográfico, etc.) y el plan de 


comunicación a OSE de las quejas recibidas y su resolución. 


2.2 Informes de desempeño ambiental  


2.2.1 Informe de cierre 


Forma y plazo de presentación  


El informe deberá ser presentado por nota (acompañado por una versión digital en 


formato PDF), con la firma del RA.  


El documento será entregado junto con la solicitud de recepción provisoria. OSE contará 


con un máximo de 7 días hábiles una vez recibido el documento para revisarlo. En caso 


de detectar omisiones u errores se solicitará la entrega de una nueva versión. El 


Contratista contará con 7 días hábiles para realizar la entrega de la misma. 


Se aclara que deberá presentarse un Informe de cierre por Lote. 


En caso de no cumplir con los plazos y formas aquí presentados se procederá a aplicar 


las penalidades correspondientes (Art. 46 del Anexo III PCP).  


2.2.2 Contenidos mínimos de los informes  


1. Carátula: 


 Nombre del documento. 


 Periodo que abarca.  


 Numero de licitación (si corresponde). 


 Nombre de la obra. 


 Localidad, Departamento. 


 Nombre del Contratista. 


 Fecha de entrega. 


 Firma del RA.  


 


2. Capítulo de Planificación:  


A. Descripción:  
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Breve descripción de la obra incluyendo: un resumen del proceso constructivo utilizado 


y un plano general con la ubicación de los puntos que fueron afectados por la obra. 


B. Cronograma  


Se debe presentar el cronograma final real, incluyendo: la fecha real de inicio, la fecha 


real de la solicitud de la recepción provisoria y la fecha de liberación total del obrador. 


En caso de que la obra lo amerite se podrán marcar otras fechas relevantes.  


C. Estructura organizativa  


Se debe presentar: el organigrama final aclarando si se realizaron modificaciones 


durante la obra respecto a lo presentado en el PGAC, el listado de subcontratos 


utilizados, y la cantidad máxima y mínima del personal afectado a obra indicando los 


meses en que se dieron ambos extremos. 


D. Infraestructura auxiliar  


Se debe describir brevemente la gestión realizada en: el obrador, los frentes de trabajo 


y los sitios de acopio de materiales incluyendo el listado de estos últimos con sus fechas 


de inicio y culminación. 


3. Capítulo de Planificación:  


 Programa de gestión de maquinaria 


Se debe describir brevemente la gestión realizada en el periodo, incluyendo: el listado 


de maquinaria utilizada, los mantenimientos realizados (anexar registros), el lugar donde 


se realizaron los mantenimientos y, si estos se realizaron en obra, el equipamiento con 


que se contó. Ilustrar con imágenes.  


 Programa de gestión de tránsito 


Se debe describir brevemente el sistema de señalización utilizado, en el periodo, para 


todos los sitios afectados por la obra, ilustrando con imágenes. 


 Programa de gestión de residuos sólidos 


Se debe describir brevemente la gestión realizada en el periodo para cada corriente, 


ilustrando con imágenes, e incluyendo: los volúmenes estimados de generación, los 


volúmenes acumulados acopiados, y los volúmenes gestionados. Anexar los registros 


generados en el marco de la actividad, así como las autorizaciones pertinentes en caso 


que corresponda. 


 Programa de gestión de emisiones liquidas 


Se debe describir brevemente la gestión realizada en el periodo para cada corriente, 


ilustrando con imágenes, e incluyendo: los volúmenes totales generados y los 


gestionados, su destino final, y los resultados de los monitoreos si corresponde. Anexar 


los registros generados en el marco de la actividad, así como las autorizaciones 


pertinentes en caso que corresponda. 


 Programa de prevención y gestión de contingencias 


Se debe indicar si hubo o no contingencias en el periodo. En caso de que hubiesen 


ocurrido, describir: la contingencia sucedida, las acciones y comunicaciones realizadas, 


el análisis de las causas y el estado final del sitio en que ocurrió la contingencia 


(ilustrando con imágenes). Anexar el reporte correspondiente. 


 Programa de acondicionamiento final – restauración 
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Se debe presentar el registro fotográfico de los sitios antes y después de ser 


intervenidos. Se debe, además, describir detalladamente las acciones realizadas en 


cuanto al acondicionamiento final de las zonas/áreas/frentes culminados en el periodo, 


ilustrando con imágenes y anexando las notas de aceptación de los sitios liberados (ej.: 


predios privados, espacios públicos, etc.). 


4. Capítulo de Capacitación 


En el mismo se debe listar las capacitaciones realizadas indicando: fecha, temática, y 


cantidad de personal alcanzado, además de anexar los registros correspondientes. 


5. Capítulo de Difusión y gestión de reclamos 


El mismo debe informar sobre el listado total de quejas, y las comunicaciones que se 


hayan realizado a OSE sobre este aspecto.  


3. AUDITORIAS  


OSE a través de su Gerencia de Gestión Ambiental (en adelante GGA) podrá realizar la 


verificación del cumplimiento de la implementación del PGAC a través de auditorías. 


4. ACLARACIONES  


En caso de que por motivos excepcionales no pueda cumplirse con la fecha de entrega 


pautada para los documentos, se deberá elevar una nota a la DO de OSE (con el 


suficiente tiempo de anticipación) donde se solicite una prórroga.   


En caso de que por motivos técnicos o prácticos deban generarse modificaciones a lo 


planteado en el PGAC, se deberá elevar una nota a la DO de OSE (con el suficiente 


tiempo de anticipación) donde se solicite dicha modificación justificando y detallando el 


cambio a realizar, así como el análisis ambiental derivado del mismo.  


El cierre ambiental de la obra implica la correcta implementación de las medidas de 


gestión indicadas en el PGAC incluyendo el Plan de acondicionamiento final – 


restauración, y la entrega en tiempo y forma de todos los documentos señalados en el 


presente anexo.  


La aprobación del Cierre ambiental por parte del DO de OSE (con la asesoría de la 


GGA) dará lugar a la certificación del rubro “Cierre de obra” (Art. 11 del PCP Precio y 


cotización, Anexo VI Planilla de cantidades y precios). En caso de no cumplir con los 


plazos y formas aquí presentados se procederá a aplicar las penalidades 


correspondientes (Art. 46 del Anexo III PCP).  


Se recuerda que el Contratista será responsable de gestionar a su costo, todas las 


emisiones que deriven de la actividad de construcción: residuos sólidos, efluentes 


líquidos, emisiones a la atmosfera, etc.  


En caso de generarse ampliaciones a la presente Licitación, se indicará si se mantienen 


o no los requisitos ambientales planteados en el presente Anexo.  






