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Obras Sanitarias del Estado

Montevideo, 14 de marzo de 2024.

Licitación Pública No. 24008

Construcción de ampliaciones de red de agua potable Localidades de la Región Litoral Sur.

Comunicado N° 9
En aplicación del Art.5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG) de la Sección I, la Administración formula la siguiente modificación al Pliego de Condiciones Particulares que rige la Licitación de referencia:
Se sustituye la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI, de la Sección II del Pliego de Condiciones Particulares por la siguiente:
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GERENCIA DE SUMINISTROS
1
 1 | 1

Lote 1

				Licitación  Pública No 24008

				“Construcción de ampliaciones de red de agua potable – Localidades de la Región Litoral Sur”



				Lote 01		Colonia, Juan Lacaze, Tarariras



				NRO.		RUBRO		UNID.		CANT.
(1)		PRECIO UNITARIO
(2)		MONTO IMP. UNITARIO
(3)

				1		Implantación

				1.1		Implantación 		u		8

				2		Remoción de pavimentos de calzada

				2.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		160

				2.2		Tratamiento bituminoso		m2		320

				2.3		De asfalto		m2		160

				2.4		De tosca		m2		1,280

				3		Remoción de veredas

				3.1		De baldosa		m2		640

				3.2		De hormigón		m2		640

				4		Remoción de cordones

				4.1		De hormigón		m		24

				4.2		De granito		m		24

				5		Suministro de tuberías

				5.1		De PEAD Azul  d=75 mm SDR 17		m		5,600

				5.2		De PEAD Azul  d=110 mm SDR 17		m		1,200

				5.3		De PEAD Azul  d=160 mm SDR 17		m		1,200

				6		Suministro de piezas especiales

				6.1		TE p/PEAD 75 mm		u		56

				6.2		TE p/PEAD 110 mm		u		13

				6.3		TE p/PEAD 160 mm		u		13

				6.4		Curva p/PEAD d = 75 mm		u		64

				6.5		Curva p/PEAD d = 110 mm		u		14

				6.6		Curva p/PEAD d = 160 mm		u		14

				6.7		Reducción p/PEAD 110 a 75 mm		u		48

				6.8		Reducción p/PEAD 160 a 110 mm		u		16

				7		Suministro de aparatos

				7.1		Válvula bridada 75 mm		u		28

				7.2		Válvula bridada 110 mm		u		6

				7.3		Válvula bridada 160 mm		u		6

				7.4		Hidrantes		u		27

				7.5		Ventosas (incluido llave de paso)		u		6

				8		Colocación de tuberías

				8.1		De PEAD D 63 a 110 mm 		m		6,800

				8.2		De PEAD D 160 a 200 mm 		m		1,200

				9		Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, etc.)

				9.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		194

				9.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		42

				10		Colocación de aparatos

				10.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		64

				10.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		9

				11		Construcción de macizos de anclaje

				11.1		Macizo de anclaje		m3		1

				12		Construcción de cámaras

				12.1		Cámaras de piezas especiales		u		68

				12.2		Cámaras tipo II		u		1

				13		Reposición de pavimentos

				13.1		De hormigón		m2		160

				13.2		Tratamiento bituminoso		m2		320

				13.3		De asfalto		m2		160

				13.4		De tosca		m2		1,280

				14		Reposición de veredas

				14.1		De baldosa de cemento		m2		640

				14.2		De hormigón de vereda		m2		640

				15		Reposición de cordones

				15.1		De hormigón		m		24

				15.2		De granito		m		24

				16		Reposición de espacios enjardinados

				16.1		Reposición de espacios enjardinados		m2		50

				16.2		Acondicionamiento de espacios enjardinados 		m2		200

				17		Construcción de conexiones

				17.1		Conexión corta completa		u		256

				17.2		Conexión larga completa (sin tunelera)		u		256

				17.3		Conexión larga completa (con tunelera)		u		128

				18		Suministro de nichos

				18.1		Nicho p/micromedidor		u		640

				19		Sobreprecio de excav. En roca

				19.1		Excavación  en roca		m3		3

				20		Balizamiento de tuberías

				20.1		Balizamiento de tuberías		m		8,000

				21		Colocación de tuberías con tunelera

				21.1		P/tubería de PEAD D 63 a 200 mm		m		72

				22		Colocación de nicho

				22.1		Nicho en vereda		u		500

				22.2		Nicho sobre línea de propiedad		u		140

				23		Instalación de micromedidor

				23.1		Instalación de micromedidor		u		640

				24		Empalme de tubería con tubería existente

				24.1		Empalme de tubería con tubería existente		u		50

				25		Elaboración y entrega de planos conforme a obra

				25.1		Elaboración y entrega de planos conforme a obra		u		8

				26		Rubros Ambientales

				26.1		Entrega y aprobación del PGA-C		gl		1

				26.2		Implementación de PGA-C		mes		3

				26.3		Informes de seguimiento ambiental		u		6

				26.4		Cierre ambiental de la Obra		gl		1

				27		Desmovilización y limpieza general de la obra

				27.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl		8



				SUBTOTAL:  (4) = (1) x (2)  								- 0

				IVA:   (1) x (2) x 0,22 								- 0

				SUBTOTAL + IVA:   (5) = (1) x (2) + (1) x (2) x 0,22  								- 0

				APORTE POR LEYES SOCIALES : (1) x (3) x 0,718										- 0

				PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (5) + (1) x (3) x 0,718  (Precio total de Comparación)								- 0





Lote 2

				Licitación  Pública No 24008

				“Construcción de ampliaciones de red de agua potable – Localidades de la Región Litoral Sur”



				Lote 02		Rosario, Nueva Helvecia - Valdense - La Paz



				NRO.		RUBRO		UNID.		CANT.
(1)		PRECIO UNITARIO
(2)		MONTO IMP. UNITARIO
(3)

				1		Implantación

				1.1		Implantación 		u		8

				2		Remoción de pavimentos de calzada

				2.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		160

				2.2		Tratamiento bituminoso		m2		320

				2.3		De asfalto		m2		160

				2.4		De tosca		m2		1,280

				3		Remoción de veredas

				3.1		De baldosa		m2		640

				3.2		De hormigón		m2		640

				4		Remoción de cordones

				4.1		De hormigón		m		24

				4.2		De granito		m		24

				5		Suministro de tuberías

				5.1		De PEAD Azul  d=75 mm SDR 17		m		5,600

				5.2		De PEAD Azul  d=110 mm SDR 17		m		1,200

				5.3		De PEAD Azul  d=160 mm SDR 17		m		1,200

				6		Suministro de piezas especiales

				6.1		TE p/PEAD 75 mm		u		56

				6.2		TE p/PEAD 110 mm		u		13

				6.3		TE p/PEAD 160 mm		u		13

				6.4		Curva p/PEAD d = 75 mm		u		64

				6.5		Curva p/PEAD d = 110 mm		u		14

				6.6		Curva p/PEAD d = 160 mm		u		14

				6.7		Reducción p/PEAD 110 a 75 mm		u		48

				6.8		Reducción p/PEAD 160 a 110 mm		u		16

				7		Suministro de aparatos

				7.1		Válvula bridada 75 mm		u		28

				7.2		Válvula bridada 110 mm		u		6

				7.3		Válvula bridada 160 mm		u		6

				7.4		Hidrantes		u		27

				7.5		Ventosas (incluido llave de paso)		u		6

				8		Colocación de tuberías

				8.1		De PEAD D 63 a 110 mm 		m		6,800

				8.2		De PEAD D 160 a 200 mm 		m		1,200

				9		Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, etc.)

				9.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		194

				9.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		42

				10		Colocación de aparatos

				10.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		64

				10.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		9

				11		Construcción de macizos de anclaje

				11.1		Macizo de anclaje		m3		1

				12		Construcción de cámaras

				12.1		Cámaras de piezas especiales		u		68

				12.2		Cámaras tipo II		u		1

				13		Reposición de pavimentos

				13.1		De hormigón		m2		160

				13.2		Tratamiento bituminoso		m2		320

				13.3		De asfalto		m2		160

				13.4		De tosca		m2		1,280

				14		Reposición de veredas

				14.1		De baldosa de cemento		m2		640

				14.2		De hormigón de vereda		m2		640

				15		Reposición de cordones

				15.1		De hormigón		m		24

				15.2		De granito		m		24

				16		Reposición de espacios enjardinados

				16.1		Reposición de espacios enjardinados		m2		50

				16.2		Acondicionamiento de espacios enjardinados 		m2		200

				17		Construcción de conexiones

				17.1		Conexión corta completa		u		256

				17.2		Conexión larga completa (sin tunelera)		u		256

				17.3		Conexión larga completa (con tunelera)		u		128

				18		Suministro de nichos

				18.1		Nicho p/micromedidor		u		640

				19		Sobreprecio de excav. En roca

				19.1		Excavación  en roca		m3		3

				20		Balizamiento de tuberías

				20.1		Balizamiento de tuberías		m		8,000

				21		Colocación de tuberías con tunelera

				21.1		P/tubería de PEAD D 63 a 200 mm		m		72

				22		Colocación de nicho

				22.1		Nicho en vereda		u		500

				22.2		Nicho sobre línea de propiedad		u		140

				23		Instalación de micromedidor

				23.1		Instalación de micromedidor		u		640

				24		Empalme de tubería con tubería existente

				24.1		Empalme de tubería con tubería existente		u		50

				25		Elaboración y entrega de planos conforme a obra

				25.1		Elaboración y entrega de planos conforme a obra		u		8

				26		Rubros Ambientales

				26.1		Entrega y aprobación del PGA-C		gl		1

				26.2		Implementación de PGA-C		mes		3

				26.3		Informes de seguimiento ambiental		u		6

				26.4		Cierre ambiental de la Obra		gl		1

				27		Desmovilización y limpieza general de la obra

				27.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl		8



				SUBTOTAL:  (4) = (1) x (2)  								- 0

				IVA:   (1) x (2) x 0,22 								- 0

				SUBTOTAL + IVA:   (5) = (1) x (2) + (1) x (2) x 0,22  								- 0

				APORTE POR LEYES SOCIALES : (1) x (3) x 0,18										- 0

				PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (5) + (1) x (3) x 0,718  (Precio total de Comparación)								- 0





Lote 3

				Licitación  Pública No 24008

				“Construcción de ampliaciones de red de agua potable – Localidades de la Región Litoral Sur”



				Lote 03		Carmelo, Nueva Palmira



				NRO.		RUBRO		UNID.		CANT.
(1)		PRECIO UNITARIO
(2)		MONTO IMP. UNITARIO
(3)

				1		Implantación

				1.1		Implantación 		u		6

				2		Remoción de pavimentos de calzada

				2.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		120

				2.2		Tratamiento bituminoso		m2		240

				2.3		De asfalto		m2		120

				2.4		De tosca		m2		960

				3		Remoción de veredas

				3.1		De baldosa		m2		480

				3.2		De hormigón		m2		480

				4		Remoción de cordones

				4.1		De hormigón		m		18

				4.2		De granito		m		18

				5		Suministro de tuberías

				5.1		De PEAD Azul  d=75 mm SDR 17		m		4,200

				5.2		De PEAD Azul  d=110 mm SDR 17		m		900

				5.3		De PEAD Azul  d=160 mm SDR 17		m		900

				6		Suministro de piezas especiales				0

				6.1		TE p/PEAD 75 mm		u		42

				6.2		TE p/PEAD 110 mm		u		10

				6.3		TE p/PEAD 160 mm		u		10

				6.4		Curva p/PEAD d = 75 mm		u		48

				6.5		Curva p/PEAD d = 110 mm		u		10

				6.6		Curva p/PEAD d = 160 mm		u		10

				6.7		Reducción p/PEAD 110 a 75 mm		u		36

				6.8		Reducción p/PEAD 160 a 110 mm		u		12

				7		Suministro de aparatos

				7.1		Válvula bridada 75 mm		u		21

				7.2		Válvula bridada 110 mm		u		4

				7.3		Válvula bridada 160 mm		u		4

				7.4		Hidrantes		u		20

				7.5		Ventosas (incluido llave de paso)		u		4

				8		Colocación de tuberías

				8.1		De PEAD D 63 a 110 mm 		m		5,100

				8.2		De PEAD D 160 a 200 mm 		m		900

				9		Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, etc.)

				9.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		146

				9.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		32

				10		Colocación de aparatos

				10.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		48

				10.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		7

				11		Construcción de macizos de anclaje

				11.1		Macizo de anclaje		m3		1

				12		Construcción de cámaras

				12.1		Cámaras de piezas especiales		u		51

				12.2		Cámaras tipo II		u		1

				13		Reposición de pavimentos

				13.1		De hormigón		m2		120

				13.2		Tratamiento bituminoso		m2		240

				13.3		De asfalto		m2		120

				13.4		De tosca		m2		960

				14		Reposición de veredas

				14.1		De baldosa de cemento		m2		480

				14.2		De hormigón de vereda		m2		480

				15		Reposición de cordones

				15.1		De hormigón		m		18

				15.2		De granito		m		18

				16		Reposición de espacios enjardinados

				16.1		Reposición de espacios enjardinados		m2		30

				16.2		Acondicionamiento de espacios enjardinados 		m2		150

				17		Construcción de conexiones

				17.1		Conexión corta completa		u		192

				17.2		Conexión larga completa (sin tunelera)		u		192

				17.3		Conexión larga completa (con tunelera)		u		96

				18		Suministro de nichos

				18.1		Nicho p/micromedidor		u		480

				19		Sobreprecio de excav. En roca

				19.1		Excavación  en roca		m3		2

				20		Balizamiento de tuberías

				20.1		Balizamiento de tuberías		m		6,000

				21		Colocación de tuberías con tunelera

				21.1		P/tubería de PEAD D 63 a 200 mm		m		54

				22		Colocación de nicho

				22.1		Nicho en vereda		u		375

				22.2		Nicho sobre línea de propiedad		u		105

				23		Instalación de micromedidor

				23.1		Instalación de micromedidor		u		480

				24		Empalme de tubería con tubería existente

				24.1		Empalme de tubería con tubería existente		u		38

				25		Elaboración y entrega de planos conforme a obra

				25.1		Elaboración y entrega de planos conforme a obra		u		6

				26		Rubros Ambientales

				26.1		Entrega y aprobación del PGA-C		gl		1

				26.2		Implementación de PGA-C		mes		2

				26.3		Informes de seguimiento ambiental		u		6

				26.4		Cierre ambiental de la Obra		gl		1

				27		Desmovilización y limpieza general de la obra

				27.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl		6



				SUBTOTAL:  (4) = (1) x (2)  								- 0

				IVA:   (1) x (2) x 0,22 								- 0

				SUBTOTAL + IVA:   (5) = (1) x (2) + (1) x (2) x 0,22  								- 0

				APORTE POR LEYES SOCIALES : (1) x (3) x 0,718										- 0

				PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (5) + (1) x (3) x 0,718  (Precio total de Comparación)								- 0





Lote 4

				Licitación  Pública No 24008

				“Construcción de ampliaciones de red de agua potable – Localidades de la Región Litoral Sur”



				Lote 04		San José de Mayo, Ecilda Paullier



				NRO.		RUBRO		UNID.		CANT.
(1)		PRECIO UNITARIO
(2)		MONTO IMP. UNITARIO
(3)

				1		Implantación

				1.1		Implantación 		u		8

				2		Remoción de pavimentos de calzada

				2.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		160

				2.2		Tratamiento bituminoso		m2		320

				2.3		De asfalto		m2		160

				2.4		De tosca		m2		1,280

				3		Remoción de veredas

				3.1		De baldosa		m2		640

				3.2		De hormigón		m2		640

				4		Remoción de cordones

				4.1		De hormigón		m		24

				4.2		De granito		m		24

				5		Suministro de tuberías

				5.1		De PEAD Azul  d=75 mm SDR 17		m		5,600

				5.2		De PEAD Azul  d=110 mm SDR 17		m		1,200

				5.3		De PEAD Azul  d=160 mm SDR 17		m		1,200

				6		Suministro de piezas especiales

				6.1		TE p/PEAD 75 mm		u		56

				6.2		TE p/PEAD 110 mm		u		13

				6.3		TE p/PEAD 160 mm		u		13

				6.4		Curva p/PEAD d = 75 mm		u		64

				6.5		Curva p/PEAD d = 110 mm		u		14

				6.6		Curva p/PEAD d = 160 mm		u		14

				6.7		Reducción p/PEAD 110 a 75 mm		u		48

				6.8		Reducción p/PEAD 160 a 110 mm		u		16

				7		Suministro de aparatos

				7.1		Válvula bridada 75 mm		u		28

				7.2		Válvula bridada 110 mm		u		6

				7.3		Válvula bridada 160 mm		u		6

				7.4		Hidrantes		u		27

				7.5		Ventosas (incluido llave de paso)		u		6

				8		Colocación de tuberías

				8.1		De PEAD D 63 a 110 mm 		m		6,800

				8.2		De PEAD D 160 a 200 mm 		m		1,200

				9		Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, etc.)

				9.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		194

				9.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		42

				10		Colocación de aparatos

				10.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		64

				10.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		9

				11		Construcción de macizos de anclaje

				11.1		Macizo de anclaje		m3		1

				12		Construcción de cámaras

				12.1		Cámaras de piezas especiales		u		68

				12.2		Cámaras tipo II		u		1

				13		Reposición de pavimentos

				13.1		De hormigón		m2		160

				13.2		Tratamiento bituminoso		m2		320

				13.3		De asfalto		m2		160

				13.4		De tosca		m2		1,280

				14		Reposición de veredas

				14.1		De baldosa de cemento		m2		640

				14.2		De hormigón de vereda		m2		640

				15		Reposición de cordones

				15.1		De hormigón		m		24

				15.2		De granito		m		24

				16		Reposición de espacios enjardinados

				16.1		Reposición de espacios enjardinados		m2		50

				16.2		Acondicionamiento de espacios enjardinados 		m2		200

				17		Construcción de conexiones

				17.1		Conexión corta completa		u		256

				17.2		Conexión larga completa (sin tunelera)		u		256

				17.3		Conexión larga completa (con tunelera)		u		128

				18		Suministro de nichos

				18.1		Nicho p/micromedidor		u		640

				19		Sobreprecio de excav. En roca

				19.1		Excavación  en roca		m3		3

				20		Balizamiento de tuberías

				20.1		Balizamiento de tuberías		m		8,000

				21		Colocación de tuberías con tunelera

				21.1		P/tubería de PEAD D 63 a 200 mm		m		72

				22		Colocación de nicho

				22.1		Nicho en vereda		u		500

				22.2		Nicho sobre línea de propiedad		u		140

				23		Instalación de micromedidor

				23.1		Instalación de micromedidor		u		640

				24		Empalme de tubería con tubería existente

				24.1		Empalme de tubería con tubería existente		u		50

				25		Elaboración y entrega de planos conforme a obra

				25.1		Elaboración y entrega de planos conforme a obra		u		8

				26		Rubros Ambientales

				26.1		Entrega y aprobación del PGA-C		gl		1

				26.2		Implementación de PGA-C		mes		3

				26.3		Informes de seguimiento ambiental		u		6

				26.4		Cierre ambiental de la Obra		gl		1

				27		Desmovilización y limpieza general de la obra

				27.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl		8



				SUBTOTAL:  (4) = (1) x (2)  								- 0

				IVA:   (1) x (2) x 0,22 								- 0

				SUBTOTAL + IVA:   (5) = (1) x (2) + (1) x (2) x 0,22  								- 0

				APORTE POR LEYES SOCIALES : (1) x (3) x 0,718										- 0

				PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (5) + (1) x (3) x 0,718  (Precio total de Comparación)								- 0





Lote 5

				Licitación  Pública No 24008

				“Construcción de ampliaciones de red de agua potable – Localidades de la Región Litoral Sur”



				Lote 05		Libertad - Villa Rodríguez, Ciudad del Plata



				NRO.		RUBRO		UNID.		CANT.
(1)		PRECIO UNITARIO
(2)		MONTO IMP. UNITARIO
(3)

				1		Implantación

				1.1		Implantación 		u		9

				2		Remoción de pavimentos de calzada

				2.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		180

				2.2		Tratamiento bituminoso		m2		360

				2.3		De asfalto		m2		180

				2.4		De tosca		m2		1,440

				3		Remoción de veredas

				3.1		De baldosa		m2		720

				3.2		De hormigón		m2		720

				4		Remoción de cordones

				4.1		De hormigón		m		27

				4.2		De granito		m		27

				5		Suministro de tuberías

				5.1		De PEAD Azul  d=75 mm SDR 17		m		6,300

				5.2		De PEAD Azul  d=110 mm SDR 17		m		1,350

				5.3		De PEAD Azul  d=160 mm SDR 17		m		1,350

				6		Suministro de piezas especiales

				6.1		TE p/PEAD 75 mm		u		63

				6.2		TE p/PEAD 110 mm		u		14

				6.3		TE p/PEAD 160 mm		u		14

				6.4		Curva p/PEAD d = 75 mm		u		72

				6.5		Curva p/PEAD d = 110 mm		u		15

				6.6		Curva p/PEAD d = 160 mm		u		15

				6.7		Reducción p/PEAD 110 a 75 mm		u		54

				6.8		Reducción p/PEAD 160 a 110 mm		u		18

				7		Suministro de aparatos

				7.1		Válvula bridada 75 mm		u		32

				7.2		Válvula bridada 110 mm		u		7

				7.3		Válvula bridada 160 mm		u		7

				7.4		Hidrantes		u		30

				7.5		Ventosas (incluido llave de paso)		u		7

				8		Colocación de tuberías

				8.1		De PEAD D 63 a 110 mm 		m		7,650

				8.2		De PEAD D 160 a 200 mm 		m		1,350

				9		Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, etc.)

				9.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		219

				9.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		48

				10		Colocación de aparatos

				10.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		72

				10.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		10

				11		Construcción de macizos de anclaje

				11.1		Macizo de anclaje		m3		1

				12		Construcción de cámaras

				12.1		Cámaras de piezas especiales		u		77

				12.2		Cámaras tipo II		u		1

				13		Reposición de pavimentos

				13.1		De hormigón		m2		180

				13.2		Tratamiento bituminoso		m2		360

				13.3		De asfalto		m2		180

				13.4		De tosca		m2		1,440

				14		Reposición de veredas

				14.1		De baldosa de cemento		m2		720

				14.2		De hormigón de vereda		m2		720

				15		Reposición de cordones

				15.1		De hormigón		m		27

				15.2		De granito		m		27

				16		Reposición de espacios enjardinados

				16.1		Reposición de espacios enjardinados 		m2		50

				16.2		Acondicionamiento de espacios enjardinados 		m2		200

				17		Construcción de conexiones

				17.1		Conexión corta completa		u		288

				17.2		Conexión larga completa (sin tunelera)		u		288

				17.3		Conexión larga completa (con tunelera)		u		144

				18		Suministro de nichos

				18.1		Nicho p/micromedidor		u		720

				19		Sobreprecio de excav. En roca

				19.1		Excavación  en roca		m3		3

				20		Balizamiento de tuberías

				20.1		Balizamiento de tuberías		m		9,000

				21		Colocación de tuberías con tunelera

				21.1		P/tubería de PEAD D 63 a 200 mm		m		81

				22		Colocación de nicho

				22.1		Nicho en vereda		u		563

				22.2		Nicho sobre línea de propiedad		u		157

				23		Instalación de micromedidor

				23.1		Instalación de micromedidor		u		720

				24		Empalme de tubería con tubería existente

				24.1		Empalme de tubería con tubería existente		u		60

				25		Elaboración y entrega de planos conforme a obra

				25.1		Elaboración y entrega de planos conforme a obra		u		9

				26		Rubros Ambientales

				26.1		Entrega y aprobación del PGA-C		gl		1

				26.2		Implementación de PGA-C		mes		3

				26.3		Informes de seguimiento ambiental		u		6

				26.4		Cierre ambiental de la Obra		gl		1

				27		Desmovilización y limpieza general de la obra

				27.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl		9



				SUBTOTAL:  (4) = (1) x (2)  								- 0

				IVA:   (1) x (2) x 0,22 								- 0

				SUBTOTAL + IVA:   (5) = (1) x (2) + (1) x (2) x 0,22  								- 0

				APORTE POR LEYES SOCIALES : (1) x (3) x 0,718										- 0

				PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (5) + (1) x (3) x 0,718  (Precio total de Comparación)								- 0





Lote 6

				Licitación  Pública No 24008

				“Construcción de ampliaciones de red de agua potable – Localidades de la Región Litoral Sur”



				Lote 06		Mercedes, Cardona, Dolores - Villa Soriano



				NRO.		RUBRO		UNID.		CANT.
(1)		PRECIO UNITARIO
(2)		MONTO IMP. UNITARIO
(3)

				1		Implantación

				1.1		Implantación 		u		9

				2		Remoción de pavimentos de calzada

				2.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		180

				2.2		Tratamiento bituminoso		m2		360

				2.3		De asfalto		m2		180

				2.4		De tosca		m2		1,440

				3		Remoción de veredas

				3.1		De baldosa		m2		720

				3.2		De hormigón		m2		720

				4		Remoción de cordones

				4.1		De hormigón		m		27

				4.2		De granito		m		27

				5		Suministro de tuberías

				5.1		De PEAD Azul  d=75 mm SDR 17		m		6,300

				5.2		De PEAD Azul  d=110 mm SDR 17		m		1,350

				5.3		De PEAD Azul  d=160 mm SDR 17		m		1,350

				6		Suministro de piezas especiales

				6.1		TE p/PEAD 75 mm		u		63

				6.2		TE p/PEAD 110 mm		u		14

				6.3		TE p/PEAD 160 mm		u		14

				6.4		Curva p/PEAD d = 75 mm		u		72

				6.5		Curva p/PEAD d = 110 mm		u		15

				6.6		Curva p/PEAD d = 160 mm		u		15

				6.7		Reducción p/PEAD 110 a 75 mm		u		54

				6.8		Reducción p/PEAD 160 a 110 mm		u		18

				7		Suministro de aparatos

				7.1		Válvula bridada 75 mm		u		32

				7.2		Válvula bridada 110 mm		u		7

				7.3		Válvula bridada 160 mm		u		7

				7.4		Hidrantes		u		30

				7.5		Ventosas (incluido llave de paso)		u		7

				8		Colocación de tuberías

				8.1		De PEAD D 63 a 110 mm 		m		7,650

				8.2		De PEAD D 160 a 200 mm 		m		1,350

				9		Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, etc.)

				9.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		219

				9.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		48

				10		Colocación de aparatos

				10.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		72

				10.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		10

				11		Construcción de macizos de anclaje

				11.1		Macizo de anclaje		m3		1

				12		Construcción de cámaras

				12.1		Cámaras de piezas especiales		u		77

				12.2		Cámaras tipo II		u		1

				13		Reposición de pavimentos

				13.1		De hormigón		m2		180

				13.2		Tratamiento bituminoso		m2		360

				13.3		De asfalto		m2		180

				13.4		De tosca		m2		1,440

				14		Reposición de veredas

				14.1		De baldosa de cemento		m2		720

				14.2		De hormigón de vereda		m2		720

				15		Reposición de cordones

				15.1		De hormigón		m		27

				15.2		De granito		m		27

				16		Reposición de espacios enjardinados

				16.1		Reposición de espacios enjardinados 		m2		50

				16.2		Acondicionamiento de espacios enjardinados 		m2		200

				17		Construcción de conexiones

				17.1		Conexión corta completa		u		288

				17.2		Conexión larga completa (sin tunelera)		u		288

				17.3		Conexión larga completa (con tunelera)		u		144

				18		Suministro de nichos

				18.1		Nicho p/micromedidor		u		720

				19		Sobreprecio de excav. En roca

				19.1		Excavación  en roca		m3		3

				20		Balizamiento de tuberías

				20.1		Balizamiento de tuberías		m		9,000

				21		Colocación de tuberías con tunelera

				21.1		P/tubería de PEAD D 63 a 200 mm		m		81

				22		Colocación de nicho

				22.1		Nicho en vereda		u		563

				22.2		Nicho sobre línea de propiedad		u		157

				23		Instalación de micromedidor

				23.1		Instalación de micromedidor		u		720

				24		Empalme de tubería con tubería existente

				24.1		Empalme de tubería con tubería existente		u		60

				25		Elaboración y entrega de planos conforme a obra

				25.1		Elaboración y entrega de planos conforme a obra		u		9

				26		Rubros Ambientales

				26.1		Entrega y aprobación del PGA-C		gl		1

				26.2		Implementación de PGA-C		mes		3

				26.3		Informes de seguimiento ambiental		u		6

				26.4		Cierre ambiental de la Obra		gl		1

				27		Desmovilización y limpieza general de la obra

				27.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl		9



				SUBTOTAL:  (4) = (1) x (2)  								- 0

				IVA:   (1) x (2) x 0,22 								- 0

				SUBTOTAL + IVA:   (5) = (1) x (2) + (1) x (2) x 0,22  								- 0

				APORTE POR LEYES SOCIALES : (1) x (3) x 0,718										- 0

				PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (5) + (1) x (3) x 0,718  (Precio total de Comparación)								- 0





Lote 7

				Licitación Pública N° 24008

				“Construcción de ampliaciones de red de agua potable – Localidades de la Región Litoral Sur”



				Lote 07		Trinidad



				NRO.		RUBRO		UNID.		CANT.
(1)		PRECIO UNITARIO
(2)		MONTO IMP. UNITARIO
(3)

				1		Implantación

				1.1		Implantación 		u		2

				2		Remoción de pavimentos de calzada

				2.1		De hormigón u hormigón asfalto		m2		40

				2.2		Tratamiento bituminoso		m2		80

				2.3		De asfalto		m2		40

				2.4		De tosca		m2		320

				3		Remoción de veredas

				3.1		De baldosa		m2		160

				3.2		De hormigón		m2		160

				4		Remoción de cordones

				4.1		De hormigón		m		6

				4.2		De granito		m		6

				5		Suministro de tuberías

				5.1		De PEAD Azul  d=75 mm SDR 17		m		1,400

				5.2		De PEAD Azul  d=110 mm SDR 17		m		300

				5.3		De PEAD Azul  d=160 mm SDR 17		m		300

				6		Suministro de piezas especiales

				6.1		TE p/PEAD 75 mm		u		14

				6.2		TE p/PEAD 110 mm		u		3

				6.3		TE p/PEAD 160 mm		u		3

				6.4		Curva p/PEAD d = 75 mm		u		16

				6.5		Curva p/PEAD d = 110 mm		u		3

				6.6		Curva p/PEAD d = 160 mm		u		3

				6.7		Reducción p/PEAD 110 a 75 mm		u		12

				6.8		Reducción p/PEAD 160 a 110 mm		u		4

				7		Suministro de aparatos

				7.1		Válvula bridada 75 mm		u		7

				7.2		Válvula bridada 110 mm		u		2

				7.3		Válvula bridada 160 mm		u		2

				7.4		Hidrantes		u		7

				7.5		Ventosas (incluido llave de paso)		u		3

				8		Colocación de tuberías

				8.1		De PEAD D 63 a 110 mm 		m		1,700

				8.2		De PEAD D 160 a 200 mm 		m		300

				9		Colocación de piezas especiales (Te, curva, cruceta, etc.)

				9.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		49

				9.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		11

				10		Colocación de aparatos

				10.1		P/tubería de PEAD D 63 a 110 mm		u		16

				10.2		P/tubería de PEAD D 160 a 200 mm		u		2

				11		Construcción de macizos de anclaje

				11.1		Macizo de anclaje		m3		1

				12		Construcción de cámaras

				12.1		Cámaras de piezas especiales		u		17

				12.2		Cámaras tipo II		u		1

				13		Reposición de pavimentos

				13.1		De hormigón		m2		40

				13.2		Tratamiento bituminoso		m2		80

				13.3		De asfalto		m2		40

				13.4		De tosca		m2		320

				14		Reposición de veredas

				14.1		De baldosa de cemento		m2		160

				14.2		De hormigón de vereda		m2		160

				15		Reposición de cordones

				15.1		De hormigón		m		6

				15.2		De granito		m		6

				16		Reposición de espacios enjardinados

				16.1		Reposición de espacios enjardinados 		m2		15

				16.2		Acondicionamiento de espacios enjardinados 		m2		60

				17		Construcción de conexiones

				17.1		Conexión corta completa		u		64

				17.2		Conexión larga completa (sin tunelera)		u		64

				17.3		Conexión larga completa (con tunelera)		u		32

				18		Suministro de nichos

				18.1		Nicho p/micromedidor		u		160

				19		Sobreprecio de excav. En roca

				19.1		Excavación  en roca		m3		1

				20		Balizamiento de tuberías

				20.1		Balizamiento de tuberías		m		2,000

				21		Colocación de tuberías con tunelera

				21.1		P/tubería de PEAD D 63 a 200 mm		m		21

				22		Colocación de nicho

				22.1		Nicho en vereda		u		125

				22.2		Nicho sobre línea de propiedad		u		35

				23		Instalación de micromedidor

				23.1		Instalación de micromedidor		u		160

				24		Empalme de tubería con tubería existente

				24.1		Empalme de tubería con tubería existente		u		15

				25		Elaboración y entrega de planos conforme a obra

				25.1		Elaboración y entrega de planos conforme a obra		u		2

				26		Rubros Ambientales

				26.1		Entrega y aprobación del PGA-C		gl		1

				26.2		Implementación de PGA-C		mes		1

				26.3		Informes de seguimiento ambiental		u		6

				26.4		Cierre ambiental de la Obra		gl		1

				27		Desmovilización y limpieza general de la obra

				27.1		Desmovilización y limpieza general de la obra		gl		2



				SUBTOTAL:  (4) = (1) x (2)  								- 0

				IVA:   (1) x (2) x 0,22 								- 0

				SUBTOTAL + IVA:   (5) = (1) x (2) + (1) x (2) x 0,22  								- 0

				APORTE POR LEYES SOCIALES : (1) x (3) x 0,718										- 0

				PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:  (5) + (1) x (3) x 0,718  (Precio total de Comparación)								- 0






